Pregão/Concorrência Eletrônica

Esta licitação possui 2 Atas Complementares

Ver Ata Posterior

927763.32023 .132853 .4208 .609001247920

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00003/2023

Às 09:00 horas do dia 22 de março de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal RESOLUÇÃO 09-2023 de 13/01/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 3, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00003/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a seleção das melhores propostas para contratação de empresa objetivando a compra de materiais a serem utilizados nos setores de limpeza e de odontologia do CISAMUSEP.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Abaixador Língua
Descrição Complementar: Abaixador Língua Material: Madeira , Comprimento: 14 CM, Espessura: 2 MM, Tipo: Descartável , Largura: 1,50 CM, Formato: Tipo Espátula
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 40
Unidade de fornecimento: Pacote 100 UN
Valor Máximo Aceitável: R$ 310,4000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 310,3900 **e com valor negociado a** R$ 310,0000 .

Item: 2
Descrição: Afastador Odontológico
Descrição Complementar: Afastador Odontológico Material: Silicone , Tipo: Abridor De Boca , Tamanho: Adulto E Infantil , Apresentação: Conjunto , Esterilidade: Autoclavável , Formato: Bloco
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 19,5400
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: JULIANO DE COSTA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 8,3400 .

Item: 3
Descrição: Afastador Odontológico
Descrição Complementar: Afastador Odontológico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Molt , Tipo: Abridor De Boca , Tamanho: Infantil , Esterilidade: Autoclavável
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 375,3200
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Item: 4
Descrição: Afastador Odontológico
Descrição Complementar: Afastador Odontológico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Molt , Tipo: Abridor De Boca , Tamanho: Infantil , Esterilidade: Autoclavável
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 340,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 340,0000 .

Item: 5
Descrição: Adesivo Dental
Descrição Complementar: Adesivo Dental Componentes: Monocomponente , Tipo: Fotopolimerizável
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4
Unidade de fornecimento: Frasco 5 ML
Valor Máximo Aceitável: R$ 49,3200
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Item: 6
Descrição: Agulha Odontológica
Descrição Complementar: Agulha Odontológica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Aplicação: Gengival / Anestesia , Dimensão: 27 G Longa , Tipo Ponta*: Com Bisel Trifacetado , Apresentação: C/ Protetor Plástico E Lacre , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Tipo Conexão: Conector P/ Seringa Carpule
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Caixa 100 UN
Valor Máximo Aceitável: R$ 58,9200
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: JULIANO DE COSTA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 41,9000 .

Item: 7
Descrição: Agulha Odontológica
Descrição Complementar: Agulha Odontológica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Aplicação: Gengival / Anestesia , Dimensão: 30 G Curta , Tipo Ponta*: Com Bisel Trifacetado , Apresentação: C/ Protetor Plástico E Lacre , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Tipo Conexão: Conector P/ Seringa Carpule
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 35
Unidade de fornecimento: Caixa 100 UN
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.558,2000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: JULIANO DE COSTA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 1.299,9700 **e com valor negociado a** R$ 1.299,9000 .

Item: 8
Descrição: Álcool Etílico
Descrição Complementar: Álcool Etílico Aspecto Físico: Líquido Límpido, Incolor, Volátil , Peso Molecular: 46,07 G/MOL, Teor Alcoólico: Mínimo De 95 °Gl (95% V/V) A 20 °C , Característica Adicional: Hidratado, Reagente P/ Espectroscopia Uv E Hplc , Fórmula Química: C2h5oh , Número De Referência Química: Cas 64-17-5
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 12
Unidade de fornecimento: Litro
Valor Máximo Aceitável: R$ 183,8400
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Item: 9
Descrição: Frasco - Tipo Almotolia
Descrição Complementar: Frasco - Tipo Almotolia Material: Em Polietileno (Plástico) , Capacidade: 1.000 ML, Tipo Bico: Bico Reto, Longo, Estreito, Com Protetor , Cor: Transparente , Graduação: Graduado Em Ml , Tipo Tampa: Tampa Em Rosca
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 50
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 720,5000
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Item: 10
Descrição: Amálgama
Descrição Complementar: Amálgama Componentes: Liga + Mercúrio , Tipo: Alto Teor De Prata , Apresentação: Cápsula
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 350
Unidade de fornecimento: Cápsula 2 DOSE(S)
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.193,5000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: JULIANO DE COSTA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 1.084,9700 **e com valor negociado a** R$ 1.081,5000 .

Item: 11
Descrição: Mepivacaína Cloridrato
Descrição Complementar: Mepivacaína Cloridrato Forma Farmacêutica: Solução Injetável , Concentração: 3%
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 150
Unidade de fornecimento: Tubete 1.8 ML
Valor Máximo Aceitável: R$ 537,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 434,2900 **e com valor negociado a** R$ 433,5000 .

Item: 12
Descrição: Prilocaína
Descrição Complementar: Prilocaína Apresentação: Injetável , Composição: Associada Com Felipressina , Dosagem: 3% + 0,03ui/Ml
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1.200
Unidade de fornecimento: Tubete 1.8 ML
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.700,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: JULIANO DE COSTA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 2.199,9500 **e com valor negociado a** R$ 2.196,0000 .

Item: 13

Descrição: Babador
Descrição Complementar: Babador Material: Papel Absorvente E Plástico , Comprimento: 33 CM, Cor: Branca , Largura: 48 CM, Características Adicionais: 2 Camadas Papel/1 Camada Plástico , Tipo Uso: Descartável
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 24
Unidade de fornecimento: Pacote 100 UN
Valor Máximo Aceitável: R$ 362,8800
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: JULIANO DE COSTA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 362,8800 .

Item: 14
Descrição: Bicarbonato De Sódio
Descrição Complementar: Bicarbonato De Sódio Apresentação: Pó
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 40
Unidade de fornecimento: Sachê 40 G
Valor Máximo Aceitável: R$ 119,2000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: JULIANO DE COSTA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 109,5800 **e com valor negociado a** R$ 109,2000 .

Item: 15
Descrição: Broca Alta Rotação
Descrição Complementar: Broca Alta Rotação Tipo Corte: Cirúrgica , Material: Carbide , Característica Adicional: Picotada , Numeração Americana 1: Ref. 703 , Tipo Haste: Haste Longa , Formato: Tronco Cônica
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 15
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 98,8500
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 98,8500 .

Item: 16
Descrição: Broca Alta Rotação
Descrição Complementar: Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 1014 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Esférica
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 13
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 33,6700
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 33,6700 .

Item: 17
Descrição: Broca Alta Rotação
Descrição Complementar: Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 1016 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Esférica
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 11
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 80,8500
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: JULIANO DE COSTA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 28,0200 **e com valor negociado a** R$ 27,9400 .

Item: 18
Descrição: Broca Baixa Rotação
Descrição Complementar: Broca Baixa Rotação Referência: Ref. 2 , Material: Aço Inoxidável , Característica Adicional: Largo , Comprimento: 32 MM, Tipo: Contra Ângulo , Tipo Haste: Haste Longa , Formato: Helicoidal
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 10
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 123,4000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: JULIANO DE COSTA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 49,9500 **e com valor negociado a** R$ 49,9000 .

Item: 19
Descrição: Agulha Odontológica
Descrição Complementar: Agulha Odontológica Material: Aço Inoxidável , Indicação: Aspiração , Aplicação: Hipodérmica / Endodontia , Dimensão: Cerca De 25 G X 1 1/4 POL, Tipo Ponta*: Sem Bisel, Ponta Romba , Tipo Cânula: Cânula Reta , Tipo Uso: Esterilizável , Tipo Conexão: Conector Luer Lock
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 6
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 108,4800
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Item: 20
Descrição: Cariostático Uso Odontológico

Descrição Complementar: Cariostático Uso Odontológico Aspecto Físico: Líquido , Componente: Ácido Fluorídrico, Nitrato De Prata , Componente 2: Hidróxido De Amônia
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R$ 59,0400
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Embalagem 5 ML
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: JULIANO DE COSTA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 52,8900 **e com valor negociado a** R$ 52,8800 .

Item: 21
Descrição: Cera Odontológica
Descrição Complementar: Cera Odontológica Cor: Vermelha/Rosa , Tipo: 7 , Apresentação: Caixa 18 Lâminas , Peso: Cerca De 220
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 90
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.352,7000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Caixa 10 PC
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 22
Descrição: Cimento Odontológico
Descrição Complementar: Cimento Odontológico Aspecto Físico: Base + Catalisador , Característica Adicional: Sem Eugenol , Tipo: Cirúrgico Periodontal , Apresentação: Conjunto Completo
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R$ 140,4500
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: JULIANO DE COSTA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 134,8700 .

Item: 23
Descrição: Hidróxido De Cálcio Uso Odontológico
Descrição Complementar: Hidróxido De Cálcio Uso Odontológico Aspecto Físico: Base + Catalisador , Tipo: Cimento , Apresentação: Conjunto Completo
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R$ 26,3900
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 20,0700 .

Item: 24
Descrição: Cimento Odontológico
Descrição Complementar: Cimento Odontológico Aspecto Físico: Pó + Líquido , Tipo: Endodôntico , Apresentação: Conjunto Completo , Composição: Com Eugenol
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 20
Valor Máximo Aceitável: R$ 370,6000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 25
Descrição: Cinzel - Uso Odontológico
Descrição Complementar: Cinzel - Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Modelo: N° 4 , Tipo: Ochsenbein
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R$ 74,6400
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: JULIANO DE COSTA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 72,6500 .

Item: 26
Descrição: Cinzel - Uso Odontológico
Descrição Complementar: Cinzel - Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Wedelstaedt , Tamanho: 5-6
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R$ 71,5900
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 27
Descrição: Condensador - Uso Odontológico
Descrição Complementar: Condensador - Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Aplicação: P/ Contra-Ângulo , Comprimento: 25 MM, Tipo: Mcspadden , Tamanho: Nº 50 , Tipo Uso: Autoclavável
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 8
Valor Máximo Aceitável: R$ 266,7200
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: JULIANO DE COSTA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 238,6700 **e com valor negociado a** R$ 238,6400 .

Item: 28
Descrição: Compressa gaze
Descrição Complementar: Compressa Gaze Material: Viscose E Poliéster , Dimensões: Cerca De 7,5 X 7,5 CM, Gramatura: 40 G/M2, Adicional: 3 Dobras , Características Adicionais*: Hipoalergênica , Acessórios: Não Aderente , Esterilidade*: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 300
Valor Máximo Aceitável: R$ 6.249,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Pacote 500 UN
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 29
Descrição: Condicionador Dental
Descrição Complementar: Condicionador Dental Aspecto Físico: Gel , Tipo: Ácido Fosfórico , Concentração: 37%
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 9
Valor Máximo Aceitável: R$ 29,7000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Seringa 5 G
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: JULIANO DE COSTA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 17,0500 **e com valor negociado a** R$ 17,0100 .

Item: 30
Descrição: Cone Endodôntico
Descrição Complementar: Cone Endodôntico Material: Guta-Percha , Comprimento: 28 MM, Tipo: Calibrado , Apresentação: Refil (Tubo) , Calibre: Nº 25
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 5
Valor Máximo Aceitável: R$ 130,1500
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Embalagem 120 UN
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 31
Descrição: Cone Endodôntico
Descrição Complementar: Cone Endodôntico Material: Guta-Percha , Comprimento: 28 MM, Tipo: Calibrado , Apresentação: Refil (Tubo) , Calibre: Nº 30
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 10
Valor Máximo Aceitável: R$ 280,4000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Embalagem 120 UN
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: JULIANO DE COSTA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 265,1800 **e com valor negociado a** R$ 265,1000 .

Item: 32
Descrição: Cone Endodôntico
Descrição Complementar: Cone Endodôntico Material: Guta-Percha , Comprimento: 28 MM, Tipo: Calibrado , Apresentação: Refil (Tubo) , Calibre: Nº 35
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 15
Valor Máximo Aceitável: R$ 448,2000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Embalagem 120 UN
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: JULIANO DE COSTA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 397,7700 **e com valor negociado a** R$ 397,6500 .

Item: 33
Descrição: Cone Endodôntico
Descrição Complementar: Cone Endodôntico Material: Guta-Percha , Comprimento: 28 MM, Tipo: Calibrado , Apresentação: Estojo 120 Pontas , Calibre: Nº 40
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 10
Valor Máximo Aceitável: R$ 300,7000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Embalagem 120 UN
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: JULIANO DE COSTA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 265,1700 **e com valor negociado a** R$ 265,1000 .

Item: 34
Descrição: Cone Endodôntico
Descrição Complementar: Cone Endodôntico Material: Guta-Percha , Comprimento: 28 MM, Tipo: Calibrado , Apresentação: Estojo 120 Pontas , Calibre: Nº 45
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 5
Valor Máximo Aceitável: R$ 167,9000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Embalagem 120 UN
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: JULIANO DE COSTA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 132,5800 **e com valor negociado a** R$ 132,5500 .

Item: 35

Descrição: Cone Endodôntico
Descrição Complementar: Cone Endodôntico Material: Guta-Percha , Comprimento: 28 MM, Tipo: Acessório , Apresentação: Estojo 120 Pontas , Calibre: Pp(Ff)
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 50
Unidade de fornecimento: Embalagem 120 UN
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.707,5000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: JULIANO DE COSTA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 1.325,9600 **e com valor negociado a** R$ 1.325,5000 .

Item: 36
Descrição: Cone Endodôntico
Descrição Complementar: Cone Endodôntico Material: Papel , Comprimento: 28 MM, Tipo: Absorvente , Apresentação: Estojo 120 Pontas , Calibre: Nº 25 , Esterilidade: Estéril
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 8
Unidade de fornecimento: Embalagem 120 UN
Valor Máximo Aceitável: R$ 260,0800
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: JULIANO DE COSTA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 213,2300 **e com valor negociado a** R$ 213,2000 .

Item: 37
Descrição: Cone Endodôntico
Descrição Complementar: Cone Endodôntico Material: Papel , Comprimento: 28 MM, Tipo: Absorvente , Apresentação: Estojo 120 Pontas , Calibre: Nº 30 , Esterilidade: Estéril
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 10
Unidade de fornecimento: Embalagem 120 UN
Valor Máximo Aceitável: R$ 341,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: JULIANO DE COSTA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 266,5500 **e com valor negociado a** R$ 266,5000 .

Item: 38
Descrição: Cone Endodôntico
Descrição Complementar: Cone Endodôntico Material: Papel , Comprimento: 28 MM, Tipo: Absorvente , Apresentação: Estojo 120 Pontas , Calibre: Nº 35 , Esterilidade: Estéril
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 16
Unidade de fornecimento: Embalagem 120 UN
Valor Máximo Aceitável: R$ 425,2800
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: JULIANO DE COSTA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 416,0000 .

Item: 39
Descrição: Cone Endodôntico
Descrição Complementar: Cone Endodôntico Material: Papel , Comprimento: 28 MM, Tipo: Absorvente , Apresentação: Estojo 120 Pontas , Calibre: Nº 40 , Esterilidade: Estéril
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 15
Unidade de fornecimento: Embalagem 120 UN
Valor Máximo Aceitável: R$ 442,5000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: JULIANO DE COSTA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 397,7700 **e com valor negociado a** R$ 397,6500 .

Item: 40
Descrição: Cone Endodôntico
Descrição Complementar: Cone Endodôntico Material: Papel , Comprimento: 28 MM, Tipo: Absorvente , Apresentação: Estojo 120 Pontas , Calibre: Nº 45 , Esterilidade: Estéril
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2
Unidade de fornecimento: Embalagem 120 UN
Valor Máximo Aceitável: R$ 74,5400
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: JULIANO DE COSTA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 53,3000 .

Item: 41
Descrição: Cone Endodôntico
Descrição Complementar: Cone Endodôntico Material: Papel , Comprimento: 28 MM, Tipo: Absorvente , Apresentação: Estojo 120 Pontas , Calibre: Nº 45 , Esterilidade: Estéril
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2
Unidade de fornecimento: Embalagem 120 UN
Valor Máximo Aceitável: R$ 68,5400
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: JULIANO DE COSTA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 53,3000 .

Item: 42

Descrição: Acessórios - Uso Odontológico
Descrição Complementar: Acessórios - Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Jacaré, Prendedor De Guardanapos, De Corrente , Tipo Uso: Reutilizável
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 5
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 89,0500
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: JULIANO DE COSTA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 33,7100 **e com valor negociado a** R$ 33,7000 .

Item: 43
Descrição: Adesivo Dental
Descrição Complementar: Adesivo Dental Aspecto Físico: Creme , Tipo: Fixação De Dentadura
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 14
Unidade de fornecimento: Bisnaga 40 G
Valor Máximo Aceitável: R$ 732,6200
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: JULIANO DE COSTA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 728,0000 .

Item: 44
Descrição: Cunha Odontológica
Descrição Complementar: Cunha Odontológica Material: Madeira , Aplicação: Restauração Interproximal , Tipo: Anatômica , Tipo Ponta: Fina , Características Adicionais: Seção Triangular, Lisa, Cores Sortidas
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Caixa 100 UN
Valor Máximo Aceitável: R$ 13,4400
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 8,0300 .

Item: 45
Descrição: Desincrostante
Descrição Complementar: Desincrostante Aspecto Físico: Líquido , Princípio Ativo: Ácido Fosfórico 25 A 35% , Teor Acidez: Ph 1 A 3 PH, Tipo: Limpeza Pesada , Composição: Tensoativos Não-Iônico E Acidulante
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 15
Unidade de fornecimento: Litro
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.072,5000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: JULIANO DE COSTA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 523,6000 **e com valor negociado a** R$ 523,5000 .

Item: 46
Descrição: Detergente Enzimático
Descrição Complementar: Detergente Enzimático Composição: A Base De Amilase, Protease, Lipase E Carboidrase
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 35
Unidade de fornecimento: Frasco 1000 ML
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.868,3000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 1.224,3700 **e com valor negociado a** R$ 1.224,3000 .

Item: 47
Descrição: Embalagem P/ Esterilização
Descrição Complementar: Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico , Componentes: C/ Indicador Químico , Componentes Adicionais: Termosselante , Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Tamanho: Cerca De 5 CM, Apresentação: Rolo , Tipo Uso: Uso Único , Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 12
Unidade de fornecimento: Rolo 100 M
Valor Máximo Aceitável: R$ 330,6000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: JULIANO DE COSTA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 327,6400 **e com valor negociado a** R$ 327,6000 .

Item: 48
Descrição: Embalagem P/ Esterilização
Descrição Complementar: Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico , Componentes: C/ Indicador Químico , Componentes Adicionais: Termosselante , Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Tamanho: Cerca De 10 CM, Apresentação: Rolo , Tipo Uso: Uso Único , Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 13
Unidade de fornecimento: Rolo 100 M
Valor Máximo Aceitável: R$ 586,5600
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 564,5600 **e com valor negociado a** R$ 564,4600 .

Item: 49
Descrição: Embalagem P/ Esterilização
Descrição Complementar: Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico , Componentes: C/ Indicador Químico , Componentes Adicionais: Termosselante , Aplicação 1: P/ Esterilização De Formaldeído , Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Tamanho: Cerca De 10 CM, Apresentação: Rolo , Tipo Uso: Uso Único , Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 20
Unidade de fornecimento: Rolo 100 M
Valor Máximo Aceitável: R$ 907,2000
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Item: 50
Descrição: Embalagem P/ Esterilização
Descrição Complementar: Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico , Componentes: C/ Indicador Químico , Componentes Adicionais: Termosselante , Gramatura / Espessura: Cerca De 70 G/M2, Tamanho: Cerca De 15 CM, Apresentação: Rolo , Tipo Uso: Uso Único , Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 20
Unidade de fornecimento: Rolo 100 M
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.332,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 1.309,5800 **e com valor negociado a** R$ 1.309,4000 .

Item: 51
Descrição: Embalagem P/ Esterilização
Descrição Complementar: Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico , Componentes: C/ Indicador Químico , Componentes Adicionais: Termosselante , Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Tamanho: Cerca De 15 CM, Apresentação: Rolo , Tipo Uso: Uso Único , Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 20
Unidade de fornecimento: Rolo 100 M
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.423,6000
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Item: 52
Descrição: Embalagem P/ Esterilização
Descrição Complementar: Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico , Componentes: C/ Indicador Químico , Componentes Adicionais: Termosselante , Aplicação 1: P/ Esterilização De Formaldeído , Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Tamanho: Cerca De 30 CM, Apresentação: Rolo , Tipo Uso: Uso Único , Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 40
Unidade de fornecimento: Rolo 100 M
Valor Máximo Aceitável: R$ 5.412,8000
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Item: 53
Descrição: Clorexidina Digluconato
Descrição Complementar: Clorexidina Digluconato Forma Farmacêutica: Colutório , Concentração: 0,12%
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 5
Unidade de fornecimento: Frasco 1000 ML
Valor Máximo Aceitável: R$ 111,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 111,0000 .

Item: 54
Descrição: Acessórios - Uso Odontológico
Descrição Complementar: Acessórios - Uso Odontológico Material: Aço E Plástico , Tipo: Escova Para Limpeza De Brocas
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 5
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 35,0500
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Item: 55
Descrição: Escova De Robson Uso Odontológico
Descrição Complementar: Escova De Robson Uso Odontológico Uso: Contra-Ângulo , Cor: Preta , Tipo Ponta: Taça
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 8
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 28,6400
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: JULIANO DE COSTA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 14,1800 **e com valor negociado a** R$ 14,1600 .

Item: 56
Descrição: Esculpidor - Odontológico
Descrição Complementar: Esculpidor - Odontológico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Hollemback , Tamanho: Nº 3s
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R$ 18,1700
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 13,3800 .

Item: 57
Descrição: Espátula Odontológica
Descrição Complementar: Espátula Odontológica Material: Aço Inoxidável , Modelo: Duplo , Tamanho: Nº 01 , Características Adicionais: Cabo Oco , Tipo Uso: Inserção/Aplicação De Compósitos
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 3
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 77,1300
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 77,1000 .

Item: 58
Descrição: Espátula Odontológica
Descrição Complementar: Espátula Odontológica Material: Aço Inoxidável , Modelo: Tipo 7 , Características Adicionais: Duplo , Tipo Uso: Ceroplastia / Escultura
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 5
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 69,3500
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 69,0000 .

Item: 59
Descrição: Espátula Odontológica
Descrição Complementar: Espátula Odontológica Material: Aço Inoxidável , Modelo: Nº 24 , Tipo Uso: Manipulação
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 3
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 38,6400
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 38,4000 .

Item: 60
Descrição: Removedor Uso Odontológico
Descrição Complementar: Removedor Uso Odontológico Aspecto Físico: Líquido , Composição: Eucaliptol
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2
Unidade de fornecimento: Frasco 10 ML
Valor Máximo Aceitável: R$ 17,2400
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 17,2400 .

Item: 61
Descrição: Filme radiológico
Descrição Complementar: Filme Radiológico Tipo: Raio-X , Dimensões: 31 X 41 M
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Caixa 150 UN
Valor Máximo Aceitável: R$ 207,1300
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: JULIANO DE COSTA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 177,7600 .

Item: 62
Descrição: Fio De Sutura Agulhado
Descrição Complementar: Fio De Sutura Agulhado Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida , Modelo Fio: Monofilamentar , Material Fio: Nylon / Poliamida Preto , Apresentação: Embalagem Individual , Comprimento Fio: Cerca De 45 CM, Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo , Comprimento Agulha: Cerca De 20 MM, Esterilidade: Estéril , Diâmetro Fio: 4-0
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2.352
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 4.539,3600
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Item: 63
Descrição: Fio de sutura agulhado
Descrição Complementar: Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Nylon / Poliamida Preto , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 5-0 , Comprimento Fio: Cerca De 45 CM, Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo , Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida , Comprimento Agulha: Cerca De 20 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 48
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 109,9200
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Item: 64
Descrição: Fio de sutura agulhado
Descrição Complementar: Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Poliglactina Violeta , Modelo Fio: Multifilamentar , Diâmetro Fio: 5-0 , Comprimento Fio: Cerca De 45 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 1/4 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Espatulada , Comprimento Agulha: Cerca De 8 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 5
Valor Máximo Aceitável: R$ 179,1500
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 65
Descrição: Fio Dental
Descrição Complementar: Fio Dental Material: Poliamida , Comprimento: 50 M, Características Adicionais: Cera Natural, Com Cortador
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4
Valor Máximo Aceitável: R$ 8,2000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: JULIANO DE COSTA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 7,7700 **e com valor negociado a** R$ 7,7600 .

Item: 66
Descrição: Fixador Radiológico
Descrição Complementar: Fixador Radiológico Aspecto Físico: Solução Aquosa Pronta Para Uso , Aplicação: Para Processamento Manual
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R$ 26,4500
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Frasco 475 ML
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 22,2400 **e com valor negociado a** R$ 22,2000 .

Item: 67
Descrição: Fluoreto De Sódio
Descrição Complementar: Fluoreto De Sódio Característica Adicional: Acidulado , Forma Farmacêutica: Gel Tixotrópico , Concentração: 1,23%
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R$ 10,6600
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Frasco 200 ML
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: JULIANO DE COSTA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 9,1400 .

Item: 68
Descrição: Formocresol Uso Odontológico
Descrição Complementar: Formocresol Uso Odontológico Veículo: Em Solução Glicerinada , Composição: Formaldeído + Orto-Cresol , Concentração: 19% + 35% Aproximadamente
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4
Valor Máximo Aceitável: R$ 19,7200
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Frasco 10 ML
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 69
Descrição: Broca Baixa Rotação
Descrição Complementar: Broca Baixa Rotação Referência: Ref. Iso 500 104 199 190 023 , Tipo Corte: Corte Cruzado , Material: Carboneto De Tungstênio , Formato Adicional: Topo Arredondado , Tipo: Peça Reta , Formato: Cônica
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4
Valor Máximo Aceitável: R$ 286,5200
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: JULIANO DE COSTA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 115,9300 **e com valor negociado a** R$ 115,9200 .

Item: 70
Descrição: Compressa Gaze
Descrição Complementar: Compressa Gaze Material: Tecido 100% Algodão , Modelo: Cor Branca,Isenta De Impurezas , Dobras: 4 Dobras , Comprimento: 91 M, Tipo: Tipo Queijo , Largura: 91 CM, Características Adicionais: Embalagem Plástica Individual , Quantidade Fios: 13 Fios/Cm2 , Camadas: 8 Camadas
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 95
Valor Máximo Aceitável: R$ 10.690,3500
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Rolo 91 M
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: J.N.S. TEXTIL LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 7.200,0000 **e com valor negociado a** R$ 7.199,1000 .

Item: 71
Descrição: Iodofórmio
Descrição Complementar: Iodofórmio Aspecto Físico: Pó Ou Cristal Lustroso Amarelo, Odor Desagradável , Peso Molecular: 393,73 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99% , Fórmula Química: Chi3 (Tri-Iodometano) , Número De Referência Química: Cas 75-47-8
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 12
Unidade de fornecimento: Grama
Valor Máximo Aceitável: R$ 265,4400
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Item: 72
Descrição: Iodopovidona (Pvpi)
Descrição Complementar: Iodopovidona (Pvpi) Forma Farmaceutica: Solução Tópica Aquosa , Concentração: A 10% (Teor De Iodo 1%)
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 36
Unidade de fornecimento: Frasco 1 L
Valor Máximo Aceitável: R$ 948,9600
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Item: 73
Descrição: Cimento De Ionômero De Vidro
Descrição Complementar: Cimento De Ionômero De Vidro Aspecto Físico: Pó + Líquido , Ativação: Autopolimerizável , Tipo: Restaurador, Alta Viscosidade , Apresentação: Conjunto Completo
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 15
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 242,4000
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Item: 74
Descrição: Material P/ Isolamento Dental, Dique De Borracha
Descrição Complementar: Material P/ Isolamento Dental, Dique De Borracha Material: Látex Natural , Dimensão: Cerca De 14 X 14 CM, Tipo Uso*: Uso Único, Descartável , Tipo: Lençol De Borracha Pré-Cortado
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 45
Unidade de fornecimento: Embalagem 26 UN
Valor Máximo Aceitável: R$ 944,5500
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Item: 75
Descrição: Lima Uso Odontológico
Descrição Complementar: Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Componentes: C/ Cursor , Modelo: Tipo Kerr , Aplicação: Digital , Comprimento: 25 MM, Tamanho: Nº 08
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 10
Unidade de fornecimento: Caixa 6 UN
Valor Máximo Aceitável: R$ 142,3000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 142,3000 .

Item: 76
Descrição: Lima Uso Odontológico
Descrição Complementar: Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Componentes: C/ Cursor , Modelo: Tipo Kerr Flexível , Aplicação: Digital , Comprimento: 25 MM, Tamanho: Nº 35
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 5
Unidade de fornecimento: Caixa 6 UN
Valor Máximo Aceitável: R$ 202,2500
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 65,0000 .

Item: 77
Descrição: Lima Uso Odontológico
Descrição Complementar: Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Componentes: C/ Cursor , Modelo: Tipo Kerr Flexível , Aplicação: Digital , Comprimento: 31 MM, Tamanho: 1ª Série/15 A 40 , Apresentação: Conjunto Completo
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2
Unidade de fornecimento: Caixa 6 UN
Valor Máximo Aceitável: R$ 121,8000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 26,0000 .

Item: 78
Descrição: Lima Uso Odontológico
Descrição Complementar: Lima Uso Odontológico Material: Níquel / Titânio , Componentes: C/ Cursor , Modelo: Rotatória , Aplicação: Para Motor De Baixa Rotação , Comprimento: 25 MM, Tamanho: Branca

Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 142
Valor Máximo Aceitável: R$ 25.503,2000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Caixa 6 UN
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 22.738,9400 **e com valor negociado a** R$ 22.738,4600 .

Item: 79
Descrição: Lima Uso Odontológico
Descrição Complementar: Lima Uso Odontológico Material: Níquel / Titânio , Componentes: C/ Cursor , Modelo: Endodôntica, Sistema Reciprocante , Aplicação: Compatível C/ Contra Ângulo E Sistema Oscilatório , Comprimento: 25 MM, Tamanho: Nº 25
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 142
Valor Máximo Aceitável: R$ 26.213,2000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Caixa 6 UN
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 22.235,4500 **e com valor negociado a** R$ 22.234,3600 .

Item: 80
Descrição: Lima Uso Odontológico
Descrição Complementar: Lima Uso Odontológico Material: Níquel / Titânio , Componentes: C/ Cursor , Modelo: Rotatória , Aplicação: Para Motor De Baixa Rotação , Comprimento: 25 MM, Tamanho: Azul
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 142
Valor Máximo Aceitável: R$ 27.130,5200
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Caixa 6 UN
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 23.118,3900 **e com valor negociado a** R$ 23.117,6000 .

Item: 81
Descrição: Lubrificante Odontológico
Descrição Complementar: Lubrificante Odontológico Composição Básica: Óleo Mineral , Aplicação: Caneta De Alta E Baixa Rotação , Características Adicionais: Sem Cfc , Apresentação: Spray Com Adaptador
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 12
Valor Máximo Aceitável: R$ 630,4800
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Frasco 200 ML
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: JULIANO DE COSTA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 153,8400 .

Item: 82
Descrição: Luva Cirúrgica
Descrição Complementar: Luva Cirúrgica Material: Látex Natural , Embalagem: Conforme Norma Abnt C/ Abertura Asséptica , Tamanho: 6,50 , Características Adicionais: Comprimento Mínimo De 28cm , Apresentação: Lubrificada C/ Pó Bioabsorvível,Atóxica , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Formato: Anatômico
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 3.700
Valor Máximo Aceitável: R$ 7.252,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Par
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 4.440,0000 .

Item: 83
Descrição: Luva Cirúrgica
Descrição Complementar: Luva Cirúrgica Material: Látex Natural , Embalagem: Conforme Norma Abnt C/ Abertura Asséptica , Tamanho: 7 , Características Adicionais: Comprimento Mínimo De 28cm , Apresentação: Lubrificada C/ Pó Bioabsorvível,Atóxica , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Formato: Anatômico
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1.600
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.888,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Par
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 1.920,0000 .

Item: 84
Descrição: Luva Cirúrgica
Descrição Complementar: Luva Cirúrgica Material: Látex Natural , Embalagem: Conforme Norma Abnt C/ Abertura Asséptica , Tamanho: 7,50 , Características Adicionais: Comprimento Mínimo De 28cm , Apresentação: Lubrificada C/ Pó Bioabsorvível,Atóxica , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Formato: Anatômico
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 550
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.138,5000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Unidade de fornecimento: Par
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 660,0000 .

Item: 85
Descrição: Luva Cirúrgica
Descrição Complementar: Luva Cirúrgica Material: Látex Natural , Aplicação: Antiderrapante , Embalagem: Conforme Norma Abnt C/ Abertura Asséptica , Tamanho: 8 , Características Adicionais: Comprimento Mínimo De 28cm , Apresentação: Lubrificada C/ Pó Bioabsorvível,Atóxica , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Formato: Anatômico
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2.400 **Unidade de fornecimento:** Par
Valor Máximo Aceitável: R$ 4.344,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 2.880,0000 .

Item: 86
Descrição: Luva Para Procedimento Não Cirúrgico
Descrição Complementar: Luva Para Procedimento Não Cirúrgico Material: Látex Natural Íntegro E Uniforme , Modelo: Formato Anatômico , Finalidade: Resistente À Tração , Tipo: Ambidestra , Tamanho: Extrapequeno , Características Adicionais: Lubrificada Com Pó Bioabsorvível, Descartável , Apresentação: Atóxica , Tipo Uso: Descartável
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 450 **Unidade de fornecimento:** Caixa 100 UN
Valor Máximo Aceitável: R$ 14.845,5000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INOVAMED HOSPITALAR LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 5.845,0000 **e com valor negociado a** R$ 5.841,0000 .

Item: 87
Descrição: Luva Para Procedimento Não Cirúrgico
Descrição Complementar: Luva Para Procedimento Não Cirúrgico Material: Látex Natural Íntegro E Uniforme , Modelo: Formato Anatômico , Finalidade: Resistente À Tração , Tipo: Ambidestra , Tamanho: Pequeno , Características Adicionais: Lubrificada Com Pó Bioabsorvível, Descartável , Apresentação: Atóxica , Tipo Uso: Descartável
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 300 **Unidade de fornecimento:** Caixa 100 UN
Valor Máximo Aceitável: R$ 10.149,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INOVAMED HOSPITALAR LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 3.995,0000 **e com valor negociado a** R$ 3.993,0000 .

Item: 88
Descrição: Luva Para Procedimento Não Cirúrgico
Descrição Complementar: Luva Para Procedimento Não Cirúrgico Material: Látex Natural Íntegro E Uniforme , Modelo: Antiderrapante , Finalidade: Resistente À Tração , Tipo: Ambidestra , Tamanho: Médio , Características Adicionais: Lubrificada Com Pó Bioabsorvível , Apresentação: Atóxica , Tipo Uso: Descartável
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 180 **Unidade de fornecimento:** Caixa 100 UN
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.759,4000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INOVAMED HOSPITALAR LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 2.410,4500 **e com valor negociado a** R$ 2.410,0000 .

Item: 89
Descrição: Cimento Odontológico
Descrição Complementar: Cimento Odontológico Aspecto Físico: Pó + Líquido , Tipo: Temporário , Apresentação: Conjunto Completo , Composição: Óxido De Zinco E Eugenol
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 5 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 81,1000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 81,1000 .

Item: 90
Descrição: Moldeira Odontológica
Descrição Complementar: Moldeira Odontológica Material: Aço Inoxidável , Modelo: Dentados Total , Aplicação: Superior, Adulto , Tipo: P/ Moldagem , Tamanho: Nº 2 , Características Adicionais: Lisa
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 10 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 392,8000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 374,5300 **e**

com valor negociado a R$ 374,5000 .

Item: 91
Descrição: Moldeira Odontológica
Descrição Complementar: Moldeira Odontológica Material: Aço Inoxidável , Modelo: Dentados Total , Aplicação: Inferior, Adulto , Tipo: P/ Moldagem , Tamanho: Nº 2 , Características Adicionais: Lisa
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 10
Valor Máximo Aceitável: R$ 468,1000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 400,8900 **e com valor negociado a** R$ 400,8000 .

Item: 92
Descrição: Moldeira Odontológica
Descrição Complementar: Moldeira Odontológica Material: Aço Inoxidável , Modelo: Dentados Total , Aplicação: Inferior, Adulto , Tipo: P/ Moldagem , Tamanho: Nº 3 , Características Adicionais: Lisa
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 10
Valor Máximo Aceitável: R$ 468,1000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 401,1900 **e com valor negociado a** R$ 401,1000 .

Item: 93
Descrição: Carbono Para Articular Uso Odontológico
Descrição Complementar: Carbono Para Articular Uso Odontológico Material: Em Papel , Cor: Dupla Face - 2 Cores , Apresentação: Em Folha , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Formato: Formato De Fita
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 15
Valor Máximo Aceitável: R$ 24,4500
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Embalagem 12 UN
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 94
Descrição: Paramonoclorofenol uso odontológico
Descrição Complementar: Paramonoclorofenol Uso Odontológico Associação: Cânfora , Aspecto Físico: Líquido
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 3
Valor Máximo Aceitável: R$ 23,8800
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Frasco 20 ML
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 23,8700 **e com valor negociado a** R$ 23,8500 .

Item: 95
Descrição: Pasta Profilática
Descrição Complementar: Pasta Profilática Composição Básica: Pedra Pomes , Características Adicionais: Com Fluor , Composição: Lauril Sulfato De Sódio
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 5
Valor Máximo Aceitável: R$ 19,1000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Bisnaga 90 G
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 96
Descrição: Pasta Moldagem
Descrição Complementar: Pasta Moldagem Material Básico: Óxido De Zinco E Eugenol , Apresentação *: Conjunto Completo , Tipo: Base + Catalisador
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 186
Valor Máximo Aceitável: R$ 6.270,0600
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: JULIANO DE COSTA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 6.138,0000 .

Item: 97
Descrição: Aplicador Odontológico
Descrição Complementar: Aplicador Odontológico Material: Plástico , Tipo Ponta: Regular , Características Adicionais: Pontas Fibras Não Absorventes , Tipo Uso: Descartável , Tipo Haste: Dobrável
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R$ 31,3200
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Pacote 100 UN
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: JULIANO DE COSTA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 18,3600 .

Item: 98
Descrição: Ponta Montada Uso Odontológico
Descrição Complementar: Ponta Montada Uso Odontológico Material: Óxido De Alumínio , Aplicação: Resina Acrílica , Cor: Verde , Características Adicionais: Siliconizada , Compatibilidade: Peça Reta , Formato: Chama
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 5
Valor Máximo Aceitável: R$ 122,6500
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 99
Descrição: Resina acrílica uso odontológico
Descrição Complementar: Resina Acrílica Uso Odontológico Tipo: Autopolimerizável , Cor: Rosa , Composição: Polímero (Metacrilato De Etila) , Composição*: Monômero De Metacrilato De Isobutila , Acessórios: Lubrificante Líquido, Espátula, Copo Dosador , Apresentação: Conjunto Completo
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4
Valor Máximo Aceitável: R$ 483,2400
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: JULIANO DE COSTA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 304,3800 **e com valor negociado a** R$ 304,3600 .

Item: 100
Descrição: Resina Composta
Descrição Complementar: Resina Composta Aspecto Físico: Pastosa , Tamanho Partículas: Microhíbrida , Tipo: Fotopolimerizável
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R$ 24,2200
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Seringa 4 G
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 24,2000 .

Item: 101
Descrição: Resina Composta
Descrição Complementar: Resina Composta Aspecto Físico: Pastosa , Tamanho Partículas: Microhíbrida , Tipo: Fotopolimerizável
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 3
Valor Máximo Aceitável: R$ 36,3300
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Seringa 4 G
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 36,3000 .

Item: 102
Descrição: Algodão
Descrição Complementar: Algodão Material: Alvejado, Purificado, Isento De Impurezas , Tipo: Hidrófilo , Apresentação: Em Rolete , Esterilidade: Não Estéril
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 5
Valor Máximo Aceitável: R$ 19,4000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Pacote 100 UN
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: JULIANO DE COSTA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 12,3900 **e com valor negociado a** R$ 12,3500 .

Item: 103
Descrição: Selante
Descrição Complementar: Selante Característica Adicional: Fotopolimerizável , Componente Adicional: Flúor , Tipo: Para Fóssulas E Fissuras
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R$ 15,0400
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Seringa 2 G
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 15,0000 .

Item: 104
Descrição: Seringa
Descrição Complementar: Seringa Material: Polipropileno , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Capacidade: 20 ML, Tipo Bico: Bico Lateral Luer Slip , Adicional: Graduada, Numerada , Apresentação: Embalagem Individual , Esterilidade: Estéril, Descartável
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1.000
Valor Máximo Aceitável: R$ 440,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 105
Descrição: Hipoclorito De Sódio

Descrição Complementar: Hipoclorito De Sódio Aspecto Físico: Solução Aquosa , Concentração: Até 2,5% De Cloro Ativo
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 40
Unidade de fornecimento: Litro
Valor Máximo Aceitável: R$ 462,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: JULIANO DE COSTA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 462,0000 .

Item: 106
Descrição: Hipoclorito De Sódio
Descrição Complementar: Hipoclorito De Sódio Aspecto Físico: Solução Aquosa , Concentração: Teor 1% De Cloro Ativo
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 11
Unidade de fornecimento: Litro
Valor Máximo Aceitável: R$ 133,7600
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: JULIANO DE COSTA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 133,7600 .

Item: 107
Descrição: Sugador
Descrição Complementar: Sugador Material: Aço Inoxidável , Tipo: Cirúrgico , Características Adicionais: Curvo , Esterilidade: Autoclavável
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 3
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 67,8000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 66,0000 .

Item: 108
Descrição: Sugador
Descrição Complementar: Sugador Material: Pvc , Tipo: Saliva , Características Adicionais: C/ Arame , Apresentação: Pacote C/ 40 Unidades , Tipo Uso: Estéril, Descartável
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 60
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 381,6000
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Item: 109
Descrição: Tira Abrasiva - Uso Odontológico
Descrição Complementar: Tira Abrasiva - Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável Diamantado , Comprimento: Cerca De 140 MM, Tipo Centro: Centro Neutro , Largura: Cerca De 4 MM, Tipo Uso: Estéril, Descartável
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 3
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 23,3400
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: JULIANO DE COSTA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 18,7300 **e com valor negociado a** R$ 18,7200 .

Item: 110
Descrição: Matriz Odontológica
Descrição Complementar: Matriz Odontológica Material: Poliéster , Tipo: Pré-Cortada , Largura: 10 MM, Apresentação: Envelope 50 Folhas De 10cm , Tipo Uso: Descartável , Formato: Fita
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 3
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 3,8100
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 3,8100 .

Item: 111
Descrição: Touca Hospitalar
Descrição Complementar: Touca Hospitalar Modelo: Com Elástico Em Toda Volta , Tipo Uso*: Descartável , Material*: Não Tecido 100% Polipropileno , Tamanho*: Único , Característica Adicional 01: Hipoalergênica, Atóxica, Inodora, Unissex , Cor*: Sem Cor , Gramatura*: Cerca De 20 G/M
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 50
Unidade de fornecimento: Embalagem 100 UN
Valor Máximo Aceitável: R$ 482,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: JULIANO DE COSTA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 369,9700 **e com valor negociado a** R$ 369,5000 .

Item: 112
Descrição: Petrolato
Descrição Complementar: Petrolato Forma Farmacêutica: Pomada , Concentração: Puro
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2
Unidade de fornecimento: Embalagem 90 G

Valor Máximo Aceitável: R$ 15,4000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: JULIANO DE COSTA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 11,4000 .

Item: 113
Descrição: Verniz Dentário
Descrição Complementar: Verniz Dentário Composição: C/ Fluoreto De Sódio
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R$ 25,1800
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Conjunto
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 114
Descrição: Revelador Radiológico
Descrição Complementar: Revelador Radiológico Aplicação: Para Processamento Manual , Tipo: Solução Aquosa Pronta P/ Uso
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R$ 18,7400
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Frasco 475 ML
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: JULIANO DE COSTA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 18,0000 .

Histórico

Item: 1 - Abaixador Língua

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.064.557/0001-08	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	40	R$ 7,7600	R$ 310,4000	09/03/2023 11:36:24
	Marca: ESTILO **Fabricante:** ESTILO **Modelo / Versão:** ABAIXADOR DE LÍNGUA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ABAIXADOR DE LÍNGUA (ESPÁTULA DE MADEIRA), DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL LISO, SUPERFÍCIE E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, ESPESSURA E LARGURA UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSÃO, MEDINDO 14 CM DE COMPRIMENTO, 1,4 CM DE LARGURA, 1 MM DE ESPESSURA, MEDIDAS PODENDO VARIAR 3% PARA MAIS OU PARA MENOS. EMBALADO EM PACOTE COM 100 UNIDADES, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, N.º DO LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA **Porte da empresa:** ME/EPP						
06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	40	R$ 7,7600	R$ 310,4000	10/03/2023 08:40:06
	Marca: ESTILO **Fabricante:** ESTILO **Modelo / Versão:** ESTILO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Abaixador Língua - Abaixador Língua Material: Madeira , Comprimento: 14 CM, Espessura: 2 MM, Tipo: Descartável , Largura: 1,50 CM, Formato: Tipo Espátula **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 310,4000	34.064.557/0001-08	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 310,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 310,3900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:39:24:963

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:11:27	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 09:31:06	Item aberto para lances.
Encerramento	22/03/2023 09:41:25	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 09:41:25	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/03/2023 11:02:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.194.440/0001-03.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/03/2023 12:13:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.194.440/0001-03.

Abertura do prazo - Convocação anexo	28/03/2023 14:25:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.194.440/0001-03.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/03/2023 14:28:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.194.440/0001-03.
Aceite de proposta	29/03/2023 13:42:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.194.440/0001-03, pelo melhor lance de R$ 310,3900 e com valor negociado a R$ 310,0000. Motivo: Valor aceito conforme proposta ajustada.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 06.194.440/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Afastador Odontológico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	2	R$ 9,7700	R$ 19,5400	09/03/2023 14:49:36
	Marca: MAQUIRA **Fabricante:** MAQUIRA **Modelo / Versão:** ADULTO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Afastador Odontológico - Afastador Odontológico Material: Silicone , Tipo: Abridor De Boca , Tamanho: Adulto E Infantil , Apresentação: Conjunto , Esterilidade: Autoclavável , Formato: Bloco **Porte da empresa:** ME/EPP						
06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	2	R$ 9,7700	R$ 19,5400	10/03/2023 08:40:06
	Marca: PREVEN **Fabricante:** PREVEN **Modelo / Versão:** PREVEN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Afastador Odontológico - Afastador Odontológico Material: Silicone , Tipo: Abridor De Boca , Tamanho: Adulto E Infantil , Apresentação: Conjunto , Esterilidade: Autoclavável , Formato: Bloco **Porte da empresa:** ME/EPP						
71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	2	R$ 11,2400	R$ 22,4800	21/03/2023 20:07:57
	Marca: IODONTOSUL **Fabricante:** IODONTOSUL **Modelo / Versão:** IODONTOSUL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 7898936467409 - ABRIDOR DE BOCA ABRITEC GRANDE IODONTOSUL - ABRIDOR DE BOCA EM SILICONE ATÓXICO COM UMA FORMA TRAPEZOIDAL PROPORCIONA UMA ACOMODAÇÃO ADEQUADA NA ANATOMIA BUCAL, E SUAS RANHURAS LATERAIS FAZEM O TRAVAMENTO DA MANDÍBULA O QUE IMPEDE O FECHAMENTO REPENTINO. AUTOCLAVAVEL 121 TAMANHO GRANDE M-ABRITEC F-IODONTOSUL P-NAC RMS: 80442020027|FINAL **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 22,4800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 19,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 19,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 19,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:31:08:727
R$ 8,3600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:35:00:600
R$ 8,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:35:01:647

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:11:51	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 09:31:07	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 09:41:08	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 09:42:18	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 09:52:19	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	22/03/2023 09:52:19	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/03/2023 11:30:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/03/2023 13:14:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06.

Aceite de proposta	06/04/2023 16:12:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06, pelo melhor lance de R$ 8,3400.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA - CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Afastador Odontológico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	2	R$ 280,0000	R$ 560,0000	10/03/2023 08:40:06
	Marca: GOLGRAN **Fabricante:** GOLGRAN **Modelo / Versão:** GOLGRAN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Afastador Odontológico - Afastador Odontológico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Molt , Tipo: Abridor De Boca , Tamanho: Infantil , Esterilidade: Autoclavável **Porte da empresa:** ME/EPP						
71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	2	R$ 375,0000	R$ 750,0000	21/03/2023 20:07:57
	Marca: GOLGRAN **Fabricante:** GOLGRAN **Modelo / Versão:** GOLGRAN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 45-1 - ABRIDOR DE BOCA MOLT ADULTO GOLGRAN - ABRIDOR DE BOCA MOLT ADULTO EM ACO INOX. COD:00004 M-GOLGRAN - F-GOLGRAN - P-NAC RMS: 10401310111|FINAL **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 750,0000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 560,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 280,0500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:35:09:080

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:12:07	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 09:31:08	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 09:41:09	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 09:42:26	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..
Encerramento	22/03/2023 09:52:27	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 09:52:27	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/03/2023 12:01:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 71.505.564/0001-24.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/03/2023 13:24:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 71.505.564/0001-24.
Recusa de proposta	28/03/2023 15:09:08	Recusa da proposta. Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 71.505.564/0001-24, pelo melhor lance de R$ 280,0500. Motivo: A licitante solicitou via Chat a desclassificação para o item.
Recusa de proposta	28/03/2023 15:10:36	Recusa da proposta. Fornecedor: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.194.440/0001-03, pelo melhor lance de R$ 560,0000. Motivo: Valor acima do estimado em Edital. Licitante não aceitou negociação.
Cancelado no julgamento	06/04/2023 16:28:18	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Afastador Odontológico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.412.925/0001-61	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	Sim	Não	2	R$ 170,0000	R$ 340,0000	09/03/2023 16:46:43

	MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **Marca:** 6B INVENT **Fabricante:** 6B INVENT **Modelo / Versão:** 6B INVENT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ABRIDOR DE BOCA MOLT INFANTIL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, NÃO CORTANTE. EMBALAGEM CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, N.º DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA. **Porte da empresa:** ME/EPP						
06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA **Marca:** GOLGRAN **Fabricante:** GOLGRAN **Modelo / Versão:** GOLGRAN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Afastador Odontológico - Afastador Odontológico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Molt , Tipo: Abridor De Boca , Tamanho: Infantil , Esterilidade: Autoclavável **Porte da empresa:** ME/EPP	Sim	Sim	2	R$ 280,0000	R$ 560,0000	10/03/2023 08:40:06
71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA **Marca:** GOLGRAN **Fabricante:** GOLGRAN **Modelo / Versão:** GOLGRAN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 45-2 - ABRIDOR DE BOCA MOLT INFANTIL GOLGRAN - ABRIDOR DE BOCA MOLT INFANTIL EM ACO INOXIDAVEL M-GOLGRAN - F-GOLGRAN - P-NAC RMS: 10401310111|FINAL **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	2	R$ 376,5500	R$ 753,1000	21/03/2023 20:07:57

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 753,1000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 560,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 340,0000	34.412.925/0001-61	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 280,0500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:35:16:810

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:12:28	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 09:31:09	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 09:41:10	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 09:42:34	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 09:52:35	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	22/03/2023 09:52:35	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	28/03/2023 14:44:26	Recusa da proposta. Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 71.505.564/0001-24, pelo melhor lance de R$ 280,0500. Motivo: A licitante solicitou via Chat a desclassificação para o item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/03/2023 15:02:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.412.925/0001-61.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/03/2023 15:40:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.412.925/0001-61.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:00:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.412.925/0001-61, pelo melhor lance de R$ 340,0000.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 34.412.925/0001-61

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Adesivo Dental

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	22/03/2023 09:00:05	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Agulha Odontológica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	1	R$ 58,0000	R$ 58,0000	09/03/2023 14:49:37

Marca: PROCARE
Fabricante: PROCARE
Modelo / Versão: CX /24 UNIDADE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agulha Odontológica - Agulha Odontológica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Aplicação: Gengival / Anestesia , Dimensão: 27 G Longa , Tipo Ponta*: Com Bisel Trifacetado , Apresentação: C/ Protetor Plástico E Lacre , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Tipo Conexão: Conector P/ Seringa Carpule
Porte da empresa: ME/EPP

71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	1	R$ 58,9000	R$ 58,9000	21/03/2023 20:07:57

Marca: DENCOJET
Fabricante: DFL
Modelo / Versão: DENCOJET
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 51103 - AGULHA LONGA C 100 27G DENCOJET DFL - AGULHA GENGIVAL ESTERILIZADA, LONGA, COM CÂNULA DE COMPRIMENTO DE 38,1MM, CALIBRE 27G (0,4MM), BISEL TRIPLO SILICONIZADA; COM MARCAÇÃO DA POSIÇÃO DO BIZEL; POSSUI GRAVAÇÃO DE TAMANHO, LOTE E VALIDADE NAS TAMPAS DE PLÁSTICO E PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 4 ANOS; APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. M-DENCOJET F-DFL P-NAC RMS-80141430193|FINAL
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

34.064.557/0001-08	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R$ 58,9200	R$ 58,9200	09/03/2023 11:36:24

Marca: LABORIMPORT
Fabricante: LABORIMPORT
Modelo / Versão: AGULHA GENGIVAL LONGA 27 G
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGULHA GENGIVAL LONGA 27 G, PARA SERINGA CARPULE DE USO ODONTOLÓGICO, 30MM DE COMPRIMENTO PODENDO VARIAR 12% PARA MAIS OU PARA MENOS, SILICONIZADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COM PROTETOR PLÁSTICO, CONFECCIONADA EM METAL ALTAMENTE FLEXÍVEL, COM BISEL TRIFACETADO, ENCAIXE UNIVERSAL, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADAS EM CAIXAS CONTENDO 100 UNIDADES
Porte da empresa: ME/EPP

06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R$ 58,9200	R$ 58,9200	10/03/2023 08:40:06

Marca: DENCOJET
Fabricante: DENCOJET
Modelo / Versão: DENCOJET
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agulha Odontológica - Agulha Odontológica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Aplicação: Gengival / Anestesia , Dimensão: 27 G Longa , Tipo Ponta*: Com Bisel Trifacetado , Apresentação: C/ Protetor Plástico E Lacre , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Tipo Conexão: Conector P/ Seringa Carpule
Porte da empresa: ME/EPP

32.737.279/0001-87	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R$ 657.200,0000	R$ 657.200,0000	28/02/2023 08:53:57

Marca: PROCARE
Fabricante: JIANGSU WEBEST MEDICAL
Modelo / Versão: AGGEN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGGEN - AGULHA GENGIVAL – AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL PARA USO EXCLUSIVO ODONTOLÓGICO. COM ROSCA TIPO IMPERIAL, PARA SEGURANÇA DO ENCAIXE NO CARTUCHO DA SERINGA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO CAPA PROTETORA RÍGIDA, COM LACRE CENTRAL, QUE MANTÉM A ESTERILIDADE DO PRODUTO. FABRICADO COM MATERIAL ATÓXICO, ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIFACETADO QUE PERMITE UMA PENETRAÇÃO SUAVE NA GENGIVA DO PACIENTE. FABRICADA DE ACORDO COM A NORMA ISO 7885. COMPATÍVEL COM SERINGA DE CARPULÊ. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. POSSUI ALTA ELASTICIDADE E DUREZA, BOA HABILIDADE DE CORTE E ALTA RESISTÊNCIA COM DESLIZAMENTO SUAVE, FACILITANDO O PROCEDIMENTO DE ACORDO COM A NORMA ISO 9626. OS CANHÕES DAS AGULHAS SÃO CODIFICADOS POR CORES PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DOS TAMANHOS. DISPONÍVEIS NOS TAMANHOS: LONGA - 27G (0,40 X 30,0), CURTA - 30G (0,30 X 25,0) E EXTRA CURTA - 30G (0,30 X 15,0). REGISTRO ANVISA: 10369460161. MARCA: PROCARE.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 657.200,0000	32.737.279/0001-87	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 58,9200	34.064.557/0001-08	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 58,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 58,9000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 58,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170

R$ 48,2200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:35:23:447
R$ 48,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:35:43:847
R$ 48,1700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:39:28:960
R$ 48,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:39:30:747
R$ 48,1100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:39:47:043
R$ 48,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:39:48:810
R$ 48,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:40:05:107
R$ 48,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:40:06:883
R$ 48,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:40:23:163
R$ 47,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:40:24:963
R$ 47,9700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:40:41:260
R$ 47,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:40:43:030
R$ 47,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:40:59:327
R$ 47,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:41:01:217
R$ 47,8900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:41:17:393
R$ 47,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:41:19:313
R$ 47,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:41:35:723
R$ 47,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:41:37:370
R$ 47,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:41:53:853
R$ 47,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:41:55:470
R$ 47,7700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:42:11:863
R$ 47,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:42:13:553
R$ 47,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:42:29:910
R$ 47,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:42:31:613
R$ 47,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:42:47:983
R$ 47,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:42:49:670
R$ 47,6500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:43:06:193
R$ 47,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:43:07:753
R$ 47,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:43:24:147
R$ 47,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:43:25:810
R$ 47,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:43:42:217
R$ 47,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:43:43:863
R$ 47,5100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:44:00:280
R$ 47,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:44:01:930
R$ 47,4700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:44:18:343
R$ 47,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:44:19:987
R$ 47,4100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:44:36:407
R$ 47,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:44:38:057
R$ 47,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:44:54:493
R$ 47,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:44:56:117
R$ 47,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:45:12:583
R$ 47,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:45:14:157
R$ 47,2700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:45:30:653
R$ 47,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:45:32:227
R$ 47,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:45:48:730
R$ 47,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:45:50:283
R$ 47,1700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:46:06:790
R$ 47,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:46:08:357
R$ 47,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:46:24:863
R$ 47,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:46:26:420
R$ 47,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:46:42:930
R$ 47,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:46:44:513
R$ 47,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:47:01:013
R$ 47,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:47:02:580
R$ 47,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:47:19:087
R$ 47,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:47:20:647
R$ 46,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:47:37:180
R$ 46,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:47:38:723
R$ 46,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:47:55:247
R$ 46,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:47:56:797
R$ 46,9300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:48:13:327
R$ 46,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:48:14:840
R$ 46,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:48:31:597

R$ 46,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:48:32:880
R$ 46,8700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:48:49:670
R$ 46,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:48:50:933
R$ 46,8100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:49:07:733
R$ 46,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:49:09:170
R$ 46,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:49:25:827
R$ 46,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:49:27:233
R$ 46,7500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:49:43:870
R$ 46,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:49:45:283
R$ 46,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:50:01:967
R$ 46,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:50:03:377
R$ 46,6800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:50:20:037
R$ 46,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:50:21:493
R$ 46,6500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:50:38:117
R$ 46,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:50:39:493
R$ 46,5900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:50:56:220
R$ 46,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:50:57:587
R$ 46,5500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:51:14:297
R$ 46,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:51:15:657
R$ 46,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:51:32:347
R$ 46,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:51:33:713
R$ 46,4600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:51:50:433
R$ 46,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:51:51:783
R$ 46,4300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:52:08:490
R$ 46,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:52:10:037
R$ 46,3700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:52:26:547
R$ 46,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:52:27:937
R$ 46,3300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:52:44:650
R$ 46,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:52:46:070
R$ 46,2700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:53:02:690
R$ 46,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:04:187
R$ 46,2100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:53:20:793
R$ 46,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:22:237
R$ 46,1700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:53:39:003
R$ 46,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:40:327
R$ 46,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:53:56:933
R$ 46,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:58:393
R$ 46,0700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:54:15:030
R$ 46,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:16:443
R$ 46,0300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:54:33:117
R$ 46,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:34:540
R$ 46,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:54:51:213
R$ 45,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:52:640
R$ 45,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:55:09:303
R$ 45,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:10:723
R$ 45,8800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:55:27:563
R$ 45,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:28:830
R$ 45,8500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:55:45:643
R$ 45,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:46:873
R$ 45,7900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:56:03:697
R$ 45,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:04:933
R$ 45,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:56:21:800
R$ 45,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:23:043
R$ 45,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:56:39:883
R$ 45,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:41:287
R$ 45,6500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:56:58:730
R$ 45,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:59:383
R$ 45,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:57:16:803
R$ 45,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:57:17:463
R$ 45,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:57:34:870
R$ 45,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:57:35:530
R$ 45,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:57:53:067
R$ 45,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:57:53:590

R$ 45,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:58:11:043
R$ 45,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:58:11:740
R$ 45,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:58:29:083
R$ 45,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:58:29:783
R$ 45,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:58:47:173
R$ 45,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:58:47:847
R$ 45,3500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:59:05:223
R$ 45,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:59:05:970
R$ 45,2900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:59:23:290
R$ 45,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:59:23:977
R$ 45,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:59:41:683
R$ 45,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:59:42:040
R$ 45,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:59:59:750
R$ 45,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:00:00:127
R$ 45,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:00:15:857
R$ 45,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:00:16:187
R$ 45,1300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:00:33:940
R$ 45,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:00:34:267
R$ 45,0700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:00:50:113
R$ 45,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:00:50:360
R$ 45,0300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:01:06:117
R$ 45,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:01:06:407
R$ 44,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:01:22:177
R$ 44,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:01:22:467
R$ 44,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:01:38:253
R$ 44,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:01:38:517
R$ 44,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:01:54:297
R$ 44,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:01:54:560
R$ 44,8700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:02:10:380
R$ 44,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:02:10:617
R$ 44,8100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:02:26:433
R$ 44,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:02:26:767
R$ 44,7700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:02:44:503
R$ 44,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:02:44:777
R$ 44,7100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:03:02:590
R$ 44,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:03:02:817
R$ 44,6800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:03:20:660
R$ 44,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:03:20:907
R$ 44,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:03:38:707
R$ 44,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:03:38:993
R$ 44,5700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:03:58:340
R$ 44,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:03:59:307
R$ 44,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:04:16:403
R$ 44,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:04:17:387
R$ 44,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:04:34:477
R$ 44,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:04:35:420
R$ 44,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:04:54:247
R$ 44,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:04:55:520
R$ 44,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:05:12:313
R$ 44,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:05:13:633
R$ 44,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:05:30:397
R$ 44,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:05:31:727
R$ 44,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:05:48:467
R$ 44,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:05:49:790
R$ 44,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:06:08:460
R$ 44,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:06:09:900
R$ 44,1700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:06:25:643
R$ 44,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:06:25:940
R$ 44,1300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:06:42:387
R$ 44,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:06:44:050
R$ 44,0700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:07:00:637
R$ 44,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:07:02:110
R$ 44,0400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:07:18:690

R$ 44,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:07:20:167
R$ 44,0100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:07:36:880
R$ 43,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:07:38:207
R$ 43,9700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:07:55:677
R$ 43,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:07:56:293
R$ 43,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:08:13:077
R$ 43,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:08:14:350
R$ 43,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:08:30:417
R$ 43,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:08:32:393
R$ 43,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:08:48:483
R$ 43,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:08:50:493
R$ 43,8300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:09:06:553
R$ 43,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:09:08:550
R$ 43,7700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:09:25:027
R$ 43,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:09:26:623
R$ 43,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:09:43:120
R$ 43,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:09:44:660
R$ 43,7100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:10:01:197
R$ 43,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:02:717
R$ 43,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:10:19:660
R$ 43,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:20:837
R$ 43,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:10:37:333
R$ 43,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:38:830
R$ 43,5700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:10:54:307
R$ 43,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:54:913
R$ 43,5100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:11:12:437
R$ 43,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:11:12:977
R$ 43,4500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:11:30:557
R$ 43,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:11:31:260
R$ 43,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:11:48:597
R$ 43,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:11:49:340
R$ 43,3500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:12:06:963
R$ 43,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:12:07:373
R$ 43,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:12:25:080
R$ 43,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:12:25:497
R$ 43,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:12:42:923
R$ 43,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:12:43:607
R$ 43,2300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:13:01:007
R$ 43,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:13:01:687
R$ 43,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:13:19:087
R$ 43,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:13:19:753
R$ 43,1300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:13:35:620
R$ 43,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:13:35:807
R$ 43,0800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:13:50:910
R$ 43,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:13:51:827
R$ 43,0300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:14:09:837
R$ 43,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:14:09:937
R$ 42,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:14:27:317
R$ 42,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:14:28:030
R$ 42,9500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:14:45:190
R$ 42,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:14:46:067
R$ 42,9100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:15:03:567
R$ 42,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:15:04:163
R$ 42,8700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:15:21:323
R$ 42,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:15:22:200
R$ 42,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:15:38:960
R$ 42,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:15:40:283
R$ 42,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:15:56:800
R$ 42,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:15:58:390
R$ 42,7300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:16:14:923
R$ 42,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:16:16:460
R$ 42,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:16:33:107
R$ 42,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:16:34:527

R$ 42,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:16:51:077
R$ 42,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:16:52:623
R$ 42,5900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:17:09:200
R$ 42,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:17:10:687
R$ 42,5300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:17:27:840
R$ 42,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:17:28:780
R$ 42,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:17:45:493
R$ 42,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:17:46:843
R$ 42,4500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:18:03:930
R$ 42,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:18:04:943
R$ 42,4100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:18:20:507
R$ 42,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:18:21:020
R$ 42,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:18:36:550
R$ 42,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:18:37:167
R$ 42,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:18:52:830
R$ 42,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:18:53:250
R$ 42,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:19:08:697
R$ 42,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:19:09:357
R$ 42,2300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:19:24:800
R$ 42,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:19:25:390
R$ 42,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:19:43:267
R$ 42,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:19:43:440
R$ 42,1700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:19:59:030
R$ 42,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:19:59:510
R$ 42,1100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:20:15:000
R$ 42,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:20:15:570
R$ 42,0500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:20:31:090
R$ 42,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:20:31:633
R$ 41,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:20:47:160
R$ 41,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:20:47:713
R$ 41,9500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:21:04:857
R$ 41,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:21:05:770

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:13:35	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 09:31:10	Item aberto para lances.
Encerramento	22/03/2023 10:23:06	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 10:23:06	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:12:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06, pelo melhor lance de R$ 41,9000.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA - CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - Agulha Odontológica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	35	R$ 44,0000	R$ 1.540,0000	09/03/2023 14:49:37
	Marca: PROCARE **Fabricante:** PROCARE **Modelo / Versão:** CX /24 UNIDADE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agulha Odontológica - Agulha Odontológica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Aplicação: Gengival / Anestesia , Dimensão: 30 G Curta , Tipo Ponta*: Com Bisel Trifacetado , Apresentação: C/ Protetor Plástico E Lacre , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Tipo Conexão: Conector P/ Seringa Carpule **Porte da empresa:** ME/EPP						
02.375.705/0001-19	DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	35	R$ 44,4600	R$ 1.556,1000	21/03/2023 14:44:50

Marca: DENCOJET - DFL
Fabricante: DENCOJET - DFL
Modelo / Versão: DENCOJET - DFL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGULHA GENGIVAL 30G CURTA 25MM CX COM 100UN - DENCOJET - DFL AGULHA GENGIVAL CURTA 30 G, PARA SERINGA CARPULE DE USO ODONTOLÓGICO, 25MM DE COMPRIMENTO PODENDO VARIAR 12% PARA MAIS OU PARA MENOS, SILICONIZADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COM PROTETOR PLÁSTICO, CONFECCIONADA EM METAL ALTAMENTE FLEXÍVEL, COM BISEL TRIFACETADO, ENCAIXE UNIVERSAL, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADAS EM CAIXAS CONTENDO 100 UNIDADES. EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA Registro M.S.: 80141430193-VIGENTE Procedência: IMPORTADO - ITÁLIA
Porte da empresa: ME/EPP

35.042.079/0001-06	RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	35	R$ 44,5000	R$ 1.557,5000	21/03/2023 14:55:44

Marca: labor import
Fabricante: labor import
Modelo / Versão: Caixa 100 UN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agulha Odontológica - Agulha Odontológica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Aplicação: Gengival / Anestesia , Dimensão: 30 G Curta , Tipo Ponta*: Com Bisel Trifacetado , Apresentação: C/ Protetor Plástico E Lacre , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Tipo Conexão: Conector P/ Seringa Carpule
Porte da empresa: ME/EPP

22.077.847/0001-07	JOSE DANTAS DINIZ FILHO	Sim	Sim	35	R$ 44,5100	R$ 1.557,8500	09/03/2023 18:44:36

Marca: PROCARE/WILTEX
Fabricante: PROCARE/WILTEX
Modelo / Versão: PROCARE/WILTEX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agulha Odontológica - Agulha Odontológica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Aplicação: Gengival / Anestesia , Dimensão: 30 G Curta , Tipo Ponta*: Com Bisel Trifacetado , Apresentação: C/ Protetor Plástico E Lacre , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Tipo Conexão: Conector P/ Seringa Carpule
Porte da empresa: ME/EPP

25.386.019/0001-49	FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	35	R$ 44,5200	R$ 1.558,2000	06/03/2023 08:46:36

Marca: PROCARE
Fabricante: PROCARE
Modelo / Versão: PROCARE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGULHA GENGIVAL CURTA 30 G, PARA SERINGA CARPULE DE USO ODONTOLÓGICO
Porte da empresa: ME/EPP

44.223.526/0001-06	DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	Sim	Sim	35	R$ 44,5200	R$ 1.558,2000	09/03/2023 11:22:21

Marca: DFL
Fabricante: DFL
Modelo / Versão: Agulha Dencojet 30G curta c/100
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGULHA GENGIVAL CURTA 30 G, PARA SERINGA CARPULE DE USO ODONTOLÓGICO
Porte da empresa: ME/EPP

34.064.557/0001-08	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	35	R$ 44,5200	R$ 1.558,2000	09/03/2023 11:36:24

Marca: LABORIMPORT
Fabricante: LABORIMPORT
Modelo / Versão: AGULHA GENGIVAL CURTA 30 G
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGULHA GENGIVAL CURTA 30 G, PARA SERINGA CARPULE DE USO ODONTOLÓGICO, 25MM DE COMPRIMENTO PODENDO VARIAR 12% PARA MAIS OU PARA MENOS, SILICONIZADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COM PROTETOR PLÁSTICO, CONFECCIONADA EM METAL ALTAMENTE FLEXÍVEL, COM BISEL TRIFACETADO, ENCAIXE UNIVERSAL, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADAS EM CAIXAS CONTENDO 100 UNIDADES.
Porte da empresa: ME/EPP

34.412.925/0001-61	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Não	35	R$ 44,5200	R$ 1.558,2000	09/03/2023 16:46:43

Marca: PROCARE
Fabricante: LAMEDID
Modelo / Versão: PROCARE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGULHA GENGIVAL CURTA 30 G, PARA SERINGA CARPULE DE USO ODONTOLÓGICO, 25MM DE COMPRIMENTO PODENDO VARIAR 12% PARA MAIS OU PARA MENOS, SILICONIZADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COM PROTETOR PLÁSTICO, CONFECCIONADA EM METAL ALTAMENTE FLEXÍVEL, COM BISEL TRIFACETADO, ENCAIXE UNIVERSAL, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADAS EM CAIXAS CONTENDO 100 UNIDADES. EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
Porte da empresa: ME/EPP

06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	35	R$ 44,5200	R$ 1.558,2000	10/03/2023 08:40:06

Marca: DENCOJET
Fabricante: DENCOJET
Modelo / Versão: DENCOJET
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agulha Odontológica - Agulha Odontológica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Aplicação: Gengival / Anestesia , Dimensão: 30 G Curta , Tipo Ponta*: Com Bisel Trifacetado , Apresentação: C/ Protetor Plástico E Lacre , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Tipo Conexão: Conector P/ Seringa Carpule
Porte da empresa: ME/EPP

32.737.279/0001-87	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	35	R$ 26.200,0000	R$ 917.000,0000	28/02/2023 08:55:34

Marca: PROCARE
Fabricante: JIANGSU WEBEST MEDICAL
Modelo / Versão: AGGEN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGGEN - AGULHA GENGIVAL – AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL PARA USO EXCLUSIVO ODONTOLÓGICO. COM ROSCA TIPO IMPERIAL, PARA SEGURANÇA DO ENCAIXE NO CARTUCHO DA SERINGA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO CAPA PROTETORA RÍGIDA, COM LACRE CENTRAL, QUE MANTÉM A ESTERILIDADE DO PRODUTO. FABRICADO COM MATERIAL ATÓXICO, ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIFACETADO QUE PERMITE UMA PENETRAÇÃO SUAVE NA GENGIVA DO PACIENTE. FABRICADA DE ACORDO COM A NORMA ISO 7885. COMPATÍVEL COM SERINGA DE CARPULÊ. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. POSSUI ALTA ELASTICIDADE E DUREZA, BOA HABILIDADE DE CORTE E ALTA RESISTÊNCIA COM DESLIZAMENTO SUAVE, FACILITANDO O PROCEDIMENTO DE ACORDO COM A NORMA ISO 9626. OS CANHÕES DAS AGULHAS SÃO CODIFICADOS POR CORES PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DOS TAMANHOS. DISPONÍVEIS NOS TAMANHOS: LONGA - 27G (0,40 X 30,0), CURTA - 30G (0,30 X 25,0) E EXTRA CURTA - 30G (0,30 X 15,0). REGISTRO ANVISA: 10369460161. MARCA: PROCARE.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 917.000,0000	32.737.279/0001-87	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 1.558,2000	25.386.019/0001-49	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 1.558,2000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 1.558,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 1.558,2000	34.064.557/0001-08	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 1.558,2000	34.412.925/0001-61	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 1.557,8500	22.077.847/0001-07	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 1.557,5000	35.042.079/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 1.556,1000	02.375.705/0001-19	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 1.540,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 1.500,0000	25.386.019/0001-49	22/03/2023 09:32:04:453
R$ 1.499,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:32:17:170
R$ 1.450,0000	25.386.019/0001-49	22/03/2023 09:32:25:387
R$ 1.449,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:32:27:203
R$ 1.400,0000	25.386.019/0001-49	22/03/2023 09:32:35:760
R$ 1.399,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:32:37:260
R$ 1.399,3000	34.412.925/0001-61	22/03/2023 09:33:31:850
R$ 1.399,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:33:33:380
R$ 1.300,0000	25.386.019/0001-49	22/03/2023 09:34:16:220
R$ 1.299,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:34:17:513
R$ 1.556,0800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:37:39:240
R$ 1.556,0700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:40:15:017
R$ 1.556,0400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:40:21:600
R$ 1.556,0300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:41:49:677
R$ 1.555,9900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:42:09:260
R$ 1.555,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:42:47:137
R$ 1.555,9500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:42:56:103
R$ 1.555,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:43:56:557
R$ 1.555,8900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:44:24:057
R$ 1.555,8800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:44:52:630
R$ 1.555,8500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:45:11:983
R$ 1.555,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:45:47:063
R$ 1.555,7900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:45:55:433
R$ 1.555,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:46:53:733
R$ 1.555,7600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:47:15:670
R$ 1.555,7500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:47:47:477
R$ 1.555,7300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:48:06:010
R$ 1.555,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:48:47:173
R$ 1.555,6800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:48:51:387
R$ 1.555,6700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:49:34:163

R$ 1.555,6300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:50:04:107
R$ 1.555,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:50:30:997
R$ 1.555,5700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:50:50:110
R$ 1.555,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:51:33:273
R$ 1.555,5200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:51:40:387

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:13:52	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 09:31:11	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 09:53:41	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	22/03/2023 09:53:41	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:12:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06, pelo melhor lance de R$ 1.299,9700 e com valor negociado a R$ 1.299,9000. Motivo: Valor aceito conforme proposta ajustada.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA - CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - Álcool Etílico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.064.557/0001-08	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	12	R$ 15,3200	R$ 183,8400	09/03/2023 11:36:24

Marca: CS
Fabricante: CS
Modelo / Versão: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (ÁLCOOL 96° GL)
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (ÁLCOOL 96° GL). FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAR FISPQ (FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS), CONTENDO AS INFORMAÇÕES RELATIVA AO PRODUTO QUÍMICO CONFORME ABNT NBR 14.725. VALIDADE MÍNIMA 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 183,8400	34.064.557/0001-08	22/03/2023 09:00:06:170

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:13:59	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 09:31:11	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 09:41:12	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 09:42:41	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..
Encerramento	22/03/2023 09:52:42	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 09:52:42	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	28/03/2023 10:18:55	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.064.557/0001-08, pelo melhor lance de R$ 183,8400. Motivo: Fica desclassificada para o Certame a empresa MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, pois não apresentou na sua documentação o Alvará de Localização, e nem no SICAF.
Cancelado no julgamento	06/04/2023 16:28:54	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - Frasco - Tipo Almotolia

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	22/03/2023 09:00:05	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - Amálgama

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
44.223.526/0001-06	DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	Sim	Sim	350	R$ 3,4100	R$ 1.193,5000	09/03/2023 11:22:21
	Marca: SDI **Fabricante:** SDI **Modelo / Versão:** GS-80 2 porções cáps **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AMALGAMA EM CÁPSULA, 2 PORÇÕES, PRESA REGULAR **Porte da empresa:** ME/EPP						
72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	350	R$ 3,4100	R$ 1.193,5000	09/03/2023 14:49:37
	Marca: SDI **Fabricante:** SDI **Modelo / Versão:** GS80 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Amálgama - Amálgama Componentes: Liga + Mercúrio , Tipo: Alto Teor De Prata , Apresentação: Cápsula **Porte da empresa:** ME/EPP						
71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	350	R$ 3,4100	R$ 1.193,5000	21/03/2023 20:07:57
	Marca: GS80 **Fabricante:** SDI BRASIL **Modelo / Versão:** GS80 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 4412323 - AMA CAPS GS80 2P UN REGULAR SDI - AMALGAMA CAPSULA GS80 UNIDADE 02 PORCOES REGULAR, 600 MG ALLOY,564 MG MERCURIO,SEM FASE GAMA II,40%AG,31.3%SN, 28.7%CU,47.9%HG. M-GS80 F-SOUTHERN DENTAL P-AUSTRALIA RMS:82375629005 **********GENTILEZA EMPENHAR MULTIPLOS DE 50 POIS NAO PODEMOS ABRIR A EMBALAGEM AVISA NAO PERMITE**********|FINAL **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	350	R$ 4,0000	R$ 1.400,0000	10/03/2023 08:40:06
	Marca: SDI **Fabricante:** SDI **Modelo / Versão:** SDI **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Amálgama - Amálgama Componentes: Liga + Mercúrio , Tipo: Alto Teor De Prata , Apresentação: Cápsula **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.400,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 1.193,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 1.193,5000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 1.193,5000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 1.193,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:31:14:843
R$ 1.186,5000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:36:39:110
R$ 1.186,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:36:40:100
R$ 1.186,4100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:37:12:633
R$ 1.186,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:37:14:290
R$ 1.186,3600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:37:14:627
R$ 1.186,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:37:16:243
R$ 1.186,3100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:37:16:630
R$ 1.186,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:37:18:307
R$ 1.186,2400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:37:18:653
R$ 1.186,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:37:20:257
R$ 1.186,1800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:37:20:693
R$ 1.186,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:37:22:263
R$ 1.186,1300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:37:22:687
R$ 1.186,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:37:24:263

R$ 1.186,0900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:37:24:683
R$ 1.186,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:37:26:270
R$ 1.186,0300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:37:26:687
R$ 1.186,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:37:28:283
R$ 1.185,9700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:37:28:683
R$ 1.185,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:37:30:293
R$ 1.185,9000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:37:30:697
R$ 1.185,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:37:32:317
R$ 1.185,8200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:37:32:687
R$ 1.185,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:37:34:313
R$ 1.185,7300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:37:34:713
R$ 1.185,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:37:36:320
R$ 1.185,6700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:37:36:697
R$ 1.185,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:37:38:350
R$ 1.185,6000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:37:38:703
R$ 1.185,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:37:40:317
R$ 1.185,5100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:37:40:710
R$ 1.185,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:37:42:317
R$ 1.185,4300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:37:42:720
R$ 1.185,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:37:44:380
R$ 1.185,3600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:37:44:723
R$ 1.185,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:37:46:353
R$ 1.185,3000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:37:46:727
R$ 1.185,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:37:48:347
R$ 1.185,2300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:37:48:733
R$ 1.185,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:37:50:363
R$ 1.185,1800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:37:50:737
R$ 1.185,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:37:52:387
R$ 1.185,1000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:37:52:737
R$ 1.185,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:37:54:367
R$ 1.185,0300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:37:54:750
R$ 1.185,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:37:56:383
R$ 1.184,9900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:37:56:743
R$ 1.184,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:37:58:387
R$ 1.184,9100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:37:58:750
R$ 1.184,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:38:00:400
R$ 1.184,8600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:38:00:767
R$ 1.184,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:38:02:400
R$ 1.184,7900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:38:02:760
R$ 1.184,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:38:04:420
R$ 1.184,7400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:38:04:810
R$ 1.184,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:38:06:437
R$ 1.184,6600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:38:06:770
R$ 1.184,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:38:08:447
R$ 1.184,5900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:38:08:780
R$ 1.184,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:38:10:453
R$ 1.184,5200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:38:10:780
R$ 1.184,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:38:12:467
R$ 1.184,4600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:38:12:793
R$ 1.184,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:38:14:453
R$ 1.184,3800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:38:14:807
R$ 1.184,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:38:16:477
R$ 1.184,3100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:38:16:817
R$ 1.184,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:38:18:473
R$ 1.184,2200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:38:18:813
R$ 1.184,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:38:20:493
R$ 1.184,1700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:38:20:830
R$ 1.184,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:38:22:507
R$ 1.184,1000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:38:22:837
R$ 1.184,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:38:24:513
R$ 1.184,0100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:38:24:833
R$ 1.184,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:38:26:603
R$ 1.183,9800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:38:26:843

R$ 1.183,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:38:28:533
R$ 1.183,9000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:38:28:853
R$ 1.183,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:38:30:537
R$ 1.183,8100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:38:30:880
R$ 1.183,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:38:32:537
R$ 1.183,7200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:38:32:880
R$ 1.183,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:38:34:540
R$ 1.183,6400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:38:34:893
R$ 1.183,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:38:36:553
R$ 1.183,5700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:38:36:877
R$ 1.183,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:38:38:550
R$ 1.183,5000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:38:38:893
R$ 1.183,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:38:40:557
R$ 1.183,4400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:38:40:910
R$ 1.183,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:38:42:567
R$ 1.183,3400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:38:42:913
R$ 1.183,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:38:44:580
R$ 1.183,2600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:38:44:930
R$ 1.183,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:38:46:587
R$ 1.183,1800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:38:46:940
R$ 1.183,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:38:48:610
R$ 1.183,1100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:38:48:947
R$ 1.183,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:38:50:597
R$ 1.183,0500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:38:50:947
R$ 1.183,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:38:52:613
R$ 1.182,9700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:38:52:953
R$ 1.182,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:38:54:620
R$ 1.182,8900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:38:54:963
R$ 1.182,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:38:56:623
R$ 1.182,8300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:38:56:980
R$ 1.182,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:38:58:627
R$ 1.182,7800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:38:58:980
R$ 1.182,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:39:00:623
R$ 1.182,6800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:39:00:980
R$ 1.182,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:39:02:730
R$ 1.182,6000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:39:02:987
R$ 1.182,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:39:04:627
R$ 1.182,5200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:39:05:000
R$ 1.182,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:39:06:627
R$ 1.182,4400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:39:06:997
R$ 1.182,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:39:08:643
R$ 1.182,4000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:39:09:010
R$ 1.182,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:39:10:667
R$ 1.182,3100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:39:11:010
R$ 1.182,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:39:12:673
R$ 1.182,2100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:39:13:027
R$ 1.182,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:39:14:680
R$ 1.182,1400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:39:15:027
R$ 1.182,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:39:16:690
R$ 1.182,0700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:39:17:057
R$ 1.182,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:39:18:697
R$ 1.182,0200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:39:19:050
R$ 1.182,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:39:20:707
R$ 1.181,9700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:39:21:060
R$ 1.181,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:39:22:720
R$ 1.181,8900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:39:23:063
R$ 1.181,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:39:24:713
R$ 1.181,8300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:39:25:067
R$ 1.181,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:39:26:743
R$ 1.181,7300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:39:27:083
R$ 1.181,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:39:28:747
R$ 1.181,6300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:39:29:070
R$ 1.181,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:39:30:807

R$ 1.181,5800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:39:31:113
R$ 1.181,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:39:32:747
R$ 1.181,5300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:39:33:080
R$ 1.181,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:39:34:770
R$ 1.181,4700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:39:35:080
R$ 1.181,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:39:36:763
R$ 1.181,4000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:39:37:090
R$ 1.181,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:39:38:793
R$ 1.181,3100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:39:39:167
R$ 1.181,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:39:40:780
R$ 1.181,2300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:39:41:100
R$ 1.181,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:39:42:797
R$ 1.181,1600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:39:43:107
R$ 1.181,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:39:44:813
R$ 1.181,0800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:39:45:107
R$ 1.181,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:39:46:803
R$ 1.180,9900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:39:47:113
R$ 1.180,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:39:48:850
R$ 1.180,9400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:39:49:120
R$ 1.180,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:39:50:820
R$ 1.180,8800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:39:51:127
R$ 1.180,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:39:52:837
R$ 1.180,8200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:39:53:127
R$ 1.180,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:39:54:823
R$ 1.180,7700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:39:55:130
R$ 1.180,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:39:56:830
R$ 1.180,7100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:39:57:143
R$ 1.180,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:39:58:833
R$ 1.180,6500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:39:59:153
R$ 1.180,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:40:00:843
R$ 1.180,5900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:40:01:170
R$ 1.180,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:40:02:870
R$ 1.180,5500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:40:03:183
R$ 1.180,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:40:04:870
R$ 1.180,4800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:40:05:203
R$ 1.180,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:40:06:897
R$ 1.180,4100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:40:07:207
R$ 1.180,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:40:08:883
R$ 1.180,3700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:40:09:213
R$ 1.180,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:40:10:893
R$ 1.180,3100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:40:11:213
R$ 1.180,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:40:12:913
R$ 1.180,2600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:40:13:213
R$ 1.180,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:40:14:920
R$ 1.180,2100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:40:15:223
R$ 1.180,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:40:16:927
R$ 1.180,1400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:40:17:237
R$ 1.180,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:40:18:943
R$ 1.180,1000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:40:19:253
R$ 1.180,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:40:20:957
R$ 1.180,0000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:40:21:267
R$ 1.179,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:40:22:943
R$ 1.179,9200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:40:23:273
R$ 1.179,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:40:24:953
R$ 1.179,8300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:40:25:283
R$ 1.179,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:40:26:967
R$ 1.179,7800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:40:27:283
R$ 1.179,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:40:29:033
R$ 1.179,7000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:40:29:300
R$ 1.179,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:40:30:987
R$ 1.179,6200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:40:31:373
R$ 1.179,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:40:32:997
R$ 1.179,5500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:40:33:307

R$ 1.179,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:40:35:003
R$ 1.179,5000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:40:35:307
R$ 1.179,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:40:37:013
R$ 1.179,4300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:40:37:310
R$ 1.179,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:40:39:013
R$ 1.179,3400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:40:39:320
R$ 1.179,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:40:41:027
R$ 1.179,2700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:40:41:320
R$ 1.179,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:40:43:087
R$ 1.179,2200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:40:43:327
R$ 1.179,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:40:45:040
R$ 1.179,1300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:40:45:330
R$ 1.179,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:40:47:080
R$ 1.179,0700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:40:47:333
R$ 1.179,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:40:49:153
R$ 1.179,0300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:40:49:337
R$ 1.179,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:40:51:167
R$ 1.178,9800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:40:51:343
R$ 1.178,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:40:53:177
R$ 1.178,9300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:40:53:350
R$ 1.178,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:40:55:193
R$ 1.178,8600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:40:55:360
R$ 1.178,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:40:57:187
R$ 1.178,7700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:40:57:373
R$ 1.178,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:40:59:203
R$ 1.178,6900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:40:59:383
R$ 1.178,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:41:01:233
R$ 1.178,6400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:41:01:393
R$ 1.178,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:41:03:227
R$ 1.178,5800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:41:03:397
R$ 1.178,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:41:05:253
R$ 1.178,5100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:41:05:410
R$ 1.178,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:41:07:250
R$ 1.178,4100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:41:07:407
R$ 1.178,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:41:09:267
R$ 1.178,3500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:41:09:423
R$ 1.178,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:41:11:290
R$ 1.178,2500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:41:11:427
R$ 1.178,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:41:13:290
R$ 1.178,1600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:41:13:430
R$ 1.178,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:41:15:307
R$ 1.178,0700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:41:15:447
R$ 1.178,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:41:17:303
R$ 1.178,0000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:41:17:453
R$ 1.177,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:41:19:303
R$ 1.177,9000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:41:19:523
R$ 1.177,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:41:21:307
R$ 1.177,8100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:41:21:487
R$ 1.177,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:41:23:327
R$ 1.177,7400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:41:23:487
R$ 1.177,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:41:25:323
R$ 1.177,6800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:41:25:487
R$ 1.177,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:41:27:337
R$ 1.177,6000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:41:27:490
R$ 1.177,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:41:29:330
R$ 1.177,5600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:41:29:507
R$ 1.177,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:41:31:353
R$ 1.177,5000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:41:31:513
R$ 1.177,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:41:33:360
R$ 1.177,4200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:41:33:527
R$ 1.177,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:41:35:370
R$ 1.177,3500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:41:35:533
R$ 1.177,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:41:37:387

R$ 1.177,2700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:41:37:543
R$ 1.177,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:41:39:380
R$ 1.177,2200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:41:39:547
R$ 1.177,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:41:41:400
R$ 1.177,1200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:41:41:560
R$ 1.177,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:41:43:390
R$ 1.177,0500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:41:43:580
R$ 1.177,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:41:45:400
R$ 1.176,9700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:41:45:580
R$ 1.176,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:41:47:410
R$ 1.176,9200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:41:47:583
R$ 1.176,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:41:49:413
R$ 1.176,8200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:41:49:587
R$ 1.176,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:41:51:423
R$ 1.176,7600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:41:51:587
R$ 1.176,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:41:53:437
R$ 1.176,6900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:41:53:597
R$ 1.176,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:41:55:447
R$ 1.176,5900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:41:55:603
R$ 1.176,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:41:57:453
R$ 1.176,5400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:41:57:607
R$ 1.176,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:41:59:477
R$ 1.176,4800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:41:59:603
R$ 1.176,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:42:01:510
R$ 1.176,4100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:42:01:617
R$ 1.176,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:42:03:480
R$ 1.176,3300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:42:03:633
R$ 1.176,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:42:05:490
R$ 1.176,2600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:42:05:633
R$ 1.176,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:42:07:500
R$ 1.176,1900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:42:07:643
R$ 1.176,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:42:09:513
R$ 1.176,1400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:42:09:650
R$ 1.176,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:42:11:527
R$ 1.176,0600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:42:11:653
R$ 1.176,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:42:13:540
R$ 1.175,9800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:42:13:660
R$ 1.175,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:42:15:533
R$ 1.175,9200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:42:15:677
R$ 1.175,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:42:17:577
R$ 1.175,8700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:42:17:690
R$ 1.175,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:42:19:570
R$ 1.175,7700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:42:19:697
R$ 1.175,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:42:21:580
R$ 1.175,7000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:42:21:737
R$ 1.175,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:42:23:587
R$ 1.175,6400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:42:23:720
R$ 1.175,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:42:25:590
R$ 1.175,5900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:42:25:723
R$ 1.175,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:42:27:590
R$ 1.175,5300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:42:27:720
R$ 1.175,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:42:29:610
R$ 1.175,4400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:42:29:723
R$ 1.175,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:42:31:683
R$ 1.175,3400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:42:33:857
R$ 1.175,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:42:35:633
R$ 1.175,2600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:42:35:750
R$ 1.175,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:42:37:633
R$ 1.175,1800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:42:37:763
R$ 1.175,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:42:39:647
R$ 1.175,1400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:42:39:773
R$ 1.175,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:42:41:657
R$ 1.175,0800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:42:41:783

R$ 1.175,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:42:43:660
R$ 1.175,0000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:42:43:820
R$ 1.174,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:42:45:660
R$ 1.174,9300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:42:45:793
R$ 1.174,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:42:47:660
R$ 1.174,8400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:42:47:803
R$ 1.174,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:42:49:707
R$ 1.174,7900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:42:49:810
R$ 1.174,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:42:51:670
R$ 1.174,7200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:42:51:810
R$ 1.174,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:42:53:673
R$ 1.174,6500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:42:53:830
R$ 1.174,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:42:55:683
R$ 1.174,5800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:42:55:830
R$ 1.174,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:42:57:697
R$ 1.174,5000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:42:57:840
R$ 1.174,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:42:59:703
R$ 1.174,4400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:42:59:843
R$ 1.174,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:43:01:720
R$ 1.174,3400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:43:01:853
R$ 1.174,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:43:03:723
R$ 1.174,2600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:43:03:873
R$ 1.174,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:43:05:727
R$ 1.174,1800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:43:05:883
R$ 1.174,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:43:07:730
R$ 1.174,1100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:43:07:890
R$ 1.174,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:43:09:750
R$ 1.174,0600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:43:09:890
R$ 1.174,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:43:11:727
R$ 1.173,9900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:43:11:893
R$ 1.173,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:43:13:733
R$ 1.173,9200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:43:13:920
R$ 1.173,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:43:15:747
R$ 1.173,8200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:43:15:917
R$ 1.173,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:43:17:760
R$ 1.173,7300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:43:17:917
R$ 1.173,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:43:19:770
R$ 1.173,6600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:43:19:933
R$ 1.173,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:43:21:783
R$ 1.173,6100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:43:21:943
R$ 1.173,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:43:23:780
R$ 1.173,5400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:43:23:957
R$ 1.173,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:43:25:790
R$ 1.173,4800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:43:25:957
R$ 1.173,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:43:27:793
R$ 1.173,4200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:43:27:957
R$ 1.173,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:43:29:827
R$ 1.173,3600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:43:29:983
R$ 1.173,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:43:31:833
R$ 1.173,2800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:43:31:967
R$ 1.173,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:43:33:830
R$ 1.173,2200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:43:33:980
R$ 1.173,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:43:35:837
R$ 1.173,1200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:43:35:990
R$ 1.173,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:43:37:833
R$ 1.173,0500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:43:37:990
R$ 1.173,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:43:39:837
R$ 1.172,9900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:43:39:990
R$ 1.172,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:43:41:850
R$ 1.172,9200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:43:41:997
R$ 1.172,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:43:43:873
R$ 1.172,8400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:43:44:017
R$ 1.172,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:43:45:873

R$ 1.172,7700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:43:46:017
R$ 1.172,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:43:47:887
R$ 1.172,7000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:43:48:027
R$ 1.172,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:43:49:880
R$ 1.172,6400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:43:50:033
R$ 1.172,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:43:51:897
R$ 1.172,5400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:43:52:067
R$ 1.172,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:43:53:910
R$ 1.172,5000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:43:54:040
R$ 1.172,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:43:55:920
R$ 1.172,4200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:43:56:043
R$ 1.172,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:43:57:933
R$ 1.172,3500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:43:58:043
R$ 1.172,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:43:59:927
R$ 1.172,2700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:44:00:070
R$ 1.172,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:44:01:940
R$ 1.172,1700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:44:02:060
R$ 1.172,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:44:03:940
R$ 1.172,1300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:44:04:063
R$ 1.172,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:44:05:977
R$ 1.172,0600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:44:06:063
R$ 1.172,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:44:07:953
R$ 1.172,0000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:44:08:083
R$ 1.171,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:44:09:960
R$ 1.171,9600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:44:10:077
R$ 1.171,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:44:11:977
R$ 1.171,8800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:44:12:077
R$ 1.171,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:44:13:977
R$ 1.171,8200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:44:14:090
R$ 1.171,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:44:16:610
R$ 1.171,7400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:44:18:227
R$ 1.171,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:44:20:023
R$ 1.171,6500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:44:20:113
R$ 1.171,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:44:21:980
R$ 1.171,5600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:44:22:113
R$ 1.171,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:44:24:013
R$ 1.171,5000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:44:24:180
R$ 1.171,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:44:26:000
R$ 1.171,4200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:44:26:143
R$ 1.171,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:44:28:007
R$ 1.171,3400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:44:28:157
R$ 1.171,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:44:30:023
R$ 1.171,2600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:44:30:160
R$ 1.171,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:44:32:033
R$ 1.171,1800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:44:32:167
R$ 1.171,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:44:34:040
R$ 1.171,1200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:44:34:163
R$ 1.171,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:44:36:053
R$ 1.171,0500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:44:36:177
R$ 1.171,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:44:38:067
R$ 1.170,9900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:44:38:187
R$ 1.170,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:44:40:087
R$ 1.170,9000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:44:40:187
R$ 1.170,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:44:42:073
R$ 1.170,8300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:44:42:190
R$ 1.170,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:44:44:077
R$ 1.170,7400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:44:44:190
R$ 1.170,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:44:46:087
R$ 1.170,6900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:44:46:203
R$ 1.170,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:44:48:087
R$ 1.170,6300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:44:48:207
R$ 1.170,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:44:50:103
R$ 1.170,5800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:44:50:213

R$ 1.170,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:44:52:107
R$ 1.170,4900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:44:52:223
R$ 1.170,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:44:54:130
R$ 1.170,3900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:44:54:230
R$ 1.170,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:44:56:117
R$ 1.170,3000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:44:56:240
R$ 1.170,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:44:58:120
R$ 1.170,2300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:44:58:250
R$ 1.170,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:45:00:137
R$ 1.170,1700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:45:00:257
R$ 1.170,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:45:02:147
R$ 1.170,1100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:45:02:263
R$ 1.170,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:45:04:223
R$ 1.170,0300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:45:06:303
R$ 1.170,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:45:08:167
R$ 1.169,9800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:45:08:300
R$ 1.169,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:45:10:157
R$ 1.169,9100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:45:10:287
R$ 1.169,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:45:12:157
R$ 1.169,8700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:45:12:303
R$ 1.169,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:45:14:187
R$ 1.169,8000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:45:14:390
R$ 1.169,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:45:16:233
R$ 1.169,7600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:45:16:307
R$ 1.169,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:45:18:217
R$ 1.169,6800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:45:18:387
R$ 1.169,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:45:20:197
R$ 1.169,6100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:45:20:320
R$ 1.169,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:45:22:210
R$ 1.169,5300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:45:22:327
R$ 1.169,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:45:24:210
R$ 1.169,4400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:45:24:330
R$ 1.169,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:45:26:213
R$ 1.169,3400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:45:26:340
R$ 1.169,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:45:28:213
R$ 1.169,2700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:45:28:347
R$ 1.169,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:45:30:213
R$ 1.169,2000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:45:30:347
R$ 1.169,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:45:32:237
R$ 1.169,1100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:45:32:363
R$ 1.169,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:45:34:223
R$ 1.169,0200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:45:34:373
R$ 1.168,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:45:36:233
R$ 1.168,9500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:45:36:383
R$ 1.168,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:45:38:247
R$ 1.168,8700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:45:38:387
R$ 1.168,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:45:40:257
R$ 1.168,8200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:45:40:397
R$ 1.168,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:45:42:270
R$ 1.168,7700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:45:42:403
R$ 1.168,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:45:44:273
R$ 1.168,6700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:45:44:417
R$ 1.168,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:45:46:273
R$ 1.168,5900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:45:46:417
R$ 1.168,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:45:48:277
R$ 1.168,5400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:45:48:423
R$ 1.168,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:45:50:293
R$ 1.168,4900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:45:50:443
R$ 1.168,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:45:52:297
R$ 1.168,4200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:45:52:443
R$ 1.168,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:45:54:323
R$ 1.168,3600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:45:54:443
R$ 1.168,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:45:56:323

R$ 1.168,2800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:45:56:450
R$ 1.168,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:45:58:327
R$ 1.168,2400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:45:58:447
R$ 1.168,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:46:00:333
R$ 1.168,1500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:46:00:450
R$ 1.168,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:46:02:353
R$ 1.168,0700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:46:02:460
R$ 1.168,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:46:04:357
R$ 1.167,9700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:46:04:463
R$ 1.167,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:46:06:357
R$ 1.167,8900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:46:06:457
R$ 1.167,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:46:08:357
R$ 1.167,8500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:46:08:470
R$ 1.167,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:46:10:357
R$ 1.167,7700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:46:10:480
R$ 1.167,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:46:12:380
R$ 1.167,7300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:46:12:487
R$ 1.167,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:46:14:373
R$ 1.167,6300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:46:14:487
R$ 1.167,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:46:16:397
R$ 1.167,5600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:46:16:497
R$ 1.167,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:46:18:400
R$ 1.167,5000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:46:18:507
R$ 1.167,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:46:20:400
R$ 1.167,4400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:46:20:503
R$ 1.167,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:46:22:417
R$ 1.167,3900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:46:22:513
R$ 1.167,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:46:24:423
R$ 1.167,3200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:46:24:523
R$ 1.167,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:46:26:423
R$ 1.167,2600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:46:26:533
R$ 1.167,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:46:28:433
R$ 1.167,2000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:46:28:543
R$ 1.167,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:46:30:443
R$ 1.167,1200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:46:30:553
R$ 1.167,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:46:32:443
R$ 1.167,0400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:46:32:567
R$ 1.167,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:46:34:457
R$ 1.166,9800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:46:34:583
R$ 1.166,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:46:36:473
R$ 1.166,9200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:46:36:583
R$ 1.166,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:46:38:473
R$ 1.166,8700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:46:38:587
R$ 1.166,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:46:40:483
R$ 1.166,8100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:46:40:597
R$ 1.166,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:46:42:507
R$ 1.166,7300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:46:42:653
R$ 1.166,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:46:44:527
R$ 1.166,6900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:46:44:620
R$ 1.166,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:46:46:517
R$ 1.166,6400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:46:46:620
R$ 1.166,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:46:48:533
R$ 1.166,5500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:46:48:630
R$ 1.166,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:46:50:527
R$ 1.166,5000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:46:50:633
R$ 1.166,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:46:52:543
R$ 1.166,4400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:46:52:643
R$ 1.166,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:46:54:547
R$ 1.166,3700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:46:54:657
R$ 1.166,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:46:56:557
R$ 1.166,3100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:46:56:663
R$ 1.166,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:46:58:573
R$ 1.166,2500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:46:58:673

R$ 1.166,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:47:00:563
R$ 1.166,1900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:47:00:677
R$ 1.166,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:47:02:587
R$ 1.166,1100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:47:02:677
R$ 1.166,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:47:04:587
R$ 1.166,0300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:47:04:683
R$ 1.166,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:47:06:607
R$ 1.165,9800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:47:06:700
R$ 1.165,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:47:08:593
R$ 1.165,9300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:47:08:717
R$ 1.165,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:47:10:600
R$ 1.165,8500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:47:10:723
R$ 1.165,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:47:12:600
R$ 1.165,8000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:47:12:727
R$ 1.165,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:47:14:617
R$ 1.165,7600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:47:14:740
R$ 1.165,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:47:16:620
R$ 1.165,6600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:47:16:747
R$ 1.165,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:47:18:697
R$ 1.165,6200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:47:18:843
R$ 1.165,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:47:20:687
R$ 1.165,5600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:47:20:777
R$ 1.165,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:47:22:660
R$ 1.165,4600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:47:22:797
R$ 1.165,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:47:24:687
R$ 1.165,4000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:47:24:813
R$ 1.165,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:47:26:687
R$ 1.165,3000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:47:26:810
R$ 1.165,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:47:28:687
R$ 1.165,2300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:47:28:820
R$ 1.165,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:47:30:687
R$ 1.165,1700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:47:30:833
R$ 1.165,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:47:32:690
R$ 1.165,1100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:47:32:833
R$ 1.165,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:47:34:693
R$ 1.165,0300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:47:34:837
R$ 1.165,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:47:36:697
R$ 1.164,9900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:47:36:847
R$ 1.164,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:47:38:710
R$ 1.164,9200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:47:38:860
R$ 1.164,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:47:40:717
R$ 1.164,8300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:47:40:867
R$ 1.164,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:47:42:760
R$ 1.164,7500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:47:42:897
R$ 1.164,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:47:50:760
R$ 1.164,7000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:47:50:923
R$ 1.164,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:47:52:763
R$ 1.164,6500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:47:52:920
R$ 1.164,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:47:54:770
R$ 1.164,5600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:47:54:927
R$ 1.164,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:47:56:773
R$ 1.164,4700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:47:56:930
R$ 1.164,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:47:58:790
R$ 1.164,4000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:47:58:940
R$ 1.164,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:48:00:813
R$ 1.164,3300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:48:00:957
R$ 1.164,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:48:02:807
R$ 1.164,2600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:48:02:960
R$ 1.164,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:48:04:803
R$ 1.164,1800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:48:04:957
R$ 1.164,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:48:06:810
R$ 1.164,0900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:48:06:973
R$ 1.164,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:48:08:813

R$ 1.164,0100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:48:08:973
R$ 1.163,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:48:10:820
R$ 1.163,9300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:48:10:973
R$ 1.163,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:48:12:833
R$ 1.163,8500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:48:12:987
R$ 1.163,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:48:14:850
R$ 1.163,7600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:48:14:993
R$ 1.163,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:48:16:850
R$ 1.163,6800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:48:17:007
R$ 1.163,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:48:18:873
R$ 1.163,6400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:48:19:013
R$ 1.163,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:48:20:870
R$ 1.163,5500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:48:21:023
R$ 1.163,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:48:22:867
R$ 1.163,4800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:48:23:037
R$ 1.163,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:48:24:870
R$ 1.163,3800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:48:25:050
R$ 1.163,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:48:26:867
R$ 1.163,3300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:48:27:063
R$ 1.163,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:48:28:873
R$ 1.163,2600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:48:29:053
R$ 1.163,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:48:30:877
R$ 1.163,1800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:48:31:070
R$ 1.163,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:48:32:897
R$ 1.163,0800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:48:33:067
R$ 1.163,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:48:34:897
R$ 1.163,0100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:48:35:070
R$ 1.162,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:48:36:907
R$ 1.162,9400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:48:37:087
R$ 1.162,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:48:38:923
R$ 1.162,8800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:48:39:087
R$ 1.162,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:48:40:923
R$ 1.162,8400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:48:41:103
R$ 1.162,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:48:42:927
R$ 1.162,7700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:48:43:113
R$ 1.162,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:48:44:930
R$ 1.162,6900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:48:45:110
R$ 1.162,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:48:46:930
R$ 1.162,6200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:48:47:117
R$ 1.162,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:48:48:933
R$ 1.162,5800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:48:49:120
R$ 1.162,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:48:50:933
R$ 1.162,4900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:48:51:123
R$ 1.162,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:48:52:950
R$ 1.162,4200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:48:53:140
R$ 1.162,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:48:54:973
R$ 1.162,3500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:48:55:143
R$ 1.162,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:48:56:973
R$ 1.162,2800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:48:57:157
R$ 1.162,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:48:58:980
R$ 1.162,2000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:48:59:180
R$ 1.162,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:49:00:997
R$ 1.162,1500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:49:01:150
R$ 1.162,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:49:03:003
R$ 1.162,0900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:49:03:157
R$ 1.162,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:49:05:000
R$ 1.162,0300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:49:05:170
R$ 1.161,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:49:07:000
R$ 1.161,9400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:49:07:193
R$ 1.161,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:49:09:153
R$ 1.161,8500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:49:11:217
R$ 1.161,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:49:13:177
R$ 1.161,7900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:49:15:230

R$ 1.161,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:49:17:190
R$ 1.161,7300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:49:19:250
R$ 1.161,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:49:21:263
R$ 1.161,6600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:49:23:240
R$ 1.161,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:49:25:247
R$ 1.161,6000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:49:27:290
R$ 1.161,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:49:29:237
R$ 1.161,5300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:49:31:290
R$ 1.161,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:49:33:253
R$ 1.161,4800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:49:35:650
R$ 1.161,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:49:37:267
R$ 1.161,4000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:49:39:333
R$ 1.161,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:49:41:273
R$ 1.161,3400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:49:43:343
R$ 1.161,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:49:45:317
R$ 1.161,2800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:49:47:363
R$ 1.161,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:49:49:310
R$ 1.161,1900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:49:51:377
R$ 1.161,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:49:53:330
R$ 1.161,1300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:49:55:397
R$ 1.161,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:49:57:357
R$ 1.161,0500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:49:59:410
R$ 1.161,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:50:01:367
R$ 1.160,9700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:50:03:430
R$ 1.160,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:50:05:387
R$ 1.160,9100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:50:07:430
R$ 1.160,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:50:09:410
R$ 1.160,8600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:50:11:463
R$ 1.160,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:50:13:450
R$ 1.160,7900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:50:15:473
R$ 1.160,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:50:17:470
R$ 1.160,7400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:50:19:490
R$ 1.160,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:50:21:487
R$ 1.160,6800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:50:23:497
R$ 1.160,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:50:25:477
R$ 1.160,5800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:50:27:517
R$ 1.160,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:50:29:477
R$ 1.160,5100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:50:31:537
R$ 1.160,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:50:33:497
R$ 1.160,4400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:50:35:553
R$ 1.160,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:50:37:503
R$ 1.160,3800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:50:39:577
R$ 1.160,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:50:41:493
R$ 1.160,3400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:50:41:577
R$ 1.160,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:50:43:513
R$ 1.160,2600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:50:45:587
R$ 1.160,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:50:47:537
R$ 1.160,2100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:50:49:587
R$ 1.160,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:50:51:563
R$ 1.160,1700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:50:53:667
R$ 1.160,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:50:55:587
R$ 1.160,0900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:50:57:633
R$ 1.160,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:50:59:597
R$ 1.160,0000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:51:01:637
R$ 1.159,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:51:03:620
R$ 1.159,9400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:51:05:650
R$ 1.159,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:51:07:660
R$ 1.159,8800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:51:09:640
R$ 1.159,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:51:11:670
R$ 1.159,8100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:51:13:683
R$ 1.159,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:51:15:657
R$ 1.159,7300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:51:17:683
R$ 1.159,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:51:19:663

R$ 1.159,6800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:51:21:713
R$ 1.159,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:51:23:677
R$ 1.159,6200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:51:25:737
R$ 1.159,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:51:27:690
R$ 1.159,5700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:51:29:720
R$ 1.159,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:51:31:717
R$ 1.159,5100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:51:33:753
R$ 1.159,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:51:35:717
R$ 1.159,4300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:51:37:770
R$ 1.159,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:51:39:733
R$ 1.159,3600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:51:41:760
R$ 1.159,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:51:43:757
R$ 1.159,2700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:51:45:793
R$ 1.159,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:51:47:820
R$ 1.159,2100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:51:49:790
R$ 1.159,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:51:51:810
R$ 1.159,1400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:51:53:820
R$ 1.159,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:51:55:813
R$ 1.159,1000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:51:57:840
R$ 1.159,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:51:59:820
R$ 1.159,0100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:52:01:863
R$ 1.158,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:52:03:847
R$ 1.158,9400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:52:05:887
R$ 1.158,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:52:07:877
R$ 1.158,8900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:52:09:873
R$ 1.158,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:52:11:870
R$ 1.158,8100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:52:13:910
R$ 1.158,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:52:15:873
R$ 1.158,7300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:52:17:923
R$ 1.158,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:52:19:910
R$ 1.158,6600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:52:21:940
R$ 1.158,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:52:23:913
R$ 1.158,6200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:52:25:967
R$ 1.158,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:52:27:940
R$ 1.158,5300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:52:29:963
R$ 1.158,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:52:31:960
R$ 1.158,4600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:52:33:990
R$ 1.158,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:52:35:983
R$ 1.158,3900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:52:38:030
R$ 1.158,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:52:40:007
R$ 1.158,3000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:52:42:007
R$ 1.158,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:52:44:017
R$ 1.158,2500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:52:46:023
R$ 1.158,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:52:48:027
R$ 1.158,1900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:52:50:020
R$ 1.158,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:52:52:063
R$ 1.158,0900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:52:54:117
R$ 1.158,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:52:56:093
R$ 1.158,0100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:52:58:073
R$ 1.157,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:00:110
R$ 1.157,9500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:53:02:090
R$ 1.157,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:04:140
R$ 1.157,8700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:53:06:100
R$ 1.157,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:08:157
R$ 1.157,8000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:53:10:110
R$ 1.157,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:12:187
R$ 1.157,7600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:53:14:140
R$ 1.157,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:16:210
R$ 1.157,7100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:53:18:160
R$ 1.157,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:20:230
R$ 1.157,6600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:53:22:167
R$ 1.157,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:24:230
R$ 1.157,5800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:53:26:167

R$ 1.157,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:26:270
R$ 1.157,5100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:53:28:170
R$ 1.157,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:28:273
R$ 1.157,4500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:53:30:177
R$ 1.157,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:30:340
R$ 1.157,3700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:53:32:187
R$ 1.157,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:32:280
R$ 1.157,3000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:53:34:200
R$ 1.157,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:34:283
R$ 1.157,2600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:53:36:207
R$ 1.157,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:36:297
R$ 1.157,2200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:53:38:223
R$ 1.157,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:38:320
R$ 1.157,1500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:53:40:243
R$ 1.157,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:40:410
R$ 1.157,0800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:53:42:250
R$ 1.157,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:42:350
R$ 1.157,0300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:53:44:253
R$ 1.156,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:44:360
R$ 1.156,9600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:53:46:257
R$ 1.156,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:46:363
R$ 1.156,9000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:53:48:253
R$ 1.156,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:48:393
R$ 1.156,8300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:53:50:260
R$ 1.156,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:50:373
R$ 1.156,7800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:53:52:270
R$ 1.156,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:52:433
R$ 1.156,7100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:53:54:283
R$ 1.156,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:54:400
R$ 1.156,6200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:53:56:290
R$ 1.156,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:56:393
R$ 1.156,5700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:53:58:290
R$ 1.156,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:58:390
R$ 1.156,4900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:54:00:293
R$ 1.156,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:00:397
R$ 1.156,4300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:54:02:303
R$ 1.156,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:02:403
R$ 1.156,3500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:54:04:320
R$ 1.156,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:04:403
R$ 1.156,2800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:54:06:317
R$ 1.156,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:06:413
R$ 1.156,2100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:54:08:347
R$ 1.156,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:10:427
R$ 1.156,1500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:54:12:353
R$ 1.156,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:12:430
R$ 1.156,1100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:54:14:340
R$ 1.156,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:14:433
R$ 1.156,0300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:54:16:347
R$ 1.156,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:16:447
R$ 1.155,9700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:54:18:350
R$ 1.155,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:18:463
R$ 1.155,9300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:54:20:353
R$ 1.155,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:20:467
R$ 1.155,8500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:54:22:380
R$ 1.155,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:22:480
R$ 1.155,7700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:54:24:377
R$ 1.155,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:24:487
R$ 1.155,7200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:54:26:377
R$ 1.155,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:26:507
R$ 1.155,6600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:54:28:387
R$ 1.155,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:28:507
R$ 1.155,6000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:54:30:387
R$ 1.155,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:30:513

R$ 1.155,5000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:54:32:397
R$ 1.155,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:32:530
R$ 1.155,4000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:54:34:400
R$ 1.155,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:34:540
R$ 1.155,3600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:54:36:423
R$ 1.155,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:36:553
R$ 1.155,2900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:54:38:427
R$ 1.155,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:38:570
R$ 1.155,2300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:54:40:443
R$ 1.155,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:40:580
R$ 1.155,1700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:54:42:463
R$ 1.155,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:42:593
R$ 1.155,0900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:54:44:453
R$ 1.155,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:44:600
R$ 1.155,0400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:54:46:460
R$ 1.154,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:46:603
R$ 1.154,9700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:54:48:467
R$ 1.154,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:48:610
R$ 1.154,9100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:54:50:480
R$ 1.154,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:50:633
R$ 1.154,8400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:54:52:477
R$ 1.154,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:52:863
R$ 1.154,7800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:54:54:490
R$ 1.154,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:54:657
R$ 1.154,7100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:54:56:507
R$ 1.154,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:56:663
R$ 1.154,6400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:54:58:517
R$ 1.154,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:58:667
R$ 1.154,5600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:55:00:527
R$ 1.154,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:00:667
R$ 1.154,4900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:55:02:543
R$ 1.154,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:02:683
R$ 1.154,4000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:55:04:550
R$ 1.154,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:04:690
R$ 1.154,3400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:55:06:560
R$ 1.154,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:06:697
R$ 1.154,2800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:55:08:557
R$ 1.154,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:08:713
R$ 1.154,2100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:55:10:570
R$ 1.154,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:10:747
R$ 1.154,1400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:55:12:567
R$ 1.154,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:12:743
R$ 1.154,0600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:55:14:577
R$ 1.154,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:14:753
R$ 1.153,9600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:55:16:650
R$ 1.153,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:16:773
R$ 1.153,9000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:55:18:600
R$ 1.153,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:18:770
R$ 1.153,8200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:55:20:613
R$ 1.153,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:20:783
R$ 1.153,7600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:55:22:623
R$ 1.153,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:22:797
R$ 1.153,6900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:55:24:630
R$ 1.153,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:24:813
R$ 1.153,6300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:55:26:653
R$ 1.153,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:26:827
R$ 1.153,5800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:55:28:653
R$ 1.153,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:28:830
R$ 1.153,5400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:55:30:673
R$ 1.153,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:30:830
R$ 1.153,4700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:55:32:673
R$ 1.153,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:32:843
R$ 1.153,4200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:55:34:677

R$ 1.153,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:34:843
R$ 1.153,3500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:55:36:680
R$ 1.153,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:36:843
R$ 1.153,3000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:55:38:690
R$ 1.153,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:38:847
R$ 1.153,2300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:55:40:693
R$ 1.153,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:40:847
R$ 1.153,1700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:55:42:707
R$ 1.153,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:42:850
R$ 1.153,1200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:55:44:727
R$ 1.153,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:44:860
R$ 1.153,0700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:55:46:817
R$ 1.153,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:48:873
R$ 1.153,0000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:55:50:770
R$ 1.152,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:50:877
R$ 1.152,9400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:55:52:773
R$ 1.152,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:52:903
R$ 1.152,8800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:55:54:783
R$ 1.152,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:54:903
R$ 1.152,8300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:55:56:793
R$ 1.152,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:56:910
R$ 1.152,7500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:55:58:803
R$ 1.152,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:58:923
R$ 1.152,6700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:56:00:830
R$ 1.152,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:00:930
R$ 1.152,6100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:56:02:810
R$ 1.152,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:02:940
R$ 1.152,5400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:56:04:820
R$ 1.152,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:04:970
R$ 1.152,4700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:56:06:833
R$ 1.152,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:06:940
R$ 1.152,4200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:56:08:847
R$ 1.152,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:08:953
R$ 1.152,3700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:56:10:860
R$ 1.152,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:10:967
R$ 1.152,3000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:56:12:860
R$ 1.152,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:12:980
R$ 1.152,2500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:56:14:863
R$ 1.152,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:14:987
R$ 1.152,1900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:56:16:870
R$ 1.152,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:17:003
R$ 1.152,1000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:56:18:880
R$ 1.152,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:19:017
R$ 1.152,0100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:56:20:883
R$ 1.151,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:21:030
R$ 1.151,9300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:56:22:883
R$ 1.151,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:23:053
R$ 1.151,8500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:56:24:897
R$ 1.151,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:25:060
R$ 1.151,7600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:56:26:910
R$ 1.151,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:27:083
R$ 1.151,7000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:56:28:913
R$ 1.151,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:29:240
R$ 1.151,6200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:56:30:917
R$ 1.151,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:31:250
R$ 1.151,5800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:56:32:923
R$ 1.151,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:33:240
R$ 1.151,5100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:56:34:923
R$ 1.151,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:35:257
R$ 1.151,4500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:56:36:943
R$ 1.151,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:37:257
R$ 1.151,3900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:56:38:943
R$ 1.151,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:39:270

R$ 1.151,3200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:56:40:950
R$ 1.151,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:41:297
R$ 1.151,2500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:56:42:957
R$ 1.151,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:43:307
R$ 1.151,1700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:56:44:973
R$ 1.151,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:45:383
R$ 1.151,0800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:56:46:987
R$ 1.151,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:47:317
R$ 1.151,0300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:56:48:990
R$ 1.151,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:49:330
R$ 1.150,9800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:56:50:997
R$ 1.150,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:51:340
R$ 1.150,9100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:56:53:003
R$ 1.150,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:53:353
R$ 1.150,8300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:56:55:010
R$ 1.150,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:55:367
R$ 1.150,7300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:56:57:010
R$ 1.150,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:57:383
R$ 1.150,6600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:56:59:013
R$ 1.150,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:59:387
R$ 1.150,5900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:57:01:017
R$ 1.150,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:57:01:403
R$ 1.150,5300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:57:03:017
R$ 1.150,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:57:03:413
R$ 1.150,4300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:57:05:033
R$ 1.150,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:57:05:410
R$ 1.150,3700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:57:07:057
R$ 1.150,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:57:07:410
R$ 1.150,2900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:57:09:043
R$ 1.150,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:57:09:413
R$ 1.150,2200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:57:11:060
R$ 1.150,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:57:11:417
R$ 1.150,1600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:57:13:060
R$ 1.150,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:57:13:440
R$ 1.150,1000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:57:29:147
R$ 1.150,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:57:29:513
R$ 1.150,0100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:57:31:133
R$ 1.149,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:57:31:503
R$ 1.149,9200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:57:33:143
R$ 1.149,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:57:33:507
R$ 1.149,8400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:57:35:157
R$ 1.149,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:57:35:517
R$ 1.149,7500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:57:37:173
R$ 1.149,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:57:37:520
R$ 1.149,6700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:57:39:163
R$ 1.149,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:57:39:543
R$ 1.149,6000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:57:41:177
R$ 1.149,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:57:41:540
R$ 1.149,5200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:57:43:187
R$ 1.149,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:57:43:563
R$ 1.149,4500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:57:45:207
R$ 1.149,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:57:45:543
R$ 1.149,3800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:57:47:203
R$ 1.149,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:57:47:543
R$ 1.149,3000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:57:49:210
R$ 1.149,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:57:49:570
R$ 1.149,2300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:57:51:210
R$ 1.149,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:57:51:580
R$ 1.149,1700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:57:53:220
R$ 1.149,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:57:53:607
R$ 1.149,1100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:57:55:223
R$ 1.149,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:57:55:603
R$ 1.149,0400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:57:57:237

R$ 1.148,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:57:57:630
R$ 1.148,9500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:57:59:240
R$ 1.148,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:57:59:620
R$ 1.148,8800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:58:01:257
R$ 1.148,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:58:01:637
R$ 1.148,8000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:58:03:287
R$ 1.148,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:58:03:650
R$ 1.148,7200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:58:05:283
R$ 1.148,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:58:05:680
R$ 1.148,6400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:58:07:303
R$ 1.148,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:58:07:680
R$ 1.148,5600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:58:09:300
R$ 1.148,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:58:09:717
R$ 1.148,4800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:58:11:300
R$ 1.148,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:58:11:737
R$ 1.148,3900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:58:13:317
R$ 1.148,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:58:13:707
R$ 1.148,3100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:58:15:310
R$ 1.148,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:58:15:723
R$ 1.148,2200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:58:17:317
R$ 1.148,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:58:17:723
R$ 1.148,1400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:58:19:320
R$ 1.148,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:58:19:737
R$ 1.148,0700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:58:21:340
R$ 1.148,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:58:21:747
R$ 1.148,0100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:58:23:350
R$ 1.147,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:58:23:757
R$ 1.147,9500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:58:25:357
R$ 1.147,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:58:25:763
R$ 1.147,9100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:58:27:363
R$ 1.147,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:58:27:770
R$ 1.147,8700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:58:29:370
R$ 1.147,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:58:29:793
R$ 1.147,8000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:58:31:367
R$ 1.147,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:58:31:790
R$ 1.147,7500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:58:33:373
R$ 1.147,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:58:33:820
R$ 1.147,6800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:58:35:390
R$ 1.147,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:58:35:793
R$ 1.147,6100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:58:37:397
R$ 1.147,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:58:37:793
R$ 1.147,5300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:58:39:403
R$ 1.147,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:58:39:807
R$ 1.147,4600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:58:41:400
R$ 1.147,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:58:41:817
R$ 1.147,3900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:58:43:427
R$ 1.147,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:58:43:830
R$ 1.147,3500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:58:45:433
R$ 1.147,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:58:45:843
R$ 1.147,2600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:58:47:440
R$ 1.147,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:58:47:863
R$ 1.147,2000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:58:49:447
R$ 1.147,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:58:49:850
R$ 1.147,1300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:58:51:450
R$ 1.147,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:58:51:857
R$ 1.147,0500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:58:53:453
R$ 1.147,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:58:53:873
R$ 1.146,9800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:58:55:460
R$ 1.146,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:58:55:870
R$ 1.146,9100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:58:57:467
R$ 1.146,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:58:57:873
R$ 1.146,8200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:58:59:483
R$ 1.146,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:58:59:880

R$ 1.146,7800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:59:01:497
R$ 1.146,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:59:01:883
R$ 1.146,7400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:59:03:490
R$ 1.146,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:59:03:940
R$ 1.146,6600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:59:05:503
R$ 1.146,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:59:05:923
R$ 1.146,5800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:59:07:510
R$ 1.146,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:59:07:923
R$ 1.146,4800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:59:09:503
R$ 1.146,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:59:10:107
R$ 1.146,4100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:59:11:513
R$ 1.146,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:59:11:940
R$ 1.146,3300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:59:13:643
R$ 1.146,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:59:13:950
R$ 1.146,2900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:59:15:533
R$ 1.146,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:59:15:953
R$ 1.146,2200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:59:17:540
R$ 1.146,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:59:17:960
R$ 1.146,1500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:59:19:540
R$ 1.146,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:59:19:963
R$ 1.146,0600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:59:21:550
R$ 1.146,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:59:22:027
R$ 1.145,9900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:59:23:550
R$ 1.145,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:59:23:973
R$ 1.145,9100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:59:25:567
R$ 1.145,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:59:25:983
R$ 1.145,8400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:59:27:567
R$ 1.145,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:59:27:983
R$ 1.145,7500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:59:29:570
R$ 1.145,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:59:29:987
R$ 1.145,6900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:59:31:583
R$ 1.145,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:59:31:990
R$ 1.145,6300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:59:33:590
R$ 1.145,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:59:34:020
R$ 1.145,5600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:59:35:613
R$ 1.145,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:59:36:047
R$ 1.145,4800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:59:37:603
R$ 1.145,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:59:38:010
R$ 1.145,3900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:59:39:623
R$ 1.145,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:59:40:017
R$ 1.145,3500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:59:41:630
R$ 1.145,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:59:42:040
R$ 1.145,2900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:59:43:637
R$ 1.145,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:59:44:050
R$ 1.145,2100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:59:45:637
R$ 1.145,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:59:46:043
R$ 1.145,1100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:59:47:670
R$ 1.145,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:59:48:060
R$ 1.145,0500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:59:49:647
R$ 1.145,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:59:50:080
R$ 1.144,9600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:59:51:653
R$ 1.144,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:59:52:087
R$ 1.144,8800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:59:53:663
R$ 1.144,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:59:54:097
R$ 1.144,7800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:59:55:657
R$ 1.144,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:59:56:100
R$ 1.144,7200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:59:57:660
R$ 1.144,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:59:58:113
R$ 1.144,6300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:59:59:667
R$ 1.144,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:00:00:143
R$ 1.144,5700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:00:01:670
R$ 1.144,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:00:02:137
R$ 1.144,5100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:00:03:697

R$ 1.144,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:00:04:137
R$ 1.144,4300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:00:05:690
R$ 1.144,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:00:06:133
R$ 1.144,3800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:00:07:693
R$ 1.144,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:00:08:157
R$ 1.144,2900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:00:09:697
R$ 1.144,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:00:10:160
R$ 1.144,2100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:00:11:703
R$ 1.144,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:00:12:173
R$ 1.144,1400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:00:13:720
R$ 1.144,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:00:14:170
R$ 1.144,0700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:00:15:713
R$ 1.144,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:00:16:217
R$ 1.144,0300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:00:17:717
R$ 1.144,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:00:18:193
R$ 1.143,9900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:00:19:730
R$ 1.143,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:00:20:210
R$ 1.143,9400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:00:21:727
R$ 1.143,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:00:22:207
R$ 1.143,8800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:00:23:740
R$ 1.143,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:00:24:220
R$ 1.143,8000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:00:25:747
R$ 1.143,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:00:26:227
R$ 1.143,7600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:00:27:750
R$ 1.143,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:00:28:237
R$ 1.143,6600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:00:29:750
R$ 1.143,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:00:30:243
R$ 1.143,6100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:00:31:753
R$ 1.143,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:00:32:257
R$ 1.143,5300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:00:33:767
R$ 1.143,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:00:34:280
R$ 1.143,4700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:00:35:787
R$ 1.143,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:00:36:297
R$ 1.143,3900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:00:37:790
R$ 1.143,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:00:38:300
R$ 1.143,3500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:00:39:803
R$ 1.143,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:00:40:300
R$ 1.143,2700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:00:41:807
R$ 1.143,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:00:42:303
R$ 1.143,2000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:00:43:807
R$ 1.143,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:00:44:317
R$ 1.143,1600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:00:45:813
R$ 1.143,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:00:46:333
R$ 1.143,0700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:00:47:817
R$ 1.143,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:00:48:340
R$ 1.143,0000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:00:49:827
R$ 1.142,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:00:50:353
R$ 1.142,9000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:00:51:830
R$ 1.142,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:00:52:360
R$ 1.142,8500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:00:53:843
R$ 1.142,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:00:54:353
R$ 1.142,7700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:00:55:857
R$ 1.142,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:00:56:440
R$ 1.142,7200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:00:57:860
R$ 1.142,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:00:58:387
R$ 1.142,6500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:00:59:873
R$ 1.142,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:01:00:387
R$ 1.142,5700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:01:01:880
R$ 1.142,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:01:02:397
R$ 1.142,4900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:01:03:893
R$ 1.142,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:01:04:393
R$ 1.142,4300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:01:05:900
R$ 1.142,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:01:06:423

R$ 1.142,3700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:01:07:910
R$ 1.142,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:01:08:420
R$ 1.142,3200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:01:09:923
R$ 1.142,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:01:10:480
R$ 1.142,2600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:01:11:923
R$ 1.142,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:01:12:433
R$ 1.142,1900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:01:14:027
R$ 1.142,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:01:14:440
R$ 1.142,1100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:01:15:947
R$ 1.142,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:01:16:453
R$ 1.142,0400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:01:17:953
R$ 1.142,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:01:18:470
R$ 1.141,9600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:01:19:950
R$ 1.141,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:01:20:467
R$ 1.141,8900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:01:21:970
R$ 1.141,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:01:22:483
R$ 1.141,8200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:01:23:970
R$ 1.141,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:01:24:473
R$ 1.141,7300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:01:25:973
R$ 1.141,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:01:26:490
R$ 1.141,6500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:01:27:990
R$ 1.141,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:01:28:483
R$ 1.141,5700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:01:29:987
R$ 1.141,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:01:30:500
R$ 1.141,4800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:01:31:990
R$ 1.141,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:01:32:507
R$ 1.141,4000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:01:34:007
R$ 1.141,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:01:34:510
R$ 1.141,3300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:01:36:013
R$ 1.141,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:01:36:510
R$ 1.141,2900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:01:38:017
R$ 1.141,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:01:38:517
R$ 1.141,1900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:01:40:023
R$ 1.141,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:01:40:533
R$ 1.141,1300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:01:42:033
R$ 1.141,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:01:42:557
R$ 1.141,0700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:01:44:040
R$ 1.141,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:01:44:540
R$ 1.140,9900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:01:46:047
R$ 1.140,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:01:46:537
R$ 1.140,9300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:01:48:043
R$ 1.140,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:01:48:543
R$ 1.140,8900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:01:55:360
R$ 1.140,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:01:56:560
R$ 1.140,8200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:01:57:360
R$ 1.140,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:01:58:577
R$ 1.140,7300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:01:59:363
R$ 1.140,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:02:00:570
R$ 1.140,6400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:02:01:380
R$ 1.140,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:02:02:583
R$ 1.140,5800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:02:03:387
R$ 1.140,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:02:04:583
R$ 1.140,4900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:02:05:390
R$ 1.140,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:02:06:590
R$ 1.140,4200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:02:07:400
R$ 1.140,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:02:08:597
R$ 1.140,3700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:02:09:420
R$ 1.140,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:02:10:627
R$ 1.140,3000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:02:11:423
R$ 1.140,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:02:12:617
R$ 1.140,2200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:02:13:427
R$ 1.140,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:02:14:647
R$ 1.140,1800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:02:15:447

R$ 1.140,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:02:16:647
R$ 1.140,0900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:02:17:453
R$ 1.140,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:02:18:647
R$ 1.140,0000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:02:19:450
R$ 1.139,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:02:20:647
R$ 1.139,9100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:02:21:457
R$ 1.139,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:02:22:680
R$ 1.139,8200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:02:23:463
R$ 1.139,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:02:24:657
R$ 1.139,7200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:02:25:463
R$ 1.139,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:02:26:680
R$ 1.139,6500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:02:27:463
R$ 1.139,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:02:28:673
R$ 1.139,5700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:02:29:483
R$ 1.139,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:02:30:687
R$ 1.139,5000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:02:31:500
R$ 1.139,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:02:32:717
R$ 1.139,4600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:02:33:497
R$ 1.139,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:02:34:707
R$ 1.139,4000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:02:35:520
R$ 1.139,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:02:36:723
R$ 1.139,3300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:02:37:513
R$ 1.139,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:02:38:730
R$ 1.139,2800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:02:39:523
R$ 1.139,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:02:40:743
R$ 1.139,2000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:02:41:530
R$ 1.139,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:02:42:753
R$ 1.139,1400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:02:43:540
R$ 1.139,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:02:44:780
R$ 1.139,0700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:02:45:550
R$ 1.139,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:02:46:783
R$ 1.139,0100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:02:47:563
R$ 1.138,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:02:48:783
R$ 1.138,9200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:02:49:577
R$ 1.138,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:02:50:823
R$ 1.138,8400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:02:51:580
R$ 1.138,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:02:52:800
R$ 1.138,7700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:02:53:597
R$ 1.138,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:02:54:797
R$ 1.138,7200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:02:55:600
R$ 1.138,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:02:56:840
R$ 1.138,6500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:02:57:607
R$ 1.138,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:02:58:797
R$ 1.138,5800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:02:59:613
R$ 1.138,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:03:00:800
R$ 1.138,5200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:03:01:643
R$ 1.138,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:03:02:820
R$ 1.138,4600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:03:03:647
R$ 1.138,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:03:04:823
R$ 1.138,3700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:03:05:650
R$ 1.138,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:03:06:840
R$ 1.138,2800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:03:07:660
R$ 1.138,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:03:08:867
R$ 1.138,2000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:03:09:663
R$ 1.138,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:03:10:867
R$ 1.138,1600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:03:11:667
R$ 1.138,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:03:12:873
R$ 1.138,1000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:03:13:667
R$ 1.138,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:03:14:877
R$ 1.138,0300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:03:15:753
R$ 1.138,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:03:16:890
R$ 1.137,9600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:03:17:680
R$ 1.137,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:03:18:910

R$ 1.137,8800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:03:19:687
R$ 1.137,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:03:20:917
R$ 1.137,8200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:03:21:693
R$ 1.137,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:03:22:923
R$ 1.137,7600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:03:23:690
R$ 1.137,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:03:24:937
R$ 1.137,6700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:03:25:710
R$ 1.137,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:03:26:983
R$ 1.137,6000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:03:27:710
R$ 1.137,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:03:28:957
R$ 1.137,5600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:03:29:713
R$ 1.137,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:03:30:947
R$ 1.137,4700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:03:31:710
R$ 1.137,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:03:32:953
R$ 1.137,4000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:03:33:727
R$ 1.137,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:03:34:957
R$ 1.137,3100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:03:35:743
R$ 1.137,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:03:37:013
R$ 1.137,2400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:03:37:747
R$ 1.137,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:03:39:000
R$ 1.137,1500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:03:39:750
R$ 1.137,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:03:41:000
R$ 1.137,1100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:03:41:750
R$ 1.137,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:03:43:010
R$ 1.137,0300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:03:43:760
R$ 1.137,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:03:45:033
R$ 1.136,9700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:03:45:763
R$ 1.136,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:03:47:043
R$ 1.136,8800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:03:47:767
R$ 1.136,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:03:49:240
R$ 1.136,8100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:03:49:770
R$ 1.136,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:03:51:250
R$ 1.136,7500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:03:51:773
R$ 1.136,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:03:53:253
R$ 1.136,6700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:03:53:787
R$ 1.136,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:03:55:267
R$ 1.136,5700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:03:55:780
R$ 1.136,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:03:57:277
R$ 1.136,4800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:03:57:787
R$ 1.136,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:03:59:283
R$ 1.136,3900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:03:59:790
R$ 1.136,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:04:01:300
R$ 1.136,3200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:04:01:800
R$ 1.136,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:04:03:323
R$ 1.136,2200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:04:03:810
R$ 1.136,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:04:05:310
R$ 1.136,1300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:04:05:817
R$ 1.136,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:04:07:317
R$ 1.136,0500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:04:07:820
R$ 1.136,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:04:09:330
R$ 1.135,9800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:04:09:830
R$ 1.135,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:04:11:347
R$ 1.135,9100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:04:11:837
R$ 1.135,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:04:13:360
R$ 1.135,8600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:04:13:870
R$ 1.135,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:04:15:377
R$ 1.135,7900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:04:15:853
R$ 1.135,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:04:17:380
R$ 1.135,7000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:04:17:863
R$ 1.135,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:04:19:390
R$ 1.135,6400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:04:19:860
R$ 1.135,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:04:21:387
R$ 1.135,5600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:04:21:863

R$ 1.135,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:04:23:390
R$ 1.135,4900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:04:23:880
R$ 1.135,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:04:25:387
R$ 1.135,4400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:04:25:883
R$ 1.135,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:04:27:403
R$ 1.135,3700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:04:27:893
R$ 1.135,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:04:29:403
R$ 1.135,3200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:04:29:893
R$ 1.135,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:04:31:407
R$ 1.135,2700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:04:31:913
R$ 1.135,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:04:33:410
R$ 1.135,2000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:04:33:907
R$ 1.135,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:04:35:510
R$ 1.135,1300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:04:35:910
R$ 1.135,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:04:37:427
R$ 1.135,0800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:04:37:937
R$ 1.135,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:04:39:450
R$ 1.134,9900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:04:39:937
R$ 1.134,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:04:41:457
R$ 1.134,9200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:04:41:937
R$ 1.134,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:04:43:463
R$ 1.134,8200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:04:43:943
R$ 1.134,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:04:45:473
R$ 1.134,7400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:04:45:957
R$ 1.134,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:04:47:480
R$ 1.134,6400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:04:47:960
R$ 1.134,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:04:49:483
R$ 1.134,5700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:04:49:970
R$ 1.134,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:04:51:520
R$ 1.134,5000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:04:51:987
R$ 1.134,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:04:53:497
R$ 1.134,4400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:04:53:993
R$ 1.134,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:04:55:513
R$ 1.134,3800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:04:56:000
R$ 1.134,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:04:57:527
R$ 1.134,3300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:04:58:007
R$ 1.134,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:04:59:540
R$ 1.134,2900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:05:00:000
R$ 1.134,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:05:01:550
R$ 1.134,2300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:05:02:013
R$ 1.134,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:05:03:560
R$ 1.134,1400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:05:04:033
R$ 1.134,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:05:05:560
R$ 1.134,1000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:05:06:033
R$ 1.134,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:05:07:583
R$ 1.134,0100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:05:08:047
R$ 1.133,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:05:09:570
R$ 1.133,9200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:05:10:043
R$ 1.133,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:05:11:580
R$ 1.133,8700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:05:12:053
R$ 1.133,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:05:13:607
R$ 1.133,8000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:05:14:070
R$ 1.133,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:05:15:630
R$ 1.133,7200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:05:16:147
R$ 1.133,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:05:17:643
R$ 1.133,6500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:05:18:077
R$ 1.133,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:05:19:653
R$ 1.133,6000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:05:20:083
R$ 1.133,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:05:21:663
R$ 1.133,5300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:05:22:080
R$ 1.133,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:05:23:693
R$ 1.133,4400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:05:24:097
R$ 1.133,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:05:25:680

R$ 1.133,3700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:05:26:107
R$ 1.133,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:05:27:687
R$ 1.133,3200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:05:28:113
R$ 1.133,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:05:29:690
R$ 1.133,2200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:05:30:123
R$ 1.133,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:05:31:730
R$ 1.133,1700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:05:32:120
R$ 1.133,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:05:33:723
R$ 1.133,1000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:05:34:130
R$ 1.133,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:05:35:733
R$ 1.133,0100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:05:36:137
R$ 1.132,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:05:37:743
R$ 1.132,9400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:05:38:140
R$ 1.132,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:05:39:753
R$ 1.132,8800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:05:40:163
R$ 1.132,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:05:41:753
R$ 1.132,8000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:05:42:167
R$ 1.132,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:05:43:773
R$ 1.132,7300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:05:44:170
R$ 1.132,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:05:45:787
R$ 1.132,6800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:05:46:177
R$ 1.132,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:05:47:790
R$ 1.132,5900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:05:48:190
R$ 1.132,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:05:49:810
R$ 1.132,4900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:05:50:213
R$ 1.132,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:05:51:810
R$ 1.132,4300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:05:52:213
R$ 1.132,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:05:53:820
R$ 1.132,3800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:05:54:217
R$ 1.132,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:05:55:827
R$ 1.132,3100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:05:56:237
R$ 1.132,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:05:57:847
R$ 1.132,2300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:05:58:250
R$ 1.132,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:05:59:847
R$ 1.132,1400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:06:00:257
R$ 1.132,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:06:01:860
R$ 1.132,0700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:06:02:270
R$ 1.132,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:06:03:857
R$ 1.132,0000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:06:04:283
R$ 1.131,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:06:05:870
R$ 1.131,9600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:06:06:287
R$ 1.131,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:06:07:893
R$ 1.131,8900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:06:08:300
R$ 1.131,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:06:09:927
R$ 1.131,8000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:06:10:300
R$ 1.131,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:06:11:900
R$ 1.131,7400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:06:12:310
R$ 1.131,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:06:13:897
R$ 1.131,6400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:06:14:330
R$ 1.131,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:06:15:893
R$ 1.131,5500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:06:16:317
R$ 1.131,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:06:17:910
R$ 1.131,4700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:06:18:340
R$ 1.131,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:06:19:897
R$ 1.131,4200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:06:20:347
R$ 1.131,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:06:21:910
R$ 1.131,3400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:06:22:340
R$ 1.131,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:06:23:920
R$ 1.131,2700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:06:24:353
R$ 1.131,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:06:25:940
R$ 1.131,2000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:06:26:357
R$ 1.131,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:06:27:933
R$ 1.131,1200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:06:28:363

R$ 1.131,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:06:29:947
R$ 1.131,0500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:06:30:370
R$ 1.131,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:06:31:990
R$ 1.130,9900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:06:32:377
R$ 1.130,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:06:33:977
R$ 1.130,9400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:06:34:387
R$ 1.130,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:06:35:983
R$ 1.130,8900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:06:36:407
R$ 1.130,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:06:37:993
R$ 1.130,7900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:06:38:420
R$ 1.130,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:06:39:990
R$ 1.130,7400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:06:40:423
R$ 1.130,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:06:41:993
R$ 1.130,6600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:06:42:427
R$ 1.130,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:06:44:003
R$ 1.130,6000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:06:48:453
R$ 1.130,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:06:50:027
R$ 1.130,5400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:06:50:463
R$ 1.130,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:06:52:043
R$ 1.130,4600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:06:52:490
R$ 1.130,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:06:54:047
R$ 1.130,3900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:06:54:497
R$ 1.130,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:06:56:063
R$ 1.130,3400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:06:56:503
R$ 1.130,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:06:58:077
R$ 1.130,2500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:06:58:507
R$ 1.130,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:07:00:117
R$ 1.130,1600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:07:00:507
R$ 1.130,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:07:02:137
R$ 1.130,1000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:07:02:527
R$ 1.130,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:07:04:110
R$ 1.130,0300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:07:04:533
R$ 1.129,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:07:06:117
R$ 1.129,9400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:07:06:537
R$ 1.129,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:07:08:117
R$ 1.129,8900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:07:08:543
R$ 1.129,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:07:10:133
R$ 1.129,8200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:07:10:553
R$ 1.129,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:07:12:117
R$ 1.129,7700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:07:12:563
R$ 1.129,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:07:14:127
R$ 1.129,6900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:07:14:563
R$ 1.129,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:07:16:123
R$ 1.129,6200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:07:16:590
R$ 1.129,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:07:18:147
R$ 1.129,5800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:07:18:580
R$ 1.129,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:07:20:170
R$ 1.129,5300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:07:20:603
R$ 1.129,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:07:22:160
R$ 1.129,4600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:07:22:603
R$ 1.129,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:07:24:170
R$ 1.129,3800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:07:24:613
R$ 1.129,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:07:26:177
R$ 1.129,2900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:07:26:623
R$ 1.129,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:07:28:177
R$ 1.129,2300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:07:28:627
R$ 1.129,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:07:30:180
R$ 1.129,1500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:07:30:637
R$ 1.129,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:07:32:183
R$ 1.129,0700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:07:32:640
R$ 1.129,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:07:34:207
R$ 1.129,0300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:07:34:643
R$ 1.128,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:07:36:210

R$ 1.128,9500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:07:36:670
R$ 1.128,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:07:38:210
R$ 1.128,8900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:07:38:663
R$ 1.128,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:07:40:217
R$ 1.128,8200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:07:40:687
R$ 1.128,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:07:42:220
R$ 1.128,7700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:07:42:693
R$ 1.128,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:07:44:213
R$ 1.128,6900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:07:44:693
R$ 1.128,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:07:46:227
R$ 1.128,6200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:07:46:707
R$ 1.128,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:07:48:227
R$ 1.128,5500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:07:48:730
R$ 1.128,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:07:50:237
R$ 1.128,5000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:07:50:727
R$ 1.128,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:07:52:250
R$ 1.128,4500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:07:52:737
R$ 1.128,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:07:54:257
R$ 1.128,3900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:07:54:740
R$ 1.128,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:07:56:290
R$ 1.128,3300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:07:56:750
R$ 1.128,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:07:58:280
R$ 1.128,2300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:07:58:770
R$ 1.128,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:08:00:293
R$ 1.128,1600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:08:00:770
R$ 1.128,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:08:02:297
R$ 1.128,0700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:08:02:777
R$ 1.128,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:08:04:297
R$ 1.127,9900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:08:04:790
R$ 1.127,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:08:06:313
R$ 1.127,9100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:08:06:807
R$ 1.127,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:08:08:330
R$ 1.127,8500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:08:08:873
R$ 1.127,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:08:10:347
R$ 1.127,7700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:08:11:063
R$ 1.127,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:08:12:343
R$ 1.127,7200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:08:12:827
R$ 1.127,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:08:14:407
R$ 1.127,6500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:08:14:840
R$ 1.127,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:08:16:347
R$ 1.127,5800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:08:16:857
R$ 1.127,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:08:18:353
R$ 1.127,5400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:08:18:930
R$ 1.127,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:08:20:370
R$ 1.127,4500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:08:20:883
R$ 1.127,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:08:22:377
R$ 1.127,3600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:08:22:883
R$ 1.127,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:08:24:397
R$ 1.127,3100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:08:24:900
R$ 1.127,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:08:26:393
R$ 1.127,2300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:08:26:887
R$ 1.127,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:08:28:397
R$ 1.127,1500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:08:28:900
R$ 1.127,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:08:30:397
R$ 1.127,1200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:08:30:913
R$ 1.127,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:08:32:433
R$ 1.127,0300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:08:32:920
R$ 1.126,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:08:34:400
R$ 1.126,9400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:08:34:930
R$ 1.126,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:08:36:410
R$ 1.126,8800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:08:36:960
R$ 1.126,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:08:38:423
R$ 1.126,8400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:08:38:937

R$ 1.126,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:08:40:433
R$ 1.126,7700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:08:40:950
R$ 1.126,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:08:42:437
R$ 1.126,7100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:08:42:963
R$ 1.126,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:08:44:457
R$ 1.126,6600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:08:44:967
R$ 1.126,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:08:46:450
R$ 1.126,5700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:08:46:983
R$ 1.126,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:08:48:470
R$ 1.126,5000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:08:48:980
R$ 1.126,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:08:50:480
R$ 1.126,4100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:08:50:993
R$ 1.126,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:08:52:497
R$ 1.126,3500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:08:53:003
R$ 1.126,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:08:54:497
R$ 1.126,2900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:08:55:003
R$ 1.126,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:08:56:497
R$ 1.126,2300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:08:57:007
R$ 1.126,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:08:58:500
R$ 1.126,1600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:08:59:020
R$ 1.126,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:09:00:503
R$ 1.126,1000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:09:01:030
R$ 1.126,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:09:02:530
R$ 1.126,0100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:09:03:040
R$ 1.125,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:09:04:527
R$ 1.125,9600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:09:05:040
R$ 1.125,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:09:06:540
R$ 1.125,8800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:09:07:093
R$ 1.125,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:09:08:583
R$ 1.125,8300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:09:09:053
R$ 1.125,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:09:10:540
R$ 1.125,7500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:09:11:060
R$ 1.125,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:09:12:547
R$ 1.125,7000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:09:13:080
R$ 1.125,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:09:14:557
R$ 1.125,6100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:09:15:073
R$ 1.125,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:09:16:573
R$ 1.125,5400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:09:17:090
R$ 1.125,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:09:18:577
R$ 1.125,4700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:09:19:100
R$ 1.125,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:09:20:603
R$ 1.125,4300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:09:21:113
R$ 1.125,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:09:22:587
R$ 1.125,3600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:09:23:123
R$ 1.125,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:09:24:603
R$ 1.125,3100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:09:25:133
R$ 1.125,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:09:26:623
R$ 1.125,2400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:09:27:147
R$ 1.125,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:09:28:607
R$ 1.125,1600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:09:29:167
R$ 1.125,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:09:30:613
R$ 1.125,0800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:09:31:173
R$ 1.125,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:09:32:627
R$ 1.125,0100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:09:33:187
R$ 1.124,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:09:34:633
R$ 1.124,9500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:09:35:200
R$ 1.124,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:09:36:637
R$ 1.124,8800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:09:37:210
R$ 1.124,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:09:38:637
R$ 1.124,8000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:09:39:213
R$ 1.124,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:09:40:640
R$ 1.124,7300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:09:41:227
R$ 1.124,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:09:42:640

R$ 1.124,6300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:09:43:250
R$ 1.124,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:09:44:663
R$ 1.124,5500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:09:45:260
R$ 1.124,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:09:46:660
R$ 1.124,4900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:09:47:273
R$ 1.124,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:09:48:657
R$ 1.124,4400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:09:49:277
R$ 1.124,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:09:50:667
R$ 1.124,3500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:09:51:283
R$ 1.124,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:09:52:683
R$ 1.124,2700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:09:53:287
R$ 1.124,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:09:54:687
R$ 1.124,2000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:09:55:297
R$ 1.124,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:09:56:687
R$ 1.124,1200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:09:57:307
R$ 1.124,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:09:58:687
R$ 1.124,0500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:09:59:317
R$ 1.124,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:00:707
R$ 1.123,9900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:10:01:333
R$ 1.123,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:02:717
R$ 1.123,9300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:10:03:350
R$ 1.123,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:04:717
R$ 1.123,8700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:10:05:360
R$ 1.123,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:06:717
R$ 1.123,7900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:10:07:387
R$ 1.123,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:08:737
R$ 1.123,7400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:10:09:447
R$ 1.123,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:10:733
R$ 1.123,6400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:10:11:393
R$ 1.123,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:12:790
R$ 1.123,5900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:10:13:403
R$ 1.123,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:14:757
R$ 1.123,5300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:10:15:403
R$ 1.123,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:16:770
R$ 1.123,4400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:10:17:413
R$ 1.123,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:18:773
R$ 1.123,4000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:10:19:423
R$ 1.123,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:20:777
R$ 1.123,3100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:10:21:433
R$ 1.123,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:22:803
R$ 1.123,2500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:10:23:440
R$ 1.123,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:24:783
R$ 1.123,1900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:10:25:447
R$ 1.123,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:26:787
R$ 1.123,1400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:10:27:460
R$ 1.123,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:28:787
R$ 1.123,0700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:10:29:463
R$ 1.123,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:30:800
R$ 1.123,0200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:10:31:510
R$ 1.123,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:32:803
R$ 1.122,9600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:10:33:480
R$ 1.122,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:34:813
R$ 1.122,8700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:10:35:487
R$ 1.122,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:36:817
R$ 1.122,8000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:10:37:503
R$ 1.122,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:38:817
R$ 1.122,7300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:10:39:510
R$ 1.122,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:40:830
R$ 1.122,6800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:10:41:530
R$ 1.122,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:42:843
R$ 1.122,6200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:10:43:533
R$ 1.122,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:44:880
R$ 1.122,5800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:10:45:537

R$ 1.122,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:46:853
R$ 1.122,4900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:10:47:557
R$ 1.122,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:48:857
R$ 1.122,4100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:10:49:553
R$ 1.122,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:50:867
R$ 1.122,3300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:10:51:563
R$ 1.122,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:52:897
R$ 1.122,2600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:10:53:557
R$ 1.122,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:54:917
R$ 1.122,1900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:10:55:573
R$ 1.122,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:56:900
R$ 1.122,1200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:10:57:583
R$ 1.122,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:58:913
R$ 1.122,0200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:10:59:607
R$ 1.121,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:11:00:940
R$ 1.121,9300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:11:01:600
R$ 1.121,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:11:02:930
R$ 1.121,8800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:11:03:610
R$ 1.121,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:11:04:933
R$ 1.121,8200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:11:05:603
R$ 1.121,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:11:06:947
R$ 1.121,7700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:11:07:613
R$ 1.121,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:11:08:967
R$ 1.121,7300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:11:09:630
R$ 1.121,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:11:10:960
R$ 1.121,6400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:11:11:630
R$ 1.121,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:11:12:980
R$ 1.121,5800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:11:13:647
R$ 1.121,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:11:14:990
R$ 1.121,5100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:11:15:653
R$ 1.121,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:11:16:983
R$ 1.121,4400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:11:17:660
R$ 1.121,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:11:18:980
R$ 1.121,3600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:11:19:663
R$ 1.121,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:11:20:983
R$ 1.121,2700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:11:21:677
R$ 1.121,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:11:22:983
R$ 1.121,2100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:11:23:683
R$ 1.121,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:11:24:983
R$ 1.121,1400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:11:25:693
R$ 1.121,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:11:26:987
R$ 1.121,0900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:11:27:693
R$ 1.121,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:11:29:260
R$ 1.121,0300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:11:29:697
R$ 1.121,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:11:31:273
R$ 1.120,9700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:11:31:713
R$ 1.120,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:11:33:263
R$ 1.120,9200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:11:33:717
R$ 1.120,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:11:35:287
R$ 1.120,8600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:11:35:713
R$ 1.120,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:11:37:293
R$ 1.120,8100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:11:37:727
R$ 1.120,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:11:39:317
R$ 1.120,7400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:11:39:730
R$ 1.120,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:11:41:373
R$ 1.120,6900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:11:41:743
R$ 1.120,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:11:43:313
R$ 1.120,6400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:11:43:747
R$ 1.120,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:11:45:323
R$ 1.120,5900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:11:45:747
R$ 1.120,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:11:47:317
R$ 1.120,5100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:11:47:757
R$ 1.120,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:11:49:387

R$ 1.120,4500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:11:49:770
R$ 1.120,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:11:51:347
R$ 1.120,3600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:11:51:777
R$ 1.120,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:11:53:347
R$ 1.120,2700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:11:53:777
R$ 1.120,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:11:55:357
R$ 1.120,2000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:11:55:800
R$ 1.120,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:11:57:360
R$ 1.120,1300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:11:57:807
R$ 1.120,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:11:59:360
R$ 1.120,0400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:11:59:803
R$ 1.119,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:12:01:357
R$ 1.119,9600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:12:01:817
R$ 1.119,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:12:03:363
R$ 1.119,8900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:12:03:823
R$ 1.119,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:12:05:360
R$ 1.119,8200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:12:05:833
R$ 1.119,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:12:07:377
R$ 1.119,7600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:12:07:837
R$ 1.119,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:12:09:377
R$ 1.119,6600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:12:09:937
R$ 1.119,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:12:11:407
R$ 1.119,6200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:12:11:847
R$ 1.119,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:12:13:407
R$ 1.119,5600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:12:13:863
R$ 1.119,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:12:15:423
R$ 1.119,5100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:12:15:857
R$ 1.119,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:12:17:433
R$ 1.119,4500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:12:17:867
R$ 1.119,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:12:19:440
R$ 1.119,3800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:12:19:863
R$ 1.119,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:12:21:463
R$ 1.119,3300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:12:21:870
R$ 1.119,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:12:23:467
R$ 1.119,2800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:12:23:880
R$ 1.119,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:12:25:543
R$ 1.119,2200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:12:25:893
R$ 1.119,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:12:27:493
R$ 1.119,1700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:12:27:907
R$ 1.119,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:12:29:507
R$ 1.119,1000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:12:29:917
R$ 1.119,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:12:31:517
R$ 1.119,0100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:12:31:907
R$ 1.118,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:12:33:530
R$ 1.118,9500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:12:33:913
R$ 1.118,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:12:35:547
R$ 1.118,8700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:12:35:917
R$ 1.118,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:12:37:550
R$ 1.118,8300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:12:37:920
R$ 1.118,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:12:39:660
R$ 1.118,7500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:12:39:917
R$ 1.118,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:12:41:573
R$ 1.118,6900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:12:41:920
R$ 1.118,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:12:43:623
R$ 1.118,6300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:12:43:937
R$ 1.118,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:12:45:600
R$ 1.118,5600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:12:45:940
R$ 1.118,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:12:47:617
R$ 1.118,5100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:12:47:947
R$ 1.118,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:12:49:620
R$ 1.118,4400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:12:49:950
R$ 1.118,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:12:51:637
R$ 1.118,3700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:12:51:953

R$ 1.118,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:12:53:643
R$ 1.118,2800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:12:53:943
R$ 1.118,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:12:55:657
R$ 1.118,1800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:12:55:950
R$ 1.118,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:12:57:673
R$ 1.118,1200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:12:57:950
R$ 1.118,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:12:59:673
R$ 1.118,0500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:12:59:953
R$ 1.118,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:13:01:677
R$ 1.117,9600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:13:01:960
R$ 1.117,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:13:03:680
R$ 1.117,9000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:13:03:963
R$ 1.117,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:13:05:680
R$ 1.117,8200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:13:05:973
R$ 1.117,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:13:07:690
R$ 1.117,7600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:13:07:997
R$ 1.117,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:13:09:703
R$ 1.117,6700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:13:10:010
R$ 1.117,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:13:11:710
R$ 1.117,6100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:13:12:007
R$ 1.117,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:13:13:723
R$ 1.117,5300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:13:14:007
R$ 1.117,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:13:15:727
R$ 1.117,4800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:13:16:003
R$ 1.117,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:13:17:730
R$ 1.117,4300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:13:18:010
R$ 1.117,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:13:19:747
R$ 1.117,3700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:13:20:010
R$ 1.117,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:13:21:737
R$ 1.117,3100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:13:22:007
R$ 1.117,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:13:23:750
R$ 1.117,2300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:13:24:013
R$ 1.117,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:13:25:747
R$ 1.117,1600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:13:26:027
R$ 1.117,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:13:27:750
R$ 1.117,1000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:13:28:103
R$ 1.117,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:13:29:760
R$ 1.117,0000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:13:30:033
R$ 1.116,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:13:31:770
R$ 1.116,9500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:13:32:040
R$ 1.116,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:13:33:770
R$ 1.116,8700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:13:34:043
R$ 1.116,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:13:35:800
R$ 1.116,8000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:13:36:040
R$ 1.116,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:13:37:793
R$ 1.116,7200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:13:38:047
R$ 1.116,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:13:39:807
R$ 1.116,6600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:13:40:047
R$ 1.116,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:13:41:883
R$ 1.116,6200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:13:42:050
R$ 1.116,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:13:43:803
R$ 1.116,5400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:13:44:047
R$ 1.116,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:13:45:810
R$ 1.116,4600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:13:46:063
R$ 1.116,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:13:47:810
R$ 1.116,4100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:13:48:070
R$ 1.116,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:13:49:807
R$ 1.116,3500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:13:50:080
R$ 1.116,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:13:51:843
R$ 1.116,3100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:13:52:090
R$ 1.116,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:13:53:827
R$ 1.116,2300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:13:54:100
R$ 1.116,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:13:55:843

R$ 1.116,1800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:13:56:113
R$ 1.116,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:13:57:850
R$ 1.116,1300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:13:58:113
R$ 1.116,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:13:59:873
R$ 1.116,0900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:14:00:133
R$ 1.116,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:14:01:880
R$ 1.116,0200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:14:02:143
R$ 1.115,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:14:03:890
R$ 1.115,9400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:14:04:153
R$ 1.115,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:14:05:910
R$ 1.115,8600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:14:06:207
R$ 1.115,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:14:07:910
R$ 1.115,8100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:14:08:153
R$ 1.115,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:14:09:937
R$ 1.115,7600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:14:10:177
R$ 1.115,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:14:11:937
R$ 1.115,6900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:14:12:177
R$ 1.115,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:14:13:937
R$ 1.115,6400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:14:14:187
R$ 1.115,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:14:15:943
R$ 1.115,5600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:14:16:210
R$ 1.115,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:14:17:980
R$ 1.115,5200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:14:18:207
R$ 1.115,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:14:20:013
R$ 1.115,4600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:14:20:217
R$ 1.115,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:14:21:977
R$ 1.115,4200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:14:22:227
R$ 1.115,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:14:24:010
R$ 1.115,3200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:14:24:223
R$ 1.115,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:14:25:993
R$ 1.115,2400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:14:26:233
R$ 1.115,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:14:28:070
R$ 1.115,1700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:14:28:243
R$ 1.115,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:14:30:013
R$ 1.115,1100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:14:30:247
R$ 1.115,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:14:32:030
R$ 1.115,0300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:14:32:257
R$ 1.114,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:14:34:040
R$ 1.114,9400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:14:34:260
R$ 1.114,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:14:36:050
R$ 1.114,8700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:14:36:270
R$ 1.114,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:14:38:047
R$ 1.114,8000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:14:38:280
R$ 1.114,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:14:40:057
R$ 1.114,7000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:14:40:273
R$ 1.114,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:14:42:053
R$ 1.114,6500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:14:42:290
R$ 1.114,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:14:44:057
R$ 1.114,5700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:14:44:290
R$ 1.114,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:14:46:107
R$ 1.114,5000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:14:46:300
R$ 1.114,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:14:48:080
R$ 1.114,4300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:14:48:300
R$ 1.114,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:14:50:087
R$ 1.114,3500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:14:50:300
R$ 1.114,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:14:52:090
R$ 1.114,3100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:14:52:307
R$ 1.114,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:14:54:100
R$ 1.114,2500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:14:54:303
R$ 1.114,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:14:56:107
R$ 1.114,1500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:14:56:313
R$ 1.114,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:14:58:130
R$ 1.114,0800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:14:58:327

R$ 1.114,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:15:00:127
R$ 1.113,9900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:15:00:327
R$ 1.113,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:15:02:133
R$ 1.113,9000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:15:02:330
R$ 1.113,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:15:04:157
R$ 1.113,8500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:15:04:330
R$ 1.113,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:15:06:147
R$ 1.113,7900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:15:06:337
R$ 1.113,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:15:08:153
R$ 1.113,7200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:15:08:433
R$ 1.113,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:15:10:167
R$ 1.113,6500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:15:10:343
R$ 1.113,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:15:12:163
R$ 1.113,5600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:15:12:347
R$ 1.113,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:15:14:170
R$ 1.113,4800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:15:14:357
R$ 1.113,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:15:16:197
R$ 1.113,4200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:15:16:360
R$ 1.113,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:15:18:187
R$ 1.113,3600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:15:18:373
R$ 1.113,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:15:20:207
R$ 1.113,2800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:15:20:390
R$ 1.113,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:15:22:217
R$ 1.113,2400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:15:22:400
R$ 1.113,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:15:24:220
R$ 1.113,1800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:15:24:413
R$ 1.113,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:15:26:223
R$ 1.113,1200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:15:26:403
R$ 1.113,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:15:28:220
R$ 1.113,0300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:15:28:410
R$ 1.112,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:15:30:220
R$ 1.112,9300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:15:30:407
R$ 1.112,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:15:32:237
R$ 1.112,8700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:15:32:423
R$ 1.112,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:15:34:260
R$ 1.112,8100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:15:34:430
R$ 1.112,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:15:36:263
R$ 1.112,7500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:15:36:450
R$ 1.112,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:15:38:263
R$ 1.112,6800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:15:38:447
R$ 1.112,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:15:40:277
R$ 1.112,5900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:15:40:457
R$ 1.112,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:15:42:273
R$ 1.112,5100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:15:42:467
R$ 1.112,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:15:44:287
R$ 1.112,4200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:15:44:477
R$ 1.112,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:15:46:297
R$ 1.112,3600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:15:46:473
R$ 1.112,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:15:48:310
R$ 1.112,2900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:15:48:500
R$ 1.112,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:15:50:330
R$ 1.112,2000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:15:50:477
R$ 1.112,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:15:52:353
R$ 1.112,1600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:15:52:477
R$ 1.112,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:15:54:347
R$ 1.112,1200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:15:54:483
R$ 1.112,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:15:56:360
R$ 1.112,0300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:15:56:487
R$ 1.112,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:15:58:437
R$ 1.111,9600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:16:00:520
R$ 1.111,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:16:02:403
R$ 1.111,8800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:16:02:507
R$ 1.111,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:16:04:400

R$ 1.111,7800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:16:04:510
R$ 1.111,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:16:06:427
R$ 1.111,7400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:16:06:537
R$ 1.111,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:16:08:417
R$ 1.111,6700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:16:08:543
R$ 1.111,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:16:10:430
R$ 1.111,6000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:16:10:550
R$ 1.111,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:16:12:423
R$ 1.111,5500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:16:12:553
R$ 1.111,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:16:14:433
R$ 1.111,4700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:16:14:573
R$ 1.111,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:16:16:457
R$ 1.111,4000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:16:16:643
R$ 1.111,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:16:18:443
R$ 1.111,3200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:16:18:580
R$ 1.111,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:16:20:457
R$ 1.111,2300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:16:20:583
R$ 1.111,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:16:22:457
R$ 1.111,1700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:16:22:593
R$ 1.111,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:16:24:463
R$ 1.111,1200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:16:24:600
R$ 1.111,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:16:26:467
R$ 1.111,0700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:16:26:597
R$ 1.111,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:16:28:493
R$ 1.110,9900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:16:28:597
R$ 1.110,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:16:30:490
R$ 1.110,9200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:16:30:603
R$ 1.110,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:16:32:510
R$ 1.110,8600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:16:32:617
R$ 1.110,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:16:34:553
R$ 1.110,7800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:16:36:623
R$ 1.110,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:16:38:540
R$ 1.110,7400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:16:38:630
R$ 1.110,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:16:40:547
R$ 1.110,6800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:16:40:633
R$ 1.110,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:16:42:557
R$ 1.110,6000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:16:42:640
R$ 1.110,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:16:44:573
R$ 1.110,5600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:16:44:650
R$ 1.110,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:16:46:587
R$ 1.110,5100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:16:46:670
R$ 1.110,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:16:48:577
R$ 1.110,4400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:16:48:673
R$ 1.110,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:16:50:593
R$ 1.110,3800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:16:50:683
R$ 1.110,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:16:52:623
R$ 1.110,3000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:16:52:703
R$ 1.110,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:16:54:640
R$ 1.110,2300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:16:54:733
R$ 1.110,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:16:56:647
R$ 1.110,1700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:16:56:733
R$ 1.110,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:16:58:657
R$ 1.110,1100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:16:58:740
R$ 1.110,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:17:00:680
R$ 1.110,0500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:17:00:763
R$ 1.110,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:17:02:657
R$ 1.109,9800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:17:02:767
R$ 1.109,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:17:04:667
R$ 1.109,9400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:17:04:767
R$ 1.109,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:17:06:667
R$ 1.109,8800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:17:06:773
R$ 1.109,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:17:08:670
R$ 1.109,8200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:17:08:867

R$ 1.109,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:17:10:687
R$ 1.109,7500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:17:10:783
R$ 1.109,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:17:12:677
R$ 1.109,6700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:17:12:787
R$ 1.109,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:17:14:697
R$ 1.109,5900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:17:14:793
R$ 1.109,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:17:16:707
R$ 1.109,5300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:17:16:797
R$ 1.109,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:17:18:723
R$ 1.109,4400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:17:18:803
R$ 1.109,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:17:20:720
R$ 1.109,3700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:17:20:803
R$ 1.109,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:17:22:740
R$ 1.109,3000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:17:22:817
R$ 1.109,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:17:24:747
R$ 1.109,2500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:17:26:843
R$ 1.109,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:17:28:830
R$ 1.109,1500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:17:30:923
R$ 1.109,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:17:32:790
R$ 1.109,1100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:17:34:847
R$ 1.109,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:17:36:807
R$ 1.109,0100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:17:38:873
R$ 1.108,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:17:40:837
R$ 1.108,9600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:17:42:890
R$ 1.108,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:17:44:837
R$ 1.108,9000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:17:46:893
R$ 1.108,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:17:48:840
R$ 1.108,8300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:17:50:897
R$ 1.108,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:17:52:870
R$ 1.108,7600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:17:54:913
R$ 1.108,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:17:56:910
R$ 1.108,6800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:17:58:930
R$ 1.108,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:18:00:930
R$ 1.108,6100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:18:02:947
R$ 1.108,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:18:04:963
R$ 1.108,5600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:18:06:967
R$ 1.108,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:18:08:977
R$ 1.108,5100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:18:10:967
R$ 1.108,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:18:12:997
R$ 1.108,4500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:18:14:987
R$ 1.108,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:18:17:013
R$ 1.108,4000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:18:18:993
R$ 1.108,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:18:21:017
R$ 1.108,3400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:18:23:013
R$ 1.108,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:18:25:037
R$ 1.108,2800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:18:27:063
R$ 1.108,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:18:29:123
R$ 1.108,1800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:18:31:053
R$ 1.108,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:18:31:130
R$ 1.108,1000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:18:33:040
R$ 1.108,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:18:33:130
R$ 1.108,0100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:18:35:043
R$ 1.107,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:18:35:143
R$ 1.107,9600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:18:37:060
R$ 1.107,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:18:37:167
R$ 1.107,8800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:18:39:113
R$ 1.107,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:18:41:173
R$ 1.107,8400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:18:43:087
R$ 1.107,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:18:43:173
R$ 1.107,7900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:18:45:070
R$ 1.107,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:18:45:193
R$ 1.107,7300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:18:47:093
R$ 1.107,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:18:47:220

R$ 1.107,6700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:18:49:087
R$ 1.107,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:18:49:213
R$ 1.107,6300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:18:51:090
R$ 1.107,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:18:51:213
R$ 1.107,5800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:18:53:093
R$ 1.107,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:18:53:233
R$ 1.107,5300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:18:55:103
R$ 1.107,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:18:55:243
R$ 1.107,4500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:18:57:103
R$ 1.107,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:18:57:253
R$ 1.107,3600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:18:59:100
R$ 1.107,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:18:59:267
R$ 1.107,2900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:19:01:103
R$ 1.107,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:19:01:293
R$ 1.107,2200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:19:03:113
R$ 1.107,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:19:03:317
R$ 1.107,1400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:19:05:113
R$ 1.107,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:19:05:323
R$ 1.107,0700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:19:07:133
R$ 1.107,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:19:07:353
R$ 1.106,9800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:19:09:153
R$ 1.106,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:19:09:353
R$ 1.106,9200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:19:11:137
R$ 1.106,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:19:11:357
R$ 1.106,8600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:19:13:153
R$ 1.106,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:19:13:360
R$ 1.106,8000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:19:15:157
R$ 1.106,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:19:15:363
R$ 1.106,7200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:19:17:150
R$ 1.106,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:19:17:367
R$ 1.106,6600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:19:19:157
R$ 1.106,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:19:19:370
R$ 1.106,5800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:19:21:167
R$ 1.106,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:19:21:380
R$ 1.106,5100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:19:23:177
R$ 1.106,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:19:23:370
R$ 1.106,4500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:19:25:173
R$ 1.106,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:19:25:393
R$ 1.106,3700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:19:27:183
R$ 1.106,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:19:27:390
R$ 1.106,3000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:19:29:180
R$ 1.106,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:19:29:407
R$ 1.106,2200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:19:31:267
R$ 1.106,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:19:31:410
R$ 1.106,1800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:19:33:197
R$ 1.106,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:19:33:400
R$ 1.106,0900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:19:35:210
R$ 1.106,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:19:35:407
R$ 1.105,9900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:19:37:213
R$ 1.105,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:19:37:450
R$ 1.105,9400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:19:39:210
R$ 1.105,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:19:39:420
R$ 1.105,8900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:19:41:210
R$ 1.105,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:19:41:423
R$ 1.105,8200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:19:43:213
R$ 1.105,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:19:43:463
R$ 1.105,7600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:19:45:210
R$ 1.105,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:19:45:430
R$ 1.105,7000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:19:47:213
R$ 1.105,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:19:47:460
R$ 1.105,6400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:19:49:237
R$ 1.105,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:19:49:510
R$ 1.105,5600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:19:51:247

R$ 1.105,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:19:51:453
R$ 1.105,5000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:19:53:243
R$ 1.105,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:19:53:463
R$ 1.105,4500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:19:55:243
R$ 1.105,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:19:55:517
R$ 1.105,3500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:19:57:243
R$ 1.105,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:19:57:480
R$ 1.105,2700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:19:59:247
R$ 1.105,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:19:59:533
R$ 1.105,2100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:20:01:250
R$ 1.105,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:20:01:513
R$ 1.105,1300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:20:03:253
R$ 1.105,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:20:03:527
R$ 1.105,0700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:20:05:253
R$ 1.105,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:20:05:533
R$ 1.105,0100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:20:07:253
R$ 1.104,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:20:07:543
R$ 1.104,9300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:20:09:257
R$ 1.104,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:20:09:550
R$ 1.104,8500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:20:11:270
R$ 1.104,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:20:11:553
R$ 1.104,7600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:20:13:287
R$ 1.104,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:20:13:560
R$ 1.104,7000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:20:15:283
R$ 1.104,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:20:15:570
R$ 1.104,6200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:20:17:280
R$ 1.104,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:20:17:567
R$ 1.104,5400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:20:19:293
R$ 1.104,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:20:19:580
R$ 1.104,4400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:20:21:297
R$ 1.104,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:20:21:587
R$ 1.104,3500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:20:23:303
R$ 1.104,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:20:23:587
R$ 1.104,2700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:20:25:310
R$ 1.104,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:20:25:600
R$ 1.104,2000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:20:27:320
R$ 1.104,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:20:27:587
R$ 1.104,1200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:20:29:327
R$ 1.104,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:20:29:607
R$ 1.104,0700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:20:31:330
R$ 1.104,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:20:31:637
R$ 1.104,0000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:20:33:350
R$ 1.103,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:20:33:637
R$ 1.103,9400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:20:35:350
R$ 1.103,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:20:35:640
R$ 1.103,8700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:20:37:380
R$ 1.103,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:20:37:670
R$ 1.103,7900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:20:39:353
R$ 1.103,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:20:39:677
R$ 1.103,7100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:20:41:357
R$ 1.103,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:20:41:680
R$ 1.103,6500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:20:43:367
R$ 1.103,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:20:43:680
R$ 1.103,6000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:20:45:373
R$ 1.103,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:20:45:690
R$ 1.103,5400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:20:47:373
R$ 1.103,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:20:47:707
R$ 1.103,5000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:20:49:380
R$ 1.103,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:20:49:700
R$ 1.103,4300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:20:51:387
R$ 1.103,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:20:51:713
R$ 1.103,3500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:20:53:393
R$ 1.103,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:20:53:727

R$ 1.103,3000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:20:55:400
R$ 1.103,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:20:55:740
R$ 1.103,2300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:20:57:403
R$ 1.103,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:20:57:743
R$ 1.103,1600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:20:59:410
R$ 1.103,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:20:59:773
R$ 1.103,1200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:21:01:410
R$ 1.103,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:21:01:770
R$ 1.103,0800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:21:03:413
R$ 1.103,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:21:03:770
R$ 1.103,0100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:21:05:413
R$ 1.102,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:21:05:767
R$ 1.102,9300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:21:07:433
R$ 1.102,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:21:07:780
R$ 1.102,8800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:21:09:427
R$ 1.102,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:21:09:783
R$ 1.102,8300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:21:11:450
R$ 1.102,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:21:11:787
R$ 1.102,7600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:21:13:460
R$ 1.102,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:21:13:800
R$ 1.102,7100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:21:15:457
R$ 1.102,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:21:15:807
R$ 1.102,6700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:21:17:470
R$ 1.102,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:21:17:817
R$ 1.102,6200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:21:19:483
R$ 1.102,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:21:19:843
R$ 1.102,5800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:21:21:493
R$ 1.102,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:21:21:840
R$ 1.102,5100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:21:23:500
R$ 1.102,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:21:23:857
R$ 1.102,4500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:21:25:513
R$ 1.102,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:21:25:857
R$ 1.102,3600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:21:27:517
R$ 1.102,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:21:27:870
R$ 1.102,2900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:21:29:517
R$ 1.102,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:21:29:860
R$ 1.102,2400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:21:31:533
R$ 1.102,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:21:31:877
R$ 1.102,1800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:21:33:540
R$ 1.102,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:21:33:880
R$ 1.102,1000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:21:35:550
R$ 1.102,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:21:35:880
R$ 1.102,0400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:21:37:547
R$ 1.102,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:21:37:907
R$ 1.101,9700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:21:39:550
R$ 1.101,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:21:39:900
R$ 1.101,8800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:21:41:550
R$ 1.101,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:21:41:920
R$ 1.101,8400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:21:43:557
R$ 1.101,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:21:43:920
R$ 1.101,7600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:21:45:557
R$ 1.101,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:21:45:923
R$ 1.101,6700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:21:47:563
R$ 1.101,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:21:47:933
R$ 1.101,6000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:21:49:573
R$ 1.101,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:21:49:950
R$ 1.101,5400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:21:51:587
R$ 1.101,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:21:51:943
R$ 1.101,4600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:21:53:583
R$ 1.101,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:21:53:950
R$ 1.101,3700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:21:55:587
R$ 1.101,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:21:55:950
R$ 1.101,3200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:21:57:603

R$ 1.101,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:21:57:960
R$ 1.101,2400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:21:59:603
R$ 1.101,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:21:59:990
R$ 1.101,1500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:22:01:603
R$ 1.101,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:22:01:967
R$ 1.101,0900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:22:03:623
R$ 1.101,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:22:03:987
R$ 1.101,0300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:22:05:630
R$ 1.100,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:22:05:987
R$ 1.100,9400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:22:07:633
R$ 1.100,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:22:07:987
R$ 1.100,8800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:22:09:647
R$ 1.100,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:22:09:997
R$ 1.100,8100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:22:11:650
R$ 1.100,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:22:12:003
R$ 1.100,7500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:22:13:647
R$ 1.100,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:22:14:017
R$ 1.100,7000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:22:15:660
R$ 1.100,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:22:16:017
R$ 1.100,6500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:22:17:667
R$ 1.100,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:22:18:037
R$ 1.100,5900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:22:19:673
R$ 1.100,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:22:20:033
R$ 1.100,5000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:22:21:677
R$ 1.100,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:22:22:047
R$ 1.100,4600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:22:23:670
R$ 1.100,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:22:24:043
R$ 1.100,3700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:22:25:690
R$ 1.100,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:22:26:050
R$ 1.100,3000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:22:27:687
R$ 1.100,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:22:28:070
R$ 1.100,2300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:22:29:683
R$ 1.100,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:22:30:087
R$ 1.100,1500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:22:31:690
R$ 1.100,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:22:32:107
R$ 1.100,0900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:22:33:687
R$ 1.100,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:22:34:097
R$ 1.099,9900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:22:35:687
R$ 1.099,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:22:36:097
R$ 1.099,8900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:22:37:690
R$ 1.099,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:22:38:097
R$ 1.099,8300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:22:39:703
R$ 1.099,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:22:40:107
R$ 1.099,7700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:22:41:703
R$ 1.099,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:22:42:107
R$ 1.099,7000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:22:43:707
R$ 1.099,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:22:44:110
R$ 1.099,6200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:22:45:713
R$ 1.099,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:22:46:100
R$ 1.099,5500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:22:47:713
R$ 1.099,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:22:48:113
R$ 1.099,4700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:22:49:733
R$ 1.099,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:22:50:140
R$ 1.099,4000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:22:51:743
R$ 1.099,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:22:52:133
R$ 1.099,3400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:22:53:750
R$ 1.099,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:22:54:140
R$ 1.099,2600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:22:55:760
R$ 1.099,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:22:56:137
R$ 1.099,2200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:22:57:757
R$ 1.099,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:22:58:160
R$ 1.099,1600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:22:59:777
R$ 1.099,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:23:00:167

R$ 1.099,1200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:23:01:790
R$ 1.099,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:23:02:167
R$ 1.099,0300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:23:03:800
R$ 1.099,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:23:04:170
R$ 1.098,9700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:23:05:800
R$ 1.098,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:23:06:163
R$ 1.098,9200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:23:07:820
R$ 1.098,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:23:08:183
R$ 1.098,8700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:23:09:820
R$ 1.098,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:23:10:183
R$ 1.098,8100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:23:11:830
R$ 1.098,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:23:12:207
R$ 1.098,7200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:23:13:833
R$ 1.098,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:23:14:210
R$ 1.098,6200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:23:15:857
R$ 1.098,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:23:16:210
R$ 1.098,5600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:23:17:847
R$ 1.098,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:23:18:217
R$ 1.098,5100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:23:19:877
R$ 1.098,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:23:20:233
R$ 1.098,4100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:23:21:877
R$ 1.098,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:23:22:240
R$ 1.098,3500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:23:23:883
R$ 1.098,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:23:24:250
R$ 1.098,2900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:23:25:893
R$ 1.098,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:23:26:253
R$ 1.098,2400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:23:27:890
R$ 1.098,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:23:28:247
R$ 1.098,1700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:23:29:887
R$ 1.098,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:23:30:263
R$ 1.098,1300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:23:31:910
R$ 1.098,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:23:32:257
R$ 1.098,0600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:23:33:920
R$ 1.098,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:23:34:260
R$ 1.098,0000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:23:35:920
R$ 1.097,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:23:36:253
R$ 1.097,9000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:23:37:933
R$ 1.097,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:23:38:270
R$ 1.097,8500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:23:39:933
R$ 1.097,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:23:40:260
R$ 1.097,7700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:23:41:940
R$ 1.097,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:23:42:267
R$ 1.097,7000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:23:43:950
R$ 1.097,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:23:44:283
R$ 1.097,6400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:23:45:970
R$ 1.097,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:23:46:300
R$ 1.097,5700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:23:47:967
R$ 1.097,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:23:48:313
R$ 1.097,5000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:23:50:047
R$ 1.097,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:23:50:323
R$ 1.097,4200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:23:51:990
R$ 1.097,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:23:52:337
R$ 1.097,3600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:23:53:980
R$ 1.097,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:23:54:347
R$ 1.097,2900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:23:55:983
R$ 1.097,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:23:56:387
R$ 1.097,2300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:23:57:990
R$ 1.097,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:23:58:370
R$ 1.097,1600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:23:59:997
R$ 1.097,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:24:00:430
R$ 1.097,1000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:24:02:010
R$ 1.097,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:24:02:390
R$ 1.097,0300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:24:04:027

R$ 1.097,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:24:04:390
R$ 1.096,9800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:24:06:040
R$ 1.096,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:24:06:447
R$ 1.096,9200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:24:08:043
R$ 1.096,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:24:08:413
R$ 1.096,8700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:24:10:067
R$ 1.096,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:24:10:433
R$ 1.096,7900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:24:12:063
R$ 1.096,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:24:12:417
R$ 1.096,7300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:24:14:073
R$ 1.096,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:24:14:420
R$ 1.096,6500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:24:16:080
R$ 1.096,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:24:16:423
R$ 1.096,5900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:24:18:073
R$ 1.096,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:24:18:420
R$ 1.096,5300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:24:20:100
R$ 1.096,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:24:20:420
R$ 1.096,4700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:24:22:120
R$ 1.096,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:24:22:420
R$ 1.096,3800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:24:24:117
R$ 1.096,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:24:24:423
R$ 1.096,3200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:24:26:113
R$ 1.096,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:24:26:427
R$ 1.096,2500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:24:28:117
R$ 1.096,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:24:28:433
R$ 1.096,1800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:24:30:147
R$ 1.096,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:24:30:443
R$ 1.096,1300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:24:32:123
R$ 1.096,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:24:32:443
R$ 1.096,0700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:24:34:130
R$ 1.096,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:24:34:440
R$ 1.096,0000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:24:36:140
R$ 1.095,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:24:36:450
R$ 1.095,9300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:24:38:147
R$ 1.095,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:24:38:457
R$ 1.095,8700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:24:40:140
R$ 1.095,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:24:40:463
R$ 1.095,8100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:24:42:147
R$ 1.095,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:24:42:487
R$ 1.095,7500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:24:44:160
R$ 1.095,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:24:44:487
R$ 1.095,6900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:24:46:170
R$ 1.095,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:24:46:497
R$ 1.095,6000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:24:48:197
R$ 1.095,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:24:48:520
R$ 1.095,5100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:24:50:187
R$ 1.095,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:24:50:510
R$ 1.095,4700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:24:52:193
R$ 1.095,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:24:52:513
R$ 1.095,3900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:24:54:207
R$ 1.095,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:24:54:543
R$ 1.095,2900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:24:56:200
R$ 1.095,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:24:56:520
R$ 1.095,2500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:24:58:203
R$ 1.095,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:24:58:523
R$ 1.095,1800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:25:00:210
R$ 1.095,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:25:00:523
R$ 1.095,1200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:25:02:220
R$ 1.095,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:25:02:517
R$ 1.095,0400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:25:04:227
R$ 1.095,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:25:04:517
R$ 1.094,9600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:25:06:250
R$ 1.094,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:25:06:540

R$ 1.094,9000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:25:08:243
R$ 1.094,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:25:08:530
R$ 1.094,8300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:25:10:247
R$ 1.094,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:25:10:553
R$ 1.094,7900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:25:12:240
R$ 1.094,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:25:12:573
R$ 1.094,7300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:25:14:250
R$ 1.094,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:25:14:560
R$ 1.094,6800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:25:16:250
R$ 1.094,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:25:16:607
R$ 1.094,6000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:25:18:253
R$ 1.094,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:25:18:580
R$ 1.094,5300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:25:20:280
R$ 1.094,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:25:20:580
R$ 1.094,4700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:25:22:280
R$ 1.094,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:25:22:597
R$ 1.094,4100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:25:24:293
R$ 1.094,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:25:24:607
R$ 1.094,3400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:25:26:307
R$ 1.094,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:25:26:607
R$ 1.094,2700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:25:28:310
R$ 1.094,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:25:28:620
R$ 1.094,1800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:25:30:323
R$ 1.094,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:25:30:640
R$ 1.094,1200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:25:32:340
R$ 1.094,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:25:32:640
R$ 1.094,0400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:25:34:337
R$ 1.094,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:25:34:647
R$ 1.093,9500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:25:36:350
R$ 1.093,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:25:36:647
R$ 1.093,8700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:25:38:360
R$ 1.093,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:25:38:653
R$ 1.093,7900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:25:40:360
R$ 1.093,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:25:40:653
R$ 1.093,7000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:25:42:357
R$ 1.093,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:25:42:653
R$ 1.093,6200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:25:44:370
R$ 1.093,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:25:44:657
R$ 1.093,5600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:25:46:380
R$ 1.093,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:25:46:687
R$ 1.093,5000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:25:48:383
R$ 1.093,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:25:48:680
R$ 1.093,4300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:25:50:387
R$ 1.093,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:25:50:687
R$ 1.093,3700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:25:52:383
R$ 1.093,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:25:52:713
R$ 1.093,3100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:25:54:387
R$ 1.093,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:25:54:720
R$ 1.093,2200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:25:56:390
R$ 1.093,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:25:56:717
R$ 1.093,1600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:25:58:403
R$ 1.093,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:25:58:723
R$ 1.093,0900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:26:00:413
R$ 1.093,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:26:00:743
R$ 1.093,0300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:26:02:413
R$ 1.093,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:26:02:747
R$ 1.092,9800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:26:04:423
R$ 1.092,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:26:04:743
R$ 1.092,9200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:26:06:460
R$ 1.092,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:26:06:747
R$ 1.092,8500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:26:08:473
R$ 1.092,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:26:08:753
R$ 1.092,7600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:26:10:460

R$ 1.092,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:26:10:760
R$ 1.092,7100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:26:12:470
R$ 1.092,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:26:12:763
R$ 1.092,6400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:26:14:480
R$ 1.092,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:26:14:767
R$ 1.092,5700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:26:16:483
R$ 1.092,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:26:16:760
R$ 1.092,4700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:26:18:490
R$ 1.092,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:26:18:783
R$ 1.092,4100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:26:20:507
R$ 1.092,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:26:20:783
R$ 1.092,3300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:26:22:517
R$ 1.092,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:26:22:787
R$ 1.092,2300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:26:24:537
R$ 1.092,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:26:24:783
R$ 1.092,1600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:26:26:533
R$ 1.092,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:26:26:800
R$ 1.092,0900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:26:28:537
R$ 1.092,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:26:28:810
R$ 1.092,0200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:26:30:553
R$ 1.091,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:26:30:813
R$ 1.091,9500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:26:32:560
R$ 1.091,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:26:32:823
R$ 1.091,8800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:26:34:570
R$ 1.091,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:26:34:833
R$ 1.091,8100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:26:36:580
R$ 1.091,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:26:36:860
R$ 1.091,7400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:26:38:630
R$ 1.091,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:26:38:853
R$ 1.091,6600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:26:40:607
R$ 1.091,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:26:40:883
R$ 1.091,5800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:26:42:607
R$ 1.091,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:26:42:883
R$ 1.091,5200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:26:44:613
R$ 1.091,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:26:44:920
R$ 1.091,4200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:26:46:627
R$ 1.091,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:26:46:903
R$ 1.091,3500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:26:48:643
R$ 1.091,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:26:48:907
R$ 1.091,3100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:26:50:650
R$ 1.091,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:26:50:913
R$ 1.091,2200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:26:52:653
R$ 1.091,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:26:52:943
R$ 1.091,1500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:26:54:673
R$ 1.091,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:26:55:020
R$ 1.091,0800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:26:56:683
R$ 1.091,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:26:56:943
R$ 1.091,0400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:26:58:693
R$ 1.091,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:26:58:953
R$ 1.090,9900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:27:00:703
R$ 1.090,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:27:00:970
R$ 1.090,9200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:27:02:707
R$ 1.090,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:27:02:960
R$ 1.090,8500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:27:04:730
R$ 1.090,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:27:04:963
R$ 1.090,7700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:27:06:730
R$ 1.090,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:27:06:987
R$ 1.090,7200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:27:08:753
R$ 1.090,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:27:09:070
R$ 1.090,6600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:27:10:740
R$ 1.090,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:27:11:093
R$ 1.090,6000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:27:12:760
R$ 1.090,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:27:13:080

R$ 1.090,5500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:27:14:757
R$ 1.090,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:27:15:087
R$ 1.090,4900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:27:16:773
R$ 1.090,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:27:17:097
R$ 1.090,4300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:27:18:783
R$ 1.090,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:27:19:090
R$ 1.090,3600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:27:20:793
R$ 1.090,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:27:21:110
R$ 1.090,2800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:27:22:807
R$ 1.090,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:27:23:103
R$ 1.090,1900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:27:24:807
R$ 1.090,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:27:25:207
R$ 1.090,1000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:27:26:817
R$ 1.090,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:27:27:130
R$ 1.090,0400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:27:28:817
R$ 1.090,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:27:29:147
R$ 1.089,9700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:27:30:827
R$ 1.089,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:27:31:160
R$ 1.089,9100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:27:32:833
R$ 1.089,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:27:33:190
R$ 1.089,8300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:27:34:850
R$ 1.089,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:27:35:173
R$ 1.089,7600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:27:36:863
R$ 1.089,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:27:37:190
R$ 1.089,7200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:27:38:870
R$ 1.089,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:27:39:193
R$ 1.089,6600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:27:40:863
R$ 1.089,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:27:41:203
R$ 1.089,5900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:27:42:880
R$ 1.089,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:27:43:247
R$ 1.089,5200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:27:44:893
R$ 1.089,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:27:45:220
R$ 1.089,4400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:27:46:910
R$ 1.089,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:27:47:230
R$ 1.089,3700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:27:48:910
R$ 1.089,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:27:49:247
R$ 1.089,2700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:27:50:913
R$ 1.089,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:27:51:247
R$ 1.089,1800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:27:52:917
R$ 1.089,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:27:53:267
R$ 1.089,1000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:27:54:920
R$ 1.089,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:27:55:270
R$ 1.089,0100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:27:56:923
R$ 1.088,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:27:57:290
R$ 1.088,9400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:27:58:937
R$ 1.088,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:27:59:307
R$ 1.088,8800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:28:00:950
R$ 1.088,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:28:01:310
R$ 1.088,8100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:28:02:953
R$ 1.088,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:28:03:317
R$ 1.088,7300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:28:04:957
R$ 1.088,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:28:05:327
R$ 1.088,6600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:28:06:973
R$ 1.088,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:28:07:330
R$ 1.088,6200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:28:08:973
R$ 1.088,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:28:09:333
R$ 1.088,5800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:28:10:990
R$ 1.088,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:28:11:340
R$ 1.088,5200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:28:13:000
R$ 1.088,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:28:13:340
R$ 1.088,4500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:28:15:007
R$ 1.088,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:28:15:357
R$ 1.088,3700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:28:17:047

R$ 1.088,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:28:17:357
R$ 1.088,3300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:28:19:033
R$ 1.088,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:28:19:350
R$ 1.088,2700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:28:21:030
R$ 1.088,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:28:21:390
R$ 1.088,2000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:28:23:047
R$ 1.088,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:28:23:383
R$ 1.088,1200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:28:25:050
R$ 1.088,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:28:25:380
R$ 1.088,0500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:28:27:073
R$ 1.088,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:28:27:387
R$ 1.087,9600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:28:29:063
R$ 1.087,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:28:29:387
R$ 1.087,9000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:28:31:070
R$ 1.087,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:28:31:387
R$ 1.087,8100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:28:33:073
R$ 1.087,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:28:33:390
R$ 1.087,7200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:28:35:077
R$ 1.087,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:28:35:393
R$ 1.087,6500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:28:37:097
R$ 1.087,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:28:37:417
R$ 1.087,5800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:28:39:090
R$ 1.087,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:28:39:407
R$ 1.087,5000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:28:41:093
R$ 1.087,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:28:41:423
R$ 1.087,4300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:28:43:100
R$ 1.087,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:28:43:433
R$ 1.087,3700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:28:45:123
R$ 1.087,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:28:45:440
R$ 1.087,2900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:28:47:133
R$ 1.087,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:28:47:473
R$ 1.087,2300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:28:49:130
R$ 1.087,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:28:49:473
R$ 1.087,1300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:28:51:137
R$ 1.087,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:28:51:487
R$ 1.087,0500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:28:53:133
R$ 1.087,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:28:53:493
R$ 1.086,9800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:28:55:137
R$ 1.086,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:28:55:497
R$ 1.086,9100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:28:57:153
R$ 1.086,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:28:57:490
R$ 1.086,8300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:28:59:157
R$ 1.086,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:28:59:513
R$ 1.086,7600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:29:01:163
R$ 1.086,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:29:01:510
R$ 1.086,6900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:29:03:163
R$ 1.086,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:29:03:550
R$ 1.086,6100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:29:05:163
R$ 1.086,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:29:05:527
R$ 1.086,5700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:29:07:180
R$ 1.086,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:29:07:523
R$ 1.086,4800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:29:09:250
R$ 1.086,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:29:09:533
R$ 1.086,3900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:29:11:190
R$ 1.086,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:29:11:537
R$ 1.086,3200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:29:13:193
R$ 1.086,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:29:13:537
R$ 1.086,2200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:29:15:190
R$ 1.086,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:29:15:557
R$ 1.086,1600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:29:17:203
R$ 1.086,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:29:17:560
R$ 1.086,0900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:29:19:213
R$ 1.086,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:29:19:577

R$ 1.086,0000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:29:21:220
R$ 1.085,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:29:21:573
R$ 1.085,9500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:29:23:220
R$ 1.085,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:29:23:573
R$ 1.085,8700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:29:25:247
R$ 1.085,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:29:25:593
R$ 1.085,8100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:29:27:250
R$ 1.085,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:29:27:593
R$ 1.085,7400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:29:29:240
R$ 1.085,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:29:29:597
R$ 1.085,6600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:29:31:257
R$ 1.085,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:29:31:597
R$ 1.085,5700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:29:33:257
R$ 1.085,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:29:33:610
R$ 1.085,5100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:29:35:267
R$ 1.085,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:29:35:620
R$ 1.085,4200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:29:37:277
R$ 1.085,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:29:37:623
R$ 1.085,3400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:29:39:280
R$ 1.085,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:29:39:630
R$ 1.085,2700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:29:41:283
R$ 1.085,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:29:41:633
R$ 1.085,2100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:29:43:287
R$ 1.085,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:29:43:660
R$ 1.085,1300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:29:45:290
R$ 1.085,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:29:45:667
R$ 1.085,0700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:29:47:290
R$ 1.085,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:29:47:683
R$ 1.085,0100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:29:49:317
R$ 1.084,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:29:49:683

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:14:22	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 09:31:12	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 10:31:50	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	22/03/2023 10:31:50	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:13:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06, pelo melhor lance de R$ 1.084,9700 e com valor negociado a R$ 1.081,5000. Motivo: Valor aceito conforme proposta ajustada.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA - CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - Mepivacaína Cloridrato

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
25.386.019/0001-49	FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	150	R$ 3,5800	R$ 537,0000	06/03/2023 08:48:25
	Marca: DFL **Fabricante:** DFL **Modelo / Versão:** DFL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 3% **Porte da empresa:** ME/EPP						
72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	150	R$ 3,5800	R$ 537,0000	09/03/2023 14:49:37
	Marca: DFL **Fabricante:** DFL **Modelo / Versão:** UNIDADE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mepivacaína Cloridrato - Mepivacaína Cloridrato Forma Farmacêutica:						

Solução Injetável , Concentração: 3%
Porte da empresa: ME/EPP

06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	150	R$ 3,5800	R$ 537,0000	10/03/2023 08:40:06

Marca: DFL
Fabricante: DFL
Modelo / Versão: DFL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mepivacaína Cloridrato - Mepivacaína Cloridrato Forma Farmacêutica: Solução Injetável , Concentração: 3%
Porte da empresa: ME/EPP

71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	150	R$ 3,5800	R$ 537,0000	21/03/2023 20:07:57

Marca: MEPISV
Fabricante: DFL
Modelo / Versão: MEPISV
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 51001 - ANEST MEPISV 3 SV UN DFL - ANESTESICO CLORIDRATO MEPIVACAINA 3% SEM VASO-CONSTRITOR TUBETE. CONTÉM: 30MG DE CLORIDRATO DE MEPIVACAINA, ISENTO DE METILPARANENO, TUBETES DE CRISTAL COM 1,8ML E ÊMBOLOS SILICONIZADOS, ALOJADOS EM BLISTERES LACRADOS. M-MEPIVACAINA - F-DFL - P-NAC. RMS-1017700300015 **********GENTILEZA EMPENHAR MULTIPLOS DE 50 POIS NAO PODEMOS ABRIR A EMBALAGEM AVISA NAO PERMITE**********|FINAL
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 537,0000	25.386.019/0001-49	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 537,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 537,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 537,0000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 536,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:31:14:817
R$ 463,5000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:37:17:673
R$ 463,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:37:18:250
R$ 463,4700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:39:32:990
R$ 463,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:39:34:760
R$ 463,4300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:39:51:047
R$ 463,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:39:52:817
R$ 463,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:40:09:117
R$ 463,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:40:10:893
R$ 463,3700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:40:27:183
R$ 463,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:40:28:983
R$ 463,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:40:45:267
R$ 463,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:40:47:067
R$ 463,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:41:03:343
R$ 463,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:41:05:237
R$ 463,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:41:21:407
R$ 463,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:41:23:313
R$ 463,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:41:39:720
R$ 463,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:41:41:403
R$ 463,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:41:57:800
R$ 463,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:41:59:463
R$ 463,0400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:42:15:870
R$ 463,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:42:17:553
R$ 463,0100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:42:33:940
R$ 462,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:42:35:633
R$ 462,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:42:52:010
R$ 462,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:42:53:687
R$ 462,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:43:10:093
R$ 462,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:43:11:790
R$ 462,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:43:28:190
R$ 462,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:43:29:813
R$ 462,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:43:46:237
R$ 462,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:43:47:883
R$ 462,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:44:04:283
R$ 462,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:44:05:957
R$ 462,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:44:22:503
R$ 462,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:44:24:003
R$ 462,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:44:40:433
R$ 462,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:44:42:073
R$ 462,6100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:44:58:557

R$ 462,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:45:00:137
R$ 462,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:45:16:607
R$ 462,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:45:18:187
R$ 462,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:45:34:683
R$ 462,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:45:36:247
R$ 462,5100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:45:52:760
R$ 462,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:45:54:313
R$ 462,4600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:46:10:817
R$ 462,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:46:12:367
R$ 462,4300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:46:28:870
R$ 462,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:46:30:430
R$ 462,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:46:46:950
R$ 462,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:46:48:520
R$ 462,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:47:05:047
R$ 462,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:47:06:590
R$ 462,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:47:23:123
R$ 462,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:47:24:677
R$ 462,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:47:41:193
R$ 462,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:47:42:733
R$ 462,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:47:59:263
R$ 462,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:48:00:813
R$ 462,1300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:48:17:357
R$ 462,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:48:18:863
R$ 462,0900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:48:35:637
R$ 462,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:48:36:923
R$ 462,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:48:53:683
R$ 462,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:48:54:967
R$ 462,0100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:49:11:767
R$ 461,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:49:13:177
R$ 461,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:49:29:850
R$ 461,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:49:31:243
R$ 461,9500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:49:48:043
R$ 461,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:49:49:297
R$ 461,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:50:05:970
R$ 461,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:50:07:393
R$ 461,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:50:24:063
R$ 461,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:50:25:477
R$ 461,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:50:42:143
R$ 461,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:50:43:500
R$ 461,7900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:51:00:230
R$ 461,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:51:01:617
R$ 461,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:51:18:290
R$ 461,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:51:19:663
R$ 461,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:51:36:377
R$ 461,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:51:37:727
R$ 461,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:51:54:450
R$ 461,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:51:55:813
R$ 461,6300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:52:12:513
R$ 461,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:52:13:873
R$ 461,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:52:30:580
R$ 461,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:52:31:960
R$ 461,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:52:48:643
R$ 461,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:52:50:040
R$ 461,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:53:06:717
R$ 461,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:08:160
R$ 461,4700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:53:24:827
R$ 461,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:26:253
R$ 461,4100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:53:42:903
R$ 461,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:44:343
R$ 461,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:54:00:963
R$ 461,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:02:413
R$ 461,3100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:54:19:050
R$ 461,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:20:473

R$ 461,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:54:37:140
R$ 461,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:38:567
R$ 461,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:54:55:237
R$ 461,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:56:653
R$ 461,1700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:55:13:327
R$ 461,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:14:743
R$ 461,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:55:31:580
R$ 461,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:32:833
R$ 461,0700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:55:49:707
R$ 461,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:50:880
R$ 461,0100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:56:07:720
R$ 460,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:08:980
R$ 460,9700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:56:25:817
R$ 460,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:27:087
R$ 460,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:56:43:900
R$ 460,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:45:303
R$ 460,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:57:02:757
R$ 460,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:57:03:407
R$ 460,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:57:20:823
R$ 460,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:57:21:477
R$ 460,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:57:38:893
R$ 460,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:57:39:533
R$ 460,6900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:57:56:983
R$ 460,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:57:57:610
R$ 460,6300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:58:15:063
R$ 460,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:58:15:707
R$ 460,5900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:58:33:147
R$ 460,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:58:33:790
R$ 460,5500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:58:51:173
R$ 460,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:58:51:873
R$ 460,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:59:09:223
R$ 460,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:59:09:930
R$ 460,4900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:59:27:643
R$ 460,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:59:27:980
R$ 460,4500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:59:45:710
R$ 460,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:59:46:043
R$ 460,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:00:03:773
R$ 460,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:00:04:133
R$ 460,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:00:19:890
R$ 460,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:00:20:200
R$ 460,2900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:00:37:960
R$ 460,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:00:38:287
R$ 460,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:00:54:060
R$ 460,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:00:54:353
R$ 460,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:01:10:113
R$ 460,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:01:10:420
R$ 460,1700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:01:26:193
R$ 460,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:01:26:483
R$ 460,1300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:01:42:277
R$ 460,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:01:42:537
R$ 460,0800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:01:58:333
R$ 460,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:01:58:563
R$ 460,0400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:02:14:393
R$ 460,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:02:14:630
R$ 460,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:02:32:447
R$ 459,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:02:32:697
R$ 459,9500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:02:50:667
R$ 459,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:02:50:787
R$ 459,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:03:08:597
R$ 459,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:03:08:853
R$ 459,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:03:26:690
R$ 459,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:03:26:947
R$ 459,8100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:03:44:723

R$ 459,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:03:45:017
R$ 459,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:04:02:330
R$ 459,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:04:03:310
R$ 459,7100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:04:20:433
R$ 459,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:04:21:410
R$ 459,6700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:04:38:520
R$ 459,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:04:39:433
R$ 459,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:04:56:253
R$ 459,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:04:57:527
R$ 459,5700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:05:14:307
R$ 459,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:05:15:633
R$ 459,5300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:05:32:450
R$ 459,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:05:33:723
R$ 459,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:05:50:467
R$ 459,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:05:51:817
R$ 459,4500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:06:08:310
R$ 459,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:06:09:887
R$ 459,3900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:06:25:640
R$ 459,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:06:25:927
R$ 459,3500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:06:42:383
R$ 459,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:06:43:993
R$ 459,3100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:07:00:597
R$ 459,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:07:02:103
R$ 459,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:07:18:687
R$ 459,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:07:20:150
R$ 459,2300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:07:36:887
R$ 459,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:07:38:217
R$ 459,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:07:55:673
R$ 459,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:07:56:270
R$ 459,1500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:08:12:873
R$ 459,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:08:14:350
R$ 459,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:08:30:430
R$ 459,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:08:32:393
R$ 459,0400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:08:48:477
R$ 458,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:08:50:490
R$ 458,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:09:06:557
R$ 458,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:09:08:540
R$ 458,9300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:09:25:030
R$ 458,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:09:26:603
R$ 458,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:09:43:117
R$ 458,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:09:44:660
R$ 458,8500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:10:01:197
R$ 458,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:02:713
R$ 458,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:10:19:557
R$ 458,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:20:777
R$ 458,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:10:37:337
R$ 458,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:38:810
R$ 458,7100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:10:54:297
R$ 458,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:54:897
R$ 458,6500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:11:12:437
R$ 458,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:11:12:967
R$ 458,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:11:30:480
R$ 458,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:11:31:277
R$ 458,5500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:11:48:583
R$ 458,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:11:49:330
R$ 458,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:12:06:963
R$ 458,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:12:07:363
R$ 458,4700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:12:25:077
R$ 458,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:12:25:480
R$ 458,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:12:42:920
R$ 458,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:12:43:597
R$ 458,3700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:13:01:010
R$ 458,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:13:01:673

R$ 458,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:13:19:080
R$ 458,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:13:19:733
R$ 458,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:13:35:623
R$ 458,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:13:35:790
R$ 458,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:13:50:907
R$ 458,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:13:51:813
R$ 458,1700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:14:09:833
R$ 458,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:14:09:923
R$ 458,1100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:14:27:260
R$ 458,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:14:28:007
R$ 458,0700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:14:45:193
R$ 458,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:14:46:053
R$ 458,0100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:15:03:563
R$ 457,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:15:04:147
R$ 457,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:15:21:327
R$ 457,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:15:22:217
R$ 457,9100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:15:38:957
R$ 457,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:15:40:273
R$ 457,8500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:15:56:800
R$ 457,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:15:58:380
R$ 457,8100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:16:14:920
R$ 457,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:16:16:450
R$ 457,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:16:33:083
R$ 457,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:16:34:510
R$ 457,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:16:51:087
R$ 457,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:16:52:590
R$ 457,6900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:17:09:197
R$ 457,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:17:10:670
R$ 457,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:17:27:510
R$ 457,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:17:28:780
R$ 457,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:17:45:403
R$ 457,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:17:46:843
R$ 457,5500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:18:03:933
R$ 457,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:18:04:947
R$ 457,4900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:18:20:513
R$ 457,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:18:21:010
R$ 457,4500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:18:36:557
R$ 457,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:18:37:153
R$ 457,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:18:52:827
R$ 457,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:18:53:253
R$ 457,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:19:08:690
R$ 457,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:19:09:350
R$ 457,3500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:19:24:787
R$ 457,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:19:25:377
R$ 457,2900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:19:42:880
R$ 457,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:19:43:427
R$ 457,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:19:58:943
R$ 457,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:19:59:503
R$ 457,1900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:20:14:983
R$ 457,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:20:15:560
R$ 457,1500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:20:31:093
R$ 457,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:20:31:620
R$ 457,1100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:20:47:173
R$ 457,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:20:47:697
R$ 457,0500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:21:04:860
R$ 457,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:21:05:767
R$ 457,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:21:22:913
R$ 456,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:21:23:847
R$ 456,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:21:41:007
R$ 456,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:21:41:913
R$ 456,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:21:59:067
R$ 456,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:22:00:003
R$ 456,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:22:17:163

R$ 456,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:22:18:017
R$ 456,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:22:35:213
R$ 456,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:22:36:103
R$ 456,8100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:22:53:290
R$ 456,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:22:54:140
R$ 456,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:23:11:640
R$ 456,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:23:12:193
R$ 456,7100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:23:29:723
R$ 456,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:23:30:260
R$ 456,6800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:23:47:750
R$ 456,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:23:48:337
R$ 456,6300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:24:05:857
R$ 456,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:24:06:413
R$ 456,5700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:24:23:917
R$ 456,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:24:24:423
R$ 456,5100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:24:41:980
R$ 456,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:24:42:467
R$ 456,4500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:25:00:047
R$ 456,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:25:00:520
R$ 456,3900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:25:18:127
R$ 456,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:25:18:580
R$ 456,3500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:25:36:190
R$ 456,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:25:36:653
R$ 456,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:25:52:243
R$ 456,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:25:52:703
R$ 456,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:26:08:303
R$ 456,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:26:08:760
R$ 456,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:26:24:350
R$ 456,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:26:24:787
R$ 456,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:26:40:417
R$ 456,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:26:40:880
R$ 456,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:26:56:503
R$ 456,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:26:56:963
R$ 456,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:27:12:560
R$ 456,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:27:13:083
R$ 456,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:27:28:617
R$ 455,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:27:29:157
R$ 455,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:27:44:697
R$ 455,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:27:45:220
R$ 455,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:28:00:770
R$ 455,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:28:01:303
R$ 455,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:28:16:833
R$ 455,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:28:17:353
R$ 455,8300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:28:32:897
R$ 455,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:28:33:400
R$ 455,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:28:48:990
R$ 455,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:28:49:473
R$ 455,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:29:05:063
R$ 455,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:29:05:520
R$ 455,7100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:29:21:130
R$ 455,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:29:21:590
R$ 455,6800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:29:39:187
R$ 455,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:29:39:623
R$ 455,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:29:57:267
R$ 455,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:29:57:720
R$ 455,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:30:13:503
R$ 455,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:30:13:780
R$ 455,5300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:30:29:567
R$ 455,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:30:29:830
R$ 455,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:30:47:610
R$ 455,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:30:47:880
R$ 455,4500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:31:05:723
R$ 455,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:31:05:957

R$ 455,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:31:23:780
R$ 455,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:31:24:047
R$ 455,3500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:31:41:857
R$ 455,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:31:42:107
R$ 455,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:31:59:933
R$ 455,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:32:00:200
R$ 455,2500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:32:18:013
R$ 455,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:32:18:270
R$ 455,1900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:32:34:073
R$ 455,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:32:34:297
R$ 455,1500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:32:50:137
R$ 455,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:32:50:350
R$ 455,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:33:06:197
R$ 455,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:33:06:427
R$ 455,0700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:33:22:250
R$ 455,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:33:22:477
R$ 455,0400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:33:38:313
R$ 455,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:33:38:507
R$ 455,0100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:33:54:380
R$ 454,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:33:54:550
R$ 454,9700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:34:10:483
R$ 454,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:34:10:607
R$ 454,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:34:26:543
R$ 454,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:34:26:677
R$ 454,8800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:34:42:623
R$ 454,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:34:42:697
R$ 454,8300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:34:58:683
R$ 454,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:34:58:790
R$ 454,7900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:35:16:827
R$ 454,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:35:18:863
R$ 454,7300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:35:36:850
R$ 454,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:35:36:960
R$ 454,6800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:35:54:940
R$ 454,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:35:56:977
R$ 454,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:36:12:993
R$ 454,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:36:13:080
R$ 454,5900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:36:31:070
R$ 454,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:36:31:177
R$ 454,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:36:47:133
R$ 454,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:36:47:217
R$ 454,5100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:37:03:180
R$ 454,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:37:03:283
R$ 454,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:37:19:263
R$ 454,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:37:19:370
R$ 454,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:37:35:320
R$ 454,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:37:35:433
R$ 454,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:37:51:413
R$ 454,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:37:51:587
R$ 454,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:38:07:490
R$ 454,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:38:07:557
R$ 454,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:38:23:547
R$ 454,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:38:23:627
R$ 454,2300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:38:39:607
R$ 454,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:38:39:687
R$ 454,1700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:38:57:713
R$ 454,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:38:59:713
R$ 454,1300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:39:17:787
R$ 454,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:39:19:787
R$ 454,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:39:37:873
R$ 454,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:39:39:830
R$ 454,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:39:55:957
R$ 454,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:39:57:897
R$ 454,0300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:40:14:013

R$ 453,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:40:15:983
R$ 453,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:40:32:107
R$ 453,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:40:34:073
R$ 453,9300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:40:50:153
R$ 453,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:40:52:100
R$ 453,8700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:41:08:237
R$ 453,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:41:10:153
R$ 453,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:41:26:320
R$ 453,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:41:28:193
R$ 453,8100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:41:44:427
R$ 453,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:41:46:270
R$ 453,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:42:02:530
R$ 453,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:42:04:333
R$ 453,7300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:42:20:623
R$ 453,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:42:22:410
R$ 453,6700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:42:38:720
R$ 453,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:42:40:460
R$ 453,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:42:56:843
R$ 453,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:42:58:527
R$ 453,5700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:43:14:887
R$ 453,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:43:16:697
R$ 453,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:43:32:963
R$ 453,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:43:34:690
R$ 453,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:43:51:073
R$ 453,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:43:52:773
R$ 453,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:44:09:133
R$ 453,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:44:10:843
R$ 453,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:44:27:183
R$ 453,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:44:28:900
R$ 453,3500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:44:45:240
R$ 453,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:44:46:947
R$ 453,2900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:45:03:363
R$ 453,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:45:05:030
R$ 453,2500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:45:21:507
R$ 453,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:45:23:140
R$ 453,2100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:45:39:603
R$ 453,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:45:41:177
R$ 453,1500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:45:57:727
R$ 453,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:45:59:237
R$ 453,0900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:46:15:790
R$ 453,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:46:17:313
R$ 453,0300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:46:33:850
R$ 452,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:46:35:387
R$ 452,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:46:51:933
R$ 452,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:46:53:467
R$ 452,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:47:10:020
R$ 452,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:47:11:520
R$ 452,9100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:47:28:083
R$ 452,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:47:29:587
R$ 452,8700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:47:46:167
R$ 452,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:47:47:670
R$ 452,8300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:48:04:233
R$ 452,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:48:05:743
R$ 452,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:48:22:297
R$ 452,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:48:23:803
R$ 452,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:48:40:357
R$ 452,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:48:41:890
R$ 452,6900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:48:58:427
R$ 452,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:48:59:980
R$ 452,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:49:16:517
R$ 452,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:49:18:050
R$ 452,6100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:49:34:587
R$ 452,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:49:36:133

R$ 452,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:49:52:683
R$ 452,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:49:54:183
R$ 452,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:50:10:750
R$ 452,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:50:12:257
R$ 452,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:50:28:837
R$ 452,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:50:30:333
R$ 452,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:50:46:923
R$ 452,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:50:48:433
R$ 452,3900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:51:04:983
R$ 452,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:51:06:513
R$ 452,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:51:23:057
R$ 452,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:51:24:597
R$ 452,3100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:51:41:137
R$ 452,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:51:42:680
R$ 452,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:51:59:227
R$ 452,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:52:00:767
R$ 452,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:52:17:293
R$ 452,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:52:18:850
R$ 452,1900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:52:35:530
R$ 452,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:52:36:927
R$ 452,1300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:52:53:610
R$ 452,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:52:55:107
R$ 452,0800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:53:11:680
R$ 452,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:53:13:180
R$ 452,0500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:53:29:767
R$ 452,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:53:31:247
R$ 452,0100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:53:47:830
R$ 451,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:53:49:333
R$ 451,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:54:05:973
R$ 451,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:54:07:420
R$ 451,9300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:54:23:953
R$ 451,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:54:25:537
R$ 451,8700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:54:42:027
R$ 451,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:54:43:640
R$ 451,8300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:55:00:237
R$ 451,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:55:01:737
R$ 451,7700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:55:18:147
R$ 451,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:55:19:813
R$ 451,7300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:55:36:240
R$ 451,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:55:37:863
R$ 451,6900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:55:54:317
R$ 451,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:55:55:953
R$ 451,6500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:56:12:453
R$ 451,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:56:14:040
R$ 451,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:56:30:480
R$ 451,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:56:32:090
R$ 451,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:56:48:560
R$ 451,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:56:50:200
R$ 451,5300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:57:06:640
R$ 451,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:57:08:270
R$ 451,4900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:57:24:717
R$ 451,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:57:26:363
R$ 451,4600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:57:42:827
R$ 451,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:57:44:427
R$ 451,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:58:01:550
R$ 451,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:58:02:507
R$ 451,3700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:58:22:823
R$ 451,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:58:24:673
R$ 451,3300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:58:40:823
R$ 451,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:58:42:703
R$ 451,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:58:58:877
R$ 451,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:59:00:777
R$ 451,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:59:16:943

R$ 451,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:59:18:873
R$ 451,2100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:59:35:037
R$ 451,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:59:36:940
R$ 451,1500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:59:53:077
R$ 451,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:59:55:110
R$ 451,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:00:11:157
R$ 451,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:13:180
R$ 451,0400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:00:31:213
R$ 451,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:33:307
R$ 450,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:00:49:363
R$ 450,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:51:327
R$ 450,9500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:01:07:437
R$ 450,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:09:417
R$ 450,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:01:27:507
R$ 450,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:29:507
R$ 450,8900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:01:47:617
R$ 450,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:49:597
R$ 450,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:02:05:700
R$ 450,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:07:690
R$ 450,8100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:02:25:773
R$ 450,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:27:783
R$ 450,7700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:02:43:827
R$ 450,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:45:873
R$ 450,7300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:03:03:950
R$ 450,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:05:947
R$ 450,6900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:03:24:010
R$ 450,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:26:057
R$ 450,6300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:03:42:187
R$ 450,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:44:133
R$ 450,5900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:04:02:150
R$ 450,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:04:207
R$ 450,5500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:04:20:207
R$ 450,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:22:267
R$ 450,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:04:38:273
R$ 450,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:38:343
R$ 450,4600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:04:54:357
R$ 450,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:54:423
R$ 450,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:05:10:407
R$ 450,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:10:517
R$ 450,3700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:05:26:447
R$ 450,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:28:013
R$ 450,3300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:05:44:700
R$ 450,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:49:907
R$ 450,2900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:06:06:627
R$ 450,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:06:07:260
R$ 450,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:06:24:783
R$ 450,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:06:30:373
R$ 450,2100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:06:46:723
R$ 450,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:06:48:700
R$ 450,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:07:05:877
R$ 450,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:06:587
R$ 450,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:07:23:963
R$ 450,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:24:663
R$ 450,0700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:07:42:070
R$ 450,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:42:910
R$ 450,0400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:08:00:173
R$ 450,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:02:273
R$ 450,0100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:08:18:240
R$ 449,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:20:323
R$ 449,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:08:36:380
R$ 449,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:38:167
R$ 449,9300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:08:54:387
R$ 449,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:56:227

R$ 449,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:09:12:440
R$ 449,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:12:613
R$ 449,8500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:09:28:493
R$ 449,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:28:647
R$ 449,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:09:44:587
R$ 449,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:44:693
R$ 449,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:10:00:627
R$ 449,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:00:747
R$ 449,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:10:16:693
R$ 449,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:16:787
R$ 449,6700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:10:32:813
R$ 449,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:32:903
R$ 449,6100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:10:48:813
R$ 449,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:49:087
R$ 449,5700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:11:04:907
R$ 449,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:05:147
R$ 449,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:11:20:980
R$ 449,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:21:193
R$ 449,5100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:11:39:067
R$ 449,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:47:143
R$ 449,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:12:05:187
R$ 449,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:06:153
R$ 449,4300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:12:23:270
R$ 449,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:24:200
R$ 449,3900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:12:39:563
R$ 449,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:40:243
R$ 449,3500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:12:55:613
R$ 449,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:56:327
R$ 449,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:13:11:687
R$ 449,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:13:587
R$ 449,2500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:13:29:830
R$ 449,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:41:160
R$ 449,1900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:13:58:037
R$ 449,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:01:237
R$ 449,1500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:14:20:017
R$ 449,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:25:787
R$ 449,1100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:14:42:120
R$ 449,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:43:847
R$ 449,0500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:15:00:180
R$ 449,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:03:900
R$ 449,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:15:20:263
R$ 448,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:21:953
R$ 448,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:15:38:330
R$ 448,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:43:437
R$ 448,9300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:16:00:460
R$ 448,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:02:247
R$ 448,8900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:16:18:497
R$ 448,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:20:293
R$ 448,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:16:36:590
R$ 448,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:41:307
R$ 448,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:16:58:703
R$ 448,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:59:347
R$ 448,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:17:16:803
R$ 448,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:17:400
R$ 448,6700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:17:34:953
R$ 448,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:37:057
R$ 448,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:17:54:920
R$ 448,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:56:337
R$ 448,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:18:13:000
R$ 448,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:14:410
R$ 448,5300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:18:31:083
R$ 448,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:34:523
R$ 448,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:18:51:170

R$ 448,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:56:617
R$ 448,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:19:12:330
R$ 448,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:21:253
R$ 448,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:19:38:440
R$ 448,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:42:143
R$ 448,3100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:19:58:493
R$ 448,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:00:223
R$ 448,2500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:20:16:553
R$ 448,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:18:270
R$ 448,1900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:20:34:807
R$ 448,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:36:327
R$ 448,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:20:52:853
R$ 448,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:56:397
R$ 448,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:21:12:893
R$ 448,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:14:483
R$ 448,0800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:21:30:960
R$ 448,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:32:550
R$ 448,0500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:21:49:020
R$ 448,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:50:633
R$ 447,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:22:08:223
R$ 447,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:10:707
R$ 447,9500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:22:28:323
R$ 447,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:29:030
R$ 447,8900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:22:46:403
R$ 447,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:46:920
R$ 447,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:23:04:473
R$ 447,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:06:203
R$ 447,7900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:23:22:540
R$ 447,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:24:273
R$ 447,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:23:40:577
R$ 447,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:42:377
R$ 447,6800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:23:58:643
R$ 447,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:02:457
R$ 447,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:24:18:730
R$ 447,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:20:537
R$ 447,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:24:36:800
R$ 447,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:38:743
R$ 447,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:24:54:900
R$ 447,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:58:213
R$ 447,5100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:25:14:960
R$ 447,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:28:963
R$ 447,4600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:25:46:343
R$ 447,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:47:760
R$ 447,4300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:26:04:857
R$ 447,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:05:907
R$ 447,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:26:22:927
R$ 447,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:23:987
R$ 447,3300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:26:41:010
R$ 447,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:42:110
R$ 447,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:26:59:070
R$ 447,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:00:200
R$ 447,2500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:27:17:237
R$ 447,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:18:270
R$ 447,2100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:27:33:483
R$ 447,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:34:357
R$ 447,1500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:27:51:547
R$ 447,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:52:417
R$ 447,0900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:28:07:623
R$ 447,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:08:473
R$ 447,0500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:28:24:770
R$ 447,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:26:550
R$ 447,0100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:28:42:860
R$ 446,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:44:460

R$ 446,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:29:00:923
R$ 446,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:02:180
R$ 446,9100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:29:18:973
R$ 446,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:20:257
R$ 446,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:29:37:080
R$ 446,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:38:337
R$ 446,8300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:29:55:163
R$ 446,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:56:400
R$ 446,7900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:30:13:240
R$ 446,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:14:497
R$ 446,7500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:30:31:520
R$ 446,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:32:603
R$ 446,6900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:30:49:597
R$ 446,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:50:673
R$ 446,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:31:06:740
R$ 446,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:08:773
R$ 446,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:31:24:800
R$ 446,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:25:690
R$ 446,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:31:42:897
R$ 446,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:44:830
R$ 446,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:32:00:967
R$ 446,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:01:293
R$ 446,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:32:17:007
R$ 446,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:30:283
R$ 446,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:32:47:130
R$ 446,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:48:347
R$ 446,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:33:05:180
R$ 446,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:06:457
R$ 446,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:33:23:253
R$ 446,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:24:527
R$ 446,2300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:33:41:407
R$ 446,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:42:577
R$ 446,1900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:33:59:500
R$ 446,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:00:670
R$ 446,1300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:34:19:563
R$ 446,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:20:777
R$ 446,0700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:34:37:633
R$ 446,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:40:703
R$ 446,0100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:34:57:693
R$ 445,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:58:240
R$ 445,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:35:15:783
R$ 445,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:22:857
R$ 445,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:35:39:900
R$ 445,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:40:960
R$ 445,8500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:35:57:967
R$ 445,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:59:173
R$ 445,8100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:36:16:033
R$ 445,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:16:447
R$ 445,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:36:32:103
R$ 445,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:32:507
R$ 445,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:36:50:180
R$ 445,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:50:603
R$ 445,6900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:37:06:230
R$ 445,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:06:643
R$ 445,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:37:22:267
R$ 445,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:22:717
R$ 445,6300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:37:38:330
R$ 445,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:44:787
R$ 445,5700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:38:00:440
R$ 445,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:00:837
R$ 445,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:38:18:527
R$ 445,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:20:223
R$ 445,5100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:38:36:603

R$ 445,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:38:200
R$ 445,4600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:38:54:703
R$ 445,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:10:237
R$ 445,4100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:39:27:507
R$ 445,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:28:490
R$ 445,3700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:39:45:707
R$ 445,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:46:343
R$ 445,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:40:05:583
R$ 445,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:06:410
R$ 445,2900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:40:23:673
R$ 445,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:29:233
R$ 445,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:40:45:770
R$ 445,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:46:333
R$ 445,2100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:41:04:287
R$ 445,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:07:330
R$ 445,1700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:41:23:920
R$ 445,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:27:370
R$ 445,1100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:41:44:000
R$ 445,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:45:437
R$ 445,0500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:42:02:073
R$ 445,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:03:453
R$ 445,0100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:42:20:140
R$ 444,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:25:497
R$ 444,9500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:42:42:237
R$ 444,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:43:560
R$ 444,8900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:43:00:310
R$ 444,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:01:690
R$ 444,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:43:18:400
R$ 444,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:23:640
R$ 444,8100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:43:40:607
R$ 444,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:44:133
R$ 444,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:44:00:610
R$ 444,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:02:220
R$ 444,7300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:44:18:673
R$ 444,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:30:220
R$ 444,6900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:44:46:817
R$ 444,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:47:940
R$ 444,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:45:04:887
R$ 444,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:05:483
R$ 444,6100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:45:20:983
R$ 444,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:21:157
R$ 444,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:45:39:060
R$ 444,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:39:243
R$ 444,5100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:45:57:140
R$ 444,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:58:153
R$ 444,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:46:15:380
R$ 444,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:17:443
R$ 444,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:46:35:430
R$ 444,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:35:537
R$ 444,4100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:46:53:503
R$ 444,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:53:603
R$ 444,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:47:11:583
R$ 444,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:13:113
R$ 444,3300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:47:29:610
R$ 444,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:31:177
R$ 444,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:47:48:817
R$ 444,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:49:270
R$ 444,2300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:48:06:403
R$ 444,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:07:367
R$ 444,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:48:24:913
R$ 444,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:25:420
R$ 444,1700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:48:42:947
R$ 444,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:43:513

R$ 444,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:48:59:033
R$ 444,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:59:580
R$ 444,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:49:17:120
R$ 444,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:17:657
R$ 444,0500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:49:33:160
R$ 444,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:33:717
R$ 444,0100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:49:49:210
R$ 443,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:49:800
R$ 443,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:50:07:290
R$ 443,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:07:887
R$ 443,9500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:50:25:467
R$ 443,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:26:003
R$ 443,9100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:50:43:440
R$ 443,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:44:030
R$ 443,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:51:01:507
R$ 443,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:02:113
R$ 443,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:51:19:577
R$ 443,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:20:180
R$ 443,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:51:37:713
R$ 443,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:38:227
R$ 443,7100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:51:55:783
R$ 443,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:56:330
R$ 443,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:52:13:850
R$ 443,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:14:370
R$ 443,6100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:52:29:943
R$ 443,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:30:457
R$ 443,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:52:47:993
R$ 443,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:49:807
R$ 443,5300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:53:06:107
R$ 443,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:07:193
R$ 443,4900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:53:24:163
R$ 443,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:26:130
R$ 443,4500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:53:42:267
R$ 443,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:42:897
R$ 443,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:54:00:323
R$ 443,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:00:967
R$ 443,3500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:54:18:380
R$ 443,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:19:130
R$ 443,3100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:54:36:457
R$ 443,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:38:217
R$ 443,2500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:54:54:517
R$ 443,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:04:350
R$ 443,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:55:20:713
R$ 443,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:22:157
R$ 443,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:55:38:687
R$ 443,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:40:267
R$ 443,1300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:55:56:730
R$ 443,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:00:310
R$ 443,0700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:56:16:800
R$ 443,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:18:343
R$ 443,0100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:56:34:900
R$ 442,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:36:390
R$ 442,9700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:56:52:960
R$ 442,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:54:847
R$ 442,9300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:57:11:027
R$ 442,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:12:503
R$ 442,8900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:57:28:233
R$ 442,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:28:547
R$ 442,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:57:38:130
R$ 442,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:38:597
R$ 442,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:57:48:137
R$ 442,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:50:637
R$ 442,7500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:58:02:190

R$ 442,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:02:667
R$ 442,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:58:14:250
R$ 442,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:21:193
R$ 442,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:58:38:350
R$ 442,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:39:243
R$ 442,6300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:58:56:420
R$ 442,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:57:300
R$ 442,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:59:14:470
R$ 442,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:15:350
R$ 442,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:59:32:557
R$ 442,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:33:420
R$ 442,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:59:50:680
R$ 442,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:51:477
R$ 442,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:00:08:710
R$ 442,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:14:113
R$ 442,3900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:00:30:850
R$ 442,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:39:870
R$ 442,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:00:56:950
R$ 442,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:57:897
R$ 442,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:01:15:017
R$ 442,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:16:137
R$ 442,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:01:33:040
R$ 442,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:33:973
R$ 442,1900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:01:51:257
R$ 442,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:52:047
R$ 442,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:02:09:217
R$ 442,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:10:127
R$ 442,0900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:02:27:343
R$ 442,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:28:197
R$ 442,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:02:44:497
R$ 442,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:46:233
R$ 442,0100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:03:02:560
R$ 441,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:04:533
R$ 441,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:03:22:633
R$ 441,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:24:437
R$ 441,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:03:40:667
R$ 441,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:42:513
R$ 441,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:03:58:763
R$ 441,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:00:553
R$ 441,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:04:16:863
R$ 441,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:18:637
R$ 441,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:04:34:943
R$ 441,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:36:670
R$ 441,7100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:04:53:007
R$ 441,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:54:753
R$ 441,6500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:05:11:087
R$ 441,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:12:853
R$ 441,5900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:05:29:150
R$ 441,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:31:080
R$ 441,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:05:49:223
R$ 441,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:51:167
R$ 441,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:06:09:367
R$ 441,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:11:293
R$ 441,4600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:06:27:367
R$ 441,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:29:403
R$ 441,4300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:06:45:623
R$ 441,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:47:497
R$ 441,3900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:07:03:700
R$ 441,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:05:563
R$ 441,3300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:07:21:793
R$ 441,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:23:650
R$ 441,2900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:07:39:877
R$ 441,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:41:743

R$ 441,2300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:07:57:907
R$ 441,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:59:873
R$ 441,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:08:16:013
R$ 441,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:17:920
R$ 441,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:08:34:103
R$ 441,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:36:013
R$ 441,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:08:52:210
R$ 441,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:54:073
R$ 441,0700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:09:12:343
R$ 441,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:14:207
R$ 441,0100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:09:30:423
R$ 440,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:32:307
R$ 440,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:09:48:520
R$ 440,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:50:367
R$ 440,9500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:10:06:597
R$ 440,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:08:460
R$ 440,8900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:10:24:667
R$ 440,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:26:583
R$ 440,8300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:10:42:797
R$ 440,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:44:643
R$ 440,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:11:00:897
R$ 440,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:02:757
R$ 440,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:11:18:993
R$ 440,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:20:883
R$ 440,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:11:39:043
R$ 440,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:40:950
R$ 440,6900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:11:57:147
R$ 440,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:59:103
R$ 440,6300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:12:17:210
R$ 440,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:19:207
R$ 440,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:12:35:413
R$ 440,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:37:300
R$ 440,5500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:12:53:500
R$ 440,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:55:413
R$ 440,5100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:13:11:770
R$ 440,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:13:467
R$ 440,4500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:13:29:807
R$ 440,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:31:527
R$ 440,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:13:47:877
R$ 440,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:49:657
R$ 440,3500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:14:05:990
R$ 440,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:07:723
R$ 440,3100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:14:24:053
R$ 440,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:25:863
R$ 440,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:14:42:127
R$ 440,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:43:987
R$ 440,2100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:15:02:213
R$ 440,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:04:047
R$ 440,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:15:20:320
R$ 440,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:22:123
R$ 440,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:15:38:390
R$ 440,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:40:220
R$ 440,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:15:56:487
R$ 440,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:58:307
R$ 440,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:16:14:557
R$ 440,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:16:370
R$ 440,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:16:32:637
R$ 439,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:34:480
R$ 439,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:16:50:743
R$ 439,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:52:560
R$ 439,9300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:17:08:773
R$ 439,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:10:667
R$ 439,8800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:17:28:907

R$ 439,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:30:773
R$ 439,8500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:17:47:007
R$ 439,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:48:857
R$ 439,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:18:07:103
R$ 439,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:09:020
R$ 439,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:18:25:147
R$ 439,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:27:100
R$ 439,7300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:18:43:203
R$ 439,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:45:200
R$ 439,6800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:19:01:420
R$ 439,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:03:327
R$ 439,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:19:19:513
R$ 439,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:21:443
R$ 439,5900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:19:37:640
R$ 439,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:39:543
R$ 439,5500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:19:55:703
R$ 439,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:57:617
R$ 439,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:20:13:823
R$ 439,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:20:15:723
R$ 439,4900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:20:31:917
R$ 439,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:20:33:807
R$ 439,4600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:20:52:017
R$ 439,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:20:53:907
R$ 439,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:21:10:093
R$ 439,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:21:12:000
R$ 439,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:21:28:190
R$ 439,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:21:30:083
R$ 439,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:21:48:277
R$ 439,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:21:50:180
R$ 439,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:22:06:450
R$ 439,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:22:08:297
R$ 439,2100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:22:24:483
R$ 439,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:22:26:413
R$ 439,1500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:22:42:603
R$ 439,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:22:44:453
R$ 439,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:23:00:630
R$ 439,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:23:02:553
R$ 439,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:23:18:750
R$ 439,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:23:20:637
R$ 439,0300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:23:38:870
R$ 438,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:23:40:740
R$ 438,9700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:23:56:920
R$ 438,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:23:58:840
R$ 438,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:24:17:083
R$ 438,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:24:18:907
R$ 438,8900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:24:35:137
R$ 438,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:24:37:140
R$ 438,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:24:55:183
R$ 438,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:24:57:240
R$ 438,8100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:25:13:347
R$ 438,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:25:15:307
R$ 438,7700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:25:31:420
R$ 438,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:25:33:407
R$ 438,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:25:49:493
R$ 438,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:25:51:453
R$ 438,6900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:26:07:547
R$ 438,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:26:09:567
R$ 438,6500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:26:25:603
R$ 438,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:26:25:670
R$ 438,5900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:26:43:710
R$ 438,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:26:43:767
R$ 438,5300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:27:01:773
R$ 438,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:27:01:860

R$ 438,4900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:27:19:827
R$ 438,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:27:19:963
R$ 438,4500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:27:35:913
R$ 438,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:27:38:010
R$ 438,3900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:27:53:990
R$ 438,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:27:54:093
R$ 438,3500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:28:10:103
R$ 438,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:28:12:190
R$ 438,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:28:28:227
R$ 438,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:28:30:257
R$ 438,2500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:28:47:437
R$ 438,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:28:48:347
R$ 438,1900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:29:05:473
R$ 438,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:29:06:430
R$ 438,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:29:23:497
R$ 438,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:29:24:480
R$ 438,1100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:29:41:583
R$ 438,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:29:42:567
R$ 438,0700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:29:59:673
R$ 438,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:30:00:623
R$ 438,0100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:30:17:717
R$ 437,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:30:18:703
R$ 437,9700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:30:35:793
R$ 437,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:30:36:793
R$ 437,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:30:53:873
R$ 437,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:30:54:890
R$ 437,9100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:31:11:947
R$ 437,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:31:13:083
R$ 437,8800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:31:29:997
R$ 437,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:31:31:170
R$ 437,8300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:31:48:447
R$ 437,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:31:49:247
R$ 437,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:32:06:523
R$ 437,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:32:07:323
R$ 437,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:32:24:473
R$ 437,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:32:25:413
R$ 437,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:32:42:540
R$ 437,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:32:43:487
R$ 437,6900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:33:00:613
R$ 437,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:33:01:540
R$ 437,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:33:18:670
R$ 437,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:33:19:650
R$ 437,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:33:36:717
R$ 437,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:33:37:730
R$ 437,5700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:33:54:807
R$ 437,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:33:55:810
R$ 437,5300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:34:12:877
R$ 437,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:13:907
R$ 437,4900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:34:30:950
R$ 437,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:32:013
R$ 437,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:34:49:000
R$ 437,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:50:100
R$ 437,3900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:35:07:067
R$ 437,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:35:08:207
R$ 437,3500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:35:25:160
R$ 437,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:35:26:270
R$ 437,3100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:35:43:263
R$ 437,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:35:44:327
R$ 437,2700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:36:01:263
R$ 437,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:36:02:500
R$ 437,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:36:19:397
R$ 437,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:36:20:500
R$ 437,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:36:37:453

R$ 437,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:36:38:593
R$ 437,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:36:55:523
R$ 437,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:36:56:687
R$ 437,0900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:37:13:587
R$ 437,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:37:14:757
R$ 437,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:37:31:647
R$ 437,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:37:32:840
R$ 437,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:37:49:823
R$ 436,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:37:51:070
R$ 436,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:38:07:820
R$ 436,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:38:09:133
R$ 436,9300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:38:25:867
R$ 436,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:38:27:193
R$ 436,8700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:38:43:923
R$ 436,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:38:45:257
R$ 436,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:39:01:977
R$ 436,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:39:03:353
R$ 436,7900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:39:20:040
R$ 436,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:39:21:443
R$ 436,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:39:38:127
R$ 436,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:39:39:510
R$ 436,6900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:39:56:197
R$ 436,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:39:57:557
R$ 436,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:40:14:283
R$ 436,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:40:15:637
R$ 436,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:40:32:337
R$ 436,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:40:33:710
R$ 436,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:40:50:420
R$ 436,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:40:51:777
R$ 436,5300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:41:08:633
R$ 436,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:41:09:877
R$ 436,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:41:26:587
R$ 436,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:41:27:947
R$ 436,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:41:44:597
R$ 436,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:41:46:023
R$ 436,3900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:42:02:690
R$ 436,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:42:04:093
R$ 436,3300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:42:20:740
R$ 436,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:42:22:163
R$ 436,2700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:42:38:813
R$ 436,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:42:40:263
R$ 436,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:42:56:880
R$ 436,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:42:58:370
R$ 436,1900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:43:15:110
R$ 436,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:43:16:460
R$ 436,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:43:33:020
R$ 436,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:43:34:527
R$ 436,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:43:51:047
R$ 436,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:43:52:607
R$ 436,0500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:44:09:237
R$ 436,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:10:713
R$ 436,0100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:44:27:213
R$ 435,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:28:770
R$ 435,9500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:44:45:257
R$ 435,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:46:860
R$ 435,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:45:03:333
R$ 435,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:04:963
R$ 435,8700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:45:21:533
R$ 435,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:23:117
R$ 435,8100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:45:39:420
R$ 435,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:41:213
R$ 435,7500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:45:57:497
R$ 435,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:59:297

R$ 435,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:46:17:580
R$ 435,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:19:370
R$ 435,6500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:46:35:623
R$ 435,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:37:443
R$ 435,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:46:53:713
R$ 435,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:55:503
R$ 435,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:47:11:813
R$ 435,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:13:573
R$ 435,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:47:29:823
R$ 435,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:31:720
R$ 435,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:47:47:897
R$ 435,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:49:790
R$ 435,4100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:48:05:973
R$ 435,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:48:07:877
R$ 435,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:48:24:067
R$ 435,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:48:25:963
R$ 435,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:48:44:177
R$ 435,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:48:46:043
R$ 435,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:49:02:270
R$ 435,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:04:107
R$ 435,1900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:49:20:393
R$ 435,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:22:180
R$ 435,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:49:38:400
R$ 435,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:40:257
R$ 435,1300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:49:56:467
R$ 435,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:58:357
R$ 435,0800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:50:14:530
R$ 435,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:50:16:433
R$ 435,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:50:32:623
R$ 435,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:50:34:543
R$ 434,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:50:50:730
R$ 434,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:50:52:640
R$ 434,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:51:10:830
R$ 434,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:12:730
R$ 434,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:51:30:930
R$ 434,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:32:807
R$ 434,8700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:51:48:963
R$ 434,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:50:883
R$ 434,8100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:52:07:103
R$ 434,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:09:030
R$ 434,7500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:52:25:203
R$ 434,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:27:110
R$ 434,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:52:43:480
R$ 434,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:45:213
R$ 434,6800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:53:01:517
R$ 434,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:53:03:280
R$ 434,6500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:53:19:580
R$ 434,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:53:21:337
R$ 434,5900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:53:37:640
R$ 434,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:53:39:417
R$ 434,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:53:55:707
R$ 434,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:53:57:517
R$ 434,5300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:54:15:767
R$ 434,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:54:17:573
R$ 434,4700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:54:33:853
R$ 434,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:54:35:673
R$ 434,4300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:54:51:947
R$ 434,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:54:53:780
R$ 434,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:55:10:020
R$ 434,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:55:11:823
R$ 434,3700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:55:28:117
R$ 434,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:55:29:897
R$ 434,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:55:46:157

R$ 434,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:55:47:993
R$ 434,2900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:56:05:463

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:14:31	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 09:31:14	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 12:58:06	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	22/03/2023 12:58:06	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/03/2023 13:42:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.194.440/0001-03, pelo melhor lance de R$ 434,2900 e com valor negociado a R$ 433,5000. Motivo: Valor aceito conforme proposta ajustada.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 06.194.440/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - Prilocaína

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
25.386.019/0001-49	FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1.200	R$ 2,2500	R$ 2.700,0000	06/03/2023 08:48:25
	Marca: DFL **Fabricante:** DFL **Modelo / Versão:** DFL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA 3% **Porte da empresa:** ME/EPP						
72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	1.200	R$ 2,2500	R$ 2.700,0000	09/03/2023 14:49:37
	Marca: DLA **Fabricante:** DLA **Modelo / Versão:** UNIDADE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Prilocaína - Prilocaína Apresentação: Injetável , Composição: Associada Com Felipressina , Dosagem: 3% + 0,03ui/Ml **Porte da empresa:** ME/EPP						
06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1.200	R$ 2,2500	R$ 2.700,0000	10/03/2023 08:40:06
	Marca: DFL **Fabricante:** DFL **Modelo / Versão:** DFL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Prilocaína - Prilocaína Apresentação: Injetável , Composição: Associada Com Felipressina , Dosagem: 3% + 0,03ui/Ml **Porte da empresa:** ME/EPP						
02.375.705/0001-19	DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1.200	R$ 2,2500	R$ 2.700,0000	21/03/2023 14:45:24
	Marca: PRILONEST - DFL **Fabricante:** PRILONEST - DFL **Modelo / Versão:** PRILONEST - DFL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ANESTESICO PRILOCAINA 3% COM FELIPRESSINA CX COM 50 TUBETES DE VIDRO - PRILONEST - DFL ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA 3% COM FELIPRESSINA, 0,03 UI / ML, PARA USO ODONTOLÓGICO. TUBETES COM 1,8 ML CADA, EMBALADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES. BULA COM INFORMAÇÕES EM PORTUGUÊS. EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. Registro M.S.: 1017700280014 - 07/20 Procedência: NACIONAL **Porte da empresa:** ME/EPP						
71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	1.200	R$ 2,2500	R$ 2.700,0000	21/03/2023 20:07:58
	Marca: PRILONEST **Fabricante:** DFL **Modelo / Versão:** PRILONEST **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 51003 - ANEST PRILONEST UN DFL - ANESTESICO PRILOCAINA A 3% C/FELIPRESSINA CONTÉM: 30MG DE CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA 0,03 U.I. DE FELIPRESSINA, ENVASADO EM TUBETES DE CRISTAL COM 1,8ML E ÊMBOLOS SILICONIZADOS, ALOJADOS EM BLÍSTERES LACRADOS. M-PRILONEST F-DFL P-NAC RMS:1017700280014 **********GENTILEZA EMPENHAR MULTIPLOS DE 50 POIS NAO PODEMOS ABRIR A EMBALAGEM AVISA NAO PERMITE**********|FINAL **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.700,0000	25.386.019/0001-49	22/03/2023 09:00:06:170

R$ 2.700,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 2.700,0000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 2.700,0000	02.375.705/0001-19	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 2.700,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 2.699,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:31:16:830
R$ 2.600,0000	25.386.019/0001-49	22/03/2023 09:32:31:717
R$ 2.599,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:32:33:233
R$ 2.500,0000	25.386.019/0001-49	22/03/2023 09:32:41:710
R$ 2.499,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:32:43:283
R$ 2.400,0000	25.386.019/0001-49	22/03/2023 09:32:47:723
R$ 2.399,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:32:49:290
R$ 2.300,0000	25.386.019/0001-49	22/03/2023 09:33:38:297
R$ 2.299,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:33:39:417
R$ 2.200,0000	25.386.019/0001-49	22/03/2023 09:34:06:847
R$ 2.199,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:34:07:500
R$ 2.688,0000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:37:28:520
R$ 2.687,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:40:22:530

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:14:59	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 09:31:15	Item aberto para lances.
Encerramento	22/03/2023 09:42:23	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 09:42:23	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:13:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06, pelo melhor lance de R$ 2.199,9500 e com valor negociado a R$ 2.196,0000. Motivo: Valor aceito conforme proposta ajustada.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA - CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - Babador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	24	R$ 15,1200	R$ 362,8800	09/03/2023 14:49:36
	Marca: SSPLUS **Fabricante:** SSPLUS **Modelo / Versão:** C/100 UNIDADE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Babador - Babador Material: Papel Absorvente E Plástico , Comprimento: 33 CM, Cor: Branca , Largura: 48 CM, Características Adicionais: 2 Camadas Papel/1 Camada Plástico , Tipo Uso: Descartável **Porte da empresa:** ME/EPP						
06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	24	R$ 22,0000	R$ 528,0000	10/03/2023 08:40:06
	Marca: BIODINAMICA **Fabricante:** BIODINAMICA **Modelo / Versão:** BIODINAMICA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Babador - Babador Material: Papel Absorvente E Plástico , Comprimento: 33 CM, Cor: Branca , Largura: 48 CM, Características Adicionais: 2 Camadas Papel/1 Camada Plástico , Tipo Uso: Descartável **Porte da empresa:** ME/EPP						
34.064.557/0001-08	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	24	R$ 38,3000	R$ 919,2000	09/03/2023 11:37:34
	Marca: HOSPFLEX **Fabricante:** HOSPFLEX **Modelo / Versão:** BABADOR IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BABADOR IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL, MEDINDO 32 x 44CM PODENDO VARIAR 10% PARA MAIS OU PARA MENOS, COM GRANDE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E UMA CAMADA DE PLÁSTICO ATÓXICO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 919,2000	34.064.557/0001-08	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 528,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 362,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:15:10	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 09:31:16	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 09:41:17	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 09:42:48	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 09:52:49	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	22/03/2023 09:52:49	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:14:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06, pelo melhor lance de R$ 362,8800.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA - CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - Bicarbonato De Sódio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	40	R$ 2,9800	R$ 119,2000	09/03/2023 14:49:36
	Marca: MAQUIRA **Fabricante:** MAQUIRA **Modelo / Versão:** SACHE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bicarbonato De Sódio - Bicarbonato De Sódio Apresentação: Pó **Porte da empresa:** ME/EPP						
71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	40	R$ 2,9800	R$ 119,2000	21/03/2023 20:07:58
	Marca: AIRON **Fabricante:** MAQUIRA **Modelo / Versão:** AIRON **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AVULSO 10600101 - BICARBONATO UN 40G EXTRA FINO NATURAL MAQUIRA - BICARBONATO DE SODIO P/PROFILAXIA 40G SABOR NATURAL PACOTE MARCA - MAQUIRA FABRICANTE - MAQUIRA PROCEDENCIA - NACIONAL RMS - 80322400053 EMPENHAR MULTIPLO DE 15 UNIDADES, ANVISA NAO PERMITE ABRIR EMBALAGEM DO FABRICANTE|FINAL **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 119,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 119,2000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 119,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:31:18:850
R$ 109,6000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:37:36:317
R$ 109,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:37:38:317

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:15:22	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 09:31:16	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 09:41:17	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 09:42:53	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 09:52:54	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	22/03/2023	Item encerrado para lances.

	09:52:54	
Aceite de proposta	06/04/2023 16:14:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06, pelo melhor lance de R$ 109,5800 e com valor negociado a R$ 109,2000. Motivo: Valor aceito conforme proposta ajustada.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA - CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - Broca Alta Rotação

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.412.925/0001-61	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Não	15	R$ 6,5900	R$ 98,8500	09/03/2023 16:46:43
	Marca: D PERFECT **Fabricante:** PERFECT **Modelo / Versão:** D PERFECT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BROCA CIRÚRGICA CARBIDE 703, HASTE LONGA DE 25MM, PARA ALTA ROTAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA. **Porte da empresa:** ME/EPP						
06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	15	R$ 10,0000	R$ 150,0000	10/03/2023 08:40:06
	Marca: KAVO **Fabricante:** KAVO **Modelo / Versão:** KAVO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Broca Alta Rotação - Broca Alta Rotação Tipo Corte: Cirúrgica , Material: Carbide , Característica Adicional: Picotada , Numeração Americana 1: Ref. 703 , Tipo Haste: Haste Longa , Formato: Tronco Cônica **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 150,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 98,8500	34.412.925/0001-61	22/03/2023 09:00:06:170

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:15:35	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 09:31:17	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 09:41:18	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 09:42:58	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..
Encerramento	22/03/2023 09:52:59	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 09:52:59	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:00:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.412.925/0001-61, pelo melhor lance de R$ 98,8500.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 34.412.925/0001-61

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - Broca Alta Rotação

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	13	R$ 2,5900	R$ 33,6700	21/03/2023 20:07:58
	Marca: CHAMPION **Fabricante:** MICRODONT **Modelo / Versão:** CHAMPION						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 10 139 1014 - BROCA DIAMA FG MIC 1014 MICRODONT - BROCA DIAMANTADA 1014 EMBALAGEM INDIVIDUAL EM BLISTER PASSIVEL DE ESTERILIZACAO M - CHAMPION F - MICRODONT P - NAC RMS: 80676920015|FINAL
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	13	R$ 3,3000	R$ 42,9000	10/03/2023 08:40:06

Marca: FAVA
Fabricante: FAVA
Modelo / Versão: FAVA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Broca Alta Rotação - Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 1014 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Esférica
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 42,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 33,6700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:15:42	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 09:31:17	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 09:41:18	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 09:43:04	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 09:53:05	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	22/03/2023 09:53:05	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:05:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 71.505.564/0001-24, pelo melhor lance de R$ 33,6700.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ/CPF: 71.505.564/0001-24

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - Broca Alta Rotação

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	11	R$ 7,3000	R$ 80,3000	21/03/2023 20:07:58

Marca: CHAMPION
Fabricante: MICRODONT
Modelo / Versão: CHAMPION
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 10 103 1016 - BROCA DIAMA FG MIC 1016 MICRODONT - BROCA DIAMANTADA 1016 EMBALAGEM INDIVIDUAL EM BLISTER PASSIVEL DE ESTERILIZACAO M - CHAMPION F - MICRODONT P - NAC RMS: 80676920015|FINAL
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	11	R$ 7,3500	R$ 80,8500	09/03/2023 14:49:36

Marca: option
Fabricante: option
Modelo / Versão: DIAMANTADA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Broca Alta Rotação - Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 1016 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Esférica
Porte da empresa: ME/EPP

06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	11	R$ 7,3500	R$ 80,8500	10/03/2023 08:40:06

Marca: FAVA
Fabricante: FAVA
Modelo / Versão: FAVA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Broca Alta Rotação - Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 1016 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Esférica
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 80,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 80,8500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 80,3000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170

R$ 80,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:31:20:847
R$ 28,0500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:37:50:500
R$ 28,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:37:52:363

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:15:56	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 09:31:18	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 09:41:19	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 09:43:08	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..
Encerramento	22/03/2023 09:53:09	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 09:53:09	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:15:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06, pelo melhor lance de R$ 28,0200 e com valor negociado a R$ 27,9400. Motivo: Valor aceito conforme proposta ajustada.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA - CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - Broca Baixa Rotação

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	10	R$ 12,0000	R$ 120,0000	09/03/2023 14:49:37
	Marca: tdk **Fabricante:** tdk **Modelo / Versão:** AÇO INOX **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Broca Baixa Rotação - Broca Baixa Rotação Referência: Ref. 2 , Material: Aço Inoxidável , Característica Adicional: Largo , Comprimento: 32 MM, Tipo: Contra Ângulo , Tipo Haste: Haste Longa , Formato: Helicoidal **Porte da empresa:** ME/EPP						
71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	10	R$ 12,3000	R$ 123,0000	21/03/2023 20:07:58
	Marca: MICRODONT **Fabricante:** MICRODONT **Modelo / Versão:** MICRODONT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 41.074.002 - BROCA PEESO MIC 2 32MM MICRODONT - BROCA PEESO M 2 32MM MICRODONT M MICRODONT F - MICRODONT P- NAC RMS 80676920023 |FINAL **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
34.412.925/0001-61	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Não	10	R$ 12,3400	R$ 123,4000	09/03/2023 16:46:43
	Marca: D PERFECT (Individua **Fabricante:** PERFECT **Modelo / Versão:** D PERFECT (Individual) **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BROCA DE LARGO PEESO Nº 2 DE 32 MM, PARA CONTRA ÂNGULO, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL. EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 123,4000	34.412.925/0001-61	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 123,0000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 120,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 55,0000	34.412.925/0001-61	22/03/2023 09:33:47:277
R$ 54,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:33:49:447
R$ 50,0000	34.412.925/0001-61	22/03/2023 09:35:25:210
R$ 49,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:35:25:807
R$ 86,9000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:37:57:100

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:16:10	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 09:31:18	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 09:41:19	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 09:43:14	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 09:53:15	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	22/03/2023 09:53:15	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:15:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06, pelo melhor lance de R$ 49,9500 e com valor negociado a R$ 49,9000. Motivo: Valor aceito conforme proposta ajustada.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA - CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - Agulha Odontológica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.737.279/0001-87	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	6	R$ 115.900,0000	R$ 695.400,0000	28/02/2023 08:57:11

Marca: PROCARE
Fabricante: JIANGSU WEBEST MEDICAL
Modelo / Versão: AGGEN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGGEN - AGULHA GENGIVAL – AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL PARA USO EXCLUSIVO ODONTOLÓGICO. COM ROSCA TIPO IMPERIAL, PARA SEGURANÇA DO ENCAIXE NO CARTUCHO DA SERINGA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO CAPA PROTETORA RÍGIDA, COM LACRE CENTRAL, QUE MANTÉM A ESTERILIDADE DO PRODUTO. FABRICADO COM MATERIAL ATÓXICO, ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIFACETADO QUE PERMITE UMA PENETRAÇÃO SUAVE NA GENGIVA DO PACIENTE. FABRICADA DE ACORDO COM A NORMA ISO 7885. COMPATÍVEL COM SERINGA DE CARPULÊ. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. POSSUI ALTA ELASTICIDADE E DUREZA, BOA HABILIDADE DE CORTE E ALTA RESISTÊNCIA COM DESLIZAMENTO SUAVE, FACILITANDO O PROCEDIMENTO DE ACORDO COM A NORMA ISO 9626. OS CANHÕES DAS AGULHAS SÃO CODIFICADOS POR CORES PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DOS TAMANHOS. DISPONÍVEIS NOS TAMANHOS: LONGA - 27G (0,40 X 30,0), CURTA - 30G (0,30 X 25,0) E EXTRA CURTA - 30G (0,30 X 15,0). REGISTRO ANVISA: 10369460161. MARCA: PROCARE.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 695.400,0000	32.737.279/0001-87	22/03/2023 09:00:06:170

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:16:23	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 09:31:19	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 09:41:20	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 09:43:20	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..
Encerramento	22/03/2023 09:53:21	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 09:53:21	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	29/03/2023 09:30:53	Recusa da proposta. Fornecedor: NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.737.279/0001-87, pelo melhor lance de R$ 695.400,0000. Motivo: Fica desclassificada para o Certame a empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, pois apresentou a Certidão Simplificada emitida há mais de 90 dias.
Cancelado no julgamento	06/04/2023 16:29:14	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - Cariostático Uso Odontológico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	2	R$ 29,5000	R$ 59,0000	21/03/2023 20:07:58
	Marca: CARIOSTASUL **Fabricante:** IODONTOSUL **Modelo / Versão:** CARIOSTASUL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 7898936467805 - CARIOSTATICO CARIOSTASUL 30 5ML IODONTOSUL - SOLUCAO CARIOSTATICA A 30% 5ML PARA PREVINIR CARIE COMPOSICAO: HIDROXIDO DE AMONIO NITRATO DE PRATA HIDROXIDO DE SODIO ACIDO FLUORIDRICO E SOLVENTE AQUOSO M - CARIOSTASUL F - IODONTOSUL P NAC RMS: 80442020016|FINAL **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	2	R$ 29,5200	R$ 59,0400	09/03/2023 14:49:37
	Marca: IODONTOSUL **Fabricante:** IODONTOSUL **Modelo / Versão:** 5ML **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cariostático Uso Odontológico - Cariostático Uso Odontológico Aspecto Físico: Líquido , Componente: Ácido Fluorídrico, Nitrato De Prata , Componente 2: Hidróxido De Amônia **Porte da empresa:** ME/EPP						
06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	2	R$ 29,5200	R$ 59,0400	10/03/2023 08:40:06
	Marca: IODONTOSUL **Fabricante:** IODONTOSUL **Modelo / Versão:** IODONTOSUL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cariostático Uso Odontológico - Cariostático Uso Odontológico Aspecto Físico: Líquido , Componente: Ácido Fluorídrico, Nitrato De Prata , Componente 2: Hidróxido De Amônia **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 59,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 59,0400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 59,0000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 58,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:31:20:863
R$ 52,9200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:38:04:330
R$ 52,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:38:04:427

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:16:31	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 09:31:19	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 09:41:20	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 09:43:27	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..
Encerramento	22/03/2023 09:53:28	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 09:53:28	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:15:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06, pelo melhor lance de R$ 52,8900 e com valor negociado a R$ 52,8800. Motivo: Valor aceito conforme proposta ajustada.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA - CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 21 - Cera Odontológica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	90	R$ 21,0000	R$ 1.890,0000	10/03/2023 08:40:06

Marca: LYSANDA
Fabricante: LYSANDA
Modelo / Versão: LYSANDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cera Odontológica - Cera Odontológica Cor: Vermelha/Rosa , Tipo: 7 , Apresentação: Caixa 18 Lâminas , Peso: Cerca De 220
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.890,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:16:37	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 09:31:20	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 09:41:21	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 09:43:31	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 09:53:32	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	22/03/2023 09:53:32	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	28/03/2023 14:04:06	Recusa da proposta. Fornecedor: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.194.440/0001-03, pelo melhor lance de R$ 1.890,0000. Motivo: Valor acima do estimado em Edital. Licitante não aceitou negociação.
Cancelado no julgamento	06/04/2023 16:29:35	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 22 - Cimento Odontológico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	1	R$ 140,0000	R$ 140,0000	09/03/2023 14:49:37

Marca: MAQUIRA
Fabricante: MAQUIRA
Modelo / Versão: 90 GR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cimento Odontológico - Cimento Odontológico Aspecto Físico: Base + Catalisador , Característica Adicional: Sem Eugenol , Tipo: Cirúrgico Periodontal , Apresentação: Conjunto Completo
Porte da empresa: ME/EPP

71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	1	R$ 140,4000	R$ 140,4000	21/03/2023 20:07:58

Marca: PERICEM
Fabricante: MAQUIRA
Modelo / Versão: PERICEM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 0101043001 - CIM CIR PASTA PASTA PERICEM S EUGENOL MAQUIRA - CIMENTO CIRURGICO S/EUGENOL- 01 BASE 90G E 01 ACELERADOR 90G COMPOSICAO BASE: ACIDO GRAXOS, RESINA NATURAL, RESINA SINTETICA, OLEO MINERAL, TIMOL, CERA NATURAL E AROMA DE MENTA PASTA ACELERADORA: OLEO MINERAL, OLEO VEGETAL, OXIDO ZINCO, OXIDO DE MAGNEZIO, PIGMENTO DE OXIDO DE FERRO, TIMOL, BHT E AROMA DE MENTA VALIDADE 3 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO M - PERICEM F - MAQUIRA P - NAC RMS 80322400122|FINAL
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

34.412.925/0001-61	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Não	1	R$ 140,4500	R$ 140,4500	09/03/2023 16:46:44

Marca: PERICEM
Fabricante: MAQUIRA
Modelo / Versão: PERICEM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CIMENTO CIRÚRGICO PERIODONTAL SEM EUGENOL. CAIXA CONTENDO UMA BISNAGA DE PASTA ACELERADORA E OUTRA CONTENDO PASTA BASE, BISNAGAS COM 90 G CADA. EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 140,4500	34.412.925/0001-61	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 140,4000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 140,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170

R$ 135,6600	34.412.925/0001-61	22/03/2023 09:33:53:260
R$ 135,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:33:53:463
R$ 135,6000	34.412.925/0001-61	22/03/2023 09:37:44:567
R$ 135,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:37:46:343
R$ 134,9000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:38:25:537
R$ 134,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:38:26:620

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:16:42	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 09:31:21	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 09:41:22	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 09:43:37	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 09:53:38	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	22/03/2023 09:53:38	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:15:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06, pelo melhor lance de R$ 134,8700.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA - CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 23 - Hidróxido De Cálcio Uso Odontológico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	1	R$ 26,0000	R$ 26,0000	09/03/2023 14:49:38
	Marca: MAQUIRA **Fabricante:** MAQUIRA **Modelo / Versão:** HIDYCAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Hidróxido De Cálcio Uso Odontológico - Hidróxido De Cálcio Uso Odontológico Aspecto Físico: Base + Catalisador , Tipo: Cimento , Apresentação: Conjunto Completo **Porte da empresa:** ME/EPP						
71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	1	R$ 26,3000	R$ 26,3000	21/03/2023 20:07:58
	Marca: HYDRO C **Fabricante:** DENTSPLY **Modelo / Versão:** HYDRO C **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 11130500000 - HID CALC HYDRO C 13G 11G DENTSPLY - CIMENTO A BASE DE HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO, QUIMICAMENTE ATIVADO, INDICADO PARA CAPEAMENTO PULPAR E FORRAMENTO. FACIL MANIPULACAO E CORACAO SEMELHANTE A DENTINA. COMPOSICAO: BASE - ESTER GLICOL SALICILATO, FOSFATO DE CALCIO, TUNGSTATO DE CALCIO, OXIDO DE ZINCO E CORANTES MINERAIS; CATALIZADOR - ETILTOLUENO SULFONAMIDA, HIDROXIDO DE CALCIO, OXIDO DE ZINCO, DIOXIDO DE TITANIO, ESTEARATO DE ZINCO E CORANTES MINERAIS. APRESENTACAO: 01 TUBO DE PASTA BASE (13G) 01 TUBO DE PASTA CATALISADORA (11G) 01 BLOCO DE MISTURA M - HYDRO C F - DENTSPLY P - NAC RMS: 10186370010|FINAL **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R$ 26,3900	R$ 26,3900	10/03/2023 08:40:06
	Marca: MAQUIRA **Fabricante:** MAQUIRA **Modelo / Versão:** MAQUIRA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Hidróxido De Cálcio Uso Odontológico - Hidróxido De Cálcio Uso Odontológico Aspecto Físico: Base + Catalisador , Tipo: Cimento , Apresentação: Conjunto Completo **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 26,3900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 26,3000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 26,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 20,0700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:43:17:567
R$ 25,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:51:30:527
R$ 25,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:52:08:893
R$ 25,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:53:01:137

R$ 25,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:51:490
R$ 25,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:54:44:277
R$ 25,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:54:387
R$ 25,8500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:56:02:567

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:16:48	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 09:42:26	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 09:58:03	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	22/03/2023 09:58:03	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:05:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 71.505.564/0001-24, pelo melhor lance de R$ 20,0700.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ/CPF: 71.505.564/0001-24

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 24 - Cimento Odontológico

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	22/03/2023 09:00:05	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 25 - Cinzel - Uso Odontológico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	1	R$ 74,0000	R$ 74,0000	09/03/2023 14:49:38
	Marca: GOLGRAN **Fabricante:** GOLGRAN **Modelo / Versão:** AÇO INOX **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cinzel - Uso Odontológico - Cinzel - Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Modelo: N° 4 , Tipo: Ochsenbein **Porte da empresa:** ME/EPP						
71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	1	R$ 74,6000	R$ 74,6000	21/03/2023 20:07:59
	Marca: MILLENNIUM **Fabricante:** GOLGRAN **Modelo / Versão:** MILLENNIUM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** - CINZEL G OCHSENBEIN MICRO 4 CABO OCO GOLGRAN - CINZEL DE OCHSENBEIN MICRO EM ACO INOX N 04. CABO OCO 8MM M-GOLGRAN MILLENIUM - F-GOLGRAN - P-NAC. /RMS-10401310108|FINAL **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 74,6000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 74,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 72,7000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:44:16:400
R$ 72,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:44:54:113

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:17:05	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 09:43:24	Item aberto para lances.

Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 09:53:25	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 09:53:51	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..
Encerramento	22/03/2023 10:03:52	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 10:03:52	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:16:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06, pelo melhor lance de R$ 72,6500.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA - CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 26 - Cinzel - Uso Odontológico

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	22/03/2023 09:00:05	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 27 - Condensador - Uso Odontológico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	8	R$ 33,0000	R$ 264,0000	09/03/2023 14:49:38
	Marca: tdk **Fabricante:** tdk **Modelo / Versão:** VERMELHO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Condensador - Uso Odontológico - Condensador - Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Aplicação: P/ Contra-Ângulo , Comprimento: 25 MM, Tipo: Mcspadden , Tamanho: Nº 50 , Tipo Uso: Autoclavável **Porte da empresa:** ME/EPP						
71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	8	R$ 33,3000	R$ 266,4000	21/03/2023 20:07:59
	Marca: MAILLEFER **Fabricante:** DENTSPLY **Modelo / Versão:** MAILLEFER **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 12330250017 - COND GUTA MCSPADD MAILL 55 25MM MAILLEFER - CONDENSADOR DE GUTA PERCHA MCSPADDEN INOX 55 25MM VERMELHO M - MAILLEFER F - MAILLEFER P - AMERICANA RMS:10186370101 1**********FAVOR EMPENHA MULTIPLOS DE 4 POIS POR DETERMINACAO DA ANVISA NAO PODEMOS MANIPULAR A EMBALAGEM********** **********GENTILEZA EMPENHAR MULTIPLOS DE QUATRO POIS POR DETERMINACAO DA ANVISA AS EMPRESAS DO COMERCIO NAO PODEM VIOLAR AS EMBALAGENS*********|FINAL **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	8	R$ 33,3400	R$ 266,7200	10/03/2023 08:40:06
	Marca: MAILLEFER **Fabricante:** MAILLEFER **Modelo / Versão:** MAILLEFER **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Condensador - Uso Odontológico - Condensador - Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Aplicação: P/ Contra-Ângulo , Comprimento: 25 MM, Tipo: Mcspadden , Tamanho: Nº 50 , Tipo Uso: Autoclavável **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 266,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 266,4000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 264,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 250,7600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:53:20:883
R$ 250,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:22:210
R$ 250,1500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:53:22:887
R$ 250,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:24:227
R$ 249,7000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:53:24:903
R$ 249,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:26:297

R$ 249,5700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:53:26:910
R$ 249,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:28:263
R$ 248,6800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:53:28:913
R$ 248,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:30:443
R$ 247,7600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:53:30:927
R$ 247,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:32:280
R$ 246,9500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:53:32:933
R$ 246,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:34:290
R$ 246,6700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:53:34:950
R$ 246,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:36:293
R$ 246,2900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:53:36:947
R$ 246,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:38:317
R$ 246,2100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:53:38:963
R$ 246,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:40:343
R$ 245,9200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:53:40:963
R$ 245,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:42:330
R$ 245,4700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:53:42:980
R$ 245,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:44:343
R$ 245,2400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:53:45:043
R$ 245,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:46:363
R$ 244,7900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:53:47:003
R$ 244,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:48:360
R$ 244,3700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:53:49:003
R$ 244,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:50:370
R$ 244,1600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:53:51:017
R$ 244,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:52:387
R$ 243,9200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:53:53:033
R$ 243,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:54:387
R$ 242,9600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:53:55:053
R$ 242,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:56:393
R$ 242,2300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:53:57:073
R$ 242,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:58:393
R$ 241,7500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:53:59:080
R$ 241,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:00:400
R$ 240,9600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:01:087
R$ 240,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:02:477
R$ 240,4600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:03:100
R$ 240,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:04:413
R$ 240,1300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:05:103
R$ 240,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:06:413
R$ 239,1900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:07:123
R$ 239,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:08:417
R$ 238,9500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:09:130
R$ 238,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:10:433
R$ 238,7200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:11:133
R$ 238,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:12:430

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:17:22	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 09:53:20	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 10:03:21	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 10:04:43	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 10:14:44	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	22/03/2023 10:14:44	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:16:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06, pelo melhor lance de R$ 238,6700 e com valor negociado a R$ 238,6400. Motivo: Valor aceito conforme proposta ajustada.

Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA - CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 28 - Compressa gaze

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.042.079/0001-06	RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	300	R$ 20,8000	R$ 6.240,0000	21/03/2023 14:55:44
	Marca: erimar **Fabricante:** erimar **Modelo / Versão:** Pacote 500 UN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Compressa gaze - Compressa Gaze Material: Viscose E Poliéster , Dimensões: Cerca De 7,5 X 7,5 CM, Gramatura: 40 G/M2, Adicional: 3 Dobras , Características Adicionais*: Hipoalergênica , Acessórios: Não Aderente , Esterilidade*: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual **Porte da empresa:** ME/EPP						
94.876.364/0001-83	VIALI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Sim	Sim	300	R$ 37,2900	R$ 11.187,0000	10/03/2023 08:18:57
	Marca: texmed **Fabricante:** texmed **Modelo / Versão:** Compressa gaze - Material Viscose e poliester **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Compressa gaze - Compressa Gaze Material: Viscose E Poliéster , Dimensões: Cerca De 7,5 X 7,5 CM, Gramatura: 40 G/M2, Adicional: 3 Dobras , Características Adicionais*: Hipoalergênica , Acessórios: Não Aderente , Esterilidade*: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual. **Porte da empresa:** ME/EPP						
33.660.094/0001-84	J.N.S. TEXTIL LTDA	Sim	Sim	300	R$ 39,9000	R$ 11.970,0000	28/02/2023 17:09:38
	Marca: JN TÊXTIL **Fabricante:** J.N.S. TÊXTIL LTDA **Modelo / Versão:** COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS, C/ 500 UNDS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS, NÃO ESTÉRIL, 7,5CM X 7,5CM, TECIDO 100% ALGODÃO, EMBALAGEM COM 500 UNIDADES. **Porte da empresa:** ME/EPP						
34.064.557/0001-08	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	300	R$ 42,1000	R$ 12.630,0000	09/03/2023 11:38:58
	Marca: ERIMAX **Fabricante:** ERIMAX **Modelo / Versão:** COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL MEDINDO 7,5 X 7,5CM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL MEDINDO 7,5 X 7,5CM, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM FIOS DE 100% ALGODÃO HIDRÓFILO, BRANQUEADO, PURIFICADO, COM 8 CAMADAS, ÁREA MÍNIMA DE 420 CM2 QUANDO ABERTA, COM NO MÍNIMO 13 FIOS/CM2, MEDIDAS PODENDO VARIAR 5% PARA MAIS OU PARA MENOS. DEVERÁ APRESENTAR BORDAS VOLTADAS PARA DENTRO E PERFEITA UNIFORMIDADE ENTRE ELAS, ISENTA DE FIOS SOLTOS E FALHAS EM SUA TRAMA. EMBALAGEM COM 500 UNIDADES, QUE DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, Nº DO LOTE E REGISTRO DA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. **Porte da empresa:** ME/EPP						
06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	300	R$ 45,0000	R$ 13.500,0000	10/03/2023 08:40:06
	Marca: MELHORMED **Fabricante:** MELHORMED **Modelo / Versão:** MELHORMED **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Compressa gaze - Compressa Gaze Material: Viscose E Poliéster , Dimensões: Cerca De 7,5 X 7,5 CM, Gramatura: 40 G/M2, Adicional: 3 Dobras , Características Adicionais*: Hipoalergênica , Acessórios: Não Aderente , Esterilidade*: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual **Porte da empresa:** ME/EPP						
08.863.966/0001-64	ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	Sim	Sim	300	R$ 60,0000	R$ 18.000,0000	09/03/2023 14:23:16
	Marca: Larismed **Fabricante:** LARISMED - INDÚSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS **Modelo / Versão:** 19292 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5 13F 510G C/500 - LARISMED Compressa de gaze hidrófila Dimensão fechada: 7,5x7,5cm Dimensão aberta: 15x30cm Pacote: 500 und. Registro 80773020001 FABRICANTE: LARISMED - INDÚSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALARES LTDA - ME - BRASIL" **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 18.000,0000	08.863.966/0001-64	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 13.500,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 12.630,0000	34.064.557/0001-08	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 11.970,0000	33.660.094/0001-84	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 11.187,0000	94.876.364/0001-83	22/03/2023 09:00:06:170

R$ 6.240,0000	35.042.079/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 11.185,0000	33.660.094/0001-84	22/03/2023 09:57:20:490
R$ 13.800,0000	08.863.966/0001-64	22/03/2023 09:59:12:753
R$ 11.184,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:02:04:477
R$ 11.184,9000	33.660.094/0001-84	22/03/2023 10:02:16:097
R$ 11.184,8900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:03:21:053
R$ 11.184,8000	33.660.094/0001-84	22/03/2023 10:03:31:930
R$ 11.184,7900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:04:49:143
R$ 1.184,7800	33.660.094/0001-84	22/03/2023 10:04:57:850

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:17:29	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 09:53:28	Item aberto para lances.
Encerramento	22/03/2023 10:06:58	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 10:06:58	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	28/03/2023 15:15:04	Recusa da proposta. Fornecedor: J.N.S. TEXTIL LTDA, CNPJ/CPF: 33.660.094/0001-84, pelo melhor lance de R$ 1.184,7800. Motivo: O licitante solicitou a desclassificação para o item em virtude de ter digitado erroneamente o valor ofertado no último lance.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/03/2023 09:44:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 35.042.079/0001-06.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/03/2023 10:01:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 35.042.079/0001-06.
Recusa de proposta	06/04/2023 13:49:55	Recusa da proposta. Fornecedor: RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 35.042.079/0001-06, pelo melhor lance de R$ 6.240,0000. Motivo: Amostra foi indeferida, pois não atendeu ao descritivo do Edital.
Recusa de proposta	06/04/2023 14:15:10	Recusa da proposta. Fornecedor: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.194.440/0001-03, pelo melhor lance de R$ 11.184,7900. Motivo: A empresa recusou negociar o valor da proposta inicial, mesmo estando acima do estimado em Edital.
Recusa de proposta	06/04/2023 14:32:49	Recusa da proposta. Fornecedor: VIALI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 94.876.364/0001-83, pelo melhor lance de R$ 11.187,0000. Motivo: A empresa recusou negociar o valor da proposta inicial, mesmo estando acima do estimado em Edital.
Recusa de proposta	06/04/2023 15:15:58	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.064.557/0001-08, pelo melhor lance de R$ 12.630,0000. Motivo: Fica desclassificada a empresa MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, pois o valor negociado ainda continua acima do estimado em Edital.
Recusa de proposta	06/04/2023 15:30:12	Recusa da proposta. Fornecedor: ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA., CNPJ/CPF: 08.863.966/0001-64, pelo melhor lance de R$ 13.800,0000. Motivo: Fica desclassificada a empresa ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, pois a empresa recusou negociar o valor da proposta inicial, mesmo estando acima do estimado em Edital.
Cancelado no julgamento	06/04/2023 16:30:08	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 29 - Condicionador Dental

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	9	R$ 3,3000	R$ 29,7000	09/03/2023 14:49:38
	Marca: BIODINAMICA **Fabricante:** BIODINAMICA **Modelo / Versão:** SERINGA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Condicionador Dental - Condicionador Dental Aspecto Físico: Gel , Tipo: Ácido Fosfórico , Concentração: 37% **Porte da empresa:** ME/EPP						
71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	9	R$ 3,3000	R$ 29,7000	21/03/2023 20:07:59
	Marca: BIODINAMICA **Fabricante:** BIODINAMICA **Modelo / Versão:** BIODINAMICA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 7224 - ATAQ AC SER ATTAQUE GEL 3ML BIODINAMICA - ACIDO ORTO-FOSFORICO A 37% SER DE 3ML M-ATTAQUE GEL F-BIODINAMICA P-NAC /RMS- 10298550087|FINAL **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 29,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 29,7000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 28,2000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:53:36:997
R$ 28,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:38:333
R$ 26,7500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:53:38:957
R$ 26,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:40:327
R$ 25,3600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:53:40:967
R$ 25,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:42:337
R$ 24,0600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:53:42:983
R$ 24,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:44:350
R$ 22,8100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:53:44:987
R$ 22,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:46:377
R$ 21,6100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:53:47:003
R$ 21,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:48:363
R$ 20,4700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:53:49:007
R$ 20,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:50:400
R$ 19,3800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:53:51:013
R$ 19,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:52:393
R$ 18,3700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:53:53:030
R$ 18,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:54:387
R$ 17,4000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:53:55:050
R$ 17,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:56:390
R$ 17,1000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:53:57:090
R$ 17,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:58:390

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:17:34	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 09:53:36	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 10:03:37	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 10:04:51	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 10:14:52	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	22/03/2023 10:14:52	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:16:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06, pelo melhor lance de R$ 17,0500 e com valor negociado a R$ 17,0100. Motivo: Valor aceito conforme proposta ajustada.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA - CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 30 - Cone Endodôntico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	5	R$ 40,0000	R$ 200,0000	10/03/2023 08:40:06

Marca: TANARI
Fabricante: TANARI
Modelo / Versão: TANARI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cone Endodôntico - Cone Endodôntico Material: Guta-Percha , Comprimento: 28 MM, Tipo: Calibrado , Apresentação: Refil (Tubo) , Calibre: Nº 25
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 200,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:17:40	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 09:53:42	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 10:03:43	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 10:04:59	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 10:15:00	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	22/03/2023 10:15:00	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	28/03/2023 14:04:27	Recusa da proposta. Fornecedor: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.194.440/0001-03, pelo melhor lance de R$ 200,0000. Motivo: Valor acima do estimado em Edital. Licitante não aceitou negociação.
Cancelado no julgamento	06/04/2023 16:30:26	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 31 - Cone Endodôntico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	10	R$ 28,0000	R$ 280,0000	09/03/2023 14:49:38
	Marca: DENTSPLY **Fabricante:** DENTSPLY **Modelo / Versão:** C/120 UNIDADE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cone Endodôntico - Cone Endodôntico Material: Guta-Percha , Comprimento: 28 MM, Tipo: Calibrado , Apresentação: Refil (Tubo) , Calibre: Nº 30 **Porte da empresa:** ME/EPP						
71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	10	R$ 28,0000	R$ 280,0000	21/03/2023 20:07:59
	Marca: DENTSPLY **Fabricante:** DENTSPLY **Modelo / Versão:** DENTSPLY **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 21130210004 - CONE PRINCIPAL D 30 C 120 DENTSPLY - CONE PRINCIPAL N 30 28MM C/120 UNIDADES CONICIDADE .02 CALIBRADA M-DENTSPLY - F-DENTSPLY - P-NAC RMS:80196880235|FINAL **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	10	R$ 40,0000	R$ 400,0000	10/03/2023 08:40:06
	Marca: TANARI **Fabricante:** TANARI **Modelo / Versão:** TANARI **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cone Endodôntico - Cone Endodôntico Material: Guta-Percha , Comprimento: 28 MM, Tipo: Calibrado , Apresentação: Refil (Tubo) , Calibre: Nº 30 **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 400,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 280,0000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 280,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 265,9600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:53:51:037
R$ 265,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:52:443
R$ 265,2000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:53:53:090
R$ 265,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:54:397

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:17:49	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 09:53:50	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 10:03:51	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 10:05:06	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..

Encerramento	22/03/2023 10:15:07	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 10:15:07	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:17:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06, pelo melhor lance de R$ 265,1800 e com valor negociado a R$ 265,1000. Motivo: Valor aceito conforme proposta ajustada.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA - CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 32 - Cone Endodôntico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	15	R$ 29,0000	R$ 435,0000	09/03/2023 14:49:38
	Marca: DENTSPLY **Fabricante:** DENTSPLY **Modelo / Versão:** C/120 UNIDADE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cone Endodôntico - Cone Endodôntico Material: Guta-Percha , Comprimento: 28 MM, Tipo: Calibrado , Apresentação: Refil (Tubo) , Calibre: Nº 35 **Porte da empresa:** ME/EPP						
71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	15	R$ 29,8000	R$ 447,0000	21/03/2023 20:07:59
	Marca: DENTSPLY **Fabricante:** DENTSPLY **Modelo / Versão:** DENTSPLY **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 21130210005 - CONE PRINCIPAL D 35 C 120 DENTSPLY - CONE PRINCIPAL N 35 28MM C/120 UNIDADES CONICIDADE .02 CALIBRADA M-DENTSPLY - F-DENTSPLY - P-NAC. RMS:80196880235|FINAL **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	15	R$ 40,0000	R$ 600,0000	10/03/2023 08:40:06
	Marca: TANARI **Fabricante:** TANARI **Modelo / Versão:** TANARI **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cone Endodôntico - Cone Endodôntico Material: Guta-Percha , Comprimento: 28 MM, Tipo: Calibrado , Apresentação: Refil (Tubo) , Calibre: Nº 35 **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 600,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 447,0000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 435,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 413,1900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:53:55:050
R$ 413,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:56:387
R$ 412,5300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:53:57:090
R$ 412,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:53:58:423
R$ 411,6900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:53:59:073
R$ 411,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:00:407
R$ 411,4700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:01:087
R$ 411,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:02:400
R$ 411,2000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:03:100
R$ 411,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:04:417
R$ 410,2700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:05:113
R$ 410,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:06:410
R$ 409,7600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:07:123
R$ 409,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:08:420
R$ 409,6700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:09:147
R$ 409,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:10:437
R$ 409,5500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:11:137
R$ 409,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:12:473
R$ 408,8900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:13:140
R$ 408,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:14:437
R$ 408,0000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:15:143
R$ 407,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:16:463
R$ 407,4500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:17:163

R$ 407,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:18:457
R$ 407,3500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:19:173
R$ 407,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:20:490
R$ 407,1500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:21:190
R$ 407,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:22:493
R$ 406,6100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:23:297
R$ 406,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:24:500
R$ 406,4700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:25:227
R$ 406,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:26:503
R$ 406,3300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:27:240
R$ 406,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:28:510
R$ 405,8500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:29:253
R$ 405,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:30:517
R$ 405,7700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:31:367
R$ 405,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:32:523
R$ 404,8100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:33:277
R$ 404,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:34:540
R$ 404,1400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:35:290
R$ 404,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:36:573
R$ 403,2900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:37:307
R$ 403,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:38:580
R$ 402,3000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:39:320
R$ 402,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:40:577
R$ 401,6900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:41:330
R$ 401,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:42:587
R$ 401,1000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:43:350
R$ 401,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:44:623
R$ 400,3000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:45:360
R$ 400,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:46:593
R$ 399,9100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:47:380
R$ 399,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:48:613
R$ 399,4800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:49:397
R$ 399,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:50:633
R$ 399,0400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:51:413
R$ 399,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:52:657
R$ 398,1000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:53:427
R$ 398,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:54:650
R$ 397,8000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:55:460
R$ 397,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:56:660

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:17:58	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 09:53:54	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 10:03:55	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 10:05:14	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..
Encerramento	22/03/2023 10:15:15	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 10:15:15	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:17:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06, pelo melhor lance de R$ 397,7700 e com valor negociado a R$ 397,6500. Motivo: Valor aceito conforme proposta ajustada.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA - CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 33 - Cone Endodôntico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	10	R$ 30,0000	R$ 300,0000	09/03/2023 14:49:38
	Marca: DENTSPLY **Fabricante:** DENTSPLY **Modelo / Versão:** C/120 UNIDADE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cone Endodôntico - Cone Endodôntico Material: Guta-Percha , Comprimento: 28 MM, Tipo: Calibrado , Apresentação: Estojo 120 Pontas , Calibre: Nº 40 **Porte da empresa:** ME/EPP						
71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	10	R$ 30,0000	R$ 300,0000	21/03/2023 20:07:59
	Marca: DENTSPLY **Fabricante:** DENTSPLY **Modelo / Versão:** DENTSPLY **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 21130210006 - CONE PRINCIPAL D 40 C 120 DENTSPLY - CONE PRINCIPAL N 40 28MM C/120 UNIDADES CONICIDADE .02 CALIBRADA M-DENTSPLY - F-DENTSPLY - P-NAC. RMS: 80196880235|FINAL **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	10	R$ 40,0000	R$ 400,0000	10/03/2023 08:40:06
	Marca: TANARI **Fabricante:** TANARI **Modelo / Versão:** TANARI **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cone Endodôntico - Cone Endodôntico Material: Guta-Percha , Comprimento: 28 MM, Tipo: Calibrado , Apresentação: Estojo 120 Pontas , Calibre: Nº 40 **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 400,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 300,0000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 300,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 284,9600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:01:097
R$ 284,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:02:397
R$ 270,6300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:03:097
R$ 270,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:04:407
R$ 269,6100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:05:100
R$ 269,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:06:410
R$ 269,5300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:07:120
R$ 269,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:08:420
R$ 268,5500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:09:133
R$ 268,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:10:423
R$ 268,0300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:11:143
R$ 268,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:12:440
R$ 267,9500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:13:140
R$ 267,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:14:440
R$ 267,4600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:15:143
R$ 267,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:16:440
R$ 266,6400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:17:163
R$ 266,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:18:460
R$ 266,2900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:19:177
R$ 266,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:20:467
R$ 266,2000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:21:190
R$ 266,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:22:477
R$ 265,8300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:23:200
R$ 265,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:24:490
R$ 265,7100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:25:227
R$ 265,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:26:500
R$ 265,6300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:27:240
R$ 265,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:28:503
R$ 265,4500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:29:260
R$ 265,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:30:517
R$ 265,2000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:31:267
R$ 265,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:32:527

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações

Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:18:06	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 09:54:00	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 10:04:01	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 10:05:21	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..
Encerramento	22/03/2023 10:15:22	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 10:15:22	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:18:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06, pelo melhor lance de R$ 265,1700 e com valor negociado a R$ 265,1000. Motivo: Valor aceito conforme proposta ajustada.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA - CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 34 - Cone Endodôntico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	5	R$ 33,0000	R$ 165,0000	09/03/2023 14:49:38
	Marca: DENTSPLY **Fabricante:** DENTSPLY **Modelo / Versão:** C/120 UNIDADE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cone Endodôntico - Cone Endodôntico Material: Guta-Percha , Comprimento: 28 MM, Tipo: Calibrado , Apresentação: Estojo 120 Pontas , Calibre: Nº 45 **Porte da empresa:** ME/EPP						
71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	5	R$ 33,5000	R$ 167,5000	21/03/2023 20:08:00
	Marca: DENTSPLY **Fabricante:** DENTSPLY **Modelo / Versão:** DENTSPLY **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 21130200002 - CONE PRINCIPAL D 45 80 C 120 DENTSPLY - CONE PRINCIPAL N 45/80 28MM C/120 UNIDADES M-DENTSPLY - F-DENTSPLY - P-NAC RMS-80196880235|FINAL **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	5	R$ 33,5800	R$ 167,9000	10/03/2023 08:40:06
	Marca: TANARI **Fabricante:** TANARI **Modelo / Versão:** TANARI **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cone Endodôntico - Cone Endodôntico Material: Guta-Percha , Comprimento: 28 MM, Tipo: Calibrado , Apresentação: Estojo 120 Pontas , Calibre: Nº 45 **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 167,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 167,5000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 165,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 156,7200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:09:130
R$ 156,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:06:700
R$ 148,8100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:55:11:543
R$ 148,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:12:740
R$ 141,2900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:55:13:553
R$ 141,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:14:743
R$ 134,1700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:55:15:560
R$ 134,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:16:760
R$ 133,5400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:55:17:570
R$ 133,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:18:783
R$ 133,1800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:55:19:580
R$ 133,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:20:787
R$ 132,9300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:55:21:580
R$ 132,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:22:813
R$ 132,7000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:55:23:600
R$ 132,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:24:813

R$ 132,6000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:55:25:620
R$ 132,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:26:823

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:18:17	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 09:54:07	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 10:04:08	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 10:05:28	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 10:15:29	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	22/03/2023 10:15:29	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:18:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06, pelo melhor lance de R$ 132,5800 e com valor negociado a R$ 132,5500. Motivo: Valor aceito conforme proposta ajustada.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA - CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 35 - Cone Endodôntico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	50	R$ 34,0000	R$ 1.700,0000	09/03/2023 14:49:38
	Marca: DENTSPLY **Fabricante:** DENTSPLY **Modelo / Versão:** C/120 UNIDADE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cone Endodôntico - Cone Endodôntico Material: Guta-Percha , Comprimento: 28 MM, Tipo: Acessório , Apresentação: Estojo 120 Pontas , Calibre: Pp(Ff) **Porte da empresa:** ME/EPP						
71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	50	R$ 34,1000	R$ 1.705,0000	21/03/2023 20:08:00
	Marca: DENTSPLY **Fabricante:** DENTSPLY **Modelo / Versão:** DENTSPLY **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 21130270004 - CONE ACES D F R3 C 120 28MM DENTSPLY - CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIO F = R3 28MM C/120 UNIDADES M-DENTSPLY - F-DENTSPLY - P-NAC / RMS-80196880235|FINAL **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	50	R$ 34,1500	R$ 1.707,5000	10/03/2023 08:40:06
	Marca: TANARI **Fabricante:** TANARI **Modelo / Versão:** TANARI **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cone Endodôntico - Cone Endodôntico Material: Guta-Percha , Comprimento: 28 MM, Tipo: Acessório , Apresentação: Estojo 120 Pontas , Calibre: Pp(Ff) **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.707,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 1.705,0000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 1.700,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 1.614,8200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:11:137
R$ 1.614,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:12:430
R$ 1.533,8600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:13:143
R$ 1.533,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:14:443
R$ 1.456,9700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:15:140
R$ 1.456,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:16:443
R$ 1.383,9400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:17:173
R$ 1.383,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:18:460
R$ 1.382,9300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:19:177
R$ 1.382,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:20:467

R$ 1.382,1000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:21:190
R$ 1.382,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:22:510
R$ 1.381,3200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:23:213
R$ 1.381,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:24:487
R$ 1.380,9600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:25:223
R$ 1.380,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:26:503
R$ 1.379,9300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:27:237
R$ 1.379,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:28:507
R$ 1.379,6700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:29:260
R$ 1.379,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:30:520
R$ 1.378,9500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:31:273
R$ 1.378,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:32:527
R$ 1.378,2200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:33:287
R$ 1.378,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:34:537
R$ 1.377,5000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:35:303
R$ 1.377,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:36:560
R$ 1.377,2300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:37:303
R$ 1.377,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:38:567
R$ 1.376,4000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:39:320
R$ 1.376,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:40:577
R$ 1.375,9600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:41:337
R$ 1.375,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:42:617
R$ 1.375,3700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:43:350
R$ 1.375,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:44:593
R$ 1.375,1700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:45:357
R$ 1.375,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:46:597
R$ 1.374,3600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:47:380
R$ 1.374,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:48:610
R$ 1.373,8200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:49:400
R$ 1.373,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:50:630
R$ 1.373,1300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:51:407
R$ 1.373,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:52:653
R$ 1.372,1700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:53:440
R$ 1.372,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:54:653
R$ 1.371,5800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:55:443
R$ 1.371,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:56:657
R$ 1.370,9800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:57:460
R$ 1.370,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:58:670
R$ 1.370,4100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:59:480
R$ 1.370,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:00:677
R$ 1.369,5700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:55:01:500
R$ 1.369,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:02:677
R$ 1.368,5600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:55:03:503
R$ 1.368,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:04:683
R$ 1.368,1600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:55:05:523
R$ 1.368,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:06:697
R$ 1.367,8500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:55:07:523
R$ 1.367,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:08:717
R$ 1.367,7100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:55:09:540
R$ 1.367,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:10:723
R$ 1.367,0800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:55:11:540
R$ 1.367,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:12:740
R$ 1.366,9600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:55:13:557
R$ 1.366,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:14:747
R$ 1.366,3800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:55:15:560
R$ 1.366,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:16:757
R$ 1.365,8400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:55:17:563
R$ 1.365,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:18:767
R$ 1.364,9500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:55:19:587
R$ 1.364,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:20:790
R$ 1.363,9500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:55:21:587
R$ 1.363,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:22:810
R$ 1.363,0100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:55:23:607

R$ 1.362,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:24:810
R$ 1.362,6600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:55:25:617
R$ 1.362,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:26:827
R$ 1.361,8600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:55:27:660
R$ 1.361,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:28:833
R$ 1.361,2300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:55:29:663
R$ 1.361,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:30:830
R$ 1.360,2600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:55:31:677
R$ 1.360,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:32:840
R$ 1.360,1400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:55:33:703
R$ 1.360,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:34:843
R$ 1.359,7000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:55:35:710
R$ 1.359,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:36:843
R$ 1.358,6600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:55:37:797
R$ 1.358,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:38:847
R$ 1.358,0000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:55:39:723
R$ 1.357,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:40:847
R$ 1.356,9900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:55:41:733
R$ 1.356,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:42:847
R$ 1.356,7500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:55:43:740
R$ 1.356,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:44:860
R$ 1.356,0500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:55:45:760
R$ 1.356,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:46:870
R$ 1.355,6400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:55:47:767
R$ 1.355,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:48:877
R$ 1.354,9600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:55:49:790
R$ 1.354,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:50:880
R$ 1.354,0100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:55:51:800
R$ 1.353,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:52:903
R$ 1.353,8300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:55:53:827
R$ 1.353,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:54:910
R$ 1.353,1100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:55:55:823
R$ 1.353,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:56:907
R$ 1.352,4400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:55:57:837
R$ 1.352,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:58:990
R$ 1.351,5000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:55:59:840
R$ 1.351,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:00:933
R$ 1.350,7700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:56:01:853
R$ 1.350,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:02:933
R$ 1.350,4000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:56:03:860
R$ 1.350,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:04:937
R$ 1.349,3900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:56:05:877
R$ 1.349,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:06:940
R$ 1.348,4100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:56:07:897
R$ 1.348,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:08:990
R$ 1.347,7800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:56:09:923
R$ 1.347,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:10:967
R$ 1.347,4100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:56:11:930
R$ 1.347,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:12:990
R$ 1.346,4200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:56:13:933
R$ 1.346,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:14:983
R$ 1.346,1600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:56:16:000
R$ 1.346,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:17:000
R$ 1.345,6000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:56:17:950
R$ 1.345,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:19:017
R$ 1.345,0900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:56:19:963
R$ 1.345,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:21:030
R$ 1.344,2400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:56:21:977
R$ 1.344,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:23:040
R$ 1.344,0400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:56:23:997
R$ 1.344,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:25:057
R$ 1.343,2800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:56:25:993
R$ 1.343,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:27:110

R$ 1.342,7600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:56:28:013
R$ 1.342,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:29:223
R$ 1.341,9500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:56:30:023
R$ 1.341,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:31:230
R$ 1.341,3000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:56:32:033
R$ 1.341,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:33:240
R$ 1.340,5500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:56:34:050
R$ 1.340,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:35:250
R$ 1.340,1900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:56:36:070
R$ 1.340,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:37:253
R$ 1.339,8500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:56:38:093
R$ 1.339,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:39:277
R$ 1.339,0300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:56:40:100
R$ 1.338,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:41:287
R$ 1.338,3800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:56:42:110
R$ 1.338,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:43:307
R$ 1.338,0800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:56:44:117
R$ 1.338,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:45:307
R$ 1.337,0600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:56:46:127
R$ 1.337,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:47:320
R$ 1.336,6100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:56:48:140
R$ 1.336,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:49:327
R$ 1.336,4900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:56:50:153
R$ 1.336,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:51:340
R$ 1.335,8700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:56:52:160
R$ 1.335,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:53:353
R$ 1.335,4100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:56:54:183
R$ 1.335,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:55:360
R$ 1.334,8600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:56:56:190
R$ 1.334,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:57:373
R$ 1.334,6500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:56:58:340
R$ 1.334,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:59:387
R$ 1.333,9800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:57:00:333
R$ 1.333,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:57:01:400
R$ 1.333,5600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:57:02:357
R$ 1.333,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:57:03:400
R$ 1.333,3900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:57:04:370
R$ 1.333,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:57:05:407
R$ 1.332,7500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:57:06:393
R$ 1.332,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:57:07:410
R$ 1.331,9300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:57:08:410
R$ 1.331,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:57:09:413
R$ 1.331,5900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:58:16:800
R$ 1.331,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:58:17:727
R$ 1.331,4300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:58:18:810
R$ 1.331,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:58:19:733
R$ 1.330,8600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:58:20:820
R$ 1.330,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:58:21:740
R$ 1.330,5800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:58:22:827
R$ 1.330,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:58:23:760
R$ 1.329,7400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:58:24:843
R$ 1.329,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:58:25:763
R$ 1.329,5000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:58:26:847
R$ 1.329,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:58:27:773
R$ 1.329,3600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:58:28:857
R$ 1.329,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:58:29:780
R$ 1.328,5500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:58:30:873
R$ 1.328,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:58:31:793
R$ 1.327,8200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:58:32:910
R$ 1.327,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:58:33:793
R$ 1.326,8200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:58:34:917
R$ 1.326,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:58:35:803
R$ 1.326,5100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:58:36:920

R$ 1.326,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:58:37:797
R$ 1.326,0000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:58:38:920
R$ 1.325,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:58:39:810

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:18:23	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 09:54:10	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 10:04:11	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 10:05:35	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..
Encerramento	22/03/2023 10:15:36	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 10:15:36	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:18:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06, pelo melhor lance de R$ 1.325,9600 e com valor negociado a R$ 1.325,5000. Motivo: Valor aceito conforme proposta ajustada.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA - CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 36 - Cone Endodôntico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	8	R$ 32,0000	R$ 256,0000	09/03/2023 14:49:38
	Marca: DENTSPLY **Fabricante:** DENTSPLY **Modelo / Versão:** C/120 UNIDADE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cone Endodôntico - Cone Endodôntico Material: Papel , Comprimento: 28 MM, Tipo: Absorvente , Apresentação: Estojo 120 Pontas , Calibre: Nº 25 , Esterilidade: Estéril **Porte da empresa:** ME/EPP						
71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	8	R$ 32,5000	R$ 260,0000	21/03/2023 20:08:00
	Marca: DENTSPLY **Fabricante:** DENTSPLY **Modelo / Versão:** DENTSPLY **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 21135040003 - CONE PAPEL ABS D 25 C 120 DENTSPLY - CONE PAPEL ABSORVENTE N25 28MM C/120 UNID CONICIDADE .02 M-DENTSPLY F-DENTSPLY P-NAC RMS-80196880253|FINAL **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	8	R$ 32,5100	R$ 260,0800	10/03/2023 08:40:06
	Marca: TANARI **Fabricante:** TANARI **Modelo / Versão:** TANARI **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cone Endodôntico - Cone Endodôntico Material: Papel , Comprimento: 28 MM, Tipo: Absorvente , Apresentação: Estojo 120 Pontas , Calibre: Nº 25 , Esterilidade: Estéril **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 260,0800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 260,0000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 256,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 243,1600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:17:163
R$ 243,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:16:757
R$ 230,9300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:55:19:577
R$ 230,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:20:797
R$ 219,3000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:55:21:597
R$ 219,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:22:793
R$ 219,1800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:55:23:603
R$ 219,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:24:810
R$ 218,8900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:55:25:617
R$ 218,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:26:823

R$ 217,8800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:55:27:647
R$ 217,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:28:830
R$ 216,9100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:55:29:660
R$ 216,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:30:840
R$ 216,6100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:55:31:677
R$ 216,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:32:833
R$ 215,6500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:55:33:717
R$ 215,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:34:853
R$ 215,2200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:55:35:710
R$ 215,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:36:843
R$ 215,1800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:55:37:723
R$ 215,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:38:847
R$ 214,3400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:55:39:723
R$ 214,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:40:843
R$ 214,0100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:55:41:733
R$ 213,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:42:847
R$ 213,5500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:55:43:737
R$ 213,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:44:857
R$ 213,2800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:55:45:753
R$ 213,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:46:870

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:18:30	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 09:54:15	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 10:04:16	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 10:05:46	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..
Encerramento	22/03/2023 10:15:47	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 10:15:47	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:19:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06, pelo melhor lance de R$ 213,2300 e com valor negociado a R$ 213,2000. Motivo: Valor aceito conforme proposta ajustada.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA - CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 37 - Cone Endodôntico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	10	R$ 34,0000	R$ 340,0000	09/03/2023 14:49:39
	Marca: DENTSPLY **Fabricante:** DENTSPLY **Modelo / Versão:** C/120 UNIDADE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cone Endodôntico - Cone Endodôntico Material: Papel , Comprimento: 28 MM, Tipo: Absorvente , Apresentação: Estojo 120 Pontas , Calibre: Nº 30 , Esterilidade: Estéril **Porte da empresa:** ME/EPP						
71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	10	R$ 34,0000	R$ 340,0000	21/03/2023 20:08:00
	Marca: DENTSPLY **Fabricante:** DENTSPLY **Modelo / Versão:** DENTSPLY **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 21135040004 - CONE PAPEL ABS D 30 C 120 DENTSPLY - CONE PAPEL ABSORVENTE N30 28MM C/120 UNID CONICIDADE .02 M-DENTSPLY F-DENTSPLY P-NAC RMS-80196880253|FINAL **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
34.412.925/0001-61	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Não	10	R$ 34,1000	R$ 341,0000	09/03/2023 16:46:45
	Marca: TANARI **Fabricante:** TANARI						

Modelo / Versão: TANARI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 30, 28 MM. CAIXA COM 120 PONTAS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
Porte da empresa: ME/EPP

06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	10	R$ 34,1000	R$ 341,0000	10/03/2023 08:40:06

Marca: TANARI
Fabricante: TANARI
Modelo / Versão: TANARI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cone Endodôntico - Cone Endodôntico Material: Papel , Comprimento: 28 MM, Tipo: Absorvente , Apresentação: Estojo 120 Pontas , Calibre: Nº 30 , Esterilidade: Estéril
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 341,0000	34.412.925/0001-61	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 341,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 340,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 340,0000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 322,9500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:23:210
R$ 322,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:24:487
R$ 306,7300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:25:220
R$ 306,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:26:503
R$ 291,3200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:27:243
R$ 291,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:28:507
R$ 276,6700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:29:260
R$ 276,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:30:520
R$ 276,4300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:31:267
R$ 276,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:32:537
R$ 275,8600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:33:280
R$ 275,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:34:537
R$ 275,6500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:35:290
R$ 275,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:36:557
R$ 275,3000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:37:313
R$ 275,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:38:573
R$ 274,2800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:39:323
R$ 274,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:40:573
R$ 273,8400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:41:330
R$ 273,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:42:587
R$ 272,8900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:43:373
R$ 272,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:44:587
R$ 272,6300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:45:357
R$ 272,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:46:597
R$ 272,4400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:47:380
R$ 272,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:48:623
R$ 271,8200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:49:400
R$ 271,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:50:633
R$ 270,9500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:51:410
R$ 270,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:52:640
R$ 270,7800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:53:443
R$ 270,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:54:650
R$ 270,4500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:55:447
R$ 270,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:56:660
R$ 269,8600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:57:533
R$ 269,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:58:663
R$ 268,8300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:59:480
R$ 268,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:00:667
R$ 268,0100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:55:01:497
R$ 267,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:02:680
R$ 267,9100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:55:03:510
R$ 267,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:04:683
R$ 267,3700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:55:05:540
R$ 267,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:06:717
R$ 266,7000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:55:07:523
R$ 266,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:08:713

R$ 266,6000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:55:09:537
R$ 266,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:10:743
R$ 325,4000	34.412.925/0001-61	22/03/2023 09:55:57:500
R$ 325,3900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:03:35:193

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:18:39	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 09:54:22	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 10:05:36	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	22/03/2023 10:05:36	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:19:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06, pelo melhor lance de R$ 266,5500 e com valor negociado a R$ 266,5000. Motivo: Valor aceito conforme proposta ajustada.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA - CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 38 - Cone Endodôntico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	16	R$ 26,0000	R$ 416,0000	09/03/2023 14:49:39
	Marca: DENTSPLY **Fabricante:** DENTSPLY **Modelo / Versão:** C/120 UNIDADE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cone Endodôntico - Cone Endodôntico Material: Papel , Comprimento: 28 MM, Tipo: Absorvente , Apresentação: Estojo 120 Pontas , Calibre: Nº 35 , Esterilidade: Estéril **Porte da empresa:** ME/EPP						
06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	16	R$ 35,0000	R$ 560,0000	10/03/2023 08:40:06
	Marca: TANARI **Fabricante:** TANARI **Modelo / Versão:** TANARI **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cone Endodôntico - Cone Endodôntico Material: Papel , Comprimento: 28 MM, Tipo: Absorvente , Apresentação: Estojo 120 Pontas , Calibre: Nº 35 , Esterilidade: Estéril **Porte da empresa:** ME/EPP						
71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	16	R$ 38,4500	R$ 615,2000	21/03/2023 20:08:00
	Marca: DENTSPLY **Fabricante:** DENTSPLY **Modelo / Versão:** DENTSPLY **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 21135040005 - CONE PAPEL ABS D 35 C 120 DENTSPLY - CONE PAPEL ABSORVENTE N35 28MM C/120 UNID CONICIDADE .02 M-DENTSPLY F-DENTSPLY P-NAC RMS-80196880253|FINAL **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 615,2000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 560,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 416,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 425,2800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:31:273

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:18:44	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 09:54:29	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 10:04:30	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 10:05:52	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..

Encerramento etapa aberta	22/03/2023 10:15:53	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	22/03/2023 10:15:53	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:19:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06, pelo melhor lance de R$ 416,0000.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA - CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 39 - Cone Endodôntico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	15	R$ 29,0000	R$ 435,0000	09/03/2023 14:49:39
	Marca: DENTSPLY **Fabricante:** DENTSPLY **Modelo / Versão:** C/120 UNIDADE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cone Endodôntico - Cone Endodôntico Material: Papel , Comprimento: 28 MM, Tipo: Absorvente , Apresentação: Estojo 120 Pontas , Calibre: Nº 40 , Esterilidade: Estéril **Porte da empresa:** ME/EPP						
71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	15	R$ 29,5000	R$ 442,5000	21/03/2023 20:08:00
	Marca: DENTSPLY **Fabricante:** DENTSPLY **Modelo / Versão:** DENTSPLY **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 21130210006 - CONE PRINCIPAL D 40 C 120 DENTSPLY - CONE PRINCIPAL N 40 28MM C/120 UNIDADES CONICIDADE .02 CALIBRADA M-DENTSPLY - F-DENTSPLY - P-NAC. RMS: 80196880235|FINAL **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	15	R$ 35,0000	R$ 525,0000	10/03/2023 08:40:06
	Marca: TANARI **Fabricante:** TANARI **Modelo / Versão:** TANARI **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cone Endodôntico - Cone Endodôntico Material: Papel , Comprimento: 28 MM, Tipo: Absorvente , Apresentação: Estojo 120 Pontas , Calibre: Nº 40 , Esterilidade: Estéril **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 525,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 442,5000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 435,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 413,1900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:35:287
R$ 413,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:48:897
R$ 412,4000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:56:30:027
R$ 412,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:31:230
R$ 411,6300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:56:32:133
R$ 411,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:33:243
R$ 411,1600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:56:34:060
R$ 411,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:35:253
R$ 410,6000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:56:36:070
R$ 410,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:37:257
R$ 409,5600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:56:38:147
R$ 409,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:39:270
R$ 409,1900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:56:40:100
R$ 409,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:41:293
R$ 409,1100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:56:42:103
R$ 409,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:43:300
R$ 408,2100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:56:44:130
R$ 408,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:45:317
R$ 407,5800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:56:46:127
R$ 407,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:47:320
R$ 406,8700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:56:48:143
R$ 406,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:49:327
R$ 406,0100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:56:50:150

R$ 405,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:51:337
R$ 405,0100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:56:52:163
R$ 404,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:53:357
R$ 404,1300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:56:54:187
R$ 404,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:55:360
R$ 403,0900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:56:56:193
R$ 403,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:57:370
R$ 402,6400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:56:58:343
R$ 402,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:56:59:393
R$ 402,5400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:57:00:333
R$ 402,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:57:01:397
R$ 402,0000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:57:02:357
R$ 401,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:57:03:417
R$ 401,6900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:57:04:370
R$ 401,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:57:05:410
R$ 401,2200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:57:06:400
R$ 401,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:57:07:413
R$ 400,4000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:57:08:407
R$ 400,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:57:09:413
R$ 400,0800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:58:10:773
R$ 400,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:58:11:703
R$ 399,5400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:58:12:770
R$ 399,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:58:13:703
R$ 398,8300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:58:14:783
R$ 398,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:58:15:713
R$ 398,1200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:58:16:810
R$ 398,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:58:17:723
R$ 397,8000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:58:18:813
R$ 397,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:58:19:737

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:18:50	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 09:54:33	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 10:04:34	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 10:06:00	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 10:16:01	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	22/03/2023 10:16:01	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:20:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06, pelo melhor lance de R$ 397,7700 e com valor negociado a R$ 397,6500. Motivo: Valor aceito conforme proposta ajustada.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA - CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 40 - Cone Endodôntico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	2	R$ 32,2000	R$ 64,4000	21/03/2023 20:08:00
	Marca: DENTSPLY **Fabricante:** DENTSPLY **Modelo / Versão:** DENTSPLY **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 21135050002 - CONE PAPEL ABS D 45 80 C 120 DENTSPLY - CONE PAPEL ABSORVENTE 45/80 C/120 UNID M-DENTSPLY F-DENTSPLY P-NAC.RMS:80196880253|FINAL **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	2	R$ 37,0000	R$ 74,0000	09/03/2023 14:49:39

Marca: DENTSPLY
Fabricante: DENTSPLY
Modelo / Versão: C/120 UNIDADE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cone Endodôntico - Cone Endodôntico Material: Papel , Comprimento: 28 MM, Tipo: Absorvente , Apresentação: Estojo 120 Pontas , Calibre: Nº 45 , Esterilidade: Estéril
Porte da empresa: ME/EPP

06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	2	R$ 37,2700	R$ 74,5400	10/03/2023 08:40:06

Marca: TANARI
Fabricante: TANARI
Modelo / Versão: TANARI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cone Endodôntico - Cone Endodôntico Material: Papel , Comprimento: 28 MM, Tipo: Absorvente , Apresentação: Estojo 120 Pontas , Calibre: Nº 45 , Esterilidade: Estéril
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 74,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 74,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 64,4000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 64,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:40:577
R$ 61,1300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:41:340
R$ 61,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:42:587
R$ 58,0100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:43:353
R$ 57,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:44:590
R$ 55,0400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:45:360
R$ 54,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:46:593
R$ 54,8200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:47:377
R$ 54,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:48:623
R$ 53,8400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:49:393
R$ 53,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:50:630
R$ 53,7000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:51:407
R$ 53,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:52:640
R$ 53,3200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:53:427
R$ 53,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:54:657

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:18:56	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 09:54:39	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 10:04:40	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 10:06:07	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..
Encerramento	22/03/2023 10:16:08	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 10:16:08	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:20:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06, pelo melhor lance de R$ 53,3000.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA - CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 41 - Cone Endodôntico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	2	R$ 34,0000	R$ 68,0000	09/03/2023 14:49:39

Marca: DENTSPLY
Fabricante: DENTSPLY
Modelo / Versão: C/120 UNIDADE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cone Endodôntico - Cone Endodôntico Material: Papel , Comprimento: 28 MM, Tipo: Absorvente , Apresentação: Estojo 120 Pontas , Calibre: Nº 45 , Esterilidade: Estéril
Porte da empresa: ME/EPP

71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	2	R$ 34,2000	R$ 68,4000	21/03/2023 20:08:01

Marca: DENTSPLY
Fabricante: DENTSPLY
Modelo / Versão: DENTSPLY
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 21135040007 - CONE PAPEL ABS D 45 C 120 DENTSPLY - CONE PAPEL ABSORVENTE N45 28MM C/120 UNID CONICIDADE .02 M-DENTSPLY F-DENTSPLY P-NAC RMS-80196880253|FINAL
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	2	R$ 34,2700	R$ 68,5400	10/03/2023 08:40:06

Marca: TANARI
Fabricante: TANARI
Modelo / Versão: TANARI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cone Endodôntico - Cone Endodôntico Material: Papel , Comprimento: 28 MM, Tipo: Absorvente , Apresentação: Estojo 120 Pontas , Calibre: Nº 45 , Esterilidade: Estéril
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 68,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 68,4000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 68,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 64,5800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:43:420
R$ 64,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:44:587
R$ 61,2900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:45:367
R$ 61,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:46:600
R$ 58,1700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:47:373
R$ 58,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:48:613
R$ 55,1900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:49:393
R$ 55,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:50:630
R$ 55,0800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:51:407
R$ 55,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:52:643
R$ 54,9600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:53:427
R$ 54,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:54:657
R$ 54,5600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:55:450
R$ 54,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:56:657
R$ 53,8100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:57:460
R$ 53,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:54:58:663
R$ 53,3200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:54:59:490
R$ 53,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:55:00:663

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:19:01	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 09:54:42	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 10:04:43	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 10:06:13	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..
Encerramento	22/03/2023 10:16:14	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 10:16:14	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:20:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06, pelo melhor lance de R$ 53,3000.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA - CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 42 - Acessórios - Uso Odontológico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	5	R$ 17,0000	R$ 85,0000	09/03/2023 14:49:39

Marca: PREVEN
Fabricante: PREVEN
Modelo / Versão: CORRENTE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acessórios - Uso Odontológico - Acessórios - Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Jacaré, Prendedor De Guardanapos, De Corrente , Tipo Uso: Reutilizável
Porte da empresa: ME/EPP

71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	5	R$ 17,0000	R$ 85,0000	21/03/2023 20:07:57

Marca: MAQUIRA
Fabricante: MAQUIRA
Modelo / Versão: MAQUIRA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 0104017002 - PRENDEDOR GUARDANAPO MAQUIRA - PRENDEDOR DE GUARDANAPO TIPO JACARE CORRENTE M MAQUIRA F MAQUIRA P - NAC - PRODUTO DISPENSADO DE REGISTRO|FINAL
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 85,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 85,0000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 80,7300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:59:07:113
R$ 80,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:59:07:913
R$ 76,6500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:59:09:110
R$ 76,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:59:09:920
R$ 72,7500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:59:11:120
R$ 72,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:59:11:943
R$ 69,0700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:59:13:127
R$ 69,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:59:13:950
R$ 65,5800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:59:15:140
R$ 65,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:59:15:950
R$ 62,2300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:59:17:150
R$ 62,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:59:17:960
R$ 59,0700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:59:19:160
R$ 59,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:59:19:960
R$ 56,0600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:59:21:180
R$ 56,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:59:21:970
R$ 53,2000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:59:23:187
R$ 53,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:59:23:980
R$ 50,4800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:59:25:207
R$ 50,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:59:25:980
R$ 47,8900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:59:27:203
R$ 47,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:59:27:983
R$ 45,4300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:59:29:227
R$ 45,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:59:30:003
R$ 43,0900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:59:31:240
R$ 43,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:59:31:987
R$ 40,8700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:59:33:247
R$ 40,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:59:33:993
R$ 38,7700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:59:35:287
R$ 38,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:59:36:003
R$ 36,7900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:59:37:280
R$ 36,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:59:38:007
R$ 34,9100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:59:39:300
R$ 34,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:59:40:023
R$ 34,2300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:59:41:310
R$ 34,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:59:42:027
R$ 33,7500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:59:43:330
R$ 33,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:59:44:037

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:19:06	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 09:59:06	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 10:09:07	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 10:09:16	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..

Encerramento etapa aberta	22/03/2023 10:19:17	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	22/03/2023 10:19:17	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:20:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06, pelo melhor lance de R$ 33,7100 e com valor negociado a R$ 33,7000. Motivo: Valor aceito conforme proposta ajustada.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA - CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 43 - Adesivo Dental

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	14	R$ 52,0000	R$ 728,0000	09/03/2023 14:49:46

Marca: FIXODENT
Fabricante: FIXODENT
Modelo / Versão: 68 GR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Adesivo Dental - Adesivo Dental Aspecto Físico: Creme , Tipo: Fixação De Dentadura
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 728,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:19:12	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 10:04:52	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 10:14:53	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 10:16:26	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..
Encerramento	22/03/2023 10:26:27	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 10:26:27	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:20:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06, pelo melhor lance de R$ 728,0000.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA - CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 44 - Cunha Odontológica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	1	R$ 13,4000	R$ 13,4000	21/03/2023 20:08:01

Marca: IODONTOSUL
Fabricante: IODONTOSUL
Modelo / Versão: IODONTOSUL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 7898936467836 - CUNHA MADEIRA C 100 COLORIDA IODONTOSUL - CUNHA MADEIRA COLORIDA C/100 5 TAMANHOS ACABAMENTO SIMETRICO E ANATOMICO 12MM 13MM 14MM 15MM 17MM NAS CORES AMARELO VERDE ROSA ROXA INCOLOR M - IODONTOSUL F - IODONTOSUL P - NAC RMS: 80442020020|FINAL
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	1	R$ 13,4400	R$ 13,4400	09/03/2023 14:49:39

Marca: IODONTOSUL
Fabricante: IODONTOSUL
Modelo / Versão: C/100 UNIDADE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cunha Odontológica - Cunha Odontológica Material: Madeira , Aplicação: Restauração Interproximal , Tipo: Anatômica , Tipo Ponta: Fina , Características Adicionais: Seção Triangular, Lisa, Cores Sortidas
Porte da empresa: ME/EPP

06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R$ 13,4400	R$ 13,4400	10/03/2023 08:40:06

Marca: IODONTOSUL
Fabricante: IODONTOSUL
Modelo / Versão: IODONTOSUL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cunha Odontológica - Cunha Odontológica Material: Madeira , Aplicação: Restauração Interproximal , Tipo: Anatômica , Tipo Ponta: Fina , Características Adicionais: Seção Triangular, Lisa, Cores Sortidas
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 13,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 13,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 13,4000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 13,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:06:37:987
R$ 12,7000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:06:59:733
R$ 12,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:07:00:080
R$ 12,0200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:07:01:743
R$ 12,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:07:02:097
R$ 11,3800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:07:03:757
R$ 11,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:07:04:097
R$ 10,7600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:07:05:763
R$ 10,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:07:06:123
R$ 10,1600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:07:07:760
R$ 10,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:07:08:117
R$ 9,6200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:07:09:773
R$ 9,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:07:10:113
R$ 9,3700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:07:11:773
R$ 9,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:07:12:117
R$ 9,1900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:07:13:780
R$ 9,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:07:14:113
R$ 9,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:14:57:180
R$ 9,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:14:58:113
R$ 9,1300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:15:15:497
R$ 9,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:15:16:180
R$ 9,0700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:15:32:557
R$ 9,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:15:34:247
R$ 9,0300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:15:50:747
R$ 8,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:15:52:350
R$ 8,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:16:08:873
R$ 8,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:16:10:423
R$ 8,9300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:16:26:997
R$ 8,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:16:28:503
R$ 8,8900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:16:45:033
R$ 8,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:16:46:570
R$ 8,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:17:03:143
R$ 8,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:17:04:663
R$ 8,8300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:17:21:263
R$ 8,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:17:22:727
R$ 8,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:17:39:513
R$ 8,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:17:40:840
R$ 8,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:17:57:903
R$ 8,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:17:58:900
R$ 8,6900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:18:14:443
R$ 8,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:18:14:997
R$ 8,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:18:30:537
R$ 8,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:18:31:163
R$ 8,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:18:46:587
R$ 8,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:18:47:210
R$ 8,5700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:19:02:687
R$ 8,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:19:03:310
R$ 8,5300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:19:20:057
R$ 8,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:19:21:373
R$ 8,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:19:37:683

R$ 8,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:19:39:423
R$ 8,4300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:19:55:083
R$ 8,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:19:55:477
R$ 8,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:20:10:993
R$ 8,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:20:11:547
R$ 8,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:20:27:063
R$ 8,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:20:27:607
R$ 8,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:20:43:147
R$ 8,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:20:43:690
R$ 8,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:21:00:833
R$ 8,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:21:01:770
R$ 8,2100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:21:18:910
R$ 8,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:21:19:837
R$ 8,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:21:36:977
R$ 8,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:21:37:890
R$ 8,1500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:21:55:050
R$ 8,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:21:56:010
R$ 8,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:22:13:137
R$ 8,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:22:14:010
R$ 8,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:22:31:183
R$ 8,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:22:32:090
R$ 8,0300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:22:49:270

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:19:19	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 10:06:37	Item aberto para lances.
Encerramento	22/03/2023 10:24:50	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 10:24:50	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/03/2023 13:47:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.194.440/0001-03, pelo melhor lance de R$ 8,0300.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 06.194.440/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 45 - Desincrostante

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	15	R$ 71,0000	R$ 1.065,0000	09/03/2023 14:49:39
	Marca: DFL **Fabricante:** DFL **Modelo / Versão:** SUGCLEAN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Desincrostante - Desincrostante Aspecto Físico: Líquido , Princípio Ativo: Ácido Fosfórico 25 A 35% , Teor Acidez: Ph 1 A 3 PH, Tipo: Limpeza Pesada , Composição: Tensoativos Não-Iônico E Acidulante **Porte da empresa:** ME/EPP						
22.077.847/0001-07	JOSE DANTAS DINIZ FILHO	Sim	Sim	15	R$ 71,5000	R$ 1.072,5000	09/03/2023 18:44:36
	Marca: DFL **Fabricante:** DFL **Modelo / Versão:** DFL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Desincrostante - Desincrostante Aspecto Físico: Líquido , Princípio Ativo: Ácido Fosfórico 25 A 35% , Teor Acidez: Ph 1 A 3 PH, Tipo: Limpeza Pesada , Composição: Tensoativos Não-Iônico E Acidulante **Porte da empresa:** ME/EPP						
71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	15	R$ 71,5000	R$ 1.072,5000	21/03/2023 20:08:01
	Marca: SUGCLEAN **Fabricante:** DFL **Modelo / Versão:** SUGCLEAN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 51265 - DES ENZ INST SUGCLEAN 1L DFL - DESINFETANTE PROFISSIONAL DESINCRUSTANTES ACIDO P/DESOBSTRUCAO DE DRENAGEM CUSPIDEIRAS E SUCTORES - 30ML DISSOLVE EM 1L DE AGUA NAO ESPUMANTE DETERGENTE CONCENTRADO DISSOLVE MATERIAL ORGANICO PREVINE ENTUPIMENTOS LIMPA,						

ELIMINANDO RESIDUOS DEPOSITADOS NAS MANGUEIRAS E NOS SEPARADORES DE DETRITOS COMPOSICAO: PRINCIPIO ATIVO: ACIDO FOSFORICO 13,6% EXCIPIENTES: ALCOOL ISOPROPILICO, ACIDULANTE, CORANTE E ESPESSANTE. AROMA LIMAO M SUGCLEAN F DFL P NAC REGISTRO MS 320390081|FINAL
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.072,5000	22.077.847/0001-07	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 1.072,5000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 1.065,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 1.011,6300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:08:02:060
R$ 1.011,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:08:24:387
R$ 960,9000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:08:28:210
R$ 960,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:08:28:390
R$ 912,7100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:08:30:220
R$ 912,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:08:30:397
R$ 866,9400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:08:32:243
R$ 866,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:08:32:403
R$ 823,4400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:08:34:250
R$ 823,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:08:34:393
R$ 782,1500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:08:36:263
R$ 782,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:08:36:407
R$ 742,9200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:08:38:360
R$ 742,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:08:38:423
R$ 705,6700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:08:40:363
R$ 705,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:08:40:433
R$ 670,2800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:08:42:380
R$ 670,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:08:44:437
R$ 636,6600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:09:08:547
R$ 636,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:09:10:537
R$ 604,7300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:09:36:690
R$ 604,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:09:38:637
R$ 574,3900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:10:02:847
R$ 574,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:04:720
R$ 545,5600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:10:04:860
R$ 545,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:06:723
R$ 545,1300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:10:06:867
R$ 545,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:08:733
R$ 544,6300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:10:08:880
R$ 544,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:10:737
R$ 544,0700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:10:10:893
R$ 544,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:12:737
R$ 543,7000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:10:12:923
R$ 543,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:14:757
R$ 542,7100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:10:14:927
R$ 542,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:16:790
R$ 542,2800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:10:16:943
R$ 542,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:18:763
R$ 541,5400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:10:18:947
R$ 541,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:20:837
R$ 540,8300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:10:20:973
R$ 540,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:22:780
R$ 539,9900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:10:22:957
R$ 539,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:24:787
R$ 539,0500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:10:24:983
R$ 539,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:26:787
R$ 538,3500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:10:27:003
R$ 538,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:28:787
R$ 538,1400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:10:29:013
R$ 538,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:30:790
R$ 537,5000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:10:31:027
R$ 537,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:32:800
R$ 537,1000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:10:33:037
R$ 537,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:34:807
R$ 537,0300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:10:35:053

R$ 537,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:36:810
R$ 536,0900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:10:37:077
R$ 536,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:38:903
R$ 535,5500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:10:39:067
R$ 535,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:40:827
R$ 535,0200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:10:41:083
R$ 535,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:42:847
R$ 534,0300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:10:43:117
R$ 533,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:44:857
R$ 533,1000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:10:45:113
R$ 533,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:46:857
R$ 532,6400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:10:47:130
R$ 532,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:48:860
R$ 532,2800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:10:49:140
R$ 532,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:50:867
R$ 531,6200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:10:51:147
R$ 531,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:52:880
R$ 530,7100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:10:53:147
R$ 530,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:54:897
R$ 529,9500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:10:55:177
R$ 529,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:56:900
R$ 529,8500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:10:57:183
R$ 529,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:10:58:917
R$ 529,1700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:11:37:533
R$ 529,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:11:39:297
R$ 528,3400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:11:39:557
R$ 528,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:11:41:310
R$ 527,3300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:11:41:580
R$ 527,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:11:43:313
R$ 527,1100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:11:43:587
R$ 527,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:11:45:327
R$ 526,4900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:11:45:600
R$ 526,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:11:47:317
R$ 526,3400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:11:47:613
R$ 526,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:11:49:327
R$ 526,1000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:11:49:627
R$ 526,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:11:51:343
R$ 525,8700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:11:51:627
R$ 525,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:11:53:350
R$ 525,0100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:11:53:630
R$ 524,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:11:55:357
R$ 524,5100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:11:55:647
R$ 524,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:11:57:357
R$ 523,6500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:11:57:657
R$ 523,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:11:59:363

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:19:26	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 10:07:59	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 10:18:00	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 10:18:27	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 10:28:28	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	22/03/2023 10:28:28	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:21:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06, pelo melhor lance de R$ 523,6000 e com valor negociado a R$ 523,5000. Motivo: Valor aceito conforme proposta ajustada.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA - CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 46 - Detergente Enzimático

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.022.656/0001-01	PROFILATICA PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES S.A.	Não	Não	35	R$ 53,0000	R$ 1.855,0000	09/03/2023 22:33:45
	Marca: ENZILUX **Fabricante:** FABRICANTE **Modelo / Versão:** 1 LITRO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Detergente líquido enzimático baixa espuma, contendo 4 enzimas (protease, amilase, carboidrase e lipase), detergente não iônico, não irritante de pele e mucosas, pH na faixa da neutralidade (puro: 6,6 – 7,4 e diluído a 2mL/L: 6,4 – 7,2 – comprovar o pH com laudos), não corrosivo, específico para a limpeza de instrumentais e artigos médicos. Para a limpeza manual, sem necessidade de água aquecida, e limpeza automática, em temperatura entre 40OC e 55OC. Acondicionado em frascos de 1 litros. REG.ANVISA 324300014. **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	35	R$ 53,0000	R$ 1.855,0000	21/03/2023 20:08:01
	Marca: RIOZYME ECO **Fabricante:** RIOQUIMICA **Modelo / Versão:** RIOZYME ECO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 0510201851 - DETERG ENZ INST RIOZYME ECO 1L RIOQUIMICA - DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS PH NEUTRO REDUZ A MATERIA ORGANICA NOS ARTIGOS EM ATE 5 MINUTOS CONTEM TENSOATIVOS INDICADO PARA LIMPEZA MANUAL 1 ML PARA 1 LITROS DE AGUA COMPOSICAO: AMILASE, LIPASE, PROTEASE, CARBOHIDRASE, ALCOOL ISOPROPILICO AGENTE DE CONTROLE DE PH CONSERVANTES, TENSOATIVO NAO IONICO COADJUVANTES ESTABILIZANTES ADITIVOS E AGUA. ATIVIDADE AMILOLITICA MINIMA 0,05 UA.ML-1.MIN.-1; ATIVIDADE PROTEOLITICA MINIMA 0,08 UP.ML-1.MIN.-1. TEOR DE TENSOATIVO: 3,5% FAIXA DE PH PURO 6,0 A 7,5 PRAZO DE VALIDADE: 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. M RIOZYME ECO F RIOQUIMICA P NAC RMS 3.1329.0385|FINAL **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
22.077.847/0001-07	JOSE DANTAS DINIZ FILHO	Sim	Sim	35	R$ 53,3700	R$ 1.867,9500	09/03/2023 18:44:36
	Marca: CICLOFARMA **Fabricante:** CICLOFARMA **Modelo / Versão:** CICLOFARMA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Detergente Enzimático - Detergente Enzimático Composição: A Base De Amilase, Protease, Lipase E Carboidrase **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.867,9500	22.077.847/0001-07	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 1.855,0000	03.022.656/0001-01	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 1.855,0000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 1.762,0500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:15:47:063
R$ 1.673,0000	03.022.656/0001-01	22/03/2023 10:25:15:387
R$ 1.589,1700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:25:18:970
R$ 1.509,0000	03.022.656/0001-01	22/03/2023 10:26:51:770
R$ 1.433,3800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:26:53:237
R$ 1.432,0000	03.022.656/0001-01	22/03/2023 10:27:25:193
R$ 1.360,2400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:28:27:590
R$ 1.290,0000	03.022.656/0001-01	22/03/2023 10:29:58:467
R$ 1.225,3600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:30:05:890
R$ 1.225,0000	03.022.656/0001-01	22/03/2023 10:30:15:220
R$ 1.224,8000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:31:16:153
R$ 1.224,7000	03.022.656/0001-01	22/03/2023 10:33:05:113
R$ 1.224,3700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:33:20:620

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:19:30	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 10:15:45	Item aberto para lances.
Encerramento	22/03/2023 10:35:21	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 10:35:21	Item com etapa aberta encerrada.

Aceite de proposta	06/04/2023 16:06:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 71.505.564/0001-24, pelo melhor lance de R$ 1.224,3700 e com valor negociado a R$ 1.224,3000. Motivo: Valor aceito conforme proposta ajustada.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ/CPF: 71.505.564/0001-24

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 47 - Embalagem P/ Esterilização

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.064.557/0001-08	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	12	R$ 27,5500	R$ 330,6000	09/03/2023 11:44:08

Marca: POLITEX
Fabricante: POLITEX
Modelo / Versão: EMBALAGEM GRAU CIRÚRGICO 5CM X 100M
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EMBALAGEM GRAU CIRÚRGICO, ROLO MEDINDO 5CM X 100M, EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ESTERILIZAÇÃO, COMPOSTA DE UMA FACE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COMPOSTO DE CELULOSE ALVEJADA, 100 % ISENTO DE CORANTES E/OU SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, COM GRAMATURA DE 60 A 80 G/M2 (NBR 12.946/93), A OUTRA FACE EM FILME PLÁSTICO LAMINADO, TRANSPARENTE EM POLIÉSTER COM POLIETILENO OU POLIPROPILENO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 54 G/M2, ATÓXICO, RESISTENTE À ESTERILIZAÇÃO À VAPOR E ÓXIDO DE ETILENO, COM CARACTERÍSTICAS DE BARREIRA BIOLÓGICA. DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E Nº DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
Porte da empresa: ME/EPP

72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	12	R$ 27,5500	R$ 330,6000	09/03/2023 14:49:40

Marca: MEDSTERIL
Fabricante: MEDSTERIL
Modelo / Versão: 05X100
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Embalagem P/ Esterilização - Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico , Componentes: C/ Indicador Químico , Componentes Adicionais: Termosselante , Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Tamanho: Cerca De 5 CM, Apresentação: Rolo , Tipo Uso: Uso Único , Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado
Porte da empresa: ME/EPP

06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	12	R$ 27,5500	R$ 330,6000	10/03/2023 08:40:06

Marca: ESTERILCARE
Fabricante: ESTERILCARE
Modelo / Versão: ESTERILCARE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Embalagem P/ Esterilização - Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico , Componentes: C/ Indicador Químico , Componentes Adicionais: Termosselante , Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Tamanho: Cerca De 5 CM, Apresentação: Rolo , Tipo Uso: Uso Único , Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 330,6000	34.064.557/0001-08	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 330,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 330,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 330,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:15:54:350
R$ 330,5700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:24:11:857
R$ 330,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:24:12:423
R$ 330,5300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:24:29:937
R$ 330,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:24:30:427
R$ 330,4900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:24:48:113
R$ 330,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:24:48:513
R$ 330,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:25:06:087
R$ 330,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:25:06:523
R$ 330,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:25:24:133
R$ 330,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:25:24:593
R$ 330,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:25:40:203
R$ 330,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:25:40:650
R$ 330,2900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:25:56:260
R$ 330,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:25:56:737
R$ 330,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:26:12:303
R$ 330,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:26:12:777
R$ 330,2100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:26:28:377
R$ 330,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:26:28:807

R$ 330,1500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:26:44:460
R$ 330,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:26:44:897
R$ 330,0900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:27:00:507
R$ 330,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:27:00:950
R$ 330,0500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:27:16:593
R$ 330,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:27:17:097
R$ 330,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:27:32:647
R$ 329,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:27:33:170
R$ 329,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:27:48:717
R$ 329,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:27:49:240
R$ 329,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:28:04:797
R$ 329,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:28:05:323
R$ 329,8500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:28:20:867
R$ 329,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:28:21:387
R$ 329,7900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:28:36:930
R$ 329,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:28:37:400
R$ 329,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:28:53:027
R$ 329,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:28:53:473
R$ 329,7100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:29:09:077
R$ 329,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:29:09:540
R$ 329,6500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:29:25:160
R$ 329,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:29:25:577
R$ 329,6100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:29:43:207
R$ 329,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:29:43:637
R$ 329,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:30:01:273
R$ 329,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:30:01:747
R$ 329,5100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:30:17:513
R$ 329,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:30:17:823
R$ 329,4600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:30:33:593
R$ 329,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:30:33:823
R$ 329,4100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:30:51:653
R$ 329,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:30:51:907
R$ 329,3500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:31:09:717
R$ 329,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:31:09:970
R$ 329,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:31:27:783
R$ 329,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:31:28:060
R$ 329,2500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:31:45:863
R$ 329,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:31:46:123
R$ 329,1900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:32:03:927
R$ 329,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:32:04:230
R$ 329,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:32:22:030
R$ 329,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:32:22:290
R$ 329,1300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:32:38:083
R$ 329,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:32:38:320
R$ 329,0900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:32:54:153
R$ 329,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:32:54:393
R$ 329,0400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:33:10:227
R$ 329,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:33:10:427
R$ 328,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:33:26:267
R$ 328,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:33:26:467
R$ 328,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:33:42:347
R$ 328,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:33:42:513
R$ 328,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:33:58:400
R$ 328,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:33:58:560
R$ 328,8700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:34:14:493
R$ 328,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:34:14:617
R$ 328,8300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:34:30:580
R$ 328,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:34:30:667
R$ 328,7900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:34:46:657
R$ 328,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:34:48:733
R$ 328,7300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:35:04:727
R$ 328,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:35:06:810
R$ 328,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:35:24:803

R$ 328,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:35:24:890
R$ 328,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:35:42:907
R$ 328,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:35:44:967
R$ 328,6100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:36:02:983
R$ 328,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:36:04:997
R$ 328,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:36:21:040
R$ 328,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:36:21:127
R$ 328,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:36:37:090
R$ 328,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:36:37:180
R$ 328,4900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:36:53:210
R$ 328,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:36:55:267
R$ 328,4500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:37:11:230
R$ 328,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:37:11:343
R$ 328,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:37:27:280
R$ 328,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:37:27:453
R$ 328,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:37:43:357
R$ 328,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:37:43:460
R$ 328,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:37:59:463
R$ 328,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:37:59:543
R$ 328,2900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:38:15:537
R$ 328,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:38:15:617
R$ 328,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:38:31:593
R$ 328,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:38:31:670
R$ 328,2100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:38:47:663
R$ 328,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:38:49:713
R$ 328,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:39:07:730
R$ 328,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:39:09:750
R$ 328,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:39:28:000
R$ 328,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:39:29:810
R$ 328,1100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:39:45:917
R$ 328,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:39:47:867
R$ 328,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:40:03:990
R$ 328,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:40:05:930
R$ 328,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:40:22:040
R$ 327,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:40:24:030
R$ 327,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:40:40:107
R$ 327,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:40:42:070
R$ 327,8900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:40:58:190
R$ 327,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:41:00:147
R$ 327,8500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:41:16:280
R$ 327,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:41:18:173
R$ 327,8100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:41:34:350
R$ 327,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:41:36:230
R$ 327,7500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:41:52:480
R$ 327,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:41:54:313
R$ 327,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:42:10:563
R$ 327,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:42:12:377
R$ 327,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:42:28:667
R$ 327,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:42:30:433

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:19:39	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 10:15:52	Item aberto para lances.
Encerramento	22/03/2023 10:44:31	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 10:44:31	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:21:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06, pelo melhor lance de R$ 327,6400 e com valor negociado a R$ 327,6000. Motivo: Valor aceito conforme proposta ajustada.

Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA - CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 48 - Embalagem P/ Esterilização

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.064.557/0001-08	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	13	R$ 45,1200	R$ 586,5600	09/03/2023 11:44:08

Marca: POLITEX
Fabricante: POLITEX
Modelo / Versão: EMBALAGEM GRAU CIRURGUCO 08CM X 100M
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EMBALAGEM GRAU CIRÚRGICO, ROLO MEDINDO 8CM X 100M, EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ESTERILIZAÇÃO, COMPOSTA DE UMA FACE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COMPOSTO DE CELULOSE ALVEJADA, 100 % ISENTO DE CORANTES E/OU SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, COM GRAMATURA DE 60 A 80 G/M2 (NBR 12.946/93), A OUTRA FACE EM FILME PLÁSTICO LAMINADO, TRANSPARENTE EM POLIÉSTER COM POLIETILENO OU POLIPROPILENO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 54 G/M2, ATÓXICO, RESISTENTE À ESTERILIZAÇÃO À VAPOR E ÓXIDO DE ETILENO, COM CARACTERÍSTICAS DE BARREIRA BIOLÓGICA. DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E Nº DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
Porte da empresa: ME/EPP

72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	13	R$ 45,1200	R$ 586,5600	09/03/2023 14:49:40

Marca: MEDSTERIL
Fabricante: MEDSTERIL
Modelo / Versão: 08X100
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Embalagem P/ Esterilização - Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico , Componentes: C/ Indicador Químico , Componentes Adicionais: Termosselante , Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Tamanho: Cerca De 10 CM, Apresentação: Rolo , Tipo Uso: Uso Único , Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado
Porte da empresa: ME/EPP

06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	13	R$ 45,1200	R$ 586,5600	10/03/2023 08:40:06

Marca: ESTERILCARE
Fabricante: ESTERILCARE
Modelo / Versão: ESTERILCARE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Embalagem P/ Esterilização - Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico , Componentes: C/ Indicador Químico , Componentes Adicionais: Termosselante , Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Tamanho: Cerca De 10 CM, Apresentação: Rolo , Tipo Uso: Uso Único , Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 586,5600	34.064.557/0001-08	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 586,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 586,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 586,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:16:02:387
R$ 586,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:24:19:903
R$ 586,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:24:20:423
R$ 586,4700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:24:38:003
R$ 586,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:24:38:453
R$ 586,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:24:56:033
R$ 586,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:24:56:513
R$ 586,3700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:25:14:097
R$ 586,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:25:14:560
R$ 586,3100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:25:32:163
R$ 586,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:25:32:647
R$ 586,2500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:25:48:250
R$ 586,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:25:48:683
R$ 586,1900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:26:06:303
R$ 586,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:26:06:747
R$ 586,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:26:22:333
R$ 586,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:26:22:780
R$ 586,1300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:26:38:413
R$ 586,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:26:38:860
R$ 586,0800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:26:54:490
R$ 586,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:26:55:017
R$ 586,0500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:27:10:543

R$ 586,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:27:11:093
R$ 585,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:27:26:600
R$ 585,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:27:27:137
R$ 585,9300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:27:42:760
R$ 585,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:27:43:223
R$ 585,8900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:27:58:770
R$ 585,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:27:59:313
R$ 585,8300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:28:14:847
R$ 585,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:28:15:353
R$ 585,7700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:28:30:890
R$ 585,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:28:31:387
R$ 585,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:28:46:980
R$ 585,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:28:47:470
R$ 585,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:29:03:047
R$ 585,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:29:03:537
R$ 585,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:29:19:133
R$ 585,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:29:19:580
R$ 585,5700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:29:35:193
R$ 585,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:29:35:613
R$ 585,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:29:53:250
R$ 585,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:29:53:703
R$ 585,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:30:09:483
R$ 585,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:30:09:810
R$ 585,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:30:25:560
R$ 585,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:30:25:827
R$ 585,3900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:30:43:623
R$ 585,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:30:43:880
R$ 585,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:31:01:680
R$ 585,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:31:01:957
R$ 585,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:31:19:893
R$ 585,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:31:20:047
R$ 585,2700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:31:37:823
R$ 585,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:31:38:080
R$ 585,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:31:55:970
R$ 585,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:31:56:187
R$ 585,2100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:32:14:003
R$ 585,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:32:14:260
R$ 585,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:32:30:030
R$ 585,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:32:30:303
R$ 585,1300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:32:46:107
R$ 585,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:32:46:360
R$ 585,0800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:33:02:190
R$ 585,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:33:02:473
R$ 585,0500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:33:18:240
R$ 585,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:33:18:447
R$ 584,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:33:34:273
R$ 584,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:33:34:490
R$ 584,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:33:50:373
R$ 584,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:33:50:530
R$ 584,9300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:34:06:433
R$ 584,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:34:06:580
R$ 584,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:34:22:527
R$ 584,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:34:22:657
R$ 584,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:34:38:613
R$ 584,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:34:38:697
R$ 584,7900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:34:54:663
R$ 584,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:34:54:773
R$ 584,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:35:12:760
R$ 584,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:35:12:833
R$ 584,7100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:35:30:813
R$ 584,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:35:30:903
R$ 584,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:35:48:910
R$ 584,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:35:51:007

R$ 584,6300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:36:06:983
R$ 584,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:36:09:083
R$ 584,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:36:27:073
R$ 584,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:36:27:157
R$ 584,5500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:36:43:123
R$ 584,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:36:43:197
R$ 584,5100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:36:59:180
R$ 584,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:36:59:283
R$ 584,4500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:37:15:237
R$ 584,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:37:15:360
R$ 584,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:37:31:310
R$ 584,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:37:31:420
R$ 584,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:37:47:390
R$ 584,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:37:47:480
R$ 584,3500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:38:03:457
R$ 584,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:38:03:547
R$ 584,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:38:19:533
R$ 584,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:38:19:630
R$ 584,2900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:38:35:587
R$ 584,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:38:35:680
R$ 584,2300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:38:51:677
R$ 584,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:38:53:717
R$ 584,1700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:39:11:757
R$ 584,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:39:13:753
R$ 584,1100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:39:31:843
R$ 584,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:39:33:830
R$ 584,0800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:39:49:930
R$ 584,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:39:51:920
R$ 584,0400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:40:07:990
R$ 583,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:40:09:940
R$ 583,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:40:26:037
R$ 583,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:40:28:017
R$ 583,9500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:40:44:103
R$ 583,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:40:46:077
R$ 583,9100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:41:02:210
R$ 583,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:41:04:153
R$ 583,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:41:20:300
R$ 583,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:41:22:177
R$ 583,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:41:38:377
R$ 583,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:41:40:240
R$ 583,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:41:56:487
R$ 583,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:41:58:323
R$ 583,7300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:42:14:583
R$ 583,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:42:16:373
R$ 583,6800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:42:32:687
R$ 583,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:42:34:450
R$ 583,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:42:50:773
R$ 583,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:42:52:507
R$ 583,6100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:43:08:863
R$ 583,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:43:10:607
R$ 583,5500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:43:27:003
R$ 583,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:43:28:657
R$ 583,5100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:43:45:040
R$ 583,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:43:46:750
R$ 583,4700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:44:03:137
R$ 583,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:44:04:803
R$ 583,4100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:44:21:163
R$ 583,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:44:22:883
R$ 583,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:44:39:210
R$ 583,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:44:40:930
R$ 583,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:44:57:343
R$ 583,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:44:58:997
R$ 583,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:45:15:493

R$ 583,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:45:17:120
R$ 583,2300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:45:33:560
R$ 583,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:45:35:167
R$ 583,1900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:45:51:643
R$ 583,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:45:53:227
R$ 583,1500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:46:09:757
R$ 583,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:46:11:277
R$ 583,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:46:27:840
R$ 583,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:46:29:433
R$ 583,0900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:46:45:910
R$ 583,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:46:47:440
R$ 583,0300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:47:03:980
R$ 582,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:47:05:510
R$ 582,9700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:47:22:070
R$ 582,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:47:23:570
R$ 582,9300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:47:40:127
R$ 582,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:47:41:637
R$ 582,8700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:47:58:207
R$ 582,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:47:59:727
R$ 582,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:48:16:287
R$ 582,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:48:17:787
R$ 582,7900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:48:34:450
R$ 582,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:48:35:930
R$ 582,7300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:48:52:407
R$ 582,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:48:53:953
R$ 582,6900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:49:10:470
R$ 582,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:49:12:023
R$ 582,6500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:49:28:730
R$ 582,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:49:30:110
R$ 582,6100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:49:46:650
R$ 582,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:49:48:167
R$ 582,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:50:04:737
R$ 582,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:50:06:223
R$ 582,5300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:50:22:823
R$ 582,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:50:24:307
R$ 582,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:50:40:880
R$ 582,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:50:42:410
R$ 582,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:50:58:973
R$ 582,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:51:00:477
R$ 582,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:51:17:050
R$ 582,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:51:18:570
R$ 582,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:51:35:100
R$ 582,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:51:36:647
R$ 582,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:51:53:197
R$ 582,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:51:54:737
R$ 582,2500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:52:11:287
R$ 582,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:52:12:840
R$ 582,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:52:29:503
R$ 582,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:52:30:897
R$ 582,1700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:52:47:597
R$ 582,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:52:49:060
R$ 582,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:53:05:660
R$ 582,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:53:07:153
R$ 582,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:53:23:737
R$ 582,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:53:25:223
R$ 582,0700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:53:41:810
R$ 582,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:53:43:357
R$ 582,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:53:59:870
R$ 581,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:54:01:430
R$ 581,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:54:17:943
R$ 581,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:54:19:500
R$ 581,9300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:54:36:007
R$ 581,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:54:37:597

R$ 581,8900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:54:54:057
R$ 581,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:54:55:707
R$ 581,8500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:55:12:130
R$ 581,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:55:13:790
R$ 581,8100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:55:30:223
R$ 581,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:55:31:843
R$ 581,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:55:48:283
R$ 581,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:55:49:917
R$ 581,7500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:56:06:373
R$ 581,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:56:08:007
R$ 581,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:56:24:450
R$ 581,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:56:26:080
R$ 581,6900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:56:42:537
R$ 581,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:56:44:157
R$ 581,6300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:57:00:737
R$ 581,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:57:02:247
R$ 581,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:57:18:703
R$ 581,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:57:20:347
R$ 581,5500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:57:36:787
R$ 581,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:57:38:413
R$ 581,5100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:57:54:873
R$ 581,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:57:56:470
R$ 581,4700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:58:17:657
R$ 581,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:58:18:587
R$ 581,4100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:58:34:810
R$ 581,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:58:36:657
R$ 581,3700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:58:52:860
R$ 581,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:58:54:743
R$ 581,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:59:10:937
R$ 581,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:59:12:833
R$ 581,2900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:59:28:990
R$ 581,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:59:30:893
R$ 581,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:59:47:057
R$ 581,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:59:49:060
R$ 581,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:00:05:137
R$ 581,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:07:130
R$ 581,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:00:23:193
R$ 581,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:25:247
R$ 581,1100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:00:43:250
R$ 581,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:45:313
R$ 581,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:01:01:403
R$ 581,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:03:390
R$ 581,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:01:21:473
R$ 580,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:23:487
R$ 580,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:01:41:567
R$ 580,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:43:557
R$ 580,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:02:01:677
R$ 580,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:03:677
R$ 580,8700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:02:21:753
R$ 580,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:23:777
R$ 580,8100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:02:39:830
R$ 580,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:41:860
R$ 580,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:02:59:910
R$ 580,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:01:940
R$ 580,7300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:03:17:983
R$ 580,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:20:020
R$ 580,6800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:03:38:053
R$ 580,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:38:130
R$ 580,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:03:56:143
R$ 580,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:58:187
R$ 580,5900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:04:14:187
R$ 580,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:16:250
R$ 580,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:04:32:260

R$ 580,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:34:310
R$ 580,5100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:04:50:340
R$ 580,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:52:393
R$ 580,4700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:05:08:393
R$ 580,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:08:500
R$ 580,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:05:24:447
R$ 580,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:28:010
R$ 580,3700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:05:44:697
R$ 580,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:49:913
R$ 580,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:06:06:633
R$ 580,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:06:07:263
R$ 580,2900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:06:24:783
R$ 580,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:06:35:480
R$ 580,2300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:06:53:823
R$ 580,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:06:56:577
R$ 580,1700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:07:13:923
R$ 580,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:14:633
R$ 580,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:07:32:013
R$ 580,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:32:703
R$ 580,0900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:07:50:117
R$ 580,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:56:183
R$ 580,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:08:12:227
R$ 580,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:14:287
R$ 580,0300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:08:30:287
R$ 580,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:36:170
R$ 579,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:08:52:383
R$ 579,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:54:213
R$ 579,9500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:09:10:447
R$ 579,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:12:613
R$ 579,8900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:09:28:570
R$ 579,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:30:647
R$ 579,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:09:46:570
R$ 579,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:46:697
R$ 579,7900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:10:02:640
R$ 579,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:02:747
R$ 579,7300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:10:18:697
R$ 579,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:18:803
R$ 579,6900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:10:34:773
R$ 579,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:34:923
R$ 579,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:10:50:817
R$ 579,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:51:083
R$ 579,5900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:11:06:907
R$ 579,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:07:150
R$ 579,5300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:11:22:980
R$ 579,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:31:557
R$ 579,4700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:11:49:087
R$ 579,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:54:123
R$ 579,4300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:12:11:227
R$ 579,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:12:157
R$ 579,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:12:27:490
R$ 579,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:28:217
R$ 579,3700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:12:43:543
R$ 579,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:44:287
R$ 579,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:12:59:630
R$ 579,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:03:587
R$ 579,2700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:13:19:757
R$ 579,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:21:640
R$ 579,2100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:13:37:863
R$ 579,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:41:197
R$ 579,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:13:57:947
R$ 579,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:01:240
R$ 579,1100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:14:18:030
R$ 579,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:18:347

R$ 579,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:14:36:107
R$ 579,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:40:053
R$ 579,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:14:56:177
R$ 579,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:57:883
R$ 578,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:15:14:243
R$ 578,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:19:950
R$ 578,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:15:36:327
R$ 578,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:41:403
R$ 578,8900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:15:58:433
R$ 578,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:00:223
R$ 578,8500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:16:16:517
R$ 578,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:18:287
R$ 578,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:16:34:623
R$ 578,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:41:307
R$ 578,7700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:16:58:697
R$ 578,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:59:353
R$ 578,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:17:16:957
R$ 578,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:17:413
R$ 578,7100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:17:34:867
R$ 578,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:36:637
R$ 578,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:17:52:933
R$ 578,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:54:933
R$ 578,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:18:11:000
R$ 578,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:14:407
R$ 578,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:18:31:097
R$ 578,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:32:507
R$ 578,5300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:18:49:163
R$ 578,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:54:410
R$ 578,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:19:10:333
R$ 578,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:19:313
R$ 578,4700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:19:36:623
R$ 578,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:38:137
R$ 578,4100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:19:54:480
R$ 578,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:56:207
R$ 578,3700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:20:12:547
R$ 578,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:14:263
R$ 578,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:20:30:610
R$ 578,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:32:323
R$ 578,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:20:48:817
R$ 578,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:50:380
R$ 578,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:21:06:887
R$ 578,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:08:440
R$ 578,1900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:21:24:960
R$ 578,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:26:527
R$ 578,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:21:43:010
R$ 578,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:44:613
R$ 578,0900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:22:02:213
R$ 578,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:02:683
R$ 578,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:22:20:300
R$ 578,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:20:757
R$ 578,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:22:38:383
R$ 577,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:38:887
R$ 577,9700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:22:56:467
R$ 577,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:58:153
R$ 577,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:23:14:567
R$ 577,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:16:230
R$ 577,8700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:23:32:567
R$ 577,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:34:313
R$ 577,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:23:50:603
R$ 577,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:52:403
R$ 577,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:24:08:673
R$ 577,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:10:493
R$ 577,7500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:24:26:763

R$ 577,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:28:553
R$ 577,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:24:44:870
R$ 577,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:46:787
R$ 577,6900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:25:02:973
R$ 577,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:04:203
R$ 577,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:25:21:017
R$ 577,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:29:597
R$ 577,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:25:46:347
R$ 577,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:47:960
R$ 577,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:26:04:847
R$ 577,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:06:310
R$ 577,5300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:26:22:930
R$ 577,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:26:000
R$ 577,4700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:26:42:993
R$ 577,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:44:120
R$ 577,4300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:27:01:080
R$ 577,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:02:197
R$ 577,3700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:27:19:270
R$ 577,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:20:280
R$ 577,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:27:35:483
R$ 577,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:36:353
R$ 577,2900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:27:53:567
R$ 577,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:54:417
R$ 577,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:28:09:633
R$ 577,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:12:483
R$ 577,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:28:28:777
R$ 577,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:34:193
R$ 577,1900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:28:50:887
R$ 577,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:56:183
R$ 577,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:29:12:957
R$ 577,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:14:230
R$ 577,1100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:29:31:060
R$ 577,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:32:307
R$ 577,0800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:29:51:140
R$ 577,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:52:397
R$ 577,0400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:30:09:287
R$ 576,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:10:460
R$ 576,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:30:27:503
R$ 576,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:30:593
R$ 576,9500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:30:47:593
R$ 576,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:48:680
R$ 576,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:31:04:733
R$ 576,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:06:753
R$ 576,8800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:31:22:797
R$ 576,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:23:880
R$ 576,8300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:31:40:883
R$ 576,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:42:827
R$ 576,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:31:58:953
R$ 576,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:59:277
R$ 576,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:32:15:023
R$ 576,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:24:257
R$ 576,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:32:41:093
R$ 576,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:42:337
R$ 576,6800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:32:59:163
R$ 576,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:00:433
R$ 576,6300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:33:17:217
R$ 576,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:18:510
R$ 576,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:33:35:407
R$ 576,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:36:553
R$ 576,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:33:53:457
R$ 576,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:54:637
R$ 576,5100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:34:11:527
R$ 576,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:12:723

R$ 576,4600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:34:29:613
R$ 576,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:36:673
R$ 576,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:34:53:673
R$ 576,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:56:230
R$ 576,3900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:35:13:863
R$ 576,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:14:320
R$ 576,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:35:31:877
R$ 576,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:33:100
R$ 576,3100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:35:49:953
R$ 576,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:51:127
R$ 576,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:36:08:000
R$ 576,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:08:457
R$ 576,2500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:36:24:067
R$ 576,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:26:487
R$ 576,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:36:42:373
R$ 576,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:42:580
R$ 576,1500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:36:58:310
R$ 576,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:58:620
R$ 576,1100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:37:14:270
R$ 576,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:14:680
R$ 576,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:37:30:517
R$ 576,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:45:563
R$ 576,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:38:02:550
R$ 575,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:02:853
R$ 575,9500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:38:20:510
R$ 575,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:22:613
R$ 575,9100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:38:40:700
R$ 575,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:42:217
R$ 575,8500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:38:58:707
R$ 575,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:10:263
R$ 575,7900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:39:27:513
R$ 575,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:28:280
R$ 575,7300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:39:45:507
R$ 575,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:46:347
R$ 575,6700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:40:03:583
R$ 575,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:04:407
R$ 575,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:40:21:670
R$ 575,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:22:483
R$ 575,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:40:39:753
R$ 575,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:40:317
R$ 575,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:40:57:843
R$ 575,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:58:357
R$ 575,5100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:41:16:023
R$ 575,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:17:327
R$ 575,4700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:41:33:967
R$ 575,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:35:397
R$ 575,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:41:52:053
R$ 575,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:11:497
R$ 575,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:42:28:160
R$ 575,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:29:507
R$ 575,3700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:42:46:253
R$ 575,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:47:600
R$ 575,3100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:43:04:320
R$ 575,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:05:770
R$ 575,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:43:22:420
R$ 575,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:23:643
R$ 575,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:43:40:517
R$ 575,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:42:110
R$ 575,1700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:43:58:600
R$ 575,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:00:223
R$ 575,1100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:44:16:660
R$ 575,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:24:917
R$ 575,0500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:44:40:770

R$ 575,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:45:943
R$ 575,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:45:02:950
R$ 574,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:03:097
R$ 574,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:45:18:970
R$ 574,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:21:160
R$ 574,9100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:45:39:060
R$ 574,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:39:443
R$ 574,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:45:57:147
R$ 574,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:59:377
R$ 574,8300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:46:17:237
R$ 574,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:17:437
R$ 574,7900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:46:35:450
R$ 574,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:35:747
R$ 574,7500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:46:53:477
R$ 574,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:53:607
R$ 574,6900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:47:11:550
R$ 574,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:13:610
R$ 574,6300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:47:29:603
R$ 574,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:31:180
R$ 574,5700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:47:48:803
R$ 574,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:49:267
R$ 574,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:48:06:397
R$ 574,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:07:363
R$ 574,4900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:48:24:837
R$ 574,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:25:423
R$ 574,4500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:48:42:937
R$ 574,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:43:520
R$ 574,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:48:59:023
R$ 574,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:59:587
R$ 574,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:49:17:113
R$ 574,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:17:650
R$ 574,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:49:33:170
R$ 574,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:33:723
R$ 574,2700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:49:49:217
R$ 574,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:49:813
R$ 574,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:50:07:273
R$ 574,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:09:883
R$ 574,1900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:50:27:367
R$ 574,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:27:997
R$ 574,1300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:50:45:437
R$ 574,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:46:040
R$ 574,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:51:03:513
R$ 574,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:04:117
R$ 574,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:51:21:607
R$ 574,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:22:190
R$ 574,0300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:51:39:693
R$ 574,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:40:263
R$ 573,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:51:57:800
R$ 573,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:58:360
R$ 573,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:52:15:857
R$ 573,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:16:383
R$ 573,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:52:31:920
R$ 573,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:32:467
R$ 573,8700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:52:50:007
R$ 573,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:51:797
R$ 573,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:53:08:107
R$ 573,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:14:090
R$ 573,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:53:32:207
R$ 573,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:38:867
R$ 573,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:53:56:297
R$ 573,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:56:997
R$ 573,6800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:54:14:427
R$ 573,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:15:083

R$ 573,6500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:54:32:443
R$ 573,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:36:220
R$ 573,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:54:52:513
R$ 573,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:04:350
R$ 573,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:55:20:633
R$ 573,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:22:163
R$ 573,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:55:38:693
R$ 573,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:40:657
R$ 573,4700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:55:58:737
R$ 573,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:00:313
R$ 573,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:56:16:803
R$ 573,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:18:343
R$ 573,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:56:34:893
R$ 573,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:36:387
R$ 573,3300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:56:52:970
R$ 573,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:54:440
R$ 573,2700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:57:11:053
R$ 573,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:12:513
R$ 573,2300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:57:28:220
R$ 573,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:28:557
R$ 573,1900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:57:38:117
R$ 573,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:38:583
R$ 573,1300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:57:48:147
R$ 573,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:48:640
R$ 573,0800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:58:00:203
R$ 573,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:00:673
R$ 573,0400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:58:12:247
R$ 573,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:21:187
R$ 573,0100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:58:38:343
R$ 572,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:39:257
R$ 572,9700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:58:56:410
R$ 572,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:57:293
R$ 572,9300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:59:14:480
R$ 572,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:15:370
R$ 572,8800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:59:32:570
R$ 572,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:33:427
R$ 572,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:59:50:687
R$ 572,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:51:483
R$ 572,7900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:00:08:727
R$ 572,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:14:120
R$ 572,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:00:30:830
R$ 572,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:39:863
R$ 572,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:00:56:947
R$ 572,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:57:907
R$ 572,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:01:15:020
R$ 572,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:15:937
R$ 572,6100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:01:33:067
R$ 572,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:33:990
R$ 572,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:01:51:247
R$ 572,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:52:047
R$ 572,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:02:09:180
R$ 572,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:10:133
R$ 572,4500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:02:27:357
R$ 572,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:28:210
R$ 572,4100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:02:44:487
R$ 572,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:46:433
R$ 572,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:03:02:550
R$ 572,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:04:343
R$ 572,3500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:03:22:613
R$ 572,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:24:837
R$ 572,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:03:42:680
R$ 572,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:44:500
R$ 572,2500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:04:00:767

R$ 572,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:02:543
R$ 572,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:04:18:860
R$ 572,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:20:640
R$ 572,1700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:04:36:950
R$ 572,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:38:683
R$ 572,1100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:04:55:020
R$ 572,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:56:763
R$ 572,0500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:05:13:077
R$ 572,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:14:857
R$ 572,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:05:31:180
R$ 571,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:33:077
R$ 571,9700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:05:51:210
R$ 571,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:53:180
R$ 571,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:06:09:373
R$ 571,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:11:683
R$ 571,9100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:06:29:530
R$ 571,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:31:410
R$ 571,8700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:06:47:623
R$ 571,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:49:517
R$ 571,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:07:05:733
R$ 571,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:07:607
R$ 571,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:07:23:790
R$ 571,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:25:633
R$ 571,7500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:07:41:843
R$ 571,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:43:763
R$ 571,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:07:59:933
R$ 571,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:01:907
R$ 571,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:08:18:023
R$ 571,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:19:913
R$ 571,6100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:08:38:123
R$ 571,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:40:003
R$ 571,5700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:08:56:230
R$ 571,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:58:107
R$ 571,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:09:16:357
R$ 571,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:18:240
R$ 571,4900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:09:34:540
R$ 571,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:36:337
R$ 571,4600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:09:52:523
R$ 571,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:54:413
R$ 571,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:10:10:750
R$ 571,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:12:483
R$ 571,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:10:28:780
R$ 571,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:32:593
R$ 571,3100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:10:48:813
R$ 571,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:50:683
R$ 571,2500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:11:06:933
R$ 571,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:08:760
R$ 571,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:11:27:007
R$ 571,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:28:870
R$ 571,1700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:11:45:213
R$ 571,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:46:987
R$ 571,1300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:12:03:153
R$ 571,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:05:133
R$ 571,0800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:12:23:230
R$ 571,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:25:223
R$ 571,0500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:12:41:430
R$ 571,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:43:347
R$ 570,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:12:59:520
R$ 570,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:01:420
R$ 570,9500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:13:17:753
R$ 570,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:19:493
R$ 570,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:13:35:837
R$ 570,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:37:573

R$ 570,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:13:53:927
R$ 570,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:55:670
R$ 570,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:14:12:017
R$ 570,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:13:757
R$ 570,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:14:30:090
R$ 570,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:31:870
R$ 570,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:14:50:170
R$ 570,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:52:010
R$ 570,6800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:15:08:237
R$ 570,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:10:097
R$ 570,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:15:28:330
R$ 570,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:30:153
R$ 570,6100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:15:46:433
R$ 570,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:48:290
R$ 570,5500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:16:04:497
R$ 570,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:06:330
R$ 570,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:16:22:583
R$ 570,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:24:637
R$ 570,4900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:16:40:677
R$ 570,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:42:503
R$ 570,4300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:16:58:780
R$ 570,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:00:593
R$ 570,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:17:16:823
R$ 570,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:18:713
R$ 570,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:17:36:960
R$ 570,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:38:820
R$ 570,2900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:17:55:037
R$ 570,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:56:903
R$ 570,2300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:18:13:113
R$ 570,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:15:053
R$ 570,1900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:18:31:170
R$ 570,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:33:140
R$ 570,1300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:18:49:333
R$ 570,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:51:267
R$ 570,0900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:19:07:467
R$ 570,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:09:383
R$ 570,0500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:19:25:567
R$ 570,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:27:483
R$ 570,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:19:43:670
R$ 570,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:45:860
R$ 569,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:20:01:733
R$ 569,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:20:03:617
R$ 569,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:20:19:927
R$ 569,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:20:21:733
R$ 569,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:20:39:947
R$ 569,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:20:41:867
R$ 569,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:20:58:040
R$ 569,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:20:59:923
R$ 569,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:21:16:113
R$ 569,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:21:18:013
R$ 569,7300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:21:34:207
R$ 569,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:21:36:127
R$ 569,6700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:21:52:310
R$ 569,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:21:54:227
R$ 569,6100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:22:10:420
R$ 569,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:22:12:307
R$ 569,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:22:28:490
R$ 569,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:22:30:410
R$ 569,5500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:22:46:573
R$ 569,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:22:48:470
R$ 569,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:23:04:670
R$ 569,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:23:06:573
R$ 569,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:23:22:773

R$ 569,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:23:24:647
R$ 569,3900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:23:40:860
R$ 569,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:23:42:763
R$ 569,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:23:58:923
R$ 569,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:24:00:847
R$ 569,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:24:19:037
R$ 569,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:24:20:913
R$ 569,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:24:37:130
R$ 569,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:24:39:130
R$ 569,2300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:24:55:187
R$ 569,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:24:57:270
R$ 569,1700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:25:13:343
R$ 569,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:25:15:320
R$ 569,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:25:31:433
R$ 569,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:25:33:407
R$ 569,0700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:25:49:500
R$ 569,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:25:51:480
R$ 569,0300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:26:07:557
R$ 568,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:26:09:583
R$ 568,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:26:25:683
R$ 568,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:26:27:697
R$ 568,9300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:26:45:690
R$ 568,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:26:45:777
R$ 568,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:27:03:767
R$ 568,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:27:03:877
R$ 568,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:27:21:843
R$ 568,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:27:21:940
R$ 568,8300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:27:37:930
R$ 568,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:27:38:037
R$ 568,7700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:27:54:113
R$ 568,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:27:56:083
R$ 568,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:28:12:083
R$ 568,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:28:12:193
R$ 568,6900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:28:28:247
R$ 568,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:28:30:247
R$ 568,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:28:47:447
R$ 568,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:28:48:360
R$ 568,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:29:05:463
R$ 568,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:29:06:460
R$ 568,5500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:29:23:520
R$ 568,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:29:24:497
R$ 568,4900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:29:41:600
R$ 568,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:29:42:550
R$ 568,4500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:29:59:657
R$ 568,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:30:00:640
R$ 568,4100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:30:17:720
R$ 568,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:30:18:717
R$ 568,3700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:30:35:870
R$ 568,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:30:36:790
R$ 568,3100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:30:53:863
R$ 568,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:30:54:867
R$ 568,2700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:31:11:937
R$ 568,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:31:13:120
R$ 568,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:31:30:013
R$ 568,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:31:31:180
R$ 568,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:31:48:460
R$ 568,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:31:49:257
R$ 568,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:32:06:507
R$ 568,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:32:07:343
R$ 568,1100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:32:24:460
R$ 568,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:32:25:420
R$ 568,0700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:32:42:617
R$ 568,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:32:43:580

R$ 568,0300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:33:00:593
R$ 568,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:33:01:547
R$ 568,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:33:18:680
R$ 567,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:33:19:687
R$ 567,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:33:36:740
R$ 567,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:33:37:753
R$ 567,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:33:54:803
R$ 567,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:33:55:810
R$ 567,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:34:12:863
R$ 567,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:13:930
R$ 567,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:34:30:937
R$ 567,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:32:023
R$ 567,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:34:49:000
R$ 567,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:50:097
R$ 567,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:35:07:090
R$ 567,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:35:08:223
R$ 567,6900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:35:25:133
R$ 567,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:35:26:270
R$ 567,6300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:35:43:267
R$ 567,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:35:44:320
R$ 567,5900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:36:01:277
R$ 567,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:36:02:413
R$ 567,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:36:19:403
R$ 567,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:36:20:507
R$ 567,5100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:36:37:473
R$ 567,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:36:38:620
R$ 567,4600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:36:55:707
R$ 567,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:36:56:677
R$ 567,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:37:13:613
R$ 567,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:37:14:780
R$ 567,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:37:31:667
R$ 567,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:37:32:837
R$ 567,3300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:37:49:757
R$ 567,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:37:51:097
R$ 567,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:38:07:793
R$ 567,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:38:09:110
R$ 567,2300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:38:25:890
R$ 567,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:38:27:187
R$ 567,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:38:43:927
R$ 567,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:38:45:260
R$ 567,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:39:02:083
R$ 567,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:39:03:353
R$ 567,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:39:20:077
R$ 567,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:39:21:427
R$ 567,0700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:39:38:150
R$ 567,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:39:39:503
R$ 567,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:39:56:220
R$ 566,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:39:57:557
R$ 566,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:40:14:253
R$ 566,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:40:15:643
R$ 566,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:40:32:337
R$ 566,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:40:33:727
R$ 566,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:40:50:410
R$ 566,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:40:51:777
R$ 566,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:41:08:473
R$ 566,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:41:09:860
R$ 566,7700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:41:26:523
R$ 566,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:41:28:107
R$ 566,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:41:44:593
R$ 566,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:41:46:040
R$ 566,6700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:42:02:693
R$ 566,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:42:04:090
R$ 566,6100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:42:20:733

R$ 566,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:42:22:170
R$ 566,5500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:42:38:807
R$ 566,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:42:40:280
R$ 566,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:42:56:873
R$ 566,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:42:58:363
R$ 566,4700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:43:14:970
R$ 566,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:43:16:467
R$ 566,4100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:43:32:997
R$ 566,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:43:34:540
R$ 566,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:43:51:053
R$ 566,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:43:52:617
R$ 566,3100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:44:09:150
R$ 566,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:10:727
R$ 566,2700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:44:27:267
R$ 566,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:28:783
R$ 566,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:44:45:250
R$ 566,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:46:897
R$ 566,2100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:45:03:343
R$ 566,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:04:957
R$ 566,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:45:21:543
R$ 566,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:23:113
R$ 566,1300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:45:39:443
R$ 566,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:41:230
R$ 566,0900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:45:57:510
R$ 566,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:59:300
R$ 566,0500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:46:17:553
R$ 566,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:19:370
R$ 566,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:46:35:640
R$ 565,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:37:450
R$ 565,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:46:53:693
R$ 565,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:55:523
R$ 565,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:47:11:767
R$ 565,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:13:603
R$ 565,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:47:29:890
R$ 565,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:31:697
R$ 565,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:47:47:890
R$ 565,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:49:800
R$ 565,7700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:48:06:010
R$ 565,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:48:07:870
R$ 565,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:48:24:073
R$ 565,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:48:25:967
R$ 565,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:48:44:187
R$ 565,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:48:46:033
R$ 565,6300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:49:02:283
R$ 565,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:04:167
R$ 565,5700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:49:20:350
R$ 565,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:22:183
R$ 565,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:49:38:483
R$ 565,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:40:273
R$ 565,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:49:56:450
R$ 565,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:58:370
R$ 565,4500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:50:14:520
R$ 565,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:50:16:460
R$ 565,3900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:50:32:630
R$ 565,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:50:34:560
R$ 565,3500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:50:50:740
R$ 565,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:50:52:640
R$ 565,3100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:51:10:910
R$ 565,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:12:723
R$ 565,2500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:51:30:920
R$ 565,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:32:777
R$ 565,1900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:51:49:050
R$ 565,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:50:913

R$ 565,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:52:07:083
R$ 565,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:09:017
R$ 565,1100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:52:25:203
R$ 565,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:27:120
R$ 565,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:52:43:543
R$ 565,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:45:183
R$ 565,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:53:01:523
R$ 565,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:53:03:300
R$ 564,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:53:19:783
R$ 564,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:53:21:350
R$ 564,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:53:37:637
R$ 564,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:53:39:417
R$ 564,9100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:53:55:753
R$ 564,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:53:57:527
R$ 564,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:54:15:797
R$ 564,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:54:17:600
R$ 564,8100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:54:33:877
R$ 564,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:54:35:670
R$ 564,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:54:51:957
R$ 564,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:54:53:777
R$ 564,7100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:55:10:017
R$ 564,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:55:11:817
R$ 564,6700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:55:28:217
R$ 564,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:55:29:907
R$ 564,6100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:55:46:197
R$ 564,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:55:48:003
R$ 564,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:56:05:253

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:19:47	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 10:16:01	Item aberto para lances.
Encerramento	22/03/2023 12:58:06	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 12:58:06	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/03/2023 13:47:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.194.440/0001-03, pelo melhor lance de R$ 564,5600 e com valor negociado a R$ 564,4600. Motivo: Valor aceito conforme proposta ajustada.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 06.194.440/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 49 - Embalagem P/ Esterilização

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	20	R$ 65,0000	R$ 1.300,0000	10/03/2023 08:40:06

Marca: ESTERILCARE
Fabricante: ESTERILCARE
Modelo / Versão: ESTERILCARE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Embalagem P/ Esterilização - Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico , Componentes: C/ Indicador Químico , Componentes Adicionais: Termosselante , Aplicação 1: P/ Esterilização De Formaldeído , Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Tamanho: Cerca De 10 CM, Apresentação: Rolo , Tipo Uso: Uso Único , Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.300,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:19:54	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 10:16:08	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 10:26:09	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 10:27:24	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 10:37:25	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	22/03/2023 10:37:25	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	28/03/2023 14:04:49	Recusa da proposta. Fornecedor: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.194.440/0001-03, pelo melhor lance de R$ 1.300,0000. Motivo: Valor acima do estimado em Edital. Licitante não aceitou negociação.
Cancelado no julgamento	06/04/2023 16:30:49	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 50 - Embalagem P/ Esterilização

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	20	R$ 66,6000	R$ 1.332,0000	09/03/2023 14:49:40
	Marca: MEDSTERIL **Fabricante:** MEDSTERIL **Modelo / Versão:** 120X100 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Embalagem P/ Esterilização - Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico , Componentes: C/ Indicador Químico , Componentes Adicionais: Termosselante , Gramatura / Espessura: Cerca De 70 G/M2, Tamanho: Cerca De 15 CM, Apresentação: Rolo , Tipo Uso: Uso Único , Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado **Porte da empresa:** ME/EPP						
06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	20	R$ 66,6000	R$ 1.332,0000	10/03/2023 08:40:06
	Marca: ESTERILCARE **Fabricante:** ESTERILCARE **Modelo / Versão:** ESTERILCARE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Embalagem P/ Esterilização - Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico , Componentes: C/ Indicador Químico , Componentes Adicionais: Termosselante , Gramatura / Espessura: Cerca De 70 G/M2, Tamanho: Cerca De 15 CM, Apresentação: Rolo , Tipo Uso: Uso Único , Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado **Porte da empresa:** ME/EPP						
34.064.557/0001-08	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	20	R$ 88,1000	R$ 1.762,0000	09/03/2023 11:44:08
	Marca: POLITEX **Fabricante:** POLITEX **Modelo / Versão:** EMBALAGEM GRAU CIRURGICO 12 CM X 100M **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** EMBALAGEM GRAU CIRURGICO ROLO MEDINDO 12 CM X 100 M, EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ESTERILIZAÇÃO, COMPOSTA DE UMA FACE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COMPOSTO DE CELULOSE ALVEJADA, 100% ISENTO DE CORANTES E/OU SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, COM GRAMATURA DE 60 A 80 G/M2 (NBR 12946/93), A OUTRA FACE EM FILME PLÁSTICO LAMINADO, TRANSPARENTE EM POLIÉSTER COM POLIETILENO OU PROPILENO, COM GRAMATURA DE 54G/M2, ATÓXICO, RESISTENTE A VAPOR E ÓXIDO DE ETILENO, COM CARACTERÍSTICAS DE BARREIRA BIOLÓGICA. DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E Nº DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 20 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.762,0000	34.064.557/0001-08	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 1.332,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 1.332,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 1.331,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:16:18:443
R$ 1.331,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:24:36:007
R$ 1.331,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:24:36:473
R$ 1.331,8800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:24:54:043
R$ 1.331,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:24:54:523
R$ 1.331,8300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:25:12:160
R$ 1.331,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:25:12:557
R$ 1.331,7700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:25:30:160

R$ 1.331,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:25:30:647
R$ 1.331,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:25:46:233
R$ 1.331,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:25:46:687
R$ 1.331,6900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:26:04:303
R$ 1.331,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:26:04:760
R$ 1.331,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:26:20:340
R$ 1.331,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:26:20:780
R$ 1.331,6100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:26:36:407
R$ 1.331,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:26:36:847
R$ 1.331,5700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:26:52:490
R$ 1.331,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:26:52:923
R$ 1.331,5300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:27:08:550
R$ 1.331,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:27:09:070
R$ 1.331,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:27:24:603
R$ 1.331,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:27:25:193
R$ 1.331,4300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:27:42:700
R$ 1.331,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:27:43:213
R$ 1.331,3900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:27:58:773
R$ 1.331,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:27:59:313
R$ 1.331,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:28:14:843
R$ 1.331,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:28:15:347
R$ 1.331,2900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:28:30:893
R$ 1.331,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:28:31:390
R$ 1.331,2500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:28:46:987
R$ 1.331,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:28:47:463
R$ 1.331,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:29:03:217
R$ 1.331,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:29:03:520
R$ 1.331,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:29:19:130
R$ 1.331,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:29:19:567
R$ 1.331,0900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:29:35:180
R$ 1.331,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:29:35:630
R$ 1.331,0500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:29:53:313
R$ 1.331,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:29:53:703
R$ 1.330,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:30:09:487
R$ 1.330,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:30:09:797
R$ 1.330,9300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:30:25:557
R$ 1.330,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:30:25:823
R$ 1.330,8800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:30:43:620
R$ 1.330,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:30:43:890
R$ 1.330,8300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:31:01:690
R$ 1.330,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:31:02:000
R$ 1.330,7700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:31:19:770
R$ 1.330,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:31:20:010
R$ 1.330,7100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:31:37:830
R$ 1.330,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:31:38:077
R$ 1.330,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:31:55:920
R$ 1.330,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:31:56:180
R$ 1.330,6100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:32:13:997
R$ 1.330,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:32:14:280
R$ 1.330,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:32:30:047
R$ 1.330,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:32:30:293
R$ 1.330,5300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:32:46:117
R$ 1.330,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:32:46:343
R$ 1.330,4900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:33:02:193
R$ 1.330,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:33:02:437
R$ 1.330,4300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:33:18:243
R$ 1.330,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:33:18:457
R$ 1.330,3700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:33:34:387
R$ 1.330,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:33:34:513
R$ 1.330,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:33:50:360
R$ 1.330,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:33:50:570
R$ 1.330,2900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:34:06:677
R$ 1.330,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:34:08:603

R$ 1.330,2500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:34:24:527
R$ 1.330,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:34:24:650
R$ 1.330,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:34:40:620
R$ 1.330,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:34:40:687
R$ 1.330,1700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:34:56:683
R$ 1.330,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:34:58:790
R$ 1.330,1100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:35:16:777
R$ 1.330,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:35:16:903
R$ 1.330,0500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:35:34:850
R$ 1.330,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:35:34:927
R$ 1.329,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:35:52:950
R$ 1.329,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:35:54:980
R$ 1.329,9500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:36:10:993
R$ 1.329,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:36:11:097
R$ 1.329,9100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:36:29:053
R$ 1.329,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:36:29:160
R$ 1.329,8500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:36:45:117
R$ 1.329,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:36:45:197
R$ 1.329,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:37:01:180
R$ 1.329,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:37:01:267
R$ 1.329,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:37:17:247
R$ 1.329,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:37:17:360
R$ 1.329,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:37:33:307
R$ 1.329,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:37:33:433
R$ 1.329,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:37:49:400
R$ 1.329,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:37:49:503
R$ 1.329,6500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:38:05:477
R$ 1.329,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:38:05:550
R$ 1.329,5900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:38:21:543
R$ 1.329,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:38:21:627
R$ 1.329,5300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:38:37:597
R$ 1.329,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:38:37:690
R$ 1.329,4700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:38:53:687
R$ 1.329,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:38:55:717
R$ 1.329,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:39:13:757
R$ 1.329,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:39:15:757
R$ 1.329,3700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:39:33:867
R$ 1.329,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:39:35:830
R$ 1.329,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:39:51:930
R$ 1.329,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:39:53:863
R$ 1.329,2900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:40:09:987
R$ 1.329,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:40:11:940
R$ 1.329,2500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:40:28:043
R$ 1.329,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:40:30:027
R$ 1.329,1900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:40:46:110
R$ 1.329,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:40:48:120
R$ 1.329,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:41:04:190
R$ 1.329,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:41:06:130
R$ 1.329,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:41:22:300
R$ 1.329,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:41:24:197
R$ 1.329,0700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:41:40:383
R$ 1.329,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:41:42:257
R$ 1.329,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:41:58:503
R$ 1.329,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:42:00:320
R$ 1.328,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:42:16:590
R$ 1.328,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:42:18:377
R$ 1.328,9300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:42:34:693
R$ 1.328,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:42:36:510
R$ 1.328,8900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:42:52:787
R$ 1.328,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:42:54:510
R$ 1.328,8300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:43:10:877
R$ 1.328,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:43:12:583
R$ 1.328,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:43:28:953

R$ 1.328,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:43:30:660
R$ 1.328,7300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:43:47:060
R$ 1.328,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:43:48:760
R$ 1.328,6900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:44:05:123
R$ 1.328,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:44:06:817
R$ 1.328,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:44:23:170
R$ 1.328,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:44:24:900
R$ 1.328,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:44:41:220
R$ 1.328,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:44:42:933
R$ 1.328,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:44:59:353
R$ 1.328,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:45:01:023
R$ 1.328,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:45:17:530
R$ 1.328,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:45:19:127
R$ 1.328,5100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:45:35:567
R$ 1.328,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:45:37:167
R$ 1.328,4700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:45:53:650
R$ 1.328,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:45:55:237
R$ 1.328,4300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:46:11:763
R$ 1.328,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:46:13:290
R$ 1.328,3700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:46:29:847
R$ 1.328,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:46:31:360
R$ 1.328,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:46:47:923
R$ 1.328,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:46:49:450
R$ 1.328,2900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:47:05:990
R$ 1.328,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:47:07:510
R$ 1.328,2500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:47:24:083
R$ 1.328,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:47:25:587
R$ 1.328,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:47:42:140
R$ 1.328,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:47:43:650
R$ 1.328,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:48:00:213
R$ 1.328,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:48:01:733
R$ 1.328,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:48:18:287
R$ 1.328,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:48:19:793
R$ 1.328,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:48:36:347
R$ 1.328,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:48:37:867
R$ 1.328,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:48:54:420
R$ 1.327,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:48:55:970
R$ 1.327,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:49:12:490
R$ 1.327,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:49:14:037
R$ 1.327,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:49:30:640
R$ 1.327,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:49:32:103
R$ 1.327,8500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:49:48:667
R$ 1.327,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:49:50:180
R$ 1.327,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:50:06:740
R$ 1.327,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:50:08:230
R$ 1.327,7500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:50:24:823
R$ 1.327,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:50:26:317
R$ 1.327,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:50:42:893
R$ 1.327,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:50:44:423
R$ 1.327,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:51:00:983
R$ 1.327,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:51:02:500
R$ 1.327,6100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:51:19:053
R$ 1.327,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:51:20:577
R$ 1.327,5700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:51:37:110
R$ 1.327,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:51:38:677
R$ 1.327,5100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:51:55:213
R$ 1.327,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:51:56:753
R$ 1.327,4600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:52:13:283
R$ 1.327,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:52:14:850
R$ 1.327,4300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:52:31:517
R$ 1.327,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:52:32:913
R$ 1.327,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:52:49:600
R$ 1.327,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:52:51:077

R$ 1.327,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:53:07:663
R$ 1.327,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:53:09:163
R$ 1.327,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:53:25:740
R$ 1.327,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:53:27:233
R$ 1.327,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:53:43:807
R$ 1.327,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:53:45:327
R$ 1.327,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:54:01:880
R$ 1.327,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:54:03:413
R$ 1.327,1100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:54:19:930
R$ 1.327,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:54:29:550
R$ 1.327,0500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:54:46:040
R$ 1.327,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:54:47:667
R$ 1.326,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:55:04:113
R$ 1.326,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:55:05:787
R$ 1.326,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:55:22:183
R$ 1.326,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:55:23:833
R$ 1.326,9100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:55:40:263
R$ 1.326,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:55:41:870
R$ 1.326,8500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:55:58:357
R$ 1.326,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:55:59:977
R$ 1.326,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:56:16:417
R$ 1.326,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:56:18:057
R$ 1.326,7700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:56:34:503
R$ 1.326,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:56:36:137
R$ 1.326,7100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:56:52:600
R$ 1.326,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:56:54:220
R$ 1.326,6800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:57:10:670
R$ 1.326,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:57:12:337
R$ 1.326,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:57:28:747
R$ 1.326,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:57:30:400
R$ 1.326,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:57:46:837
R$ 1.326,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:57:48:447
R$ 1.326,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:58:05:553
R$ 1.326,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:58:06:520
R$ 1.326,4900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:58:22:747
R$ 1.326,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:58:24:677
R$ 1.326,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:58:40:823
R$ 1.326,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:58:42:713
R$ 1.326,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:58:58:880
R$ 1.326,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:59:00:793
R$ 1.326,3500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:59:17:013
R$ 1.326,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:59:18:877
R$ 1.326,3100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:59:35:043
R$ 1.326,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:59:36:943
R$ 1.326,2500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:59:53:083
R$ 1.326,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:59:55:093
R$ 1.326,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:00:11:170
R$ 1.326,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:13:197
R$ 1.326,1500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:00:31:213
R$ 1.326,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:33:303
R$ 1.326,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:00:49:363
R$ 1.326,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:51:330
R$ 1.326,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:01:07:443
R$ 1.326,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:09:417
R$ 1.326,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:01:27:640
R$ 1.325,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:29:517
R$ 1.325,9700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:01:47:607
R$ 1.325,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:49:583
R$ 1.325,9300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:02:05:693
R$ 1.325,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:07:703
R$ 1.325,8900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:02:25:780
R$ 1.325,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:27:783
R$ 1.325,8300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:02:43:903

R$ 1.325,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:45:880
R$ 1.325,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:03:03:930
R$ 1.325,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:05:950
R$ 1.325,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:03:24:007
R$ 1.325,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:26:060
R$ 1.325,6900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:03:42:083
R$ 1.325,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:44:143
R$ 1.325,6500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:04:02:153
R$ 1.325,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:04:203
R$ 1.325,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:04:20:203
R$ 1.325,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:24:260
R$ 1.325,5900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:04:40:283
R$ 1.325,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:40:353
R$ 1.325,5500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:04:56:347
R$ 1.325,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:56:433
R$ 1.325,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:05:12:410
R$ 1.325,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:12:543
R$ 1.325,4900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:05:28:447
R$ 1.325,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:34:180
R$ 1.325,4500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:05:50:543
R$ 1.325,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:06:07:847
R$ 1.325,4100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:06:24:853
R$ 1.325,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:06:30:173
R$ 1.325,3700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:06:46:737
R$ 1.325,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:06:48:770
R$ 1.325,3300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:07:05:877
R$ 1.325,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:06:613
R$ 1.325,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:07:23:970
R$ 1.325,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:24:667
R$ 1.325,2700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:07:42:070
R$ 1.325,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:42:730
R$ 1.325,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:08:00:310
R$ 1.325,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:02:223
R$ 1.325,1900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:08:18:243
R$ 1.325,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:20:333
R$ 1.325,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:08:36:307
R$ 1.325,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:38:167
R$ 1.325,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:08:54:383
R$ 1.325,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:56:223
R$ 1.325,0800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:09:12:443
R$ 1.325,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:12:613
R$ 1.325,0400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:09:28:493
R$ 1.325,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:28:640
R$ 1.325,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:09:44:583
R$ 1.324,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:44:687
R$ 1.324,9700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:10:00:630
R$ 1.324,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:00:743
R$ 1.324,9300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:10:16:693
R$ 1.324,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:16:813
R$ 1.324,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:10:32:817
R$ 1.324,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:32:907
R$ 1.324,8700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:10:48:817
R$ 1.324,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:49:097
R$ 1.324,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:11:04:903
R$ 1.324,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:05:137
R$ 1.324,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:11:20:983
R$ 1.324,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:21:197
R$ 1.324,7100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:11:39:173
R$ 1.324,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:47:403
R$ 1.324,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:12:05:220
R$ 1.324,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:08:153
R$ 1.324,6300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:12:25:267
R$ 1.324,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:26:203

R$ 1.324,5700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:12:41:537
R$ 1.324,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:42:260
R$ 1.324,5300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:12:57:610
R$ 1.324,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:03:583
R$ 1.324,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:13:19:757
R$ 1.324,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:21:637
R$ 1.324,4500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:13:37:860
R$ 1.324,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:41:160
R$ 1.324,4100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:13:58:043
R$ 1.324,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:01:253
R$ 1.324,3500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:14:18:020
R$ 1.324,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:18:157
R$ 1.324,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:14:36:117
R$ 1.324,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:40:093
R$ 1.324,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:14:58:247
R$ 1.324,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:59:877
R$ 1.324,2300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:15:16:247
R$ 1.324,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:17:943
R$ 1.324,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:15:34:330
R$ 1.324,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:36:000
R$ 1.324,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:15:52:427
R$ 1.324,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:56:210
R$ 1.324,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:16:12:473
R$ 1.324,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:16:280
R$ 1.324,0700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:16:32:580
R$ 1.324,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:39:490
R$ 1.324,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:16:56:843
R$ 1.323,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:59:547
R$ 1.323,9700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:17:16:940
R$ 1.323,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:17:457
R$ 1.323,9300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:17:34:867
R$ 1.323,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:36:847
R$ 1.323,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:17:52:937
R$ 1.323,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:54:533
R$ 1.323,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:18:11:003
R$ 1.323,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:12:430
R$ 1.323,8100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:18:29:103
R$ 1.323,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:30:497
R$ 1.323,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:18:47:180
R$ 1.323,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:54:413
R$ 1.323,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:19:10:330
R$ 1.323,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:23:260
R$ 1.323,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:19:40:450
R$ 1.323,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:42:140
R$ 1.323,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:19:58:510
R$ 1.323,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:00:230
R$ 1.323,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:20:16:557
R$ 1.323,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:18:263
R$ 1.323,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:20:34:823
R$ 1.323,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:36:330
R$ 1.323,4700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:20:52:853
R$ 1.323,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:54:377
R$ 1.323,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:21:10:890
R$ 1.323,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:12:483
R$ 1.323,4100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:21:28:953
R$ 1.323,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:30:543
R$ 1.323,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:21:47:087
R$ 1.323,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:48:623
R$ 1.323,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:22:06:237
R$ 1.323,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:06:700
R$ 1.323,2900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:22:24:303
R$ 1.323,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:24:790
R$ 1.323,2300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:22:42:377

R$ 1.323,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:42:900
R$ 1.323,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:23:00:460
R$ 1.323,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:02:180
R$ 1.323,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:23:18:520
R$ 1.323,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:20:317
R$ 1.323,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:23:36:570
R$ 1.323,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:38:343
R$ 1.323,0400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:23:54:610
R$ 1.323,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:56:417
R$ 1.323,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:24:12:780
R$ 1.322,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:14:507
R$ 1.322,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:24:30:777
R$ 1.322,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:36:743
R$ 1.322,9300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:24:52:910
R$ 1.322,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:56:193
R$ 1.322,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:25:12:967
R$ 1.322,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:23:733
R$ 1.322,8700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:25:40:317
R$ 1.322,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:41:350
R$ 1.322,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:25:58:823
R$ 1.322,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:03:913
R$ 1.322,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:26:20:920
R$ 1.322,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:21:990
R$ 1.322,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:26:38:993
R$ 1.322,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:40:090
R$ 1.322,7300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:26:57:090
R$ 1.322,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:58:180
R$ 1.322,6800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:27:15:200
R$ 1.322,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:16:277
R$ 1.322,6500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:27:31:487
R$ 1.322,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:32:327
R$ 1.322,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:27:49:553
R$ 1.322,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:50:397
R$ 1.322,5700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:28:05:617
R$ 1.322,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:06:453
R$ 1.322,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:28:22:760
R$ 1.322,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:24:547
R$ 1.322,5100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:28:40:853
R$ 1.322,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:42:237
R$ 1.322,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:28:58:920
R$ 1.322,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:00:183
R$ 1.322,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:29:16:973
R$ 1.322,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:18:237
R$ 1.322,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:29:35:073
R$ 1.322,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:36:330
R$ 1.322,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:29:53:147
R$ 1.322,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:54:400
R$ 1.322,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:30:11:227
R$ 1.322,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:12:547
R$ 1.322,2700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:30:29:500
R$ 1.322,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:30:600
R$ 1.322,2100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:30:47:590
R$ 1.322,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:48:673
R$ 1.322,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:31:04:743
R$ 1.322,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:06:737
R$ 1.322,1500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:31:22:807
R$ 1.322,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:23:677
R$ 1.322,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:31:40:897
R$ 1.322,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:42:833
R$ 1.322,0700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:31:58:947
R$ 1.322,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:59:277
R$ 1.322,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:32:15:010
R$ 1.322,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:24:277

R$ 1.321,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:32:41:297
R$ 1.321,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:42:540
R$ 1.321,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:32:59:173
R$ 1.321,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:02:437
R$ 1.321,9100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:33:19:233
R$ 1.321,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:20:523
R$ 1.321,8500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:33:37:393
R$ 1.321,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:38:770
R$ 1.321,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:33:55:463
R$ 1.321,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:56:637
R$ 1.321,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:34:13:527
R$ 1.321,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:16:753
R$ 1.321,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:34:33:627
R$ 1.321,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:36:677
R$ 1.321,6900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:34:53:697
R$ 1.321,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:58:240
R$ 1.321,6300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:35:15:783
R$ 1.321,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:20:873
R$ 1.321,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:35:37:887
R$ 1.321,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:38:940
R$ 1.321,5500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:35:55:967
R$ 1.321,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:57:153
R$ 1.321,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:36:14:023
R$ 1.321,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:16:457
R$ 1.321,4700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:36:32:120
R$ 1.321,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:32:510
R$ 1.321,4100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:36:50:180
R$ 1.321,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:50:603
R$ 1.321,3500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:37:06:230
R$ 1.321,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:06:660
R$ 1.321,3100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:37:22:293
R$ 1.321,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:22:727
R$ 1.321,2700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:37:38:347
R$ 1.321,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:44:803
R$ 1.321,2300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:38:00:630
R$ 1.321,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:00:853
R$ 1.321,1700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:38:18:513
R$ 1.321,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:20:300
R$ 1.321,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:38:36:813
R$ 1.321,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:38:190
R$ 1.321,0800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:38:54:693
R$ 1.321,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:10:443
R$ 1.321,0500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:39:27:610
R$ 1.321,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:28:680
R$ 1.321,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:39:45:513
R$ 1.320,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:46:343
R$ 1.320,9700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:40:03:590
R$ 1.320,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:04:420
R$ 1.320,9100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:40:21:680
R$ 1.320,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:22:487
R$ 1.320,8700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:40:39:747
R$ 1.320,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:40:303
R$ 1.320,8300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:40:57:827
R$ 1.320,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:05:280
R$ 1.320,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:41:21:923
R$ 1.320,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:23:357
R$ 1.320,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:41:39:983
R$ 1.320,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:41:433
R$ 1.320,7100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:41:58:073
R$ 1.320,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:59:437
R$ 1.320,6500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:42:16:137
R$ 1.320,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:17:537
R$ 1.320,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:42:34:210

R$ 1.320,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:35:520
R$ 1.320,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:42:52:277
R$ 1.320,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:53:630
R$ 1.320,5300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:43:10:373
R$ 1.320,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:21:647
R$ 1.320,4900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:43:38:517
R$ 1.320,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:42:110
R$ 1.320,4500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:43:58:610
R$ 1.320,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:00:217
R$ 1.320,3900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:44:16:677
R$ 1.320,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:25:103
R$ 1.320,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:44:40:840
R$ 1.320,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:46:743
R$ 1.320,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:45:02:887
R$ 1.320,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:03:097
R$ 1.320,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:45:18:977
R$ 1.320,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:19:560
R$ 1.320,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:45:37:080
R$ 1.320,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:39:660
R$ 1.320,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:45:57:223
R$ 1.320,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:57:360
R$ 1.320,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:46:15:380
R$ 1.320,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:19:440
R$ 1.320,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:46:37:443
R$ 1.319,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:37:543
R$ 1.319,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:46:55:490
R$ 1.319,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:00:977
R$ 1.319,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:47:17:570
R$ 1.319,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:19:150
R$ 1.319,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:47:36:757
R$ 1.319,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:37:207
R$ 1.319,8100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:47:54:357
R$ 1.319,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:55:270
R$ 1.319,7700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:48:12:787
R$ 1.319,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:13:387
R$ 1.319,7300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:48:30:880
R$ 1.319,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:31:463
R$ 1.319,6700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:48:48:950
R$ 1.319,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:49:537
R$ 1.319,6300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:49:07:077
R$ 1.319,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:07:627
R$ 1.319,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:49:23:140
R$ 1.319,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:23:683
R$ 1.319,5300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:49:39:223
R$ 1.319,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:39:770
R$ 1.319,4700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:49:55:230
R$ 1.319,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:55:847
R$ 1.319,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:50:13:303
R$ 1.319,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:13:900
R$ 1.319,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:50:31:397
R$ 1.319,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:32:003
R$ 1.319,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:50:49:457
R$ 1.319,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:50:063
R$ 1.319,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:51:07:550
R$ 1.319,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:08:120
R$ 1.319,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:51:25:617
R$ 1.319,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:26:200
R$ 1.319,1700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:51:43:730
R$ 1.319,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:44:267
R$ 1.319,1300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:52:01:840
R$ 1.319,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:02:343
R$ 1.319,0700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:52:19:873
R$ 1.319,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:20:407

R$ 1.319,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:52:35:933
R$ 1.318,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:43:747
R$ 1.318,9700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:53:00:060
R$ 1.318,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:01:093
R$ 1.318,9300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:53:18:130
R$ 1.318,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:20:127
R$ 1.318,8700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:53:36:213
R$ 1.318,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:36:867
R$ 1.318,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:53:54:300
R$ 1.318,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:54:960
R$ 1.318,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:54:12:380
R$ 1.318,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:13:077
R$ 1.318,7300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:54:30:533
R$ 1.318,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:36:257
R$ 1.318,6800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:54:52:527
R$ 1.318,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:04:733
R$ 1.318,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:55:20:620
R$ 1.318,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:22:150
R$ 1.318,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:55:38:690
R$ 1.318,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:42:270
R$ 1.318,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:55:58:723
R$ 1.318,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:00:310
R$ 1.318,4600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:56:16:790
R$ 1.318,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:18:547
R$ 1.318,4100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:56:35:017
R$ 1.318,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:36:383
R$ 1.318,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:56:53:043
R$ 1.318,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:54:447
R$ 1.318,3500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:57:11:047
R$ 1.318,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:14:527
R$ 1.318,3100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:57:34:090
R$ 1.318,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:34:580
R$ 1.318,2500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:57:44:160
R$ 1.318,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:44:633
R$ 1.318,2100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:57:56:183
R$ 1.318,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:56:657
R$ 1.318,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:58:06:237
R$ 1.318,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:06:670
R$ 1.318,1300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:58:24:283
R$ 1.318,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:25:183
R$ 1.318,0700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:58:42:353
R$ 1.318,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:43:253
R$ 1.318,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:59:00:433
R$ 1.317,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:01:330
R$ 1.317,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:59:18:493
R$ 1.317,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:19:373
R$ 1.317,9300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:59:36:563
R$ 1.317,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:37:420
R$ 1.317,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:59:54:667
R$ 1.317,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:55:503
R$ 1.317,8500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:00:12:713
R$ 1.317,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:19:293
R$ 1.317,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:00:36:867
R$ 1.317,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:41:817
R$ 1.317,7700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:00:58:930
R$ 1.317,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:59:913
R$ 1.317,7300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:01:17:010
R$ 1.317,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:17:943
R$ 1.317,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:01:35:067
R$ 1.317,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:35:987
R$ 1.317,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:01:53:137
R$ 1.317,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:54:073
R$ 1.317,6300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:02:11:260

R$ 1.317,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:12:113
R$ 1.317,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:02:29:347
R$ 1.317,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:30:200
R$ 1.317,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:02:46:503
R$ 1.317,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:48:250
R$ 1.317,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:03:04:580
R$ 1.317,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:06:570
R$ 1.317,4700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:03:22:643
R$ 1.317,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:24:437
R$ 1.317,4100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:03:40:690
R$ 1.317,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:42:500
R$ 1.317,3500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:03:58:770
R$ 1.317,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:00:557
R$ 1.317,2900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:04:16:857
R$ 1.317,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:18:633
R$ 1.317,2300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:04:34:953
R$ 1.317,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:36:703
R$ 1.317,1900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:04:53:013
R$ 1.317,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:54:807
R$ 1.317,1500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:05:11:077
R$ 1.317,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:12:860
R$ 1.317,1100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:05:29:147
R$ 1.317,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:31:067
R$ 1.317,0700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:05:49:227
R$ 1.317,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:51:167
R$ 1.317,0300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:06:09:277
R$ 1.317,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:13:313
R$ 1.317,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:06:31:537
R$ 1.316,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:33:430
R$ 1.316,9500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:06:49:630
R$ 1.316,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:51:533
R$ 1.316,8900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:07:07:700
R$ 1.316,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:09:580
R$ 1.316,8300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:07:25:793
R$ 1.316,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:27:650
R$ 1.316,7700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:07:43:843
R$ 1.316,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:45:770
R$ 1.316,7100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:08:01:937
R$ 1.316,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:03:860
R$ 1.316,6700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:08:20:027
R$ 1.316,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:21:943
R$ 1.316,6300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:08:40:177
R$ 1.316,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:42:010
R$ 1.316,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:08:58:307
R$ 1.316,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:00:143
R$ 1.316,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:09:18:387
R$ 1.316,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:20:250
R$ 1.316,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:09:36:433
R$ 1.316,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:38:340
R$ 1.316,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:09:54:517
R$ 1.316,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:56:420
R$ 1.316,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:10:12:633
R$ 1.316,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:14:480
R$ 1.316,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:10:30:733
R$ 1.316,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:32:617
R$ 1.316,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:10:48:813
R$ 1.316,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:50:700
R$ 1.316,2500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:11:06:943
R$ 1.316,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:08:770
R$ 1.316,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:11:26:993
R$ 1.316,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:28:870
R$ 1.316,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:11:45:073
R$ 1.316,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:47:010

R$ 1.316,1100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:12:03:153
R$ 1.316,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:05:133
R$ 1.316,0700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:12:23:233
R$ 1.316,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:25:227
R$ 1.316,0100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:12:41:453
R$ 1.315,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:43:350
R$ 1.315,9700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:12:59:543
R$ 1.315,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:01:457
R$ 1.315,9100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:13:17:780
R$ 1.315,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:19:510
R$ 1.315,8500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:13:35:843
R$ 1.315,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:37:563
R$ 1.315,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:13:53:913
R$ 1.315,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:55:663
R$ 1.315,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:14:12:023
R$ 1.315,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:13:767
R$ 1.315,7500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:14:30:077
R$ 1.315,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:31:893
R$ 1.315,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:14:50:183
R$ 1.315,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:51:983
R$ 1.315,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:15:08:233
R$ 1.315,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:10:070
R$ 1.315,6300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:15:28:333
R$ 1.315,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:30:177
R$ 1.315,5700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:15:46:407
R$ 1.315,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:48:247
R$ 1.315,5100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:16:04:487
R$ 1.315,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:06:327
R$ 1.315,4600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:16:22:647
R$ 1.315,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:24:623
R$ 1.315,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:16:40:673
R$ 1.315,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:42:513
R$ 1.315,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:16:58:770
R$ 1.315,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:00:613
R$ 1.315,3300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:17:16:843
R$ 1.315,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:18:703
R$ 1.315,2700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:17:36:953
R$ 1.315,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:38:837
R$ 1.315,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:17:55:043
R$ 1.315,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:56:900
R$ 1.315,1700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:18:13:110
R$ 1.315,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:15:060
R$ 1.315,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:18:33:183
R$ 1.315,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:35:157
R$ 1.315,0800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:18:51:360
R$ 1.315,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:53:257
R$ 1.315,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:19:09:457
R$ 1.314,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:11:370
R$ 1.314,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:19:27:580
R$ 1.314,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:29:480
R$ 1.314,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:19:45:657
R$ 1.314,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:47:577
R$ 1.314,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:20:03:747
R$ 1.314,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:20:05:647
R$ 1.314,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:20:21:870
R$ 1.314,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:20:23:753
R$ 1.314,7500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:20:41:947
R$ 1.314,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:20:43:863
R$ 1.314,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:21:00:043
R$ 1.314,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:21:01:950
R$ 1.314,6700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:21:18:123
R$ 1.314,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:21:20:040
R$ 1.314,6100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:21:36:217

R$ 1.314,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:21:38:147
R$ 1.314,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:21:54:313
R$ 1.314,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:21:56:230
R$ 1.314,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:22:12:470
R$ 1.314,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:22:14:317
R$ 1.314,4700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:22:30:477
R$ 1.314,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:22:32:433
R$ 1.314,4300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:22:48:570
R$ 1.314,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:22:50:473
R$ 1.314,3700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:23:06:677
R$ 1.314,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:23:08:570
R$ 1.314,3100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:23:26:813
R$ 1.314,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:23:28:680
R$ 1.314,2700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:23:44:887
R$ 1.314,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:23:46:780
R$ 1.314,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:24:02:980
R$ 1.314,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:24:04:860
R$ 1.314,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:24:23:050
R$ 1.314,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:24:24:937
R$ 1.314,1100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:24:41:153
R$ 1.314,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:24:43:177
R$ 1.314,0500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:24:59:237
R$ 1.314,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:25:01:347
R$ 1.314,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:25:17:357
R$ 1.313,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:25:19:347
R$ 1.313,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:25:35:453
R$ 1.313,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:25:37:413
R$ 1.313,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:25:53:497
R$ 1.313,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:25:55:490
R$ 1.313,8800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:26:13:570
R$ 1.313,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:26:15:623
R$ 1.313,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:26:31:657
R$ 1.313,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:26:33:730
R$ 1.313,7900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:26:51:710
R$ 1.313,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:26:51:813
R$ 1.313,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:27:07:773
R$ 1.313,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:27:07:897
R$ 1.313,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:27:25:870
R$ 1.313,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:27:25:970
R$ 1.313,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:27:41:940
R$ 1.313,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:27:42:057
R$ 1.313,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:27:58:040
R$ 1.313,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:27:58:103
R$ 1.313,5500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:28:14:110
R$ 1.313,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:28:16:193
R$ 1.313,5100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:28:35:353
R$ 1.313,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:28:36:270
R$ 1.313,4500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:28:53:413
R$ 1.313,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:28:54:377
R$ 1.313,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:29:11:480
R$ 1.313,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:29:12:433
R$ 1.313,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:29:29:540
R$ 1.313,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:29:30:500
R$ 1.313,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:29:47:613
R$ 1.313,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:29:48:580
R$ 1.313,2700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:30:05:683
R$ 1.313,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:30:06:657
R$ 1.313,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:30:23:743
R$ 1.313,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:30:24:740
R$ 1.313,1700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:30:41:827
R$ 1.313,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:30:42:803
R$ 1.313,1300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:30:59:917
R$ 1.313,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:31:00:907

R$ 1.313,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:31:17:970
R$ 1.313,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:31:19:127
R$ 1.313,0700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:31:36:407
R$ 1.313,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:31:37:203
R$ 1.313,0300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:31:54:463
R$ 1.313,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:31:55:267
R$ 1.312,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:32:14:450
R$ 1.312,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:32:15:413
R$ 1.312,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:32:32:520
R$ 1.312,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:32:33:477
R$ 1.312,9300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:32:50:570
R$ 1.312,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:32:51:530
R$ 1.312,8900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:33:08:630
R$ 1.312,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:33:09:593
R$ 1.312,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:33:26:703
R$ 1.312,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:33:27:683
R$ 1.312,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:33:44:750
R$ 1.312,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:33:45:747
R$ 1.312,7500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:34:02:853
R$ 1.312,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:03:840
R$ 1.312,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:34:20:903
R$ 1.312,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:21:967
R$ 1.312,6500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:34:38:977
R$ 1.312,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:40:050
R$ 1.312,5900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:34:57:063
R$ 1.312,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:58:150
R$ 1.312,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:35:15:123
R$ 1.312,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:35:16:220
R$ 1.312,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:35:33:173
R$ 1.312,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:35:34:297
R$ 1.312,4700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:35:51:230
R$ 1.312,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:35:52:363
R$ 1.312,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:36:09:363
R$ 1.312,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:36:10:483
R$ 1.312,3900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:36:27:420
R$ 1.312,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:36:28:520
R$ 1.312,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:36:45:517
R$ 1.312,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:36:46:630
R$ 1.312,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:37:03:570
R$ 1.312,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:37:04:703
R$ 1.312,2700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:37:21:640
R$ 1.312,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:37:22:800
R$ 1.312,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:37:39:697
R$ 1.312,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:37:40:873
R$ 1.312,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:37:57:783
R$ 1.312,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:37:59:090
R$ 1.312,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:38:15:853
R$ 1.312,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:38:17:150
R$ 1.312,0700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:38:33:887
R$ 1.312,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:38:35:230
R$ 1.312,0100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:38:51:950
R$ 1.311,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:38:53:310
R$ 1.311,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:39:10:010
R$ 1.311,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:39:11:390
R$ 1.311,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:39:28:103
R$ 1.311,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:39:29:477
R$ 1.311,8900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:39:46:200
R$ 1.311,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:39:47:530
R$ 1.311,8500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:40:04:223
R$ 1.311,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:40:05:630
R$ 1.311,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:40:22:307
R$ 1.311,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:40:23:697
R$ 1.311,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:40:40:373

R$ 1.311,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:40:41:763
R$ 1.311,7300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:40:58:457
R$ 1.311,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:40:59:843
R$ 1.311,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:41:16:497
R$ 1.311,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:41:17:897
R$ 1.311,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:41:34:543
R$ 1.311,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:41:35:997
R$ 1.311,5900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:41:52:627
R$ 1.311,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:41:54:073
R$ 1.311,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:42:10:710
R$ 1.311,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:42:12:127
R$ 1.311,4900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:42:28:747
R$ 1.311,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:42:30:233
R$ 1.311,4300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:42:46:843
R$ 1.311,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:42:48:293
R$ 1.311,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:43:04:907
R$ 1.311,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:43:06:413
R$ 1.311,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:43:23:003
R$ 1.311,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:43:24:497
R$ 1.311,3100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:43:41:040
R$ 1.311,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:43:42:567
R$ 1.311,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:43:59:110
R$ 1.311,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:00:660
R$ 1.311,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:44:17:180
R$ 1.311,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:18:757
R$ 1.311,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:44:35:237
R$ 1.311,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:36:787
R$ 1.311,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:44:53:307
R$ 1.311,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:54:913
R$ 1.311,0700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:45:11:377
R$ 1.311,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:13:083
R$ 1.311,0400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:45:29:447
R$ 1.311,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:31:147
R$ 1.310,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:45:47:457
R$ 1.310,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:49:230
R$ 1.310,9500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:46:05:543
R$ 1.310,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:07:313
R$ 1.310,9100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:46:23:593
R$ 1.310,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:25:393
R$ 1.310,8700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:46:41:643
R$ 1.310,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:43:507
R$ 1.310,8300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:46:59:700
R$ 1.310,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:01:553
R$ 1.310,7900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:47:17:783
R$ 1.310,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:19:623
R$ 1.310,7300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:47:35:837
R$ 1.310,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:37:750
R$ 1.310,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:47:53:933
R$ 1.310,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:55:820
R$ 1.310,6500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:48:12:030
R$ 1.310,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:48:13:913
R$ 1.310,6100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:48:30:090
R$ 1.310,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:48:50:077
R$ 1.310,5700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:49:06:277
R$ 1.310,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:08:120
R$ 1.310,5300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:49:24:343
R$ 1.310,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:26:193
R$ 1.310,4900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:49:42:400
R$ 1.310,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:44:273
R$ 1.310,4500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:50:00:470
R$ 1.310,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:50:02:357
R$ 1.310,4100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:50:18:557
R$ 1.310,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:50:20:467

R$ 1.310,3700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:50:36:650
R$ 1.310,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:50:38:567
R$ 1.310,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:50:54:763
R$ 1.310,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:50:56:640
R$ 1.310,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:51:14:850
R$ 1.310,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:16:727
R$ 1.310,2500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:51:34:930
R$ 1.310,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:36:823
R$ 1.310,2100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:51:52:990
R$ 1.310,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:54:903
R$ 1.310,1500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:52:11:110
R$ 1.310,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:13:010
R$ 1.310,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:52:29:413
R$ 1.310,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:31:127
R$ 1.310,0500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:52:47:460
R$ 1.310,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:49:213
R$ 1.310,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:53:05:520
R$ 1.309,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:53:07:303
R$ 1.309,9700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:53:23:653
R$ 1.309,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:53:25:347
R$ 1.309,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:53:41:650
R$ 1.309,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:53:43:433
R$ 1.309,8700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:54:01:747
R$ 1.309,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:54:03:543
R$ 1.309,8100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:54:19:777
R$ 1.309,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:54:21:617
R$ 1.309,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:54:37:883
R$ 1.309,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:54:39:683
R$ 1.309,7100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:54:55:967
R$ 1.309,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:54:57:780
R$ 1.309,6800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:55:14:053
R$ 1.309,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:55:15:830
R$ 1.309,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:55:32:117
R$ 1.309,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:55:33:920
R$ 1.309,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:55:55:113

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:20:00	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 10:16:17	Item aberto para lances.
Encerramento	22/03/2023 12:57:56	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 12:57:56	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/03/2023 13:48:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.194.440/0001-03, pelo melhor lance de R$ 1.309,5800 e com valor negociado a R$ 1.309,4000. Motivo: Valor aceito conforme proposta ajustada.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 06.194.440/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 51 - Embalagem P/ Esterilização

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.064.557/0001-08	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	20	R$ 98,1000	R$ 1.962,0000	09/03/2023 11:46:08

Marca: POLITEX
Fabricante: POLITEX
Modelo / Versão: EMBALAGEM GRAU CIRURGICO 15CM X 100M
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EMBALAGEM GRAU CIRURGICO ROLO MEDINDO 15 CM X 100 M,

EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ESTERILIZAÇÃO, COMPOSTA DE UMA FACE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COMPOSTO DE CELULOSE ALVEJADA, 100% ISENTO DE CORANTES E/OU SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, GRAMATURA DE 60 A 80 G/M2 (NBR 12946/93), A OUTRA FACE EM FILME PLÁSTICO LAMINADO, TRANSPARENTE EM POLIÉSTER COM POLIETILENO OU PROPILENO, COM GRAMATURA DE 54G/M2, ATÓXICO, RESISTENTE A VAPOR E ÓXIDO DE ETILENO, COM CARACTERÍSTICAS DE BARREIRA BIOLÓGICA. DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E Nº DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 20 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
Porte da empresa: ME/EPP

06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	20	R$ 100,0000	R$ 2.000,0000	10/03/2023 08:40:06

Marca: ESTERILCARE
Fabricante: ESTERILCARE
Modelo / Versão: ESTERILCARE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Embalagem P/ Esterilização - Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico , Componentes: C/ Indicador Químico , Componentes Adicionais: Termosselante , Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Tamanho: Cerca De 15 CM, Apresentação: Rolo , Tipo Uso: Uso Único , Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.000,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 1.962,0000	34.064.557/0001-08	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 1.961,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:24:43:987

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:20:08	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 10:16:23	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 10:26:44	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	22/03/2023 10:26:44	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	28/03/2023 14:05:21	Recusa da proposta. Fornecedor: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.194.440/0001-03, pelo melhor lance de R$ 1.961,9900. Motivo: Valor acima do estimado em Edital. Licitante não aceitou negociação.
Recusa de proposta	28/03/2023 14:06:41	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.064.557/0001-08, pelo melhor lance de R$ 1.962,0000. Motivo: Não apresentou na sua documentação o Alvará de Localização. Em diligência no SICAF, encontramos o referido documento, porém com data vencida. Também deixou de apresentar a FISPQ conforme exigido no item 11.4.3.3 do edital.
Cancelado no julgamento	06/04/2023 16:31:05	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 52 - Embalagem P/ Esterilização

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.064.557/0001-08	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	40	R$ 158,1000	R$ 6.324,0000	09/03/2023 11:46:08

Marca: POLITEX
Fabricante: POLITEX
Modelo / Versão: EMBALAGEM GRAU CIRURGICO ROLO MEDINDO 30CM X 100M
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EMBALAGEM GRAU CIRURGICO ROLO MEDINDO 30 CM X 100 M, EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ESTERILIZAÇÃO, COMPOSTA DE UMA FACE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COMPOSTO DE CELULOSE ALVEJADA, 100% ISENTO DE CORANTES E/OU SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, COM GRAMATURA DE 60 A 80 G/M2 (NBR 12946/93), A OUTRA FACE EM FILME PLÁSTICO LAMINADO, TRANSPARENTE EM POLIÉSTER COM POLIETILENO OU PROPILENO, COM GRAMATURA DE 54G/M2, ATÓXICO, RESISTENTE A VAPOR E ÓXIDO DE ETILENO, COM CARACTERÍSTICAS DE BARREIRA BIOLÓGICA. DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E Nº DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 20 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
Porte da empresa: ME/EPP

06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	40	R$ 210,0000	R$ 8.400,0000	10/03/2023 08:40:06

Marca: ESTERILCARE
Fabricante: ESTERILCARE
Modelo / Versão: ESTERILCARE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Embalagem P/ Esterilização - Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico , Componentes: C/ Indicador Químico , Componentes Adicionais: Termosselante , Aplicação 1: P/ Esterilização De Formaldeído , Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Tamanho: Cerca De 30 CM, Apresentação:

Rolo , Tipo Uso: Uso Único , Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 8.400,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 6.324,0000	34.064.557/0001-08	22/03/2023 09:00:06:170

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:20:15	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 10:16:30	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 10:26:31	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 10:27:34	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 10:37:35	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	22/03/2023 10:37:35	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	28/03/2023 10:20:30	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.064.557/0001-08, pelo melhor lance de R$ 6.324,0000. Motivo: Não apresentou na sua documentação o Alvará de Localização. Em diligência no SICAF, encontramos o referido documento, porém com data vencida. Também deixou de apresentar a FISPQ conforme exigido no item 11.4.3.3 do edital.
Recusa de proposta	06/04/2023 15:50:43	Recusa da proposta. Fornecedor: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.194.440/0001-03, pelo melhor lance de R$ 8.400,0000. Motivo: Fica desclassificada pois apresentou proposta acima do Edital e não aceitou negociação.
Cancelado no julgamento	06/04/2023 16:31:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 53 - Clorexidina Digluconato

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	5	R$ 22,2000	R$ 111,0000	21/03/2023 20:08:02

Marca: INDAHEX 012
Fabricante: INDALABOR
Modelo / Versão: INDAHEX 012
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1100500050050 - COL INDAHEX 012 1L S ALCOOL PUMP INDALABOR - ENXAGUATORIO BUCAL ANTISSEPTICO COM CLOREXIDINA 0,12% COM FLUOR E XILITOL PARA TRATAMENTO DA GENGIVITE. SABOR MENTA. FORTALECE O ESMALTE DO DENTE INGREDIENTES ATIVOS: CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE E SODIUM FLUORIDE (EQUIVALENTE A 250PPM DE FLUOR). OUTROS INGREDIENTES: AQUA, POLYSORBATE 20, SORBITOL, SODIUM CYCLAMATE, XYLITOL, GLYCERIN, SODIUM BENZOATE, MENTHOL, PROPYLENE GLYCOL, AROMA and CI 42090. VALIDADE 24 MESES APRESENTACAO FRASCO 1000ML COM PUMP M INDAHEX 012 F INDALABOR P NAC RMS 25351.743373/2018-57|FINAL
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	5	R$ 45,0000	R$ 225,0000	10/03/2023 08:40:06

Marca: REYMER
Fabricante: REYMER
Modelo / Versão: REYMER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Clorexidina Digluconato - Clorexidina Digluconato Forma Farmacêutica: Colutório , Concentração: 0,12%
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 225,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 111,0000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:20:24	Item com análise de propostas finalizada.

Abertura	22/03/2023 10:16:36	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 10:26:37	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 10:27:43	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 10:37:44	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	22/03/2023 10:37:44	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:06:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 71.505.564/0001-24, pelo melhor lance de R$ 111,0000.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ/CPF: 71.505.564/0001-24

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 54 - Acessórios - Uso Odontológico

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	22/03/2023 09:00:05	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 55 - Escova De Robson Uso Odontológico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	8	R$ 3,5000	R$ 28,0000	21/03/2023 20:08:03
	Marca: MICRODONT **Fabricante:** MICRODONT **Modelo / Versão:** MICRODONT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 10 603 008 - ESCOVA ROBSON M CA RETA PR MICRODONT - ESCOVA ROBSON CA CERDA RETA PRETA M - MICRODONT F - MICRODONT P - NAC RMS 80676920009|FINAL **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	8	R$ 3,5800	R$ 28,6400	09/03/2023 14:49:40
	Marca: PREVEN **Fabricante:** PREVEN **Modelo / Versão:** PRETA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Escova De Robson Uso Odontológico - Escova De Robson Uso Odontológico Uso: Contra-Ângulo , Cor: Preta , Tipo Ponta: Taça **Porte da empresa:** ME/EPP						
06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	8	R$ 3,5800	R$ 28,6400	10/03/2023 08:40:06
	Marca: PREVEN **Fabricante:** PREVEN **Modelo / Versão:** PREVEN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Escova De Robson Uso Odontológico - Escova De Robson Uso Odontológico Uso: Contra-Ângulo , Cor: Preta , Tipo Ponta: Taça **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 28,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 28,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 28,0000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 27,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:16:48:580
R$ 26,5600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:16:49:267
R$ 26,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:16:50:590
R$ 25,2000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:16:51:277
R$ 25,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:16:52:593
R$ 23,8800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:16:53:287
R$ 23,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:16:54:637
R$ 22,6400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:16:55:400
R$ 22,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:16:56:647

R$ 21,4500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:16:57:327
R$ 21,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:16:58:663
R$ 20,3200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:16:59:327
R$ 20,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:17:00:657
R$ 19,2500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:17:01:333
R$ 19,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:17:02:660
R$ 18,2400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:17:03:337
R$ 18,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:17:04:667
R$ 17,2900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:17:05:350
R$ 17,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:17:06:663
R$ 16,3800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:17:07:347
R$ 16,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:17:08:667
R$ 15,5400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:17:09:353
R$ 15,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:17:10:677
R$ 15,2000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:17:11:367
R$ 15,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:17:12:680
R$ 15,1700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:25:08:080
R$ 15,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:25:08:533
R$ 15,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:25:26:137
R$ 15,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:25:26:607
R$ 15,0900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:25:42:207
R$ 15,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:25:42:657
R$ 15,0400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:25:58:253
R$ 15,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:25:58:733
R$ 14,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:26:14:323
R$ 14,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:26:14:763
R$ 14,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:26:30:380
R$ 14,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:26:30:800
R$ 14,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:26:46:453
R$ 14,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:26:46:900
R$ 14,8700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:27:02:517
R$ 14,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:27:02:953
R$ 14,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:27:18:580
R$ 14,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:27:19:090
R$ 14,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:27:34:640
R$ 14,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:27:35:180
R$ 14,7100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:27:50:713
R$ 14,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:27:51:250
R$ 14,6700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:28:06:803
R$ 14,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:28:07:327
R$ 14,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:28:22:863
R$ 14,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:28:23:377
R$ 14,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:28:38:927
R$ 14,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:28:39:403
R$ 14,5700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:28:55:020
R$ 14,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:28:55:550
R$ 14,5100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:29:11:083
R$ 14,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:29:11:533
R$ 14,4500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:29:27:157
R$ 14,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:29:27:597
R$ 14,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:29:45:190
R$ 14,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:29:45:673
R$ 14,3500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:30:03:277
R$ 14,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:30:03:737
R$ 14,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:30:19:510
R$ 14,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:30:19:780
R$ 14,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:30:37:600
R$ 14,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:30:37:857
R$ 14,2300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:30:55:660
R$ 14,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:30:55:920

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:20:44	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 10:16:48	Item aberto para lances.
Encerramento	22/03/2023 10:32:56	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 10:32:56	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:21:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06, pelo melhor lance de R$ 14,1800 e com valor negociado a R$ 14,1600. Motivo: Valor aceito conforme proposta ajustada.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA - CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 56 - Esculpidor - Odontológico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	1	R$ 18,0000	R$ 18,0000	09/03/2023 14:49:40
	Marca: GOLGRAN **Fabricante:** GOLGRAN **Modelo / Versão:** AÇO INOX **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Esculpidor - Odontológico - Esculpidor - Odontológico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Hollemback , Tamanho: Nº 3s **Porte da empresa:** ME/EPP						
71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	1	R$ 18,1000	R$ 18,1000	21/03/2023 20:08:04
	Marca: LINHA GG **Fabricante:** GOLGRAN **Modelo / Versão:** LINHA GG **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 78 32 - ESCULPIDOR GG HOLLEMBACK 3S GOLGRAN - ESCULPIDOR HOLLEMBACK N 3S EM ACO INOX LINHA GG CABO REDONDO REF 60-32 M - LINHA GG - F-GOLGRAN - P-NAC RMS:10401310087|FINAL **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R$ 18,1700	R$ 18,1700	10/03/2023 08:40:06
	Marca: GOLGRAN **Fabricante:** GOLGRAN **Modelo / Versão:** GOLGRAN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Esculpidor - Odontológico - Esculpidor - Odontológico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Hollemback , Tamanho: Nº 3s **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 18,1700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 18,1000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 18,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 17,0800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:16:55:307
R$ 17,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:17:28:780
R$ 16,1600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:17:31:463
R$ 16,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:17:32:790
R$ 15,3100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:17:33:563
R$ 15,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:17:34:783
R$ 14,4900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:17:35:480
R$ 14,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:17:36:800
R$ 13,7200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:17:37:473
R$ 14,4500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:25:53:503
R$ 14,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:26:18:857
R$ 13,6600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:26:49:797
R$ 14,3900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:26:53:740
R$ 14,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:27:07:393
R$ 14,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:28:24:513
R$ 14,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:29:07:693
R$ 13,5600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:30:18:450
R$ 14,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:30:39:723

R$ 14,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:31:14:403
R$ 13,5300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:31:35:563
R$ 14,2500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:31:57:317
R$ 14,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:32:12:387
R$ 13,4900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:32:51:513
R$ 14,2100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:33:19:350
R$ 14,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:33:53:727
R$ 13,4400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:33:59:183
R$ 14,1500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:34:14:350
R$ 14,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:34:37:127
R$ 13,4100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:35:00:833
R$ 14,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:35:20:187
R$ 14,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:35:29:373
R$ 13,3800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:35:51:710
R$ 14,0900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:36:09:747

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:20:51	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 10:16:54	Item aberto para lances.
Encerramento	22/03/2023 10:38:10	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 10:38:10	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:06:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 71.505.564/0001-24, pelo melhor lance de R$ 13,3800.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ/CPF: 71.505.564/0001-24

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 57 - Espátula Odontológica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	3	R$ 25,7000	R$ 77,1000	21/03/2023 20:08:06

Marca: LINHA GG
Fabricante: GOLGRAN
Modelo / Versão: LINHA GG
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 96 121 - ESPATULA GG 1 6335 INSERCAO DUPLA GOLGRAN - ESPATULA 6335 1 INSERCAO SILICATO EM INOX LINHA GG CABO REDONDO M- LINHA GG F- GOLGRAN P - NAC RMS: 10401310087|FINAL
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 77,1000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:20:58	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 10:17:02	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 10:27:03	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 10:27:51	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..
Encerramento	22/03/2023 10:37:52	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 10:37:52	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:06:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 71.505.564/0001-24, pelo melhor lance de R$ 77,1000.

Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ/CPF: 71.505.564/0001-24

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 58 - Espátula Odontológica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	5	R$ 13,8000	R$ 69,0000	21/03/2023 20:08:07
	Marca: LINHA GG **Fabricante:** GOLGRAN **Modelo / Versão:** LINHA GG **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 96 122 - ESPATULA GG 7 DUPLA GOLGRAN - ESPATULA N 7 DUPLA EM ACO INOX 17CM LINHA GG CABO REDONDO REF 60-32 M - LINHA GG - F-GOLGRAN - P-NAC RMS:10401310087|FINAL **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	5	R$ 18,0000	R$ 90,0000	10/03/2023 08:40:06
	Marca: GOLGRAN **Fabricante:** GOLGRAN **Modelo / Versão:** GOLGRAN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Espátula Odontológica - Espátula Odontológica Material: Aço Inoxidável , Modelo: Tipo 7 , Características Adicionais: Duplo , Tipo Uso: Ceroplastia / Escultura **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 90,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 69,0000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:21:04	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 10:17:08	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 10:27:09	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 10:27:59	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 10:38:00	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	22/03/2023 10:38:00	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:07:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 71.505.564/0001-24, pelo melhor lance de R$ 69,0000.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ/CPF: 71.505.564/0001-24

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 59 - Espátula Odontológica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	3	R$ 12,8000	R$ 38,4000	21/03/2023 20:08:09
	Marca: LINHA GG **Fabricante:** GOLGRAN **Modelo / Versão:** LINHA GG **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 95 123 - ESPATULA GG 24 SIMPLES GOLGRAN - ESPATULA N 24 SIMPLES EM ACO INOX 17CM CABO REDONDO M- LINHA GG - F-GOLGRAN - P-NAC RMS:10401310090|FINAL **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 38,4000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:21:11	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 10:17:15	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 10:27:16	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 10:28:10	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..
Encerramento	22/03/2023 10:38:11	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 10:38:11	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:07:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 71.505.564/0001-24, pelo melhor lance de R$ 38,4000.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ/CPF: 71.505.564/0001-24

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 60 - Removedor Uso Odontológico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	2	R$ 8,6200	R$ 17,2400	21/03/2023 20:08:10
	Marca: BIODINAMICA **Fabricante:** BIODINAMICA **Modelo / Versão:** BIODINAMICA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 7520 - EUCALIPTOL 10ML BIODINAMICA - EUCALIPTOL C/10ML M-EUCALIPTOL - F-BIODINAMICA - P-NAC./RMS- 10298550085|FINAL **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	2	R$ 11,0000	R$ 22,0000	10/03/2023 08:40:06
	Marca: BIODINAMICA **Fabricante:** BIODINAMICA **Modelo / Versão:** BIODINAMICA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Removedor Uso Odontológico - Removedor Uso Odontológico Aspecto Físico: Líquido , Composição: Eucaliptol **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 22,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 17,2400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:21:17	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 10:20:18	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 10:30:19	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 10:31:20	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..
Encerramento	22/03/2023 10:41:21	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 10:41:21	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:07:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 71.505.564/0001-24, pelo melhor lance de R$ 17,2400.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ/CPF: 71.505.564/0001-24

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 61 - Filme radiológico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	1	R$ 206,9900	R$ 206,9900	21/03/2023 20:08:10
	Marca: DENTUS E SPEED **Fabricante:** AGFA HEALTHCARE **Modelo / Versão:** DENTUS E SPEED **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 66035581 - FILME C 150 ADULTO DENTUS E SPEED AGFA HEALTHCARE - FILME RADIOGRAFICO INTRAORAL PERIAPICAL 3X4CM, VELOCIDADE E, EMBALAGEM EXTRA MACIA E COM CANTOS ARREDONDADOS (SOFTOPAC), FABRICADOS NA EUROPA. TEMPO DE EXPOSICAO ENTRE 0,08S E 0,16S, DEPENDENDO DO DENTE (70KV - 10MA A 20CM), PROCESSAMENTO MANUAL OU AUTOMATICO. EMBALAGEM COM 150 UNIDADES COR AZUL M - DENTUS E-SPEED F - AGFA HEALTHCARE P - BELGICA RMS 10166840075|FINAL **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	1	R$ 207,0000	R$ 207,0000	09/03/2023 14:49:41
	Marca: CARESTREAN **Fabricante:** CARESTREAN **Modelo / Versão:** CX/150 UNDADE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filme radiológico - Filme Radiológico Tipo: Raio-X , Dimensões: 31 X 41 M **Porte da empresa:** ME/EPP						
06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R$ 207,1300	R$ 207,1300	10/03/2023 08:40:06
	Marca: CARESTREAM **Fabricante:** CARESTREAM **Modelo / Versão:** CARESTREAM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filme radiológico - Filme Radiológico Tipo: Raio-X , Dimensões: 31 X 41 M **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 207,1300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 207,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 206,9900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 206,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:24:10:417
R$ 196,5600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:24:52:913
R$ 196,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:24:54:547
R$ 196,2600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:24:54:910
R$ 196,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:24:56:517
R$ 195,9000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:24:56:927
R$ 195,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:24:58:520
R$ 195,4300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:24:58:930
R$ 195,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:25:00:517
R$ 195,0200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:25:00:937
R$ 194,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:25:02:520
R$ 194,5900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:25:02:937
R$ 194,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:25:04:517
R$ 194,5100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:25:04:967
R$ 194,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:25:06:520
R$ 193,8400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:25:06:957
R$ 193,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:25:08:537
R$ 192,8800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:25:08:980
R$ 192,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:25:10:547
R$ 192,1000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:25:10:967
R$ 192,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:25:12:560
R$ 191,3800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:25:12:963
R$ 191,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:25:14:567
R$ 190,8700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:25:14:973
R$ 190,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:25:16:603
R$ 190,6700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:25:16:987
R$ 190,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:25:18:593
R$ 190,0800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:25:19:073
R$ 190,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:25:20:580
R$ 189,1300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:25:20:980
R$ 189,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:25:22:597
R$ 188,9400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:25:22:973
R$ 188,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:25:24:597
R$ 188,9100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:32:28:040
R$ 188,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:32:28:293

R$ 188,8800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:32:44:110
R$ 188,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:32:44:347
R$ 188,8500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:33:00:163
R$ 188,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:33:00:417
R$ 188,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:33:16:243
R$ 188,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:33:16:467
R$ 188,7500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:33:32:317
R$ 188,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:33:32:483
R$ 188,6900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:33:48:350
R$ 188,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:33:48:533
R$ 188,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:34:04:433
R$ 188,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:34:04:607
R$ 188,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:34:20:530
R$ 188,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:34:20:647
R$ 188,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:34:36:617
R$ 188,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:34:36:703
R$ 188,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:34:52:673
R$ 188,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:34:52:783
R$ 188,4500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:35:10:747
R$ 188,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:35:10:817
R$ 188,3900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:35:28:813
R$ 188,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:35:28:907
R$ 188,3300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:35:46:910
R$ 188,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:35:48:973
R$ 188,2900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:36:04:977
R$ 188,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:36:06:997
R$ 188,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:36:23:030
R$ 188,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:36:23:123
R$ 188,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:36:39:093
R$ 188,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:36:39:180
R$ 188,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:36:55:170
R$ 188,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:36:55:267
R$ 188,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:37:11:233
R$ 188,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:37:11:337
R$ 188,0400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:37:27:367
R$ 188,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:37:29:417
R$ 188,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:37:45:347
R$ 187,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:37:45:460
R$ 187,9700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:38:01:463
R$ 187,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:38:01:533
R$ 187,9100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:38:17:523
R$ 187,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:38:17:623
R$ 187,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:38:33:583
R$ 187,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:38:33:670
R$ 187,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:38:49:660
R$ 187,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:38:51:710
R$ 187,7700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:39:09:743
R$ 187,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:39:11:747
R$ 187,7100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:39:29:837
R$ 187,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:39:31:823
R$ 187,6800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:39:47:920
R$ 187,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:39:49:853
R$ 187,6500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:40:05:993
R$ 187,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:40:07:937
R$ 187,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:40:24:027
R$ 187,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:40:25:993
R$ 187,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:40:42:107
R$ 187,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:40:44:077
R$ 187,5100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:41:00:173
R$ 187,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:41:02:120
R$ 187,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:41:18:283
R$ 187,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:41:20:230
R$ 187,4300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:41:36:360

R$ 187,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:41:38:223
R$ 187,3700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:41:54:480
R$ 187,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:41:56:320
R$ 187,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:42:12:573
R$ 187,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:42:14:370
R$ 187,3100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:42:30:677
R$ 187,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:42:32:467
R$ 187,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:42:48:777
R$ 187,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:42:50:500
R$ 187,2300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:43:06:870
R$ 187,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:43:08:573
R$ 187,1700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:43:24:940
R$ 187,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:43:26:673
R$ 187,1300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:43:43:047
R$ 187,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:43:44:753
R$ 187,0700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:44:01:123
R$ 187,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:44:02:803
R$ 187,0400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:44:19:180
R$ 186,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:44:20:887
R$ 186,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:44:37:223
R$ 186,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:44:38:940
R$ 186,9500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:44:55:343
R$ 186,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:44:57:017
R$ 186,9100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:45:13:473
R$ 186,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:45:15:127
R$ 186,8700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:45:31:573
R$ 186,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:45:33:167
R$ 186,8100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:45:49:647
R$ 186,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:45:51:233
R$ 186,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:46:07:740
R$ 186,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:46:09:293
R$ 186,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:46:25:843
R$ 186,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:46:27:387
R$ 186,6700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:46:43:943
R$ 186,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:46:45:440
R$ 186,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:47:01:993
R$ 186,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:47:03:510
R$ 186,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:47:20:070
R$ 186,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:47:21:583
R$ 186,5500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:47:38:137
R$ 186,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:47:39:647
R$ 186,5100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:47:56:193
R$ 186,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:47:57:720
R$ 186,4600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:48:14:290
R$ 186,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:48:15:800
R$ 186,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:48:32:350
R$ 186,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:48:33:867
R$ 186,3500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:48:50:423
R$ 186,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:48:51:947
R$ 186,2900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:49:08:460
R$ 186,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:49:10:027
R$ 186,2500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:49:26:567
R$ 186,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:49:28:100
R$ 186,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:49:44:657
R$ 186,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:49:46:173
R$ 186,1900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:50:02:727
R$ 186,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:50:04:233
R$ 186,1500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:50:20:860
R$ 186,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:50:22:307
R$ 186,0900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:50:38:933
R$ 186,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:50:40:407
R$ 186,0400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:50:56:977
R$ 185,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:50:58:477

R$ 185,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:51:15:057
R$ 185,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:51:16:573
R$ 185,9500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:51:33:117
R$ 185,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:51:34:667
R$ 185,8900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:51:51:193
R$ 185,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:51:52:737
R$ 185,8300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:52:09:277
R$ 185,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:52:10:813
R$ 185,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:52:27:510
R$ 185,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:52:28:907
R$ 185,7500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:52:45:597
R$ 185,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:52:46:997
R$ 185,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:53:03:657
R$ 185,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:53:05:170
R$ 185,6700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:53:21:750
R$ 185,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:53:23:230
R$ 185,6100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:53:39:927
R$ 185,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:53:41:373
R$ 185,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:53:57:893
R$ 185,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:53:59:400
R$ 185,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:54:15:933
R$ 185,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:54:17:500
R$ 185,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:54:34:017
R$ 185,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:54:35:603
R$ 185,4500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:54:52:070
R$ 185,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:54:53:707
R$ 185,3900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:55:10:143
R$ 185,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:55:11:793
R$ 185,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:55:28:217
R$ 185,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:55:29:843
R$ 185,3100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:55:46:297
R$ 185,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:55:47:923
R$ 185,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:56:04:377
R$ 185,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:56:05:993
R$ 185,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:56:22:447
R$ 185,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:56:24:093
R$ 185,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:56:40:527
R$ 185,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:56:42:143
R$ 185,1500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:56:58:617
R$ 185,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:57:00:237
R$ 185,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:57:16:677
R$ 185,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:57:18:337
R$ 185,0900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:57:34:800
R$ 185,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:57:36:400
R$ 185,0400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:57:52:883
R$ 184,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:57:54:460
R$ 184,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:58:11:563
R$ 184,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:58:12:563
R$ 184,9300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:58:28:790
R$ 184,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:58:30:643
R$ 184,8700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:58:46:853
R$ 184,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:58:48:703
R$ 184,8300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:59:04:910
R$ 184,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:59:06:807
R$ 184,7900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:59:22:990
R$ 184,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:59:24:953
R$ 184,7500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:59:41:033
R$ 184,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:59:42:963
R$ 184,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:59:59:103
R$ 184,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:01:127
R$ 184,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:00:17:187
R$ 184,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:19:207
R$ 184,6300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:00:35:220

R$ 184,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:37:280
R$ 184,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:00:53:377
R$ 184,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:55:350
R$ 184,5500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:01:11:440
R$ 184,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:13:437
R$ 184,5100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:01:31:530
R$ 184,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:33:523
R$ 184,4500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:01:51:617
R$ 184,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:53:620
R$ 184,4100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:02:11:720
R$ 184,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:13:710
R$ 184,3700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:02:31:790
R$ 184,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:33:893
R$ 184,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:02:51:863
R$ 184,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:53:907
R$ 184,2900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:03:09:950
R$ 184,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:11:980
R$ 184,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:03:30:030
R$ 184,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:32:080
R$ 184,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:03:48:080
R$ 184,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:48:147
R$ 184,1500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:04:06:157
R$ 184,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:10:220
R$ 184,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:04:26:230
R$ 184,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:28:290
R$ 184,0700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:04:44:353
R$ 184,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:46:390
R$ 184,0100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:05:02:380
R$ 183,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:02:483
R$ 183,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:05:18:430
R$ 183,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:18:563
R$ 183,9100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:05:34:463
R$ 183,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:44:533
R$ 183,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:06:00:590
R$ 183,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:06:07:257
R$ 183,8100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:06:24:853
R$ 183,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:06:30:570
R$ 183,7500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:06:46:733
R$ 183,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:06:48:700
R$ 183,7100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:07:05:873
R$ 183,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:06:597
R$ 183,6800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:07:23:970
R$ 183,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:24:667
R$ 183,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:07:42:070
R$ 183,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:43:110
R$ 183,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:08:00:170
R$ 183,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:02:210
R$ 183,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:08:18:240
R$ 183,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:18:313
R$ 183,5100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:08:34:307
R$ 183,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:36:173
R$ 183,4500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:08:52:380
R$ 183,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:54:217
R$ 183,3900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:09:10:447
R$ 183,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:12:610
R$ 183,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:09:28:567
R$ 183,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:30:647
R$ 183,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:09:46:577
R$ 183,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:46:697
R$ 183,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:10:02:633
R$ 183,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:02:743
R$ 183,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:10:18:693
R$ 183,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:18:807

R$ 183,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:10:34:767
R$ 183,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:34:910
R$ 183,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:10:50:813
R$ 183,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:51:090
R$ 183,1100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:11:06:910
R$ 183,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:07:153
R$ 183,0800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:11:22:983
R$ 183,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:31:557
R$ 183,0400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:11:49:093
R$ 183,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:58:127
R$ 182,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:12:15:247
R$ 182,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:16:167
R$ 182,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:12:31:530
R$ 182,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:32:227
R$ 182,9100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:12:47:580
R$ 182,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:48:297
R$ 182,8800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:13:03:747
R$ 182,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:05:567
R$ 182,8300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:13:21:763
R$ 182,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:23:643
R$ 182,7700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:13:39:970
R$ 182,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:41:363
R$ 182,7300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:13:58:033
R$ 182,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:01:437
R$ 182,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:14:18:033
R$ 182,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:18:143
R$ 182,6700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:14:36:103
R$ 182,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:40:033
R$ 182,6300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:14:56:233
R$ 182,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:57:870
R$ 182,5900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:15:14:247
R$ 182,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:15:947
R$ 182,5500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:15:32:327
R$ 182,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:33:990
R$ 182,5100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:15:50:403
R$ 182,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:56:207
R$ 182,4600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:16:12:533
R$ 182,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:14:683
R$ 182,4300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:16:30:573
R$ 182,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:39:307
R$ 182,3700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:16:56:703
R$ 182,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:59:740
R$ 182,3100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:17:16:957
R$ 182,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:18:197
R$ 182,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:17:34:853
R$ 182,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:36:243
R$ 182,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:17:52:947
R$ 182,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:58:350
R$ 182,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:18:15:017
R$ 182,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:16:407
R$ 182,1500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:18:33:110
R$ 182,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:34:520
R$ 182,0900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:18:51:167
R$ 182,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:56:420
R$ 182,0300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:19:12:330
R$ 182,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:21:240
R$ 182,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:19:38:507
R$ 181,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:40:343
R$ 181,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:19:56:480
R$ 181,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:58:217
R$ 181,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:20:14:550
R$ 181,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:18:253
R$ 181,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:20:34:857

R$ 181,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:38:333
R$ 181,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:20:54:847
R$ 181,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:56:400
R$ 181,7500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:21:12:893
R$ 181,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:14:483
R$ 181,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:21:30:950
R$ 181,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:34:563
R$ 181,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:21:51:027
R$ 181,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:52:647
R$ 181,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:22:10:243
R$ 181,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:12:703
R$ 181,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:22:30:317
R$ 181,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:30:827
R$ 181,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:22:48:417
R$ 181,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:48:933
R$ 181,4700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:23:06:477
R$ 181,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:08:193
R$ 181,4300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:23:24:540
R$ 181,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:26:293
R$ 181,3700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:23:42:583
R$ 181,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:44:390
R$ 181,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:24:00:630
R$ 181,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:02:457
R$ 181,2900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:24:18:713
R$ 181,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:20:530
R$ 181,2300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:24:36:820
R$ 181,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:38:747
R$ 181,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:24:54:923
R$ 181,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:56:577
R$ 181,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:25:12:963
R$ 181,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:29:200
R$ 181,1100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:25:46:427
R$ 181,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:47:360
R$ 181,0800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:26:04:853
R$ 181,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:05:910
R$ 181,0400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:26:22:927
R$ 181,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:23:983
R$ 180,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:26:41:010
R$ 180,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:44:120
R$ 180,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:27:01:083
R$ 180,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:02:197
R$ 180,8900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:27:19:210
R$ 180,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:20:277
R$ 180,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:27:35:480
R$ 180,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:36:353
R$ 180,8100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:27:53:560
R$ 180,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:54:417
R$ 180,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:28:09:637
R$ 180,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:10:473
R$ 180,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:28:26:763
R$ 180,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:28:563
R$ 180,6500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:28:44:847
R$ 180,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:46:257
R$ 180,5900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:29:02:930
R$ 180,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:04:197
R$ 180,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:29:20:977
R$ 180,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:22:253
R$ 180,4900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:29:41:123
R$ 180,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:42:350
R$ 180,4300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:29:59:183
R$ 180,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:00:423
R$ 180,3900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:30:19:273
R$ 180,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:20:527

R$ 180,3500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:30:37:580
R$ 180,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:38:650
R$ 180,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:30:54:710
R$ 180,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:56:683
R$ 180,2700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:31:12:773
R$ 180,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:17:647
R$ 180,2100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:31:34:853
R$ 180,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:36:853
R$ 180,1500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:31:52:943
R$ 180,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:55:263
R$ 180,0900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:32:11:133
R$ 180,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:24:280
R$ 180,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:32:41:293
R$ 180,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:42:330
R$ 180,0100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:32:59:160
R$ 179,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:00:433
R$ 179,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:33:17:217
R$ 179,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:20:517
R$ 179,9300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:33:37:480
R$ 179,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:38:567
R$ 179,8800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:33:55:463
R$ 179,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:56:640
R$ 179,8300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:34:13:527
R$ 179,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:14:730
R$ 179,7700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:34:31:617
R$ 179,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:36:883
R$ 179,7100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:34:53:763
R$ 179,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:56:240
R$ 179,6500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:35:13:787
R$ 179,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:14:320
R$ 179,5900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:35:31:863
R$ 179,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:32:893
R$ 179,5500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:35:49:953
R$ 179,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:51:113
R$ 179,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:36:07:987
R$ 179,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:08:457
R$ 179,4700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:36:24:067
R$ 179,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:24:493
R$ 179,4300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:36:42:147
R$ 179,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:42:583
R$ 179,3700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:36:58:197
R$ 179,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:58:827
R$ 179,3100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:37:16:263
R$ 179,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:16:700
R$ 179,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:37:32:393
R$ 179,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:44:803
R$ 179,2100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:38:00:583
R$ 179,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:00:850
R$ 179,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:38:18:510
R$ 179,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:20:607
R$ 179,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:38:38:620
R$ 179,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:40:190
R$ 179,0900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:38:56:693
R$ 179,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:10:637
R$ 179,0400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:39:27:600
R$ 179,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:29:477
R$ 179,0100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:39:45:507
R$ 178,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:46:953
R$ 178,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:40:03:590
R$ 178,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:04:417
R$ 178,9100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:40:21:670
R$ 178,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:22:490
R$ 178,8500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:40:39:743

R$ 178,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:42:310
R$ 178,7900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:40:59:827
R$ 178,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:05:333
R$ 178,7500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:41:21:913
R$ 178,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:23:373
R$ 178,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:41:39:983
R$ 178,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:41:430
R$ 178,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:41:58:070
R$ 178,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:59:440
R$ 178,6100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:42:16:133
R$ 178,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:17:523
R$ 178,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:42:34:210
R$ 178,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:35:523
R$ 178,5300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:42:52:270
R$ 178,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:53:630
R$ 178,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:43:10:373
R$ 178,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:16:110
R$ 178,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:43:32:490
R$ 178,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:36:107
R$ 178,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:43:52:573
R$ 178,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:54:187
R$ 178,3700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:44:10:657
R$ 178,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:19:783
R$ 178,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:44:36:770
R$ 178,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:46:530
R$ 178,2900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:45:02:887
R$ 178,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:03:687
R$ 178,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:45:18:977
R$ 178,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:19:757
R$ 178,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:45:37:083
R$ 178,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:37:253
R$ 178,1700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:45:55:160
R$ 178,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:55:347
R$ 178,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:46:13:240
R$ 178,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:13:400
R$ 178,0800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:46:31:477
R$ 178,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:33:527
R$ 178,0400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:46:51:493
R$ 178,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:51:593
R$ 178,0100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:47:09:567
R$ 177,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:11:117
R$ 177,9500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:47:27:590
R$ 177,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:29:177
R$ 177,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:47:46:817
R$ 177,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:47:267
R$ 177,8700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:48:04:380
R$ 177,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:07:360
R$ 177,8300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:48:24:917
R$ 177,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:25:813
R$ 177,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:48:42:943
R$ 177,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:43:517

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:21:25	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 10:24:08	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 11:50:44	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	22/03/2023 11:50:44	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:22:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06, pelo melhor lance de R$ 177,7600.

Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA - CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 62 - Fio De Sutura Agulhado

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.863.966/0001-64	ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	Sim	Sim	2.352	R$ 5,0000	R$ 11.760,0000	09/03/2023 14:23:58
	Marca: Shalon **Fabricante:** SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA - BRASIL **Modelo / Versão:** N540CTI20 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "FIO NYLON MONOFILAMENTO PRETO 4-0 DE 45CM COM AGULHA DE3/8 CIRCULO TRIANGULAR DE 2CM - SHALON USO CUTICULAR REFERENCIA N540CTI20 REGISTRO MS 10243410009 Classificação de Risco II - MEDIO RISCO FABRICANTE: SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA - BRASIL VENDIDO EM CAIXAS COM 24 ENVELOPES GRAUS CIRURGICO (nao pode ser fracionado - valor cotado por unidade de envelope)" **Porte da empresa:** ME/EPP						
32.737.279/0001-87	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	2.352	R$ 31.000,0000	R$ 72.912.000,0000	28/02/2023 08:58:38
	Marca: PROCARE **Fabricante:** MEDICO (HUAIAN) **Modelo / Versão:** FIONY **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FIONY - FIO DE SUTURA AGULHADO. AGULHA DE AÇO INOX SILICONIZADA (PERMITE UMA PENETRAÇÃO SUAVE NA PELE DO PACIENTE) DE ALTA RESISTÊNCIA (CORTE MAXIMIZADO) E FIO DE NYLON COM ELEVADA RESISTÊNCIA AOS ESFORÇOS MECANICOS (COMO TRAÇÃO E RESISTÊNCIA AO NÓ). EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 13904 E PORTARIA INMETRO NÚMERO 157/2002. PRODUTO ATÓXICO, NÃO-PIROGÊNICO E DE USO ÚNICO. ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. TAMANHOS E MEDIDAS CONFORME CATÁLOGO EM ANEXO. REGISTRO ANVISA: 10369460141. MARCA: PROCARE. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 72.912.000,0000	32.737.279/0001-87	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 11.760,0000	08.863.966/0001-64	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 8.067,0000	08.863.966/0001-64	22/03/2023 10:40:20:193

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:21:29	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 10:25:51	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 10:35:52	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 10:36:14	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..
Encerramento	22/03/2023 10:46:15	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 10:46:15	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	29/03/2023 10:06:13	Recusa da proposta. Fornecedor: ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA., CNPJ/CPF: 08.863.966/0001-64, pelo melhor lance de R$ 8.067,0000. Motivo: Desclassificada pois o valor ofertado está acima do estimado em Edital, e não aceitou negociação conforme chat.
Recusa de proposta	29/03/2023 10:07:49	Recusa da proposta. Fornecedor: NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.737.279/0001-87, pelo melhor lance de R$ 72.912.000,0000. Motivo: Fica desclassificada para o Certame a empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, pois apresentou a Certidão Simplificada emitida há mais de 90 dias.
Cancelado no julgamento	06/04/2023 16:31:34	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 63 - Fio de sutura agulhado

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	48	R$ 2,2800	R$ 109,4400	09/03/2023 14:49:41
	Marca: SHALON **Fabricante:** SHALON **Modelo / Versão:** ENVELOPE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fio de sutura agulhado - Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Nylon / Poliamida Preto , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 5-0 , Comprimento Fio: Cerca De 45 CM, Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo , Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida , Comprimento Agulha: Cerca De 20 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual **Porte da empresa:** ME/EPP						
32.737.279/0001-87	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	48	R$ 44.500,0000	R$ 2.136.000,0000	28/02/2023 09:00:01
	Marca: PROCARE **Fabricante:** MEDICO (HUAIAN) **Modelo / Versão:** FIONY **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FIONY - FIO DE SUTURA AGULHADO. AGULHA DE AÇO INOX SILICONIZADA (PERMITE UMA PENETRAÇÃO SUAVE NA PELE DO PACIENTE) DE ALTA RESISTÊNCIA (CORTE MAXIMIZADO) E FIO DE NYLON COM ELEVADA RESISTÊNCIA AOS ESFORÇOS MECANICOS (COMO TRAÇÃO E RESISTÊNCIA AO NÓ). EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 13904 E PORTARIA INMETRO NÚMERO 157/2002. PRODUTO ATÓXICO, NÃO-PIROGÊNICO E DE USO ÚNICO. ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. TAMANHOS E MEDIDAS CONFORME CATÁLOGO EM ANEXO. REGISTRO ANVISA: 10369460141. MARCA: PROCARE. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.136.000,0000	32.737.279/0001-87	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 109,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:21:36	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 10:27:28	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 10:37:29	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 10:37:49	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 10:47:50	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	22/03/2023 10:47:50	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	06/04/2023 13:50:53	Recusa da proposta. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06, pelo melhor lance de R$ 109,4400. Motivo: Amostra foi indeferida, pois não atendeu ao descritivo do Edital.
Recusa de proposta	06/04/2023 15:46:58	Recusa da proposta. Fornecedor: NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.737.279/0001-87, pelo melhor lance de R$ 2.136.000,0000. Motivo: Fica desclassificada para o Certame a empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, pois apresentou a Certidão Simplificada emitida há mais de 90 dias.
Cancelado no julgamento	06/04/2023 16:31:46	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 64 - Fio de sutura agulhado

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.737.279/0001-87	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-	Sim	Sim	5	R$ 25.000.000,0000	R$ 125.000.000,0000	28/02/2023 09:01:28

HOSPITALARES
LTDA

Marca: BIOLINE
Fabricante: BIOLINE
Modelo / Versão: FIO910
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FIO910 - OS FIOS CIRÚRGICOS DE PGLA SÃO DE ORIGEM SINTÉTICA, FABRICADAS COM FIO ABSORVÍVEL MULTIFILAMENTAR DOS ÁCIDOS GLICÓLICO 90% E LÁTICO 10% COBERTO POR POLIGLICOLIDE CO-L-LACTIDE E ESTEARATO DE CÁLCIO, POSSUI ALTA RESISTÊNCIA E EXCELENTE MANUSEIO. DISPONIBILIDADE CONFORME CATÁLOGO. REGISTRO ANVISA: 10426020013. MARCA: BIOLINE.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 125.000.000,0000	32.737.279/0001-87	22/03/2023 09:00:06:170

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:21:44	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 10:27:45	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 10:37:46	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 10:37:57	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 10:47:58	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	22/03/2023 10:47:58	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	29/03/2023 14:10:28	Recusa da proposta. Fornecedor: NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.737.279/0001-87, pelo melhor lance de R$ 125.000.000,0000. Motivo: Fica desclassificada para o Certame a empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, pois apresentou a Certidão Simplificada emitida há mais de 90 dias.
Cancelado no julgamento	06/04/2023 16:32:02	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 65 - Fio Dental

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	4	R$ 2,0500	R$ 8,2000	09/03/2023 14:49:41

Marca: MEDFIO
Fabricante: MEDFIO
Modelo / Versão: 50 METROS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fio Dental - Fio Dental Material: Poliamida , Comprimento: 50 M, Características Adicionais: Cera Natural, Com Cortador
Porte da empresa: ME/EPP

71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	4	R$ 2,0500	R$ 8,2000	21/03/2023 20:08:10

Marca: HIGIX
Fabricante: HIGIX
Modelo / Versão: HIGIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 3668 - FIO DENTAL E 50M HIGIX - FIO DENTAL 50 MT EMBALAGEM TIPO POCKET COMPOSICAO POLYPROPYLENE, MINERAL WAX E AROMA M - HIGIX F - ELISVANDIA MATOS DONINI P - NAC RDC 185|FINAL
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 8,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 8,2000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 7,9300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:29:29:787
R$ 7,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:29:31:613
R$ 7,8000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:29:31:790
R$ 7,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:29:33:600

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações

Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:21:49	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 10:29:29	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 10:39:30	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 10:39:43	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..
Encerramento	22/03/2023 10:49:44	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 10:49:44	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:22:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06, pelo melhor lance de R$ 7,7700 e com valor negociado a R$ 7,7600. Motivo: Valor aceito conforme proposta ajustada.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA - CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 66 - Fixador Radiológico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	1	R$ 26,0000	R$ 26,0000	09/03/2023 14:49:41
	Marca: KULZER **Fabricante:** KULZER **Modelo / Versão:** 475 ML **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fixador Radiológico - Fixador Radiológico Aspecto Físico: Solução Aquosa Pronta Para Uso , Aplicação: Para Processamento Manual **Porte da empresa:** ME/EPP						
06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R$ 26,4500	R$ 26,4500	10/03/2023 08:40:06
	Marca: CARESTREAM **Fabricante:** CARESTREAM **Modelo / Versão:** CARESTREAM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fixador Radiológico - Fixador Radiológico Aspecto Físico: Solução Aquosa Pronta Para Uso , Aplicação: Para Processamento Manual **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 26,4500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 26,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 25,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:41:12:263
R$ 25,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:41:26:197
R$ 25,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:41:42:430
R$ 25,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:41:44:267
R$ 25,8800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:42:00:507
R$ 25,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:42:02:327
R$ 25,8500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:42:18:613
R$ 25,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:42:20:400
R$ 25,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:42:36:723
R$ 25,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:42:38:450
R$ 25,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:42:54:790
R$ 25,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:42:56:693
R$ 25,7100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:43:12:893
R$ 25,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:43:14:597
R$ 25,6800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:43:30:967
R$ 25,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:43:32:677
R$ 25,6300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:43:49:057
R$ 25,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:43:50:773
R$ 25,5700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:44:07:127
R$ 25,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:44:08:847
R$ 25,5100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:44:25:180
R$ 25,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:44:26:903
R$ 25,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:44:43:227
R$ 25,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:44:44:960

R$ 25,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:45:01:373
R$ 25,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:45:03:027
R$ 25,3900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:45:19:497
R$ 25,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:45:21:127
R$ 25,3500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:45:37:583
R$ 25,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:45:39:170
R$ 25,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:45:55:670
R$ 25,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:45:57:227
R$ 25,2900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:46:13:777
R$ 25,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:46:15:330
R$ 25,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:46:31:853
R$ 25,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:46:33:373
R$ 25,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:46:49:937
R$ 25,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:46:51:447
R$ 25,1700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:47:08:120
R$ 25,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:47:09:567
R$ 25,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:47:26:097
R$ 25,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:47:27:607
R$ 25,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:47:44:147
R$ 25,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:47:45:650
R$ 25,0300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:48:02:217
R$ 25,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:48:03:750
R$ 24,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:48:20:280
R$ 24,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:48:21:877
R$ 24,9300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:48:38:347
R$ 24,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:48:39:880
R$ 24,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:48:56:443
R$ 24,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:48:57:970
R$ 24,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:49:14:503
R$ 24,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:49:16:073
R$ 24,7900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:49:32:580
R$ 24,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:49:34:120
R$ 24,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:49:50:680
R$ 24,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:49:52:260
R$ 24,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:50:08:753
R$ 24,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:50:10:247
R$ 24,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:50:26:840
R$ 24,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:50:28:340
R$ 24,6100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:50:44:910
R$ 24,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:50:46:417
R$ 24,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:51:02:990
R$ 24,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:51:04:500
R$ 24,5500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:51:21:063
R$ 24,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:51:22:610
R$ 24,5100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:51:39:120
R$ 24,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:51:40:657
R$ 24,4500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:51:57:233
R$ 24,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:51:58:770
R$ 24,3900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:52:15:317
R$ 24,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:52:16:843
R$ 24,3500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:52:33:530
R$ 24,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:52:34:920
R$ 24,2900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:52:51:597
R$ 24,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:52:53:083
R$ 24,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:53:09:677
R$ 24,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:53:11:170
R$ 24,2100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:53:27:757
R$ 24,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:53:29:237
R$ 24,1500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:53:45:837
R$ 24,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:53:47:323
R$ 24,0900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:54:03:880
R$ 24,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:54:05:413
R$ 24,0500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:54:21:940

R$ 24,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:54:23:573
R$ 24,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:54:40:023
R$ 23,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:54:41:633
R$ 23,9700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:54:58:100
R$ 23,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:54:59:737
R$ 23,9100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:55:16:160
R$ 23,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:55:17:807
R$ 23,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:55:34:243
R$ 23,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:55:35:873
R$ 23,8100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:55:52:307
R$ 23,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:55:53:930
R$ 23,7500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:56:10:407
R$ 23,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:56:12:040
R$ 23,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:56:28:470
R$ 23,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:56:30:093
R$ 23,6800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:56:46:563
R$ 23,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:56:48:203
R$ 23,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:57:04:647
R$ 23,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:57:06:257
R$ 23,5900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:57:22:710
R$ 23,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:57:24:350
R$ 23,5500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:57:40:830
R$ 23,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:57:42:433
R$ 23,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:58:01:553
R$ 23,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:58:02:490
R$ 23,4900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:58:22:747
R$ 23,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:58:24:603
R$ 23,4500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:58:40:820
R$ 23,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:58:42:687
R$ 23,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:58:58:880
R$ 23,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:59:00:797
R$ 23,3500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:59:16:943
R$ 23,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:59:18:857
R$ 23,3100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:59:35:027
R$ 23,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:59:36:950
R$ 23,2500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:59:53:063
R$ 23,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:59:55:097
R$ 23,2100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:00:11:150
R$ 23,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:13:173
R$ 23,1700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:00:31:387
R$ 23,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:33:267
R$ 23,1300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:00:49:357
R$ 23,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:53:337
R$ 23,0800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:01:09:437
R$ 23,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:11:423
R$ 23,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:01:29:510
R$ 23,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:31:567
R$ 22,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:01:49:613
R$ 22,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:51:610
R$ 22,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:02:07:690
R$ 22,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:09:693
R$ 22,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:02:27:817
R$ 22,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:29:800
R$ 22,8800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:02:45:823
R$ 22,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:47:890
R$ 22,8500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:03:05:927
R$ 22,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:07:960
R$ 22,8100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:03:26:010
R$ 22,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:28:067
R$ 22,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:03:44:120
R$ 22,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:46:147
R$ 22,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:04:04:140
R$ 22,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:06:220

R$ 22,6900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:04:22:210
R$ 22,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:24:280
R$ 22,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:04:40:290
R$ 22,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:42:363
R$ 22,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:04:58:363
R$ 22,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:58:450
R$ 22,5700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:05:14:427
R$ 22,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:14:530
R$ 22,5300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:05:30:447
R$ 22,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:39:223
R$ 22,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:05:56:573
R$ 22,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:06:07:263
R$ 22,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:06:24:857
R$ 22,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:06:30:170
R$ 22,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:06:46:733
R$ 22,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:06:48:703
R$ 22,3500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:07:05:877
R$ 22,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:06:593
R$ 22,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:07:23:967
R$ 22,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:24:703
R$ 22,2700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:07:42:063
R$ 22,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:42:727
R$ 22,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:08:00:177
R$ 22,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:02:213

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:21:55	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 10:32:50	Item aberto para lances.
Encerramento	22/03/2023 11:10:03	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 11:10:03	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	28/03/2023 10:28:49	Recusa da proposta. Fornecedor: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.194.440/0001-03, pelo melhor lance de R$ 22,2400. Motivo: Fica desclassificada para o item 66 a empresa ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, pois não apresentou o documento solicitado no item 11.4.3.3 do Edital.
Recusa de proposta	28/03/2023 10:30:09	Recusa da proposta. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06, pelo melhor lance de R$ 22,2000. Motivo: Fica desclassificada para o item 66 a empresa JULIANO DE COSTA LTDA, pois não apresentou o documento solicitado no item 11.4.3.3 do Edital.
Aceite de proposta	28/03/2023 10:32:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.194.440/0001-03, pelo melhor lance de R$ 22,2400. Motivo: Houve um equívoco com relação a marca do item. A marca cotada pela licitante é pré-aprovada por este órgão, ficando desobrigada da apresentação da FISPQ, item 11.4.3.3.1 do Edital.
Negociação de valor	29/03/2023 13:50:10	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.194.440/0001-03, pelo melhor lance de R$ 22,2400 e com valor negociado a R$ 22,2000. Motivo: Valor aceito conforme proposta ajustada.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 06.194.440/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 67 - Fluoreto De Sódio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	2	R$ 5,3300	R$ 10,6600	09/03/2023 14:49:41
	Marca: IODONTOSUL **Fabricante:** IODONTOSUL **Modelo / Versão:** 200 ML **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fluoreto De Sódio - Fluoreto De Sódio Característica Adicional: Acidulado , Forma Farmacêutica: Gel Tixotrópico , Concentração: 1,23% **Porte da empresa:** ME/EPP						
06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS	Sim	Sim	2	R$ 5,3300	R$ 10,6600	10/03/2023 08:40:06

	ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA						

Marca: IODONTOSUL
Fabricante: IODONTOSUL
Modelo / Versão: IODONTOSUL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fluoreto De Sódio - Fluoreto De Sódio Característica Adicional: Acidulado , Forma Farmacêutica: Gel Tixotrópico , Concentração: 1,23%
Porte da empresa: ME/EPP

71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	2	R$ 7,3400	R$ 14,6800	21/03/2023 20:08:10

Marca: FLUORSUL
Fabricante: IODONTOSUL
Modelo / Versão: FLUORSUL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 7898936467232 - FLUOR ACID 200ML FLUORSUL TUTTI FRUTTI IODONTOSUL - FLUOR TOPICO GEL ACIDULADO TIXOTROPICO 200ML A 1,23% DE ION DE FLÚOR EM GEL DE ACIDO FOSFORICO 0,1 MOLAR EM PH BAIXO ACAO EM 1 MINUTO. COMPOSICAO: FLUORETO DE SODIO ACIDO FOSFORICA ACIDO FLUORIDRICO EDULCORANTE ESSENCIA CORANTE METILPARABENO GEL BASE DE CARATER NAO IONICO SABOR TUTTI-FRUTTI. M - FLUORSUL F - IODONTOSUL P - NAC RMS: 80442020002|FINAL
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 14,6800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 10,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 10,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 10,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:34:00:557
R$ 10,6600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:34:00:763
R$ 10,6300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:42:18:680
R$ 10,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:42:20:467
R$ 10,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:42:36:713
R$ 10,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:42:38:450
R$ 10,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:42:54:803
R$ 10,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:42:56:527
R$ 10,5100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:43:12:877
R$ 10,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:43:14:593
R$ 10,4600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:43:30:957
R$ 10,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:43:32:703
R$ 10,4100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:43:49:053
R$ 10,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:43:50:770
R$ 10,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:44:07:140
R$ 10,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:44:08:827
R$ 10,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:44:25:173
R$ 10,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:44:26:917
R$ 10,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:44:43:237
R$ 10,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:44:44:940
R$ 10,2300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:45:01:503
R$ 10,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:45:03:087
R$ 10,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:45:19:527
R$ 10,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:45:21:150
R$ 10,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:45:37:590
R$ 10,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:45:39:177
R$ 10,1100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:45:55:670
R$ 10,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:45:57:230
R$ 10,0500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:46:13:847
R$ 10,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:46:15:297
R$ 10,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:46:31:863
R$ 9,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:46:33:363
R$ 9,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:46:49:927
R$ 9,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:46:51:470
R$ 9,8900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:47:08:003
R$ 9,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:47:09:513
R$ 9,8700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:47:26:073
R$ 9,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:47:27:583
R$ 9,8100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:47:44:163
R$ 9,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:47:45:667
R$ 9,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:48:02:230
R$ 9,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:48:03:733
R$ 9,7300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:48:20:350
R$ 9,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:48:21:793

R$ 9,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:48:38:420
R$ 9,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:48:39:873
R$ 9,6500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:48:56:420
R$ 9,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:48:57:980
R$ 9,6100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:49:14:487
R$ 9,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:49:16:037
R$ 9,5500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:49:32:580
R$ 9,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:49:34:150
R$ 9,5100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:49:50:683
R$ 9,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:49:52:193
R$ 9,4500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:50:08:770
R$ 9,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:50:10:240
R$ 9,4100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:50:26:850
R$ 9,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:50:28:347
R$ 9,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:50:44:920
R$ 9,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:50:46:453
R$ 9,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:51:03:010
R$ 9,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:51:04:527
R$ 9,2900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:51:21:067
R$ 9,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:51:22:587
R$ 9,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:51:39:207
R$ 9,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:51:40:717
R$ 9,1900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:51:57:217
R$ 9,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:51:58:763
R$ 9,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:52:15:327
R$ 9,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:52:16:863

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:22:01	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 10:33:58	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 10:54:17	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	22/03/2023 10:54:17	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:22:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06, pelo melhor lance de R$ 9,1400.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA - CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 68 - Formocresol Uso Odontológico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	4	R$ 7,0000	R$ 28,0000	10/03/2023 08:40:06

Marca: BIODINAMICA
Fabricante: BIODINAMICA
Modelo / Versão: BIODINAMICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Formocresol Uso Odontológico - Formocresol Uso Odontológico Veículo: Em Solução Glicerinada , Composição: Formaldeído + Orto-Cresol , Concentração: 19% + 35% Aproximadamente
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 28,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:22:06	Item com análise de propostas finalizada.

Abertura	22/03/2023 10:36:22	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 10:46:23	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 10:46:58	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..
Encerramento	22/03/2023 10:56:59	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 10:56:59	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	28/03/2023 14:07:02	Recusa da proposta. Fornecedor: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.194.440/0001-03, pelo melhor lance de R$ 28,0000. Motivo: Valor acima do estimado em Edital. Licitante não aceitou negociação.
Cancelado no julgamento	06/04/2023 16:32:15	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 69 - Broca Baixa Rotação

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	4	R$ 71,0000	R$ 284,0000	09/03/2023 14:49:41
	Marca: AMERICA BURRS **Fabricante:** AMERICA BURRS **Modelo / Versão:** AZUL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Broca Baixa Rotação - Broca Baixa Rotação Referência: Ref. Iso 500 104 199 190 023 , Tipo Corte: Corte Cruzado , Material: Carboneto De Tungstênio , Formato Adicional: Topo Arredondado , Tipo: Peça Reta , Formato: Cônica **Porte da empresa:** ME/EPP						
34.412.925/0001-61	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Não	4	R$ 71,6300	R$ 286,5200	09/03/2023 16:46:47
	Marca: D PERFECT **Fabricante:** PERFECT **Modelo / Versão:** D PERFECT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FRESA DE CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, EM FORMA CÔNICA COM TOPO ARREDONDADO, PARA PEÇA DE MÃO, CORTE CRUZADO MÉDIO (COR AZUL), PARA DESGASTE DE LIGAS METÁLICAS CROMO/COBALTO, PONTA ATIVA COM 12,9 MM DE COMPRIMENTO E 4,5 MM DE DIÂMETRO PODENDO VARIAR 3% PARA MAIS OU PARA MENOS. EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 286,5200	34.412.925/0001-61	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 284,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 132,0000	34.412.925/0001-61	22/03/2023 10:43:08:487
R$ 131,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:43:22:643
R$ 130,0000	34.412.925/0001-61	22/03/2023 10:44:02:257
R$ 129,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:44:02:807
R$ 116,0000	34.412.925/0001-61	22/03/2023 10:45:53:093
R$ 115,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:45:55:327
R$ 115,9500	34.412.925/0001-61	22/03/2023 10:46:04:670
R$ 115,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:46:05:290

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:22:11	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 10:38:26	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 10:48:27	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 10:49:17	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 10:59:18	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	22/03/2023 10:59:18	Item encerrado para lances.

Aceite de proposta	06/04/2023 16:23:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06, pelo melhor lance de R$ 115,9300 e com valor negociado a R$ 115,9200. Motivo: Valor aceito conforme proposta ajustada.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA - CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 70 - Compressa Gaze

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.077.847/0001-07	JOSE DANTAS DINIZ FILHO	Sim	Sim	95	R$ 112,0000	R$ 10.640,0000	09/03/2023 18:44:36

Marca: CLEAN/ORTOFEN
Fabricante: CLEAN/ORTOFEN
Modelo / Versão: CLEAN/ORTOFEN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressa Gaze - Compressa Gaze Material: Tecido 100% Algodão , Modelo: Cor Branca,Isenta De Impurezas , Dobras: 4 Dobras , Comprimento: 91 M, Tipo: Tipo Queijo , Largura: 91 CM, Características Adicionais: Embalagem Plástica Individual , Quantidade Fios: 13 Fios/Cm2 , Camadas: 8 Camadas
Porte da empresa: ME/EPP

35.042.079/0001-06	RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	95	R$ 112,5000	R$ 10.687,5000	21/03/2023 14:55:44

Marca: erimar
Fabricante: erimar
Modelo / Versão: Rolo 91 M
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressa Gaze - Compressa Gaze Material: Tecido 100% Algodão , Modelo: Cor Branca,Isenta De Impurezas , Dobras: 4 Dobras , Comprimento: 91 M, Tipo: Tipo Queijo , Largura: 91 CM, Características Adicionais: Embalagem Plástica Individual , Quantidade Fios: 13 Fios/Cm2 , Camadas: 8 Camadas
Porte da empresa: ME/EPP

06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	95	R$ 112,5300	R$ 10.690,3500	10/03/2023 08:40:06

Marca: AMED
Fabricante: AMED
Modelo / Versão: AMED
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressa Gaze - Compressa Gaze Material: Tecido 100% Algodão , Modelo: Cor Branca,Isenta De Impurezas , Dobras: 4 Dobras , Comprimento: 91 M, Tipo: Tipo Queijo , Largura: 91 CM, Características Adicionais: Embalagem Plástica Individual , Quantidade Fios: 13 Fios/Cm2 , Camadas: 8 Camadas
Porte da empresa: ME/EPP

33.660.094/0001-84	J.N.S. TEXTIL LTDA	Sim	Sim	95	R$ 130,0000	R$ 12.350,0000	28/02/2023 17:10:25

Marca: JN TÊXTIL
Fabricante: J.N.S. TÊXTIL LTDA
Modelo / Versão: GAZE TIPO QUEIJO 13 FIOS, 91CM / 91M
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO 13 FIOS, NÃO ESTÉRIL, 91CM X 91M, TECIDO 100% ALGODÃO.
Porte da empresa: ME/EPP

34.064.557/0001-08	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	95	R$ 210,3000	R$ 19.978,5000	09/03/2023 11:47:09

Marca: ERIMAX
Fabricante: ERIMAX
Modelo / Versão: GAZE HIDRÓFILA TIPO QUEIJO, 13 FIOS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAZE HIDRÓFILA TIPO QUEIJO, 13 FIOS /CM2, 91M X 91 MM, 4 DOBRAS, 8 CAMADAS, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO, DE COR BRANCA, ISENTO DE IMPUREZAS, NÃO RADIOPACO, BORDA COM ACABAMENTO QUE IMPEÇA O DESFIAMENTO, ENROLADA UNIFORMEMENTE, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO UM ROLO E CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, Nº DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
Porte da empresa: ME/EPP

08.863.966/0001-64	ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	Sim	Sim	95	R$ 220,0000	R$ 20.900,0000	09/03/2023 14:23:58

Marca: Medihouse
Fabricante: Medihouse
Modelo / Versão: 15686
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "COMPRESSA GAZE QUEIJO 13 FIOS 91MMX91MT - MEDIHOUSE Confeccionadas com fios 100% algodão e fabricadas com matéria-prima da mais alta qualidade. Isentas de impurezas, amido, alvejante óptico, dextrina, corretivos colorantes. A gaze tipo queijo possui em toda a sua extensão dobras voltadas para dentro. Processo destinado a evitar o desprendimento e soltura de fios. Validade da gaze tipo queijo tem cinco anos a partir da data de fabricação impresso na embalagem Registro MS 10181829018 FABRICANTE: MEDI HOUSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA - BRASIL"
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 20.900,0000	08.863.966/0001-64	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 19.978,5000	34.064.557/0001-08	22/03/2023 09:00:06:170

R$ 12.350,0000	33.660.094/0001-84	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 10.690,3500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 10.687,5000	35.042.079/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 10.640,0000	22.077.847/0001-07	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 10.620,0000	35.042.079/0001-06	22/03/2023 10:39:48:770
R$ 15.352,0000	08.863.966/0001-64	22/03/2023 10:41:01:143
R$ 10.619,0000	33.660.094/0001-84	22/03/2023 10:42:12:623
R$ 10.600,0000	35.042.079/0001-06	22/03/2023 10:42:58:537
R$ 10.599,0000	33.660.094/0001-84	22/03/2023 10:43:22:737
R$ 10.590,0000	35.042.079/0001-06	22/03/2023 10:45:32:050
R$ 10.589,6500	33.660.094/0001-84	22/03/2023 10:45:51:583
R$ 10.589,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:46:57:990
R$ 10.588,7000	33.660.094/0001-84	22/03/2023 10:47:19:490
R$ 10.580,0000	35.042.079/0001-06	22/03/2023 10:47:31:353
R$ 10.579,2000	33.660.094/0001-84	22/03/2023 10:47:46:337
R$ 10.570,0000	35.042.079/0001-06	22/03/2023 10:47:51:383
R$ 10.569,7000	33.660.094/0001-84	22/03/2023 10:48:06:380
R$ 10.560,0000	35.042.079/0001-06	22/03/2023 10:48:17:243
R$ 10.559,2500	33.660.094/0001-84	22/03/2023 10:48:34:020
R$ 10.550,0000	35.042.079/0001-06	22/03/2023 10:48:40:173
R$ 10.549,0000	33.660.094/0001-84	22/03/2023 10:48:47:367
R$ 10.548,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:49:04:460
R$ 10.520,0000	35.042.079/0001-06	22/03/2023 10:49:08:650
R$ 10.519,0000	33.660.094/0001-84	22/03/2023 10:49:13:217
R$ 10.518,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:49:30:567
R$ 10.400,0000	35.042.079/0001-06	22/03/2023 10:49:31:210
R$ 10.399,0000	33.660.094/0001-84	22/03/2023 10:49:46:013
R$ 10.300,0000	35.042.079/0001-06	22/03/2023 10:49:49:770
R$ 10.299,0000	33.660.094/0001-84	22/03/2023 10:49:55:407
R$ 10.200,0000	35.042.079/0001-06	22/03/2023 10:49:58:557
R$ 10.199,0000	33.660.094/0001-84	22/03/2023 10:50:05:877
R$ 10.198,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:50:22:833
R$ 10.197,0000	33.660.094/0001-84	22/03/2023 10:50:28:683
R$ 10.196,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:50:45:063
R$ 10.195,0000	33.660.094/0001-84	22/03/2023 10:50:50:407
R$ 10.194,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:51:07:003
R$ 10.193,0000	33.660.094/0001-84	22/03/2023 10:51:11:023
R$ 10.192,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:51:27:097
R$ 10.190,0000	33.660.094/0001-84	22/03/2023 10:51:33:123
R$ 10.189,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:51:49:177
R$ 10.100,0000	35.042.079/0001-06	22/03/2023 10:51:58:063
R$ 10.000,0000	33.660.094/0001-84	22/03/2023 10:52:07:877
R$ 9.999,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:52:23:337
R$ 9.800,0000	35.042.079/0001-06	22/03/2023 10:52:29:130
R$ 9.799,0000	33.660.094/0001-84	22/03/2023 10:52:36:593
R$ 9.500,0000	35.042.079/0001-06	22/03/2023 10:52:39:923
R$ 9.499,0000	33.660.094/0001-84	22/03/2023 10:52:47:107
R$ 9.100,0000	35.042.079/0001-06	22/03/2023 10:52:50:007
R$ 9.099,0000	33.660.094/0001-84	22/03/2023 10:52:54:513
R$ 8.800,0000	35.042.079/0001-06	22/03/2023 10:53:00:373
R$ 8.799,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:53:15:730
R$ 8.799,0000	33.660.094/0001-84	22/03/2023 10:53:17:967
R$ 8.600,0000	35.042.079/0001-06	22/03/2023 10:53:20:230
R$ 8.599,0000	33.660.094/0001-84	22/03/2023 10:53:27:137
R$ 8.572,0000	35.042.079/0001-06	22/03/2023 10:53:40:670
R$ 8.570,0000	33.660.094/0001-84	22/03/2023 10:53:56:893
R$ 8.569,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:54:13:943
R$ 8.568,0000	33.660.094/0001-84	22/03/2023 10:54:21:327
R$ 8.567,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:54:38:013
R$ 8.566,0000	33.660.094/0001-84	22/03/2023 10:54:43:857
R$ 8.565,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:55:00:093
R$ 8.564,0000	33.660.094/0001-84	22/03/2023 10:55:07:753
R$ 8.563,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:55:24:190

R$ 8.562,0000	33.660.094/0001-84	22/03/2023 10:55:33:460
R$ 8.561,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:55:50:303
R$ 8.561,0000	33.660.094/0001-84	22/03/2023 10:55:57:407
R$ 8.560,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:56:14:403
R$ 8.560,0000	33.660.094/0001-84	22/03/2023 10:56:21:147
R$ 8.559,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:56:38:527
R$ 8.500,0000	33.660.094/0001-84	22/03/2023 10:56:45:003
R$ 8.499,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:57:00:743
R$ 8.400,0000	33.660.094/0001-84	22/03/2023 10:57:04:797
R$ 8.399,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:57:20:707
R$ 8.300,0000	33.660.094/0001-84	22/03/2023 10:57:26:130
R$ 8.299,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:57:42:820
R$ 8.200,0000	33.660.094/0001-84	22/03/2023 10:57:52:263
R$ 8.199,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:58:07:553
R$ 8.000,0000	33.660.094/0001-84	22/03/2023 10:58:09:537
R$ 7.999,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:58:26:787
R$ 7.900,0000	33.660.094/0001-84	22/03/2023 10:58:34:303
R$ 7.899,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:58:50:853
R$ 7.800,0000	33.660.094/0001-84	22/03/2023 10:58:54:593
R$ 7.799,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:59:10:947
R$ 7.700,0000	33.660.094/0001-84	22/03/2023 10:59:11:930
R$ 7.699,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:59:29:010
R$ 7.600,0000	33.660.094/0001-84	22/03/2023 10:59:29:607
R$ 7.599,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:59:45:043
R$ 7.500,0000	33.660.094/0001-84	22/03/2023 10:59:45:643
R$ 7.499,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:00:01:110
R$ 7.400,0000	33.660.094/0001-84	22/03/2023 11:00:01:860
R$ 7.399,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:00:17:190
R$ 7.300,0000	33.660.094/0001-84	22/03/2023 11:00:17:877
R$ 7.299,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:00:33:223
R$ 7.200,0000	33.660.094/0001-84	22/03/2023 11:00:34:077

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:22:16	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 10:38:36	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 11:02:35	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	22/03/2023 11:02:35	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/03/2023 10:17:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor J.N.S. TEXTIL LTDA, CNPJ/CPF: 33.660.094/0001-84.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/03/2023 10:25:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J.N.S. TEXTIL LTDA, CNPJ/CPF: 33.660.094/0001-84.
Recusa de proposta	06/04/2023 15:53:54	Recusa da proposta. Fornecedor: RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 35.042.079/0001-06, pelo melhor lance de R$ 8.572,0000. Motivo: A amostra apresentada foi indeferida pois não atendeu o solicitado em Edital.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:27:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J.N.S. TEXTIL LTDA, CNPJ/CPF: 33.660.094/0001-84, pelo melhor lance de R$ 7.200,0000 e com valor negociado a R$ 7.199,1000. Motivo: Valor aceito conforme proposta ajustada.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: J.N.S. TEXTIL LTDA - CNPJ/CPF: 33.660.094/0001-84

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 71 - Iodofórmio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	12	R$ 35,0000	R$ 420,0000	10/03/2023 08:40:06

Marca: BIODINAMICA
Fabricante: BIODINAMICA
Modelo / Versão: BIODINAMICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Iodofórmio - Iodofórmio Aspecto Físico: Pó Ou Cristal Lustroso Amarelo, Odor Desagradável , Peso Molecular: 393,73 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99% , Fórmula Química: Chi3 (Tri-Iodometano) , Número De Referência Química: Cas 75-47-8
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 420,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:22:22	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 10:38:44	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 10:48:45	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 10:49:23	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..
Encerramento	22/03/2023 10:59:24	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 10:59:24	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	28/03/2023 14:07:23	Recusa da proposta. Fornecedor: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.194.440/0001-03, pelo melhor lance de R$ 420,0000. Motivo: Valor acima do estimado em Edital. Licitante não aceitou negociação.
Cancelado no julgamento	06/04/2023 16:32:34	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 72 - Iodopovidona (Pvpi)

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	22/03/2023 09:00:05	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 73 - Cimento De Ionômero De Vidro

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	15	R$ 40,0000	R$ 600,0000	10/03/2023 08:40:06

Marca: FGM
Fabricante: FGM
Modelo / Versão: FGM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cimento De Ionômero De Vidro - Cimento De Ionômero De Vidro Aspecto Físico: Pó + Líquido , Ativação: Autopolimerizável , Tipo: Restaurador, Alta Viscosidade , Apresentação: Conjunto Completo
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 600,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:22:32	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 10:38:53	Item aberto para lances.

Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 10:48:54	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 10:49:32	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 10:59:33	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	22/03/2023 10:59:33	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	28/03/2023 14:07:42	Recusa da proposta. Fornecedor: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.194.440/0001-03, pelo melhor lance de R$ 600,0000. Motivo: Valor acima do estimado em Edital. Licitante não aceitou negociação.
Cancelado no julgamento	06/04/2023 16:32:47	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 74 - Material P/ Isolamento Dental, Dique De Borracha

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	45	R$ 25,0000	R$ 1.125,0000	10/03/2023 08:40:06

Marca: MADEITEX
Fabricante: MADEITEX
Modelo / Versão: MADEITEX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material P/ Isolamento Dental, Dique De Borracha - Material P/ Isolamento Dental, Dique De Borracha Material: Látex Natural , Dimensão: Cerca De 14 X 14 CM, Tipo Uso*: Uso Único, Descartável , Tipo: Lençol De Borracha Pré-Cortado
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.125,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:22:38	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 10:39:01	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 10:49:02	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 10:49:41	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..
Encerramento	22/03/2023 10:59:42	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 10:59:42	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	28/03/2023 14:07:58	Recusa da proposta. Fornecedor: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.194.440/0001-03, pelo melhor lance de R$ 1.125,0000. Motivo: Valor acima do estimado em Edital. Licitante não aceitou negociação.
Cancelado no julgamento	06/04/2023 16:32:59	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 75 - Lima Uso Odontológico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.412.925/0001-61	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Não	10	R$ 14,2300	R$ 142,3000	09/03/2023 16:46:47

Marca: D PERFECT
Fabricante: PERFECT
Modelo / Versão: D PERFECT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIMA K-FILE Nº 8 DE 25MM SÉRIE ESPECIAL, EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL EM MOTOR OSCILATÓRIO, COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO. CAIXA COM 6

UNIDADES. EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.
Porte da empresa: ME/EPP

06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	10	R$ 25,0000	R$ 250,0000	10/03/2023 08:40:06

Marca: KAVO
Fabricante: KAVO
Modelo / Versão: KAVO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lima Uso Odontológico - Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Componentes: C/ Cursor , Modelo: Tipo Kerr , Aplicação: Digital , Comprimento: 25 MM, Tamanho: Nº 08
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 250,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 142,3000	34.412.925/0001-61	22/03/2023 09:00:06:170

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:22:43	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 10:39:11	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 10:49:12	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 10:49:51	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..
Encerramento	22/03/2023 10:59:52	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 10:59:52	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	06/04/2023 15:59:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.412.925/0001-61, pelo melhor lance de R$ 142,3000.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 34.412.925/0001-61

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 76 - Lima Uso Odontológico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.412.925/0001-61	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Não	5	R$ 40,4500	R$ 202,2500	09/03/2023 16:46:47

Marca: D PERFECT
Fabricante: PERFECT
Modelo / Versão: D PERFECT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIMA K-FLEXOFILE Nº 35 DE 25 MM, EM AÇO INOXIDÁVEL COM SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR COM PONTA GUIA, DE ALTA FLEXIBILIDADE E ALTO PODER DE CORTE. ADAPTÁVEL EM MOTOR OSCILATÓRIO, CAIXA COM 6 UNIDADES. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO EM PORTUGUÊS CONSTANDO DADOS DE PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.
Porte da empresa: ME/EPP

06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	5	R$ 40,4500	R$ 202,2500	10/03/2023 08:40:06

Marca: KAVO
Fabricante: KAVO
Modelo / Versão: KAVO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lima Uso Odontológico - Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Componentes: C/ Cursor , Modelo: Tipo Kerr Flexível , Aplicação: Digital , Comprimento: 25 MM, Tamanho: Nº 35
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 202,2500	34.412.925/0001-61	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 202,2500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 65,0000	34.412.925/0001-61	22/03/2023 10:43:21:270

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:22:47	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 10:39:12	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 10:49:13	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 10:49:58	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 10:59:59	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	22/03/2023 10:59:59	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	06/04/2023 15:59:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.412.925/0001-61, pelo melhor lance de R$ 65,0000.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 34.412.925/0001-61

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 77 - Lima Uso Odontológico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	2	R$ 60,0000	R$ 120,0000	21/03/2023 20:08:11
	Marca: FLEXOFILE **Fabricante:** DENTSPLY **Modelo / Versão:** FLEXOFILE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 12330640010 - LIMA FLEXOFILE MAILL C 6 15 40 31MM MAILLEFER - LIMA FLEXOFILE M C/6 15/40 31MM M-MAILLEFER - F-MAILLEFER - P-AMERICANA / RMS- 80196880200|FINAL **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
34.412.925/0001-61	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Não	2	R$ 60,9000	R$ 121,8000	09/03/2023 16:46:47
	Marca: D PERFECT **Fabricante:** PERFECT **Modelo / Versão:** D PERFECT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LIMA K-FLEXOFILE Nº 15-40 DE 31MM, EM AÇO INOXIDÁVEL COM SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR COM PONTA GUIA, DE ALTA FLEXIBILIDADE E ALTO PODER DE CORTE, ADAPTÁVEL EM MOTOR OSCILATÓRIO, CAIXA COM 6 UNIDADES. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO EM PORTUGUÊS CONSTANDO DADOS DE PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 121,8000	34.412.925/0001-61	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 120,0000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 115,6800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:42:49:167
R$ 26,0000	34.412.925/0001-61	22/03/2023 10:43:28:677
R$ 89,0400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:43:31:030

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:22:53	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 10:42:21	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 10:52:22	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 10:54:32	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 11:04:33	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	22/03/2023 11:04:33	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	06/04/2023 15:59:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.412.925/0001-61, pelo melhor lance de R$ 26,0000.

Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 34.412.925/0001-61

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 78 - Lima Uso Odontológico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	142	R$ 179,0000	R$ 25.418,0000	21/03/2023 20:08:11
	Marca: PRODESIGN S **Fabricante:** EASY **Modelo / Versão:** PRODESIGN S **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LEPIN301005ST - LIMA ROTATORIA NITI PRODESIGN S 30 10 C 4 25MM EASY - LIMA ROTATORIA PRODESIGN S NIQUEL TITANIO 30/10 BRANCO 25MM C 4 UNID HELICE QUADRUPLA M EASY PRODESIGN S F EASY ODONTO P NAC RMS 80104140004|FINAL **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
44.223.526/0001-06	DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	Sim	Sim	142	R$ 179,6000	R$ 25.503,2000	09/03/2023 11:23:33
	Marca: Easy **Fabricante:** Easy **Modelo / Versão:** Lima S 30.10 25mm c/4 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LIMA ÚNICA PRODESIGN S, BRANCA, DE 25 MM, DE NÍQUEL TITÂNIO **Porte da empresa:** ME/EPP						
34.412.925/0001-61	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Não	142	R$ 179,6000	R$ 25.503,2000	09/03/2023 16:46:48
	Marca: PRODESIGN S **Fabricante:** EASY **Modelo / Versão:** PRODESIGN S **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LIMA ÚNICA PRODESIGN S, BRANCA, DE 25 MM, DE NÍQUEL TITÂNIO COMPATÍVEL COM MOTOR ENDODÔNTICO EASY ENDO SI BÁSICO, ALTA RESISTÊNCIA. CAIXA COM 4 UNIDADES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 25.503,2000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 25.503,2000	34.412.925/0001-61	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 25.418,0000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 25.417,9600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:45:33:930
R$ 24.144,5100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:45:35:537
R$ 24.144,4600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:45:36:563
R$ 22.934,8100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:45:37:523
R$ 22.934,7700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:45:38:550
R$ 22.934,5800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:45:39:527
R$ 22.934,5600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:45:40:567
R$ 22.934,5400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:45:41:537
R$ 22.934,5100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:45:42:577
R$ 22.934,1000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:45:43:557
R$ 22.934,0600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:45:44:587
R$ 22.933,8100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:45:45:560
R$ 22.933,7700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:45:46:593
R$ 22.933,5400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:45:47:577
R$ 22.933,5100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:45:48:593
R$ 22.932,8200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:45:49:577
R$ 22.932,8000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:45:50:593
R$ 22.932,5000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:45:51:583
R$ 22.932,4800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:45:52:607
R$ 22.932,1000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:45:53:583
R$ 22.932,0800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:45:54:607
R$ 22.931,3400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:45:55:590
R$ 22.931,2900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:45:56:607
R$ 22.931,2400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:45:57:603
R$ 22.931,1900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:45:58:607
R$ 22.930,5400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:45:59:623
R$ 22.930,5000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:46:00:610

R$ 22.930,0300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:46:01:620
R$ 22.930,0000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:46:02:613
R$ 22.929,1200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:46:03:643
R$ 22.929,0900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:46:04:613
R$ 22.929,0200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:46:05:643
R$ 22.928,9900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:46:06:613
R$ 22.928,1200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:46:07:657
R$ 22.928,0800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:46:08:617
R$ 22.927,7400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:46:09:663
R$ 22.927,6900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:46:10:630
R$ 22.927,0200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:46:11:653
R$ 22.926,9700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:46:12:623
R$ 22.926,1500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:46:13:660
R$ 22.926,1100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:46:14:630
R$ 22.925,6600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:46:15:683
R$ 22.925,6300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:46:16:627
R$ 22.925,5500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:46:17:680
R$ 22.925,5000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:46:18:650
R$ 22.925,3300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:46:19:697
R$ 22.925,2800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:46:20:670
R$ 22.925,0800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:46:21:700
R$ 22.925,0500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:46:22:667
R$ 22.924,5200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:46:23:707
R$ 22.924,4900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:46:24:667
R$ 22.924,0800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:46:25:710
R$ 22.924,0600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:46:26:687
R$ 22.923,6900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:46:27:730
R$ 22.923,6500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:46:28:687
R$ 22.923,4600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:46:29:730
R$ 22.923,4300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:46:30:690
R$ 22.922,5000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:46:31:753
R$ 22.922,4500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:46:32:690
R$ 22.922,2300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:46:33:757
R$ 22.922,2000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:46:34:693
R$ 22.921,3700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:46:35:770
R$ 22.921,3300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:46:36:703
R$ 22.920,8400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:46:37:777
R$ 22.920,7900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:46:38:710
R$ 22.919,8700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:46:39:777
R$ 22.919,8300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:46:40:713
R$ 22.918,9600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:46:41:787
R$ 22.918,9300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:46:42:717
R$ 22.918,8100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:46:43:807
R$ 22.918,7700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:46:44:717
R$ 22.918,2600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:46:45:830
R$ 22.918,2200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:46:46:727
R$ 22.918,1600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:46:47:823
R$ 22.918,1100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:46:48:740
R$ 22.917,1900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:46:49:830
R$ 22.917,1400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:46:50:743
R$ 22.916,2600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:46:51:867
R$ 22.916,2200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:46:52:747
R$ 22.915,9300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:46:53:863
R$ 22.915,9000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:46:54:757
R$ 22.915,8800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:46:55:877
R$ 22.915,8400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:46:56:767
R$ 22.915,2700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:46:57:877
R$ 22.915,2200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:46:58:770
R$ 22.915,1900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:46:59:893
R$ 22.915,1700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:47:00:787
R$ 22.914,3900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:47:01:893
R$ 22.914,3500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:47:02:777
R$ 22.914,2700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:47:03:913

R$ 22.914,2500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:47:04:780
R$ 22.913,8200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:47:05:923
R$ 22.913,8000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:47:06:787
R$ 22.913,6500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:47:07:933
R$ 22.913,6200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:47:08:797
R$ 22.912,9100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:47:09:950
R$ 22.912,8700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:47:10:813
R$ 22.912,5900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:47:11:963
R$ 22.912,5600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:47:12:813
R$ 22.911,9100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:47:13:973
R$ 22.911,8900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:47:14:820
R$ 22.911,6600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:47:15:977
R$ 22.911,6400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:47:16:827
R$ 22.911,0200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:47:17:987
R$ 22.910,9800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:47:18:830
R$ 22.910,5800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:47:20:107
R$ 22.910,5300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:47:20:817
R$ 22.909,9300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:47:22:037
R$ 22.909,8900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:47:22:820
R$ 22.909,2600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:47:24:033
R$ 22.909,2200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:47:24:827
R$ 22.908,3900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:47:26:043
R$ 22.908,3400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:47:26:840
R$ 22.907,4000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:47:28:060
R$ 22.907,3600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:47:28:847
R$ 22.907,2300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:47:30:070
R$ 22.907,2000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:47:30:850
R$ 22.906,5800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:47:32:080
R$ 22.906,5500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:47:32:860
R$ 22.906,1500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:47:34:083
R$ 22.906,1200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:47:34:857
R$ 22.906,0700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:47:36:100
R$ 22.906,0500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:47:36:867
R$ 22.905,2400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:47:38:173
R$ 22.905,2100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:47:38:880
R$ 22.905,1700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:47:40:127
R$ 22.905,1200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:47:40:883
R$ 22.904,8200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:47:42:130
R$ 22.904,8000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:47:42:873
R$ 22.904,7700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:47:44:143
R$ 22.904,7500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:47:44:883
R$ 22.904,2100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:47:46:143
R$ 22.904,1800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:47:46:880
R$ 22.904,1400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:47:48:160
R$ 22.904,1100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:47:48:883
R$ 22.903,8100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:47:50:170
R$ 22.903,7800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:47:50:890
R$ 22.902,8200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:47:52:180
R$ 22.902,7800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:47:52:893
R$ 22.902,4300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:47:54:190
R$ 22.902,4100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:47:54:887
R$ 22.902,3800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:47:56:190
R$ 22.902,3400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:47:56:913
R$ 22.901,5500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:47:58:200
R$ 22.901,5100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:47:58:913
R$ 22.901,1100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:48:00:207
R$ 22.901,0800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:48:00:913
R$ 22.900,2700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:48:02:213
R$ 22.900,2400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:48:02:923
R$ 22.899,8200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:48:04:217
R$ 22.899,8000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:48:04:937
R$ 22.899,4500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:48:06:240
R$ 22.899,4200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:48:06:953

R$ 22.898,8700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:48:08:253
R$ 22.898,8400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:48:08:957
R$ 22.898,5600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:48:10:267
R$ 22.898,5100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:48:10:953
R$ 22.898,3400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:48:12:277
R$ 22.898,3000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:48:12:960
R$ 22.897,4100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:48:14:283
R$ 22.897,3900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:48:14:970
R$ 22.896,8800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:48:16:297
R$ 22.896,8300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:48:16:987
R$ 22.896,4500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:48:18:300
R$ 22.896,4000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:48:18:987
R$ 22.896,1700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:48:20:330
R$ 22.896,1400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:48:20:990
R$ 22.895,7000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:48:22:357
R$ 22.895,6800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:48:23:000
R$ 22.894,7800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:48:24:333
R$ 22.894,7400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:48:25:003
R$ 22.894,7100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:48:26:347
R$ 22.894,6700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:48:27:007
R$ 22.894,6200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:48:28:467
R$ 22.894,5800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:48:29:087
R$ 22.894,2100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:48:30:373
R$ 22.894,1700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:48:31:013
R$ 22.893,4300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:48:32:373
R$ 22.893,3900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:48:33:013
R$ 22.892,9700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:48:34:393
R$ 22.892,9200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:48:35:023
R$ 22.892,4900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:48:36:400
R$ 22.892,4600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:48:37:047
R$ 22.891,7300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:48:38:403
R$ 22.891,6800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:48:39:033
R$ 22.891,4500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:48:40:433
R$ 22.891,4100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:48:41:043
R$ 22.890,4300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:48:42:437
R$ 22.890,3900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:48:43:047
R$ 22.889,9000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:48:44:453
R$ 22.889,8800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:48:45:087
R$ 22.889,5900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:48:46:470
R$ 22.889,5600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:48:47:050
R$ 22.889,4000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:48:48:480
R$ 22.889,3800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:48:49:050
R$ 22.888,9800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:48:50:497
R$ 22.888,9300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:48:51:057
R$ 22.888,8100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:48:52:503
R$ 22.888,7600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:48:53:063
R$ 22.888,0900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:48:54:527
R$ 22.888,0400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:48:55:067
R$ 22.887,8700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:48:56:540
R$ 22.887,8300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:48:57:083
R$ 22.887,6400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:48:58:550
R$ 22.887,5900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:48:59:087
R$ 22.887,1000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:00:650
R$ 22.887,0600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:01:090
R$ 22.886,8400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:02:590
R$ 22.886,7900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:03:087
R$ 22.886,2500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:04:610
R$ 22.886,2200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:05:097
R$ 22.885,5000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:06:623
R$ 22.885,4600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:07:117
R$ 22.885,3000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:08:637
R$ 22.885,2500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:09:130
R$ 22.884,5500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:10:640

R$ 22.884,5200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:11:120
R$ 22.884,0900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:12:640
R$ 22.884,0600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:13:137
R$ 22.883,6900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:14:660
R$ 22.883,6600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:15:143
R$ 22.883,2100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:16:660
R$ 22.883,1600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:17:150
R$ 22.883,0800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:18:677
R$ 22.883,0400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:19:167
R$ 22.882,2100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:20:687
R$ 22.882,1800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:21:180
R$ 22.881,4900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:22:700
R$ 22.881,4700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:23:157
R$ 22.881,3000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:24:707
R$ 22.881,2600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:25:163
R$ 22.880,6500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:26:723
R$ 22.880,6200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:27:183
R$ 22.879,8000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:28:747
R$ 22.879,7500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:29:173
R$ 22.879,1200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:30:740
R$ 22.879,0900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:31:173
R$ 22.878,5300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:32:760
R$ 22.878,5100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:33:190
R$ 22.878,3000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:34:763
R$ 22.878,2700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:35:193
R$ 22.877,5600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:36:780
R$ 22.877,5300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:37:193
R$ 22.876,5900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:38:800
R$ 22.876,5700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:39:197
R$ 22.876,4600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:40:810
R$ 22.876,4400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:41:197
R$ 22.875,4800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:42:830
R$ 22.875,4600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:43:213
R$ 22.874,5300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:44:840
R$ 22.874,4900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:45:220
R$ 22.873,7500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:46:857
R$ 22.873,7300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:47:227
R$ 22.873,4600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:48:873
R$ 22.873,4100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:49:237
R$ 22.872,9000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:50:893
R$ 22.872,8500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:51:247
R$ 22.872,6900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:52:913
R$ 22.872,6600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:53:243
R$ 22.872,3200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:54:920
R$ 22.872,3000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:55:240
R$ 22.871,7400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:56:930
R$ 22.871,7200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:57:253
R$ 22.871,4100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:58:947
R$ 22.871,3700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:59:247
R$ 22.871,1500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:00:940
R$ 22.871,1000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:01:280
R$ 22.870,9500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:02:947
R$ 22.870,9000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:03:270
R$ 22.870,7100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:04:963
R$ 22.870,6600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:05:273
R$ 22.870,5600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:06:970
R$ 22.870,5100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:07:273
R$ 22.869,6900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:08:987
R$ 22.869,6500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:09:270
R$ 22.869,1200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:10:997
R$ 22.869,0900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:11:290
R$ 22.868,5100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:13:003
R$ 22.868,4800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:13:293

R$ 22.868,0500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:15:017
R$ 22.868,0300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:15:307
R$ 22.867,2300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:17:037
R$ 22.867,2000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:17:300
R$ 22.866,6500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:19:057
R$ 22.866,6300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:19:307
R$ 22.865,7400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:21:103
R$ 22.865,7100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:21:330
R$ 22.865,2300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:23:090
R$ 22.865,1900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:23:330
R$ 22.864,9700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:25:100
R$ 22.864,9400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:25:340
R$ 22.864,8200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:27:117
R$ 22.864,8000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:27:360
R$ 22.863,8800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:29:133
R$ 22.863,8500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:29:367
R$ 22.863,0800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:31:143
R$ 22.863,0500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:31:370
R$ 22.862,8100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:33:153
R$ 22.862,7600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:33:370
R$ 22.862,0600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:35:160
R$ 22.862,0400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:35:380
R$ 22.861,2000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:37:163
R$ 22.861,1600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:37:390
R$ 22.860,7700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:39:180
R$ 22.860,7400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:39:410
R$ 22.859,9700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:41:280
R$ 22.859,9400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:41:393
R$ 22.859,3600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:43:210
R$ 22.859,3100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:43:407
R$ 22.858,3600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:45:223
R$ 22.858,3200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:45:430
R$ 22.857,4000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:47:250
R$ 22.857,3600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:47:413
R$ 22.856,8400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:49:277
R$ 22.856,8200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:49:417
R$ 22.856,2900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:51:290
R$ 22.856,2500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:51:423
R$ 22.855,7500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:53:310
R$ 22.855,7100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:53:437
R$ 22.854,7400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:55:310
R$ 22.854,7100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:55:483
R$ 22.854,6500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:57:330
R$ 22.854,6200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:57:443
R$ 22.854,1400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:59:340
R$ 22.854,0900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:59:460
R$ 22.854,0300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:51:01:350
R$ 22.854,0000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:51:01:473
R$ 22.853,0400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:51:03:357
R$ 22.853,0100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:51:03:480
R$ 22.852,5100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:51:05:357
R$ 22.852,4900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:51:05:477
R$ 22.852,2700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:51:07:380
R$ 22.852,2300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:51:07:487
R$ 22.852,2000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:51:09:393
R$ 22.852,1700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:51:09:497
R$ 22.851,2800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:51:11:407
R$ 22.851,2600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:51:11:507
R$ 22.850,8700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:51:13:423
R$ 22.850,8500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:51:13:527
R$ 22.850,7900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:51:15:443
R$ 22.850,7700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:51:15:537
R$ 22.850,4200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:51:17:450

R$ 22.850,3800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:51:17:547
R$ 22.849,6800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:51:19:453
R$ 22.849,6600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:51:19:553
R$ 22.848,8600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:51:21:467
R$ 22.848,8300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:51:21:580
R$ 22.848,1200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:51:23:480
R$ 22.848,1000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:51:23:587
R$ 22.847,5400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:51:25:513
R$ 22.847,5200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:51:25:613
R$ 22.847,0400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:51:27:517
R$ 22.847,0100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:51:27:617
R$ 22.846,4400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:51:29:620
R$ 22.846,3900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:51:31:673
R$ 22.846,1100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:52:03:710
R$ 22.846,0800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:52:03:817
R$ 22.845,4500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:52:05:720
R$ 22.845,4000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:52:05:793
R$ 22.845,2800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:52:07:720
R$ 22.845,2300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:52:07:800
R$ 22.845,0600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:52:09:743
R$ 22.845,0300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:52:09:817
R$ 22.844,2500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:52:11:760
R$ 22.844,2300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:52:11:833
R$ 22.843,2300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:52:13:770
R$ 22.843,1800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:52:13:903
R$ 22.842,1800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:52:15:787
R$ 22.842,1600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:52:15:880
R$ 22.841,8900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:52:17:797
R$ 22.841,8500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:52:17:880
R$ 22.841,8000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:52:19:817
R$ 22.841,7800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:52:19:893
R$ 22.841,0700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:52:21:830
R$ 22.841,0500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:52:21:903
R$ 22.840,6100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:52:23:853
R$ 22.840,5600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:52:25:933
R$ 22.840,4800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:53:26:107
R$ 22.840,4600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:53:33:143
R$ 22.840,4100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:54:24:450
R$ 22.840,3800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:54:26:237
R$ 22.840,2700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:54:26:463
R$ 22.840,2400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:54:28:243
R$ 22.840,0600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:54:28:470
R$ 22.840,0200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:54:30:243
R$ 22.839,1100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:54:30:480
R$ 22.839,0900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:54:32:280
R$ 22.838,7200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:54:32:490
R$ 22.838,7000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:54:34:243
R$ 22.838,2300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:54:34:507
R$ 22.838,1800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:54:36:247
R$ 22.837,4200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:54:36:507
R$ 22.837,4000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:54:38:247
R$ 22.836,9700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:54:38:510
R$ 22.836,9400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:54:40:253
R$ 22.836,4000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:54:40:523
R$ 22.836,3600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:54:42:323
R$ 22.836,1100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:54:42:540
R$ 22.836,0800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:54:44:257
R$ 22.835,2700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:54:44:540
R$ 22.835,2300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:54:46:263
R$ 22.835,1500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:54:46:570
R$ 22.835,1000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:54:48:260
R$ 22.834,9500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:54:48:570
R$ 22.834,9300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:54:50:293

R$ 22.834,6700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:54:50:587
R$ 22.834,6300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:54:52:277
R$ 22.834,2800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:54:52:583
R$ 22.834,2500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:54:54:270
R$ 22.834,1900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:54:54:597
R$ 22.834,1600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:54:56:267
R$ 22.833,5300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:54:56:610
R$ 22.833,4900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:54:58:263
R$ 22.832,8100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:54:58:627
R$ 22.832,7700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:55:00:300
R$ 22.832,5400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:55:00:643
R$ 22.832,5100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:55:02:270
R$ 22.831,8800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:55:02:683
R$ 22.831,8400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:55:04:273
R$ 22.830,8700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:55:04:687
R$ 22.830,8500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:55:06:280
R$ 22.830,7400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:55:06:687
R$ 22.830,6900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:55:08:277
R$ 22.830,1600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:55:08:700
R$ 22.830,1300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:55:10:290
R$ 22.829,1600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:11:683
R$ 22.829,1100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:12:457
R$ 22.828,8000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:13:687
R$ 22.828,7700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:14:463
R$ 22.827,9700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:15:697
R$ 22.827,9400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:16:470
R$ 22.827,5600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:17:720
R$ 22.827,5300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:18:470
R$ 22.827,2800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:19:790
R$ 22.827,2600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:20:470
R$ 22.826,4300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:21:757
R$ 22.826,3900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:22:470
R$ 22.825,6600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:23:767
R$ 22.825,6100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:24:477
R$ 22.825,4600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:25:787
R$ 22.825,4300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:26:487
R$ 22.824,6400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:27:800
R$ 22.824,6000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:28:493
R$ 22.823,8700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:29:883
R$ 22.823,8200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:30:500
R$ 22.823,0000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:31:840
R$ 22.822,9800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:32:517
R$ 22.822,2600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:33:840
R$ 22.822,2200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:34:563
R$ 22.821,9100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:35:857
R$ 22.821,8900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:36:537
R$ 22.821,6900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:37:860
R$ 22.821,6700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:38:617
R$ 22.821,3600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:39:870
R$ 22.821,3100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:40:540
R$ 22.821,2300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:41:893
R$ 22.821,1900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:42:570
R$ 22.820,2500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:43:900
R$ 22.820,2200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:44:550
R$ 22.820,0900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:45:923
R$ 22.820,0400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:46:560
R$ 22.819,9400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:47:917
R$ 22.819,8900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:48:573
R$ 22.818,9700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:49:940
R$ 22.818,9500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:50:583
R$ 22.818,0800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:51:950
R$ 22.818,0500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:52:587
R$ 22.817,9400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:53:963

R$ 22.817,9100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:54:590
R$ 22.817,5100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:55:973
R$ 22.817,4800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:56:593
R$ 22.816,8300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:57:983
R$ 22.816,8100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:58:590
R$ 22.815,9200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:59:993
R$ 22.815,9000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:00:593
R$ 22.815,7000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:02:010
R$ 22.815,6500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:02:600
R$ 22.815,2500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:04:027
R$ 22.815,2000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:04:600
R$ 22.815,1100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:06:037
R$ 22.815,0800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:06:600
R$ 22.814,3600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:08:053
R$ 22.814,3100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:08:603
R$ 22.814,0400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:10:067
R$ 22.814,0000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:10:613
R$ 22.813,5800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:12:070
R$ 22.813,5600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:12:617
R$ 22.813,3800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:14:087
R$ 22.813,3500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:14:617
R$ 22.812,9400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:16:107
R$ 22.812,9200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:16:623
R$ 22.812,4800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:18:110
R$ 22.812,4500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:18:627
R$ 22.811,6600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:20:133
R$ 22.811,6200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:20:630
R$ 22.811,4600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:22:187
R$ 22.811,4200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:22:630
R$ 22.810,9100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:24:143
R$ 22.810,8700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:24:633
R$ 22.810,6500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:26:160
R$ 22.810,6000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:26:640
R$ 22.810,2800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:28:173
R$ 22.810,2500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:28:647
R$ 22.809,8100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:30:193
R$ 22.809,7900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:30:650
R$ 22.809,2100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:32:200
R$ 22.809,1800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:32:637
R$ 22.808,2800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:34:217
R$ 22.808,2400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:34:643
R$ 22.807,8000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:36:230
R$ 22.807,7700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:36:647
R$ 22.807,2200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:38:273
R$ 22.807,2000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:38:650
R$ 22.806,9800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:40:260
R$ 22.806,9300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:40:657
R$ 22.806,8600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:42:267
R$ 22.806,8100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:42:653
R$ 22.806,3300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:44:280
R$ 22.806,3100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:44:653
R$ 22.806,0600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:46:300
R$ 22.806,0400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:46:657
R$ 22.805,1600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:48:310
R$ 22.805,1300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:48:677
R$ 22.804,8100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:50:333
R$ 22.804,7800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:50:677
R$ 22.804,6600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:52:397
R$ 22.804,6100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:52:677
R$ 22.803,8200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:54:350
R$ 22.803,7900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:54:677
R$ 22.803,0400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:56:370
R$ 22.803,0100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:56:677

R$ 22.802,7000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:58:387
R$ 22.802,6700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:58:693
R$ 22.801,9000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:00:413
R$ 22.801,8500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:00:703
R$ 22.801,0700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:02:403
R$ 22.801,0400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:02:713
R$ 22.800,3900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:04:420
R$ 22.800,3600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:04:710
R$ 22.799,7300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:06:433
R$ 22.799,6800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:06:717
R$ 22.799,4700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:08:460
R$ 22.799,4300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:08:713
R$ 22.798,8500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:10:467
R$ 22.798,8200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:10:717
R$ 22.798,4900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:12:473
R$ 22.798,4400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:12:780
R$ 22.798,2900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:14:483
R$ 22.798,2600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:14:713
R$ 22.797,9600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:16:493
R$ 22.797,9300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:16:730
R$ 22.797,5900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:18:517
R$ 22.797,5400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:18:740
R$ 22.796,8000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:20:530
R$ 22.796,7800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:20:740
R$ 22.796,0700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:22:550
R$ 22.796,0300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:22:740
R$ 22.795,2000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:24:567
R$ 22.795,1600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:24:750
R$ 22.794,2800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:26:567
R$ 22.794,2400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:26:750
R$ 22.793,8600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:28:587
R$ 22.793,8200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:28:750
R$ 22.793,0400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:30:613
R$ 22.793,0200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:30:753
R$ 22.792,6500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:32:630
R$ 22.792,6100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:32:760
R$ 22.792,3000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:34:650
R$ 22.792,2500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:34:753
R$ 22.791,5200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:36:667
R$ 22.791,4700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:36:760
R$ 22.791,2100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:38:683
R$ 22.791,1700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:38:783
R$ 22.790,8000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:40:697
R$ 22.790,7700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:40:790
R$ 22.789,8900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:42:707
R$ 22.789,8500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:42:807
R$ 22.788,9400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:44:717
R$ 22.788,9200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:44:817
R$ 22.788,8700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:46:727
R$ 22.788,8200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:46:840
R$ 22.788,3700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:48:760
R$ 22.788,3400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:48:857
R$ 22.787,9000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:50:780
R$ 22.787,8800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:50:860
R$ 22.787,6000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:52:847
R$ 22.787,5500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:54:870
R$ 22.786,6300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:59:20:960
R$ 22.786,5900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:59:22:927
R$ 22.785,9800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:59:57:137
R$ 22.785,9400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:59:59:053
R$ 22.785,8600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:59:59:147
R$ 22.785,8400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:00:01:070
R$ 22.784,9200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:00:01:163

R$ 22.784,8800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:00:03:087
R$ 22.784,4300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:00:03:167
R$ 22.784,4000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:00:05:087
R$ 22.783,5400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:00:05:187
R$ 22.783,5200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:00:07:113
R$ 22.783,5000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:01:01:533
R$ 22.783,4500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:01:03:313
R$ 22.783,2600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:01:03:503
R$ 22.783,2200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:01:05:300
R$ 22.782,3600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:01:05:507
R$ 22.782,3200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:01:07:303
R$ 22.781,6900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:01:07:523
R$ 22.781,6500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:01:09:310
R$ 22.781,1600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:01:09:527
R$ 22.781,1200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:01:11:327
R$ 22.780,6200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:01:11:547
R$ 22.780,5900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:01:13:327
R$ 22.780,0600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:01:13:560
R$ 22.780,0200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:01:15:333
R$ 22.779,1800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:01:15:583
R$ 22.779,1500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:01:17:333
R$ 22.778,9600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:01:17:580
R$ 22.778,9300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:01:19:340
R$ 22.778,5100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:01:19:600
R$ 22.778,4800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:01:21:340
R$ 22.778,3500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:01:21:600
R$ 22.778,3300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:01:23:340
R$ 22.777,9600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:01:23:607
R$ 22.777,9100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:01:25:347
R$ 22.777,7500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:01:25:627
R$ 22.777,7300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:01:27:350
R$ 22.777,1300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:01:27:630
R$ 22.777,0900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:01:29:350
R$ 22.776,2000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:01:29:637
R$ 22.776,1700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:01:31:350
R$ 22.775,2900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:01:31:650
R$ 22.775,2700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:01:33:353
R$ 22.774,5700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:01:33:657
R$ 22.774,5600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:01:35:370
R$ 22.774,2900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:01:35:670
R$ 22.774,2700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:01:37:383
R$ 22.773,8000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:01:37:690
R$ 22.773,7600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:01:39:390
R$ 22.773,2100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:01:39:710
R$ 22.773,1900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:01:41:397
R$ 22.772,4900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:01:41:713
R$ 22.772,4700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:01:43:403
R$ 22.771,7100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:01:43:720
R$ 22.771,6700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:01:45:397
R$ 22.770,9700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:01:45:723
R$ 22.770,9300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:01:47:407
R$ 22.770,3300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:01:47:733
R$ 22.770,2900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:01:49:423
R$ 22.769,9900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:01:49:757
R$ 22.769,9400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:01:51:433
R$ 22.769,4500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:01:51:843
R$ 22.769,4200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:01:53:433
R$ 22.769,0500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:01:53:777
R$ 22.769,0300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:01:55:440
R$ 22.768,7400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:01:55:807
R$ 22.768,7200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:01:57:443
R$ 22.768,6000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:01:57:887
R$ 22.768,5700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:01:59:447

R$ 22.767,7300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:01:59:833
R$ 22.767,7100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:01:447
R$ 22.767,5900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:01:853
R$ 22.767,5400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:03:463
R$ 22.767,2700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:03:873
R$ 22.767,2500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:05:470
R$ 22.767,1400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:05:880
R$ 22.767,0900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:07:473
R$ 22.766,0900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:07:897
R$ 22.766,0400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:09:480
R$ 22.766,0200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:09:903
R$ 22.766,0000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:11:480
R$ 22.765,9600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:11:947
R$ 22.765,9400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:13:497
R$ 22.765,4200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:13:923
R$ 22.765,3800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:15:507
R$ 22.765,0600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:15:937
R$ 22.765,0100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:17:503
R$ 22.764,5100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:17:937
R$ 22.764,4600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:19:523
R$ 22.764,0200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:19:973
R$ 22.763,9800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:21:517
R$ 22.763,5400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:21:967
R$ 22.763,4900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:23:520
R$ 22.762,8300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:23:990
R$ 22.762,7900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:25:520
R$ 22.762,0400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:25:990
R$ 22.762,0100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:27:527
R$ 22.761,2800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:28:013
R$ 22.761,2400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:29:523
R$ 22.760,9000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:30:037
R$ 22.760,8600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:31:573
R$ 22.760,8300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:32:023
R$ 22.760,8100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:33:540
R$ 22.759,9700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:34:043
R$ 22.759,9500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:35:553
R$ 22.759,6500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:36:053
R$ 22.759,6200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:37:560
R$ 22.759,1700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:38:063
R$ 22.759,1200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:39:567
R$ 22.758,9400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:40:083
R$ 22.758,9100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:41:577
R$ 22.758,5600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:42:090
R$ 22.758,5200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:43:583
R$ 22.757,9000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:44:097
R$ 22.757,8500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:45:583
R$ 22.757,0100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:46:117
R$ 22.756,9800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:47:593
R$ 22.756,5900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:48:140
R$ 22.756,5500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:49:607
R$ 22.756,4600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:50:133
R$ 22.756,4300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:51:617
R$ 22.755,5900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:52:150
R$ 22.755,5700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:53:620
R$ 22.754,7100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:54:160
R$ 22.754,6800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:55:713
R$ 22.753,7200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:56:173
R$ 22.753,6800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:57:640
R$ 22.753,3300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:58:200
R$ 22.753,3100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:59:643
R$ 22.753,0200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:00:210
R$ 22.753,0000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:01:660
R$ 22.752,5000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:02:223

R$ 22.752,4700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:03:640
R$ 22.751,5000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:04:237
R$ 22.751,4600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:05:647
R$ 22.750,7200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:06:243
R$ 22.750,6700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:07:653
R$ 22.750,5000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:08:253
R$ 22.750,4500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:09:647
R$ 22.749,8800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:10:290
R$ 22.749,8500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:11:660
R$ 22.749,6300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:12:450
R$ 22.749,5800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:13:673
R$ 22.749,4300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:14:283
R$ 22.749,4100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:15:680
R$ 22.748,4100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:16:310
R$ 22.748,3900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:17:693
R$ 22.748,3200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:18:313
R$ 22.748,2700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:19:720
R$ 22.747,3400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:20:340
R$ 22.747,3000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:21:710
R$ 22.746,9600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:22:340
R$ 22.746,9100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:23:720
R$ 22.746,2700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:24:350
R$ 22.746,2500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:25:730
R$ 22.745,3000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:26:360
R$ 22.745,2700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:27:720
R$ 22.744,3600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:28:360
R$ 22.744,3300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:29:737
R$ 22.743,5800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:30:373
R$ 22.743,5600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:31:723
R$ 22.742,8400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:32:403
R$ 22.742,8200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:33:723
R$ 22.742,2400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:34:397
R$ 22.742,2000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:35:730
R$ 22.742,0200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:36:423
R$ 22.741,9800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:37:737
R$ 22.741,0300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:38:450
R$ 22.741,0000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:39:737
R$ 22.740,9500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:40:453
R$ 22.740,9300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:41:740
R$ 22.740,4600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:42:563
R$ 22.740,4400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:43:737
R$ 22.740,3700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:44:480
R$ 22.740,3400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:45:747
R$ 22.739,4100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:46:510
R$ 22.739,3700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:47:753
R$ 22.738,9500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:48:533

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:05:49:070	22/03/2023 11:09:47:407	Fornecedor enviou lance	R$ 22.738,9400

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:22:59	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 10:45:33	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 11:05:49	Item com etapa aberta encerrada.
Desempate - Início do desempate	22/03/2023 11:05:49	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Encerramento do desempate	22/03/2023 11:09:47	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CPF/CNPJ: 44.223.526/0001-06 enviou um lance no valor de no valor de R$ 22.738,9400.
Encerramento	22/03/2023 11:09:47	Item encerrado para lances.

Abertura do prazo - Convocação anexo	29/03/2023 10:28:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ/CPF: 44.223.526/0001-06.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/03/2023 10:38:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ/CPF: 44.223.526/0001-06.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:01:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ/CPF: 44.223.526/0001-06, pelo melhor lance de R$ 22.738,9400 e com valor negociado a R$ 22.738,4600. Motivo: Valor aceito conforme proposta ajustada.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA - CNPJ/CPF: 44.223.526/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 79 - Lima Uso Odontológico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	142	R$ 184,0000	R$ 26.128,0000	21/03/2023 20:08:11
	Marca: PRODESIGN S **Fabricante:** EASY **Modelo / Versão:** PRODESIGN S **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LEPIN250805ST - LIMA ROTATORIA NITI PRODESIGN S 25 08 C 4 25MM EASY - LIMA ROTATORIA PRODESIGN S NIQUEL TITANIO 25/08 AMARELO 25MM C 4 UNID HELICE QUADRUPLA M EASY PRODESIGN S F EASY ODONTO P NAC RMS 80104140004|FINAL **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
44.223.526/0001-06	DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	Sim	Sim	142	R$ 184,6000	R$ 26.213,2000	09/03/2023 11:23:33
	Marca: Easy **Fabricante:** Easy **Modelo / Versão:** Lima S 25.08 25mm c/4 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LIMA ÚNICA PRODESIGN S, AMARELA, DE 25 MM, DE NÍQUEL TITÂNIO **Porte da empresa:** ME/EPP						
34.412.925/0001-61	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Não	142	R$ 184,6000	R$ 26.213,2000	09/03/2023 16:46:48
	Marca: PRODESIGN S **Fabricante:** EASY **Modelo / Versão:** PRODESIGN S **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LIMA ÚNICA PRODESIGN S, AMARELA, DE 25 MM, DE NÍQUEL TITÂNIO COMPATÍVEL COM MOTOR ENDODÔNTICO EASY ENDO SI BÁSICO, ALTA RESISTÊNCIA. CAIXA COM 4 UNIDADES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 26.213,2000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 26.213,2000	34.412.925/0001-61	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 26.128,0000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 26.127,9700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:47:18:880
R$ 24.818,9400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:48:10:253
R$ 24.818,9200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:48:10:960
R$ 23.575,4800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:48:12:270
R$ 23.575,4500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:48:12:957
R$ 22.394,3100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:48:14:280
R$ 22.394,2600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:48:14:973
R$ 22.393,6200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:48:16:300
R$ 22.393,5800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:48:16:980
R$ 22.393,2300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:48:18:300
R$ 22.393,1800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:48:18:990
R$ 22.392,3700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:48:20:317
R$ 22.392,3500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:48:20:990
R$ 22.391,8100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:48:22:330
R$ 22.391,7600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:48:23:000
R$ 22.391,6200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:48:24:337
R$ 22.391,5700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:48:25:007
R$ 22.391,1200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:48:26:353
R$ 22.391,0800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:48:27:003
R$ 22.390,6900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:48:28:470
R$ 22.390,6400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:48:29:080

R$ 22.390,0700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:48:30:373
R$ 22.390,0300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:48:31:010
R$ 22.389,8200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:48:32:373
R$ 22.389,7700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:48:33:013
R$ 22.388,9600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:48:34:387
R$ 22.388,9300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:48:35:027
R$ 22.388,8600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:48:36:400
R$ 22.388,8100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:48:37:047
R$ 22.388,1700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:48:38:407
R$ 22.388,1400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:48:39:030
R$ 22.387,7600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:48:40:430
R$ 22.387,7300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:48:41:040
R$ 22.387,2600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:48:42:437
R$ 22.387,2200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:48:43:043
R$ 22.386,8300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:48:44:450
R$ 22.386,7800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:48:45:090
R$ 22.386,2800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:48:46:463
R$ 22.386,2600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:48:47:050
R$ 22.385,7300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:48:48:477
R$ 22.385,6900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:48:49:047
R$ 22.384,8900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:48:50:500
R$ 22.384,8500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:48:51:060
R$ 22.384,0100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:48:52:503
R$ 22.383,9900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:48:53:117
R$ 22.383,6100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:48:54:527
R$ 22.383,5900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:48:55:067
R$ 22.382,6200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:48:56:537
R$ 22.382,5700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:48:57:103
R$ 22.382,0900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:48:58:550
R$ 22.382,0500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:48:59:087
R$ 22.381,3700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:00:573
R$ 22.381,3200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:01:093
R$ 22.380,5800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:02:590
R$ 22.380,5500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:03:087
R$ 22.380,1100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:04:607
R$ 22.380,0800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:05:107
R$ 22.379,1600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:06:620
R$ 22.379,1300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:07:117
R$ 22.378,3800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:08:630
R$ 22.378,3600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:09:120
R$ 22.378,0600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:10:633
R$ 22.378,0400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:11:123
R$ 22.377,1000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:12:643
R$ 22.377,0500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:13:137
R$ 22.376,4600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:14:657
R$ 22.376,4100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:15:147
R$ 22.376,0100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:16:663
R$ 22.375,9900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:17:153
R$ 22.375,8100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:18:673
R$ 22.375,7600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:19:160
R$ 22.374,8500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:20:690
R$ 22.374,8200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:21:163
R$ 22.374,5800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:22:700
R$ 22.374,5600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:23:193
R$ 22.373,7300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:24:707
R$ 22.373,7000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:25:163
R$ 22.373,3000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:26:827
R$ 22.373,2500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:27:240
R$ 22.372,9500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:28:747
R$ 22.372,9100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:29:177
R$ 22.372,7700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:30:750
R$ 22.372,7300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:31:173
R$ 22.372,3400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:32:750

R$ 22.372,3000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:33:183
R$ 22.371,7800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:34:760
R$ 22.371,7300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:35:193
R$ 22.371,1100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:36:773
R$ 22.371,0600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:37:193
R$ 22.370,9200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:38:790
R$ 22.370,9000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:39:203
R$ 22.370,1400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:40:807
R$ 22.370,1000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:41:200
R$ 22.370,0700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:42:827
R$ 22.370,0500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:43:213
R$ 22.369,6800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:44:840
R$ 22.369,6600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:45:220
R$ 22.368,6700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:46:857
R$ 22.368,6200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:47:237
R$ 22.367,7700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:48:873
R$ 22.367,7400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:49:237
R$ 22.367,1500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:50:897
R$ 22.367,1000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:51:243
R$ 22.366,3900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:52:903
R$ 22.366,3500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:53:243
R$ 22.365,6300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:54:923
R$ 22.365,5800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:55:253
R$ 22.364,9900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:56:943
R$ 22.364,9500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:57:250
R$ 22.364,8900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:59:030
R$ 22.364,8400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:59:253
R$ 22.364,6000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:00:950
R$ 22.364,5700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:01:297
R$ 22.363,5800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:02:950
R$ 22.363,5300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:03:270
R$ 22.363,3100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:04:960
R$ 22.363,2700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:05:273
R$ 22.362,7200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:06:970
R$ 22.362,6800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:07:277
R$ 22.361,6900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:08:980
R$ 22.361,6400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:09:280
R$ 22.361,0500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:10:997
R$ 22.361,0100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:11:287
R$ 22.360,1200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:13:010
R$ 22.360,0900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:13:300
R$ 22.359,1200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:15:017
R$ 22.359,1000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:15:303
R$ 22.358,8600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:17:047
R$ 22.358,8400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:17:310
R$ 22.358,7800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:19:053
R$ 22.358,7300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:19:307
R$ 22.358,6400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:21:073
R$ 22.358,5900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:21:337
R$ 22.358,1300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:23:087
R$ 22.358,1000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:23:330
R$ 22.357,1300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:25:110
R$ 22.357,1100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:25:340
R$ 22.356,3300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:27:113
R$ 22.356,2800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:27:357
R$ 22.356,0600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:29:130
R$ 22.356,0400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:29:373
R$ 22.355,7300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:31:137
R$ 22.355,7100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:31:360
R$ 22.355,4500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:33:153
R$ 22.355,4200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:33:367
R$ 22.355,2800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:35:153
R$ 22.355,2600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:35:383

R$ 22.354,7900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:37:163
R$ 22.354,7500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:37:390
R$ 22.353,8500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:39:190
R$ 22.353,8000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:39:393
R$ 22.352,8200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:41:203
R$ 22.352,8000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:41:397
R$ 22.352,1500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:43:213
R$ 22.352,1000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:43:410
R$ 22.351,6600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:45:223
R$ 22.351,6400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:45:420
R$ 22.350,8100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:47:257
R$ 22.350,7600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:47:413
R$ 22.350,4700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:49:273
R$ 22.350,4300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:49:417
R$ 22.349,4800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:51:290
R$ 22.349,4500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:51:420
R$ 22.348,7300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:53:307
R$ 22.348,6800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:53:437
R$ 22.348,0300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:55:323
R$ 22.347,9800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:55:437
R$ 22.347,0400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:57:327
R$ 22.347,0000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:57:443
R$ 22.346,8800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:59:340
R$ 22.346,8600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:59:457
R$ 22.346,1000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:51:01:347
R$ 22.346,0800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:51:01:463
R$ 22.345,8800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:51:03:350
R$ 22.345,8300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:51:03:480
R$ 22.345,0500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:51:05:357
R$ 22.345,0000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:51:05:480
R$ 22.344,0300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:51:07:377
R$ 22.343,9800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:51:07:480
R$ 22.342,9900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:51:09:390
R$ 22.342,9600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:51:11:507
R$ 22.342,8800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:51:45:607
R$ 22.342,8400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:51:45:717
R$ 22.342,1900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:51:47:617
R$ 22.342,1500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:51:47:710
R$ 22.341,6500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:51:49:640
R$ 22.341,6100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:51:51:730
R$ 22.341,0800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:52:29:873
R$ 22.341,0600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:52:31:920
R$ 22.340,7200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:53:34:253
R$ 22.340,6900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:53:36:127
R$ 22.340,6600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:54:32:550
R$ 22.340,6400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:54:34:297
R$ 22.339,7600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:54:34:503
R$ 22.339,7300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:54:36:253
R$ 22.339,6400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:54:36:513
R$ 22.339,6100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:54:38:250
R$ 22.339,3100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:54:38:513
R$ 22.339,2700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:54:40:253
R$ 22.338,6200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:54:40:527
R$ 22.338,5700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:54:42:260
R$ 22.337,6800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:54:42:577
R$ 22.337,6400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:54:44:257
R$ 22.337,0500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:54:44:543
R$ 22.337,0300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:54:46:260
R$ 22.336,2900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:54:46:783
R$ 22.336,2600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:54:48:310
R$ 22.335,8100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:54:48:567
R$ 22.335,7800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:54:50:263
R$ 22.335,3900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:54:50:583

R$ 22.335,3600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:54:52:263
R$ 22.334,8400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:54:52:580
R$ 22.334,8100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:54:54:267
R$ 22.334,0000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:54:54:593
R$ 22.333,9600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:54:56:270
R$ 22.333,8700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:54:56:613
R$ 22.333,8500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:54:58:273
R$ 22.333,5100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:54:58:613
R$ 22.333,4800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:55:00:277
R$ 22.333,2600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:55:00:640
R$ 22.333,2400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:55:02:277
R$ 22.332,8600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:55:02:680
R$ 22.332,8200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:55:04:277
R$ 22.332,1900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:55:04:723
R$ 22.332,1600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:55:06:280
R$ 22.331,9500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:55:06:707
R$ 22.331,9100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:55:08:280
R$ 22.331,8100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:55:08:700
R$ 22.331,7900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:55:10:283
R$ 22.331,0700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:55:15:370
R$ 22.331,0400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:55:16:303
R$ 22.330,8300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:55:17:410
R$ 22.330,7900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:55:18:283
R$ 22.330,6000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:55:19:417
R$ 22.330,5800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:55:20:290
R$ 22.329,9600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:55:21:460
R$ 22.329,9400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:55:22:297
R$ 22.328,9400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:55:23:430
R$ 22.328,8900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:55:24:313
R$ 22.328,4300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:55:25:450
R$ 22.328,3800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:55:26:317
R$ 22.327,8700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:55:27:470
R$ 22.327,8200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:55:28:333
R$ 22.327,3400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:55:29:463
R$ 22.327,3100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:55:30:333
R$ 22.326,8000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:55:31:477
R$ 22.326,7500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:55:32:337
R$ 22.325,9800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:55:33:483
R$ 22.325,9300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:55:34:357
R$ 22.325,1600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:55:35:507
R$ 22.325,1300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:55:36:380
R$ 22.324,9000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:55:37:520
R$ 22.324,8800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:55:38:407
R$ 22.324,6500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:55:39:523
R$ 22.324,6200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:55:40:383
R$ 22.324,3100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:55:41:537
R$ 22.324,2800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:55:42:383
R$ 22.324,0600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:55:43:547
R$ 22.324,0400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:55:44:380
R$ 22.323,8300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:55:45:550
R$ 22.323,8100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:55:46:393
R$ 22.322,9400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:55:47:567
R$ 22.322,9000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:55:48:410
R$ 22.322,7700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:55:49:577
R$ 22.322,7300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:55:50:407
R$ 22.322,3400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:55:51:580
R$ 22.322,3200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:55:52:407
R$ 22.321,7600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:55:53:593
R$ 22.321,7200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:55:54:407
R$ 22.321,5500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:55:55:597
R$ 22.321,5200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:55:56:430
R$ 22.320,9700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:55:57:630
R$ 22.320,9200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:55:58:440

R$ 22.320,7600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:55:59:630
R$ 22.320,7300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:00:450
R$ 22.320,0300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:01:650
R$ 22.320,0100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:02:437
R$ 22.319,6100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:03:650
R$ 22.319,5800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:04:440
R$ 22.318,7600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:05:653
R$ 22.318,7200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:06:443
R$ 22.318,5600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:07:670
R$ 22.318,5400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:08:440
R$ 22.317,5500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:09:760
R$ 22.317,5100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:10:450
R$ 22.317,1100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:11:690
R$ 22.317,0900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:12:497
R$ 22.316,7500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:13:687
R$ 22.316,7000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:14:463
R$ 22.316,0400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:15:713
R$ 22.316,0200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:16:463
R$ 22.315,3800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:17:717
R$ 22.315,3300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:18:470
R$ 22.315,2300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:19:733
R$ 22.315,1800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:20:473
R$ 22.314,7800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:21:753
R$ 22.314,7300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:22:470
R$ 22.314,0000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:23:773
R$ 22.313,9700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:24:480
R$ 22.313,4700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:25:783
R$ 22.313,4400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:26:493
R$ 22.312,4700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:27:797
R$ 22.312,4500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:28:497
R$ 22.311,8800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:29:817
R$ 22.311,8500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:30:500
R$ 22.311,4600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:31:837
R$ 22.311,4400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:32:517
R$ 22.311,3100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:33:837
R$ 22.311,2700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:34:513
R$ 22.310,3800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:35:850
R$ 22.310,3400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:36:543
R$ 22.310,1800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:37:860
R$ 22.310,1500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:38:550
R$ 22.309,9500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:39:873
R$ 22.309,9200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:40:540
R$ 22.309,4400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:41:893
R$ 22.309,3900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:42:543
R$ 22.309,0000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:43:900
R$ 22.308,9600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:44:547
R$ 22.308,3600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:45:917
R$ 22.308,3300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:46:553
R$ 22.308,1600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:47:967
R$ 22.308,1200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:48:567
R$ 22.307,3600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:49:937
R$ 22.307,3400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:50:580
R$ 22.307,1600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:51:953
R$ 22.307,1200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:52:580
R$ 22.306,9600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:53:967
R$ 22.306,9200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:54:587
R$ 22.306,5600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:55:973
R$ 22.306,5400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:56:587
R$ 22.306,0100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:57:980
R$ 22.305,9600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:58:597
R$ 22.305,0800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:59:990
R$ 22.305,0400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:00:597
R$ 22.304,0800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:02:010

R$ 22.304,0300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:02:597
R$ 22.303,4100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:04:033
R$ 22.303,3900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:04:603
R$ 22.302,7900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:06:047
R$ 22.302,7500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:06:603
R$ 22.302,1500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:08:057
R$ 22.302,1300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:08:603
R$ 22.302,1000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:10:067
R$ 22.302,0600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:10:603
R$ 22.301,2500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:12:067
R$ 22.301,2200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:12:620
R$ 22.300,5400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:14:080
R$ 22.300,5000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:14:623
R$ 22.300,1000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:16:110
R$ 22.300,0700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:16:627
R$ 22.299,3800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:18:177
R$ 22.299,3500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:18:630
R$ 22.298,8400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:20:130
R$ 22.298,8100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:20:623
R$ 22.298,2100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:22:140
R$ 22.298,1900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:22:630
R$ 22.298,0000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:24:140
R$ 22.297,9800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:24:637
R$ 22.297,1500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:26:157
R$ 22.297,1300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:26:637
R$ 22.296,6800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:28:170
R$ 22.296,6300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:28:637
R$ 22.296,4700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:30:183
R$ 22.296,4400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:30:643
R$ 22.295,4900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:32:203
R$ 22.295,4400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:32:643
R$ 22.295,3300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:34:217
R$ 22.295,2800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:34:643
R$ 22.295,0500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:36:233
R$ 22.295,0300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:36:647
R$ 22.294,3500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:38:273
R$ 22.294,3000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:38:647
R$ 22.294,0300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:40:267
R$ 22.294,0100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:40:650
R$ 22.293,0100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:42:267
R$ 22.292,9900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:42:653
R$ 22.292,2100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:44:287
R$ 22.292,1600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:44:653
R$ 22.291,6900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:46:300
R$ 22.291,6400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:46:663
R$ 22.291,1700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:48:317
R$ 22.291,1400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:48:680
R$ 22.290,5400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:50:330
R$ 22.290,4900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:50:680
R$ 22.289,7300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:52:337
R$ 22.289,7100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:52:677
R$ 22.289,4900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:54:353
R$ 22.289,4700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:54:680
R$ 22.289,0200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:56:367
R$ 22.288,9900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:56:680
R$ 22.288,3100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:58:380
R$ 22.288,2700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:58:700
R$ 22.287,2900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:00:417
R$ 22.287,2600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:00:707
R$ 22.286,6900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:02:407
R$ 22.286,6500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:02:710
R$ 22.286,5000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:04:423
R$ 22.286,4700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:04:710

R$ 22.286,2600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:06:440
R$ 22.286,2100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:06:713
R$ 22.285,9200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:08:457
R$ 22.285,8800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:08:717
R$ 22.285,6200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:10:467
R$ 22.285,5800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:10:720
R$ 22.284,8100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:12:477
R$ 22.284,7600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:12:720
R$ 22.284,5200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:14:480
R$ 22.284,4900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:14:720
R$ 22.284,4700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:16:497
R$ 22.284,4400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:16:733
R$ 22.283,8300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:18:517
R$ 22.283,8100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:18:740
R$ 22.283,6300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:20:537
R$ 22.283,6000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:20:747
R$ 22.282,9100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:22:550
R$ 22.282,8600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:22:737
R$ 22.281,9300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:24:587
R$ 22.281,9000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:24:747
R$ 22.281,5600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:26:567
R$ 22.281,5400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:26:757
R$ 22.281,4000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:28:587
R$ 22.281,3800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:28:753
R$ 22.280,4300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:30:613
R$ 22.280,3900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:30:753
R$ 22.279,7000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:32:633
R$ 22.279,6800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:32:753
R$ 22.279,4200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:34:770
R$ 22.279,3700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:36:767
R$ 22.278,9800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:59:08:893
R$ 22.278,9600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:59:10:930
R$ 22.278,1200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:59:35:023
R$ 22.278,0900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:59:36:987
R$ 22.277,9900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:00:29:323
R$ 22.277,9400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:00:31:250
R$ 22.277,9200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:00:31:333
R$ 22.277,8800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:00:33:193
R$ 22.276,9400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:00:33:343
R$ 22.276,9000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:00:35:197
R$ 22.276,8700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:00:35:347
R$ 22.276,8400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:00:37:203
R$ 22.276,1600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:00:37:367
R$ 22.276,1300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:00:39:217
R$ 22.275,2700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:00:39:383
R$ 22.275,2300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:00:41:227
R$ 22.274,8600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:00:41:390
R$ 22.274,8400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:00:43:237
R$ 22.273,9000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:00:43:400
R$ 22.273,8600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:00:45:237
R$ 22.273,0400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:00:45:400
R$ 22.273,0100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:00:47:247
R$ 22.272,7800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:00:47:413
R$ 22.272,7600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:00:49:243
R$ 22.271,9100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:00:49:420
R$ 22.271,8900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:00:51:253
R$ 22.271,2100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:00:51:437
R$ 22.271,1800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:00:53:267
R$ 22.270,4900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:00:53:457
R$ 22.270,4400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:00:55:270
R$ 22.269,6500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:00:55:463
R$ 22.269,6100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:00:57:267
R$ 22.268,6700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:01:51:767

R$ 22.268,6500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:01:53:457
R$ 22.268,0600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:01:53:783
R$ 22.268,0200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:01:55:453
R$ 22.267,5100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:01:55:803
R$ 22.267,4800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:01:57:457
R$ 22.266,7000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:01:57:820
R$ 22.266,6500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:01:59:450
R$ 22.266,4400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:01:59:820
R$ 22.266,4000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:01:440
R$ 22.266,0000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:01:850
R$ 22.265,9500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:03:457
R$ 22.265,1200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:03:873
R$ 22.265,0800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:05:470
R$ 22.264,7800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:05:880
R$ 22.264,7400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:07:473
R$ 22.264,2800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:07:907
R$ 22.264,2500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:09:477
R$ 22.263,4600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:09:910
R$ 22.263,4400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:11:483
R$ 22.263,1700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:11:917
R$ 22.263,1500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:13:497
R$ 22.262,5600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:13:917
R$ 22.262,5200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:15:510
R$ 22.261,8900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:15:930
R$ 22.261,8600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:17:510
R$ 22.260,9500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:17:937
R$ 22.260,9000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:19:507
R$ 22.260,3300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:19:953
R$ 22.260,3100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:21:530
R$ 22.260,0400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:21:960
R$ 22.260,0100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:23:523
R$ 22.259,3400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:23:983
R$ 22.259,3000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:25:537
R$ 22.258,3900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:26:027
R$ 22.258,3500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:27:520
R$ 22.257,5300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:28:010
R$ 22.257,4900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:29:527
R$ 22.257,1000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:30:023
R$ 22.257,0800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:31:530
R$ 22.256,2700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:32:033
R$ 22.256,2200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:33:530
R$ 22.255,4100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:34:043
R$ 22.255,3900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:35:550
R$ 22.255,1700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:36:050
R$ 22.255,1500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:37:567
R$ 22.254,9000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:38:063
R$ 22.254,8500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:39:570
R$ 22.254,1000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:40:090
R$ 22.254,0600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:41:577
R$ 22.253,2400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:42:080
R$ 22.253,2200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:43:583
R$ 22.252,3200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:44:097
R$ 22.252,2700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:45:577
R$ 22.251,5700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:46:120
R$ 22.251,5300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:47:597
R$ 22.251,4200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:48:137
R$ 22.251,3700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:49:607
R$ 22.250,7100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:50:137
R$ 22.250,6900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:51:617
R$ 22.249,7100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:52:157
R$ 22.249,6800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:53:620
R$ 22.249,2300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:54:160
R$ 22.249,2100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:55:620

R$ 22.249,0900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:56:187
R$ 22.249,0700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:57:653
R$ 22.248,4100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:58:197
R$ 22.248,3800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:59:637
R$ 22.248,0800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:00:210
R$ 22.248,0300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:01:640
R$ 22.247,8700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:02:220
R$ 22.247,8500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:03:643
R$ 22.247,2100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:04:240
R$ 22.247,1700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:05:660
R$ 22.246,6600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:06:240
R$ 22.246,6300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:07:647
R$ 22.245,8900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:08:250
R$ 22.245,8400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:09:653
R$ 22.245,3500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:10:277
R$ 22.245,3100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:11:667
R$ 22.245,0600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:12:280
R$ 22.245,0200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:13:677
R$ 22.244,6300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:14:283
R$ 22.244,6000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:15:683
R$ 22.243,7100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:16:307
R$ 22.243,6900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:17:697
R$ 22.243,4200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:18:330
R$ 22.243,3700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:19:717
R$ 22.243,1700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:20:337
R$ 22.243,1300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:21:723
R$ 22.242,9300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:22:347
R$ 22.242,8900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:23:717
R$ 22.242,4200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:24:350
R$ 22.242,3700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:25:723
R$ 22.241,4600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:26:360
R$ 22.241,4100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:27:727
R$ 22.241,0000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:28:357
R$ 22.240,9800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:29:720
R$ 22.240,8400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:30:380
R$ 22.240,8000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:31:747
R$ 22.240,1300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:32:387
R$ 22.240,0900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:33:727
R$ 22.239,7800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:34:407
R$ 22.239,7500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:35:727
R$ 22.239,5200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:36:420
R$ 22.239,4900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:37:740
R$ 22.238,6800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:38:433
R$ 22.238,6300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:39:737
R$ 22.238,0500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:40:443
R$ 22.238,0000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:41:740
R$ 22.237,5600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:42:550
R$ 22.237,5400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:43:740
R$ 22.236,7400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:44:483
R$ 22.236,6900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:45:750
R$ 22.236,0500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:46:580
R$ 22.236,0100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:47:750
R$ 22.235,4600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:48:527

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:05:49:127	22/03/2023 11:09:56:047	Fornecedor enviou lance	R$ 22.235,4500

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:23:04	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 10:47:16	Item aberto para lances.

Encerramento etapa aberta	22/03/2023 11:05:49	Item com etapa aberta encerrada.
Desempate - Início do desempate	22/03/2023 11:05:49	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Encerramento do desempate	22/03/2023 11:09:56	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CPF/CNPJ: 44.223.526/0001-06 enviou um lance no valor de no valor de R$ 22.235,4500.
Encerramento	22/03/2023 11:09:56	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:02:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ/CPF: 44.223.526/0001-06, pelo melhor lance de R$ 22.235,4500 e com valor negociado a R$ 22.234,3600. Motivo: Valor aceito conforme proposta ajustada.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA - CNPJ/CPF: 44.223.526/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 80 - Lima Uso Odontológico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	142	R$ 191,0000	R$ 27.122,0000	21/03/2023 20:08:01
	Marca: PRODESIGN S **Fabricante:** EASY **Modelo / Versão:** PRODESIGN S **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LEPIN250605ST - LIMA ROTATORIA NITI PRODESIGN S 25 06 C 4 25MM EASY - LIMA ROTATORIA PRODESIGN S NIQUEL TITANIO 25/06 AZUL 25MM C 4 UNID HELICE TRIPLA M EASY PRODESIGN S F EASY ODONTO P NAC RMS 80104140004|FINAL **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
44.223.526/0001-06	DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	Sim	Sim	142	R$ 191,0600	R$ 27.130,5200	09/03/2023 11:23:33
	Marca: Easy **Fabricante:** Easy **Modelo / Versão:** Lima S 25.06 25mm c/4 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LIMA ÚNICA PRODESIGN S, AZUL, DE 25 MM, DE NÍQUEL TITÂNIO **Porte da empresa:** ME/EPP						
34.412.925/0001-61	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Não	142	R$ 191,0600	R$ 27.130,5200	09/03/2023 16:46:48
	Marca: PRODESIGN S **Fabricante:** EASY **Modelo / Versão:** PRODESIGN S **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LIMA ÚNICA PRODESIGN S, AZUL, DE 25 MM, DE NÍQUEL TITÂNIO COMPATÍVEL COM MOTOR ENDODÔNTICO EASY ENDO SI BÁSICO, ALTA RESISTÊNCIA. CAIXA COM 4 UNIDADES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 27.130,5200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 27.130,5200	34.412.925/0001-61	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 27.122,0000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 27.121,9600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:48:53:067
R$ 25.763,1400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:26:830
R$ 25.763,1200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:27:247
R$ 24.472,3700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:28:803
R$ 24.472,3500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:29:223
R$ 23.246,2700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:30:747
R$ 23.246,2400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:31:180
R$ 23.245,3100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:32:750
R$ 23.245,2900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:33:187
R$ 23.244,4400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:34:767
R$ 23.244,4000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:35:197
R$ 23.244,2300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:36:777
R$ 23.244,1900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:37:193
R$ 23.243,3400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:38:793
R$ 23.243,3200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:39:197
R$ 23.243,0000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:40:807
R$ 23.242,9800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:41:197

R$ 23.242,7900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:42:823
R$ 23.242,7500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:43:220
R$ 23.241,8000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:44:843
R$ 23.241,7500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:45:217
R$ 23.241,1200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:46:853
R$ 23.241,0700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:47:230
R$ 23.241,0200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:48:877
R$ 23.241,0000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:49:237
R$ 23.240,1000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:50:897
R$ 23.240,0500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:51:247
R$ 23.239,4900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:52:910
R$ 23.239,4600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:53:250
R$ 23.238,8700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:54:923
R$ 23.238,8300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:55:247
R$ 23.238,5300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:56:937
R$ 23.238,4800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:57:247
R$ 23.237,4900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:58:950
R$ 23.237,4500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:49:59:250
R$ 23.237,2400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:00:940
R$ 23.237,1900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:01:287
R$ 23.237,0700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:02:950
R$ 23.237,0300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:03:277
R$ 23.236,1500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:04:963
R$ 23.236,1300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:05:270
R$ 23.235,2100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:06:973
R$ 23.235,1800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:07:270
R$ 23.234,8800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:08:983
R$ 23.234,8300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:09:277
R$ 23.234,2700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:10:997
R$ 23.234,2400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:11:280
R$ 23.233,8400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:13:003
R$ 23.233,8000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:13:293
R$ 23.233,4400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:15:020
R$ 23.233,4100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:15:313
R$ 23.233,0600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:17:043
R$ 23.233,0100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:17:303
R$ 23.232,7300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:19:053
R$ 23.232,7100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:19:327
R$ 23.232,4100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:21:077
R$ 23.232,3900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:21:330
R$ 23.231,4600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:23:090
R$ 23.231,4100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:23:330
R$ 23.231,3100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:25:097
R$ 23.231,2800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:25:343
R$ 23.231,1900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:27:117
R$ 23.231,1700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:27:360
R$ 23.230,9300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:29:133
R$ 23.230,9100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:29:360
R$ 23.230,6800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:31:137
R$ 23.230,6600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:31:367
R$ 23.230,5300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:33:157
R$ 23.230,4900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:33:373
R$ 23.230,4600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:35:163
R$ 23.230,4200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:35:383
R$ 23.229,7400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:37:160
R$ 23.229,7100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:37:387
R$ 23.229,1500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:39:170
R$ 23.229,1000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:39:403
R$ 23.228,3500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:41:200
R$ 23.228,3100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:41:447
R$ 23.227,5000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:43:210
R$ 23.227,4600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:43:407
R$ 23.226,5700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:45:220

R$ 23.226,5500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:45:420
R$ 23.226,1600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:47:257
R$ 23.226,1200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:47:413
R$ 23.225,1200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:49:277
R$ 23.225,0700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:49:440
R$ 23.224,7300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:51:287
R$ 23.224,7000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:51:417
R$ 23.224,2400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:53:313
R$ 23.224,2100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:53:440
R$ 23.223,7100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:55:320
R$ 23.223,6800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:55:433
R$ 23.222,7000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:57:330
R$ 23.222,6500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:57:443
R$ 23.221,9400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:59:340
R$ 23.221,9100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:50:59:460
R$ 23.221,0000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:51:01:347
R$ 23.220,9600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:51:01:467
R$ 23.220,0500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:51:03:363
R$ 23.220,0300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:51:03:477
R$ 23.219,6300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:51:05:380
R$ 23.219,6000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:51:05:480
R$ 23.218,7300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:51:07:370
R$ 23.218,6800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:51:07:487
R$ 23.218,2800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:51:09:387
R$ 23.218,2600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:51:09:513
R$ 23.218,0800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:51:11:410
R$ 23.218,0600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:51:11:510
R$ 23.217,3100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:51:13:423
R$ 23.217,2600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:51:13:523
R$ 23.216,5100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:51:15:447
R$ 23.216,4700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:51:15:540
R$ 23.216,2100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:51:17:450
R$ 23.216,1800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:51:17:547
R$ 23.216,0900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:51:19:453
R$ 23.216,0500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:51:19:547
R$ 23.215,3800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:51:21:477
R$ 23.215,3300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:51:21:577
R$ 23.214,4900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:51:23:490
R$ 23.214,4500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:51:23:677
R$ 23.213,7100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:51:25:503
R$ 23.213,6600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:51:25:600
R$ 23.213,2200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:51:27:527
R$ 23.213,2000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:51:27:730
R$ 23.213,0400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:51:29:533
R$ 23.213,0200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:51:29:623
R$ 23.212,5500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:51:31:537
R$ 23.212,5000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:51:31:627
R$ 23.211,7800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:51:33:550
R$ 23.211,7300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:51:33:630
R$ 23.211,1800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:51:35:567
R$ 23.211,1600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:51:35:650
R$ 23.210,2000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:51:37:580
R$ 23.210,1700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:51:37:663
R$ 23.210,1000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:51:39:580
R$ 23.210,0800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:51:39:653
R$ 23.209,5100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:51:41:593
R$ 23.209,4800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:51:41:667
R$ 23.208,7500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:51:43:597
R$ 23.208,7000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:51:43:670
R$ 23.208,5300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:51:45:610
R$ 23.208,5000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:51:45:753
R$ 23.207,9600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:51:47:613
R$ 23.207,9300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:51:47:727

R$ 23.207,6300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:51:49:637
R$ 23.207,5800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:51:49:730
R$ 23.206,9900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:51:51:643
R$ 23.206,9500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:51:51:747
R$ 23.206,4000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:51:53:660
R$ 23.206,3700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:51:53:743
R$ 23.205,5900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:51:55:670
R$ 23.205,5700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:51:55:753
R$ 23.204,5800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:51:57:677
R$ 23.204,5400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:51:57:770
R$ 23.204,5200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:51:59:697
R$ 23.204,4900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:51:59:790
R$ 23.203,8900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:52:01:717
R$ 23.203,8600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:52:03:810
R$ 23.203,4600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:52:47:960
R$ 23.203,4100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:52:49:980
R$ 23.202,4900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:53:52:270
R$ 23.202,4600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:53:54:180
R$ 23.201,8200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:54:46:553
R$ 23.201,7800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:54:48:260
R$ 23.201,4800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:54:48:567
R$ 23.201,4300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:54:50:260
R$ 23.200,8700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:54:50:587
R$ 23.200,8200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:54:52:347
R$ 23.200,3700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:54:52:590
R$ 23.200,3200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:54:54:260
R$ 23.199,3600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:54:54:590
R$ 23.199,3200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:54:56:270
R$ 23.199,0500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:54:56:607
R$ 23.199,0000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:54:58:273
R$ 23.198,6400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:54:58:620
R$ 23.198,6000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:55:00:300
R$ 23.198,2200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:55:00:643
R$ 23.198,1700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:55:02:273
R$ 23.197,3300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:55:02:683
R$ 23.197,3000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:55:04:277
R$ 23.196,8900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:55:04:707
R$ 23.196,8600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:55:06:280
R$ 23.196,3900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:55:06:697
R$ 23.196,3500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:55:08:280
R$ 23.195,7600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:55:08:707
R$ 23.195,7400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:55:10:283
R$ 23.195,1000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:11:683
R$ 23.195,0800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:12:530
R$ 23.194,9100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:13:683
R$ 23.194,8800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:14:460
R$ 23.193,9900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:15:703
R$ 23.193,9400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:16:467
R$ 23.193,9100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:17:727
R$ 23.193,8700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:18:463
R$ 23.193,7100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:19:750
R$ 23.193,6900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:20:473
R$ 23.192,7900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:21:753
R$ 23.192,7500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:22:473
R$ 23.191,9900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:23:773
R$ 23.191,9600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:24:480
R$ 23.191,7600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:25:780
R$ 23.191,7100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:26:493
R$ 23.191,1900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:27:813
R$ 23.191,1500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:28:500
R$ 23.191,0800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:29:817
R$ 23.191,0300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:30:500
R$ 23.190,0600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:31:847

R$ 23.190,0300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:32:510
R$ 23.189,4500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:33:880
R$ 23.189,4200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:34:517
R$ 23.189,2200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:35:843
R$ 23.189,1800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:36:537
R$ 23.188,6600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:37:860
R$ 23.188,6100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:38:533
R$ 23.188,3800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:39:873
R$ 23.188,3500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:40:543
R$ 23.188,1000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:41:890
R$ 23.188,0500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:42:543
R$ 23.187,1200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:43:903
R$ 23.187,0800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:44:543
R$ 23.186,2900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:45:907
R$ 23.186,2600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:46:560
R$ 23.185,3900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:47:923
R$ 23.185,3600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:48:657
R$ 23.184,7600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:49:933
R$ 23.184,7400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:50:577
R$ 23.184,0700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:51:953
R$ 23.184,0300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:52:587
R$ 23.183,7300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:53:963
R$ 23.183,7100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:54:587
R$ 23.183,6400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:56:023
R$ 23.183,6000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:56:603
R$ 23.183,5700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:57:990
R$ 23.183,5300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:56:58:593
R$ 23.183,4400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:56:59:993
R$ 23.183,4000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:00:597
R$ 23.182,6300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:02:010
R$ 23.182,6100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:02:603
R$ 23.182,5900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:04:033
R$ 23.182,5600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:04:600
R$ 23.182,1700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:06:037
R$ 23.182,1500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:06:600
R$ 23.181,4500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:08:053
R$ 23.181,4100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:08:623
R$ 23.180,6100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:10:070
R$ 23.180,5800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:10:613
R$ 23.180,4200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:12:070
R$ 23.180,3700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:12:613
R$ 23.179,6200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:14:083
R$ 23.179,6000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:14:620
R$ 23.179,0200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:16:103
R$ 23.178,9900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:16:630
R$ 23.178,6300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:18:113
R$ 23.178,6100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:18:630
R$ 23.177,7300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:20:130
R$ 23.177,7000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:20:630
R$ 23.176,7300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:22:140
R$ 23.176,7100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:22:630
R$ 23.175,7100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:24:147
R$ 23.175,6800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:24:630
R$ 23.175,2700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:26:157
R$ 23.175,2300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:26:640
R$ 23.174,8100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:28:173
R$ 23.174,7900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:28:637
R$ 23.173,8400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:30:190
R$ 23.173,8000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:30:643
R$ 23.172,8800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:32:200
R$ 23.172,8400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:32:650
R$ 23.172,6800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:34:213
R$ 23.172,6600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:34:643

R$ 23.171,7400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:36:263
R$ 23.171,7000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:36:647
R$ 23.171,4200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:38:270
R$ 23.171,4000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:38:663
R$ 23.171,2900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:40:257
R$ 23.171,2700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:40:653
R$ 23.170,6800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:42:263
R$ 23.170,6300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:42:663
R$ 23.169,7400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:44:280
R$ 23.169,7000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:44:657
R$ 23.169,0700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:46:303
R$ 23.169,0400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:46:670
R$ 23.168,3700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:48:313
R$ 23.168,3300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:48:673
R$ 23.167,8400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:50:327
R$ 23.167,7900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:50:677
R$ 23.167,0000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:52:343
R$ 23.166,9800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:52:677
R$ 23.166,5000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:54:357
R$ 23.166,4600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:54:677
R$ 23.166,2500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:56:370
R$ 23.166,2300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:56:680
R$ 23.165,5100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:57:58:380
R$ 23.165,4800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:57:58:687
R$ 23.165,2800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:00:410
R$ 23.165,2400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:00:700
R$ 23.164,8600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:02:403
R$ 23.164,8300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:02:713
R$ 23.163,8800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:04:420
R$ 23.163,8600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:04:713
R$ 23.163,6300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:06:437
R$ 23.163,5800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:06:710
R$ 23.163,1900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:08:453
R$ 23.163,1700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:08:713
R$ 23.162,9200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:10:467
R$ 23.162,9000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:10:713
R$ 23.162,1900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:12:477
R$ 23.162,1700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:12:720
R$ 23.161,7400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:14:490
R$ 23.161,7000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:14:717
R$ 23.160,9800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:16:497
R$ 23.160,9600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:16:737
R$ 23.160,8900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:18:517
R$ 23.160,8500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:18:740
R$ 23.160,3400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:20:537
R$ 23.160,3200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:20:747
R$ 23.159,4600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:22:630
R$ 23.159,4100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:22:743
R$ 23.159,0300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:24:567
R$ 23.158,9900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:24:743
R$ 23.158,8200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:26:560
R$ 23.158,7900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:26:747
R$ 23.158,5700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:28:580
R$ 23.158,5400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:28:753
R$ 23.157,6900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:30:610
R$ 23.157,6400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:30:757
R$ 23.157,2300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:32:630
R$ 23.157,2100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:32:753
R$ 23.156,3600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:34:647
R$ 23.156,3400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:34:757
R$ 23.156,1300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:36:667
R$ 23.156,0900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:36:813
R$ 23.155,4600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:38:673

R$ 23.155,4400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:38:777
R$ 23.154,8100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:40:693
R$ 23.154,7600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:40:790
R$ 23.154,4500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:42:703
R$ 23.154,4100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:42:810
R$ 23.153,8700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:44:720
R$ 23.153,8500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:44:813
R$ 23.153,3200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:46:727
R$ 23.153,3000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:46:847
R$ 23.152,5000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:48:750
R$ 23.152,4700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:48:863
R$ 23.151,9700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:50:787
R$ 23.151,9300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:58:52:870
R$ 23.151,8200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:59:19:030
R$ 23.151,7900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:59:20:937
R$ 23.151,4400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:59:55:133
R$ 23.151,4000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 10:59:57:073
R$ 23.150,7000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:00:53:463
R$ 23.150,6700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:00:55:310
R$ 23.150,5600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:00:55:460
R$ 23.150,5300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:00:57:277
R$ 23.150,4700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:01:51:767
R$ 23.150,4500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:01:53:543
R$ 23.149,7500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:01:53:783
R$ 23.149,7300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:01:55:437
R$ 23.149,5000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:01:55:803
R$ 23.149,4600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:01:57:460
R$ 23.148,7000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:01:57:897
R$ 23.148,6500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:01:59:457
R$ 23.148,0900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:01:59:823
R$ 23.148,0400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:01:457
R$ 23.147,4200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:01:853
R$ 23.147,3700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:03:460
R$ 23.146,6600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:03:857
R$ 23.146,6200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:05:477
R$ 23.146,4900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:05:880
R$ 23.146,4500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:07:473
R$ 23.145,6400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:07:883
R$ 23.145,5900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:09:477
R$ 23.144,9700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:09:910
R$ 23.144,9300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:11:483
R$ 23.144,2700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:11:917
R$ 23.144,2200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:13:497
R$ 23.143,6800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:13:923
R$ 23.143,6400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:15:503
R$ 23.143,4000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:15:930
R$ 23.143,3500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:17:507
R$ 23.142,8000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:17:937
R$ 23.142,7700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:19:523
R$ 23.141,8600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:19:963
R$ 23.141,8200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:21:517
R$ 23.141,0800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:22:030
R$ 23.141,0600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:23:513
R$ 23.140,7300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:23:983
R$ 23.140,6800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:25:523
R$ 23.140,6500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:26:007
R$ 23.140,6100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:27:543
R$ 23.140,2400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:28:010
R$ 23.140,2200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:29:527
R$ 23.139,9800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:30:030
R$ 23.139,9500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:31:530
R$ 23.139,3200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:32:030
R$ 23.139,2700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:33:537

R$ 23.138,7900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:34:043
R$ 23.138,7700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:35:550
R$ 23.138,3100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:36:120
R$ 23.138,2800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:37:563
R$ 23.137,4000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:38:070
R$ 23.137,3700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:39:563
R$ 23.137,3400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:40:077
R$ 23.137,3000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:41:570
R$ 23.136,8900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:42:110
R$ 23.136,8400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:43:583
R$ 23.136,5500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:44:097
R$ 23.136,5000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:45:583
R$ 23.136,1200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:46:127
R$ 23.136,0800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:47:597
R$ 23.135,3400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:48:133
R$ 23.135,2900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:49:607
R$ 23.134,5000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:50:133
R$ 23.134,4500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:51:640
R$ 23.134,0200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:52:147
R$ 23.133,9700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:53:617
R$ 23.133,9000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:54:163
R$ 23.133,8700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:55:647
R$ 23.133,1400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:56:167
R$ 23.133,1200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:57:640
R$ 23.132,7700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:02:58:200
R$ 23.132,7200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:02:59:640
R$ 23.132,6800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:00:210
R$ 23.132,6400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:01:643
R$ 23.132,0300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:02:227
R$ 23.132,0000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:03:647
R$ 23.131,1900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:04:233
R$ 23.131,1600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:05:643
R$ 23.130,9800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:06:243
R$ 23.130,9500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:07:650
R$ 23.130,2600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:08:247
R$ 23.130,2200	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:09:650
R$ 23.129,7500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:10:270
R$ 23.129,7300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:11:663
R$ 23.129,3000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:12:283
R$ 23.129,2600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:13:667
R$ 23.128,4300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:14:287
R$ 23.128,3800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:15:680
R$ 23.128,0700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:16:320
R$ 23.128,0500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:17:693
R$ 23.127,8700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:18:320
R$ 23.127,8400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:19:713
R$ 23.127,0700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:20:330
R$ 23.127,0500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:21:717
R$ 23.126,8800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:22:343
R$ 23.126,8300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:23:720
R$ 23.125,8300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:24:347
R$ 23.125,8000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:25:717
R$ 23.125,3300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:26:350
R$ 23.125,2900	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:27:723
R$ 23.124,6900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:28:357
R$ 23.124,6500	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:29:720
R$ 23.123,7200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:30:387
R$ 23.123,7000	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:31:727
R$ 23.122,8600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:32:393
R$ 23.122,8300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:33:720
R$ 23.122,2700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:34:407
R$ 23.122,2400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:35:727
R$ 23.121,9900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:36:423

R$ 23.121,9400	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:37:737
R$ 23.121,4300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:38:433
R$ 23.121,4100	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:39:733
R$ 23.120,6600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:40:450
R$ 23.120,6300	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:41:737
R$ 23.119,8100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:42:463
R$ 23.119,7700	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:43:740
R$ 23.119,3800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:44:480
R$ 23.119,3600	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:45:747
R$ 23.118,5200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:46:527
R$ 23.118,4800	44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:03:47:753
R$ 23.118,4000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:48:530

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
44.223.526/0001-06	22/03/2023 11:05:49:080	22/03/2023 11:10:09:147	Fornecedor enviou lance	R$ 23.118,3900

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:23:09	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 10:48:51	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 11:05:49	Item com etapa aberta encerrada.
Desempate - Início do desempate	22/03/2023 11:05:49	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Encerramento do desempate	22/03/2023 11:10:09	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CPF/CNPJ: 44.223.526/0001-06 enviou um lance no valor de no valor de R$ 23.118,3900.
Encerramento	22/03/2023 11:10:09	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:02:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ/CPF: 44.223.526/0001-06, pelo melhor lance de R$ 23.118,3900 e com valor negociado a R$ 23.117,6000. Motivo: Valor aceito conforme proposta ajustada.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA - CNPJ/CPF: 44.223.526/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 81 - Lubrificante Odontológico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	12	R$ 52,0000	R$ 624,0000	09/03/2023 14:49:42

Marca: IODONTOSUL
Fabricante: IODONTOSUL
Modelo / Versão: IODONTOSUL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lubrificante Odontológico - Lubrificante Odontológico Composição Básica: Óleo Mineral , Aplicação: Caneta De Alta E Baixa Rotação , Características Adicionais: Sem Cfc , Apresentação: Spray Com Adaptador
Porte da empresa: ME/EPP

71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	12	R$ 52,0000	R$ 624,0000	21/03/2023 20:08:11

Marca: MAQSPRAY
Fabricante: MAQUIRA
Modelo / Versão: MAQSPRAY
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 0103003003 - LUB AR BR 200ML MAQSPRAY MAQUIRA - LUBRIFICANTE SPRAY ALTA/BAIXA ROTACAO 200ML C/01 PONTEIRA M SEM CFC M MAQUIRA F MAQUIRA P - NAC - PRODUTO DISPENSADO DE REGISTRO|FINAL
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

03.022.656/0001-01	PROFILATICA PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES S.A.	Não	Não	12	R$ 52,5000	R$ 630,0000	09/03/2023 22:36:44

Marca: PROFISEPT LUB SPRAY
Fabricante: PROFILATICA
Modelo / Versão: 250 ML
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óleo mineral lubrificante spray para peças de mão odontológica - especialmente desenvolvido e indicado para lubrificação e preservação das peças de mão e micromotores, formulado para prevenir oxidações e proteção eficaz contra desgaste por atrito das peças de mãos odontológicas, suporta altas temperaturas de autoclave, sem perder suas propriedades antioxidante e lubrificante. não tóxico, utilização disponível para alta/baixa rotação, contendo na embalagem externa os dados de identificação, lote e validade. Frasco contendo 250 ml. Isento de registro.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

34.412.925/0001-61	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Não	12	R$ 52,5400	R$ 630,4800	09/03/2023 16:46:48

Marca: MAQUIRA
Fabricante: MAQUIRA
Modelo / Versão: MAQUIRA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, SPRAY, FRASCO COM BICO APLICADOR ACOPLADO, CONTENDO 200ML. EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
Porte da empresa: ME/EPP

06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	12	R$ 52,5400	R$ 630,4800	10/03/2023 08:40:06

Marca: MAQUIRA
Fabricante: MAQUIRA
Modelo / Versão: MAQUIRA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lubrificante Odontológico - Lubrificante Odontológico Composição Básica: Óleo Mineral , Aplicação: Caneta De Alta E Baixa Rotação , Características Adicionais: Sem Cfc , Apresentação: Spray Com Adaptador
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 630,4800	34.412.925/0001-61	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 630,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 630,0000	03.022.656/0001-01	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 624,0000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 624,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 623,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:48:59:980
R$ 592,6800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:00:580
R$ 592,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:49:01:990
R$ 562,9300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:02:593
R$ 562,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:49:03:993
R$ 534,6700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:04:607
R$ 534,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:49:06:003
R$ 507,8300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:06:620
R$ 507,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:49:08:013
R$ 482,3400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:08:633
R$ 482,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:49:10:033
R$ 458,1300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:10:637
R$ 458,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:49:12:027
R$ 435,1300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:12:637
R$ 435,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:49:14:040
R$ 413,2700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:14:657
R$ 413,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:49:16:033
R$ 392,5300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:16:663
R$ 392,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:49:18:043
R$ 372,8300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:18:777
R$ 372,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:49:20:043
R$ 354,0900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:20:687
R$ 354,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:49:22:060
R$ 353,7500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:22:697
R$ 353,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:49:24:070
R$ 353,7100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:24:707
R$ 353,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:49:26:567
R$ 352,9200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:49:26:723
R$ 352,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:49:28:093
R$ 352,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:57:18:683
R$ 352,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:57:20:413
R$ 352,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:57:36:803
R$ 352,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:57:38:427
R$ 246,8400	34.412.925/0001-61	22/03/2023 10:57:40:117
R$ 246,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:57:40:430
R$ 234,0000	03.022.656/0001-01	22/03/2023 10:59:13:600
R$ 233,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:59:14:837
R$ 222,2400	03.022.656/0001-01	22/03/2023 10:59:41:323
R$ 222,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:59:42:953

R$ 211,0700	03.022.656/0001-01	22/03/2023 11:01:15:030
R$ 211,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:15:453
R$ 200,0000	03.022.656/0001-01	22/03/2023 11:02:47:957
R$ 199,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:49:890
R$ 189,9400	03.022.656/0001-01	22/03/2023 11:03:16:237
R$ 189,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:18:017
R$ 180,0000	03.022.656/0001-01	22/03/2023 11:03:36:710
R$ 179,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:38:163
R$ 170,9500	03.022.656/0001-01	22/03/2023 11:03:56:210
R$ 170,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:58:190
R$ 162,0000	03.022.656/0001-01	22/03/2023 11:04:15:560
R$ 161,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:16:230
R$ 153,8600	03.022.656/0001-01	22/03/2023 11:04:39:050
R$ 153,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:40:357

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:23:15	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 10:48:59	Item aberto para lances.
Encerramento	22/03/2023 11:06:41	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 11:06:41	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:23:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06, pelo melhor lance de R$ 153,8400.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA - CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 82 - Luva Cirúrgica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.341.370/0001-01	SIEG NEGOCIOS LTDA	Sim	Sim	3.700	R$ 1,6000	R$ 5.920,0000	09/03/2023 23:20:13
	Marca: MAXITEX **Fabricante:** SENTIEX SND BHD **Modelo / Versão:** LUVA CIRÚRGICA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5, CONFECCIONADA EM LÁTEX 100% NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, PUNHO AJUSTÁVEL COM BAINHA OU FRISO, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVÍVEL, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL À ÁGUA E A OUTROS FLUÍDOS (SANGUE, SECREÇÕES, EXCREÇÕES E SOLUÇÕES SANEANTES), PERMITINDO SENSIBILIDADE TÁTIL PARA A PALPAÇÃO DE VEIAS OU ARTÉRIAS, RESISTENTE AO CALÇAMENTO DA LUVA DE ACORDO COM TÉCNICA DE ENFERMAGEM, ATÓXICA. INVÓLUCRO INTERNO COM DADO DE IDENTIFICAÇÃO DE MÃO ESQUERDA E DIREITA. EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, PERMITINDO ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DA ESTERILIZAÇÃO, Nº LOTE E REGISTRO NA ANVISA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL -CA E LOTE DESCRITOS NO PUNHO DE CADA PAR. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL COM PÓ MARCA: MAXITEXFABRICANTE:SENTIENX SND. BHD - MALÁSIA C.A 40.389 ANVISA: 80748910010 **Porte da empresa:** ME/EPP						
35.042.079/0001-06	RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	3.700	R$ 1,9500	R$ 7.215,0000	21/03/2023 14:55:44
	Marca: lemgruber **Fabricante:** lemgruber **Modelo / Versão:** Par **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Luva Cirúrgica - Luva Cirúrgica Material: Látex Natural , Embalagem: Conforme Norma Abnt C/ Abertura Asséptica , Tamanho: 6,50 , Características Adicionais: Comprimento Mínimo De 28cm , Apresentação: Lubrificada C/ Pó Bioabsorvível,Atóxica , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Formato: Anatômico **Porte da empresa:** ME/EPP						
45.845.244/0001-03	MB MEDIC LTDA	Sim	Sim	3.700	R$ 1,9600	R$ 7.252,0000	09/03/2023 09:19:52
	Marca: LATEXBR **Fabricante:** LATEXBR **Modelo / Versão:** Nº 6,5 - C/PÓ **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5, CONFECCIONADA EM LÁTEX 100%						

NATURAL. LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL.
Porte da empresa: ME/EPP

34.064.557/0001-08	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	3.700	R$ 1,9600	R$ 7.252,0000	09/03/2023 11:52:57

Marca: MEDIX
Fabricante: MEDIX
Modelo / Versão: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5 LATEX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5, CONFECCIONADA EM LÁTEX 100% NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, PUNHO AJUSTÁVEL COM BAINHA OU FRISO, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVÍVEL, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL À ÁGUA E A OUTROS FLUÍDOS (SANGUE, SECREÇÕES, EXCREÇÕES E SOLUÇÕES SANEANTES), PERMITINDO SENSIBILIDADE TÁTIL PARA A PALPAÇÃO DE VEIAS OU ARTÉRIAS, RESISTENTE AO CALÇAMENTO DA LUVA DE ACORDO COM TÉCNICA DE ENFERMAGEM, ATÓXICA. INVÓLUCRO INTERNO COM DADO DE IDENTIFICAÇÃO DE MÃO ESQUERDA E DIREITA. EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, PERMITINDO ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DA ESTERILIZAÇÃO, Nº LOTE E REGISTRO NA ANVISA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL - CA E LOTE DESCRITOS NO PUNHO DE CADA PAR. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
Porte da empresa: ME/EPP

32.708.161/0001-20	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Não	Não	3.700	R$ 1,9600	R$ 7.252,0000	09/03/2023 14:20:29

Marca: SANRO
Fabricante: SANRO
Modelo / Versão: SANRO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva Cirúrgica - Luva Cirúrgica Material: Látex Natural , Embalagem: Conforme Norma Abnt C/ Abertura Asséptica , Tamanho: 6,50 , Características Adicionais: Comprimento Mínimo De 28cm , Apresentação: Lubrificada C/ Pó Bioabsorvível,Atóxica , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Formato: Anatômico
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	3.700	R$ 1,9600	R$ 7.252,0000	09/03/2023 14:49:42

Marca: TOP CARE
Fabricante: TOP CARE
Modelo / Versão: LATEX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva Cirúrgica - Luva Cirúrgica Material: Látex Natural , Embalagem: Conforme Norma Abnt C/ Abertura Asséptica , Tamanho: 6,50 , Características Adicionais: Comprimento Mínimo De 28cm , Apresentação: Lubrificada C/ Pó Bioabsorvível,Atóxica , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Formato: Anatômico
Porte da empresa: ME/EPP

35.630.905/0001-20	CLINIHOUSE SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	3.700	R$ 1,9600	R$ 7.252,0000	09/03/2023 16:55:29

Marca: SUPERMAX
Fabricante: SUPERMAX
Modelo / Versão: LATEX CIRURGICA 6,5
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva Cirúrgica Material: Látex Natural , Embalagem: Conforme Norma Abnt C/ Abertura Asséptica , Tamanho: 6,50 , Características Adicionais: Comprimento Mínimo De 28cm , Apresentação: Lubrificada C/ Pó Bioabsorvível,Atóxica , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Formato: Anatômico
Porte da empresa: ME/EPP

36.495.092/0001-75	RVC DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	3.700	R$ 1,9600	R$ 7.252,0000	09/03/2023 22:52:39

Marca: MEDIX
Fabricante: Tianchang HengSheng Medical - CHINA
Modelo / Versão: MEDIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX COM PÓ Luva para procedimento cirúrgico com pó, Fabricada em 100% látex de borracha natural; Espessura: 0,10mm (mínimo); Tamanhos e Comprimentos mínimo: 260mm (6.0, 6.5) / 270mm (7.0, 7.5, 8.0) 280mm (8.5); Atóxica e apirogênica; contém pó de amido de milho bioabsorvível em seu interior; Possui punho com acabamento enrolado (Bainha); Embalada em papel grau cirúrgico; Texturizada na palma da mão; Esterilizada por RAIO GAMA; De uso único; Descartável; Anatômica; Validade: válida por 3 anos caso a embalagem não seja danificada. Envelope contendo um par de luvas esterilizadas. Normas técnicas: ABNT NBR ISO 10282:2014 1) MARCA : MEDIX 2) FABRICANTE : Tianchang HengSheng Medical - CHINA 3) ANVISA : 80495510064 4) CA : 43251 5) UNIDADE DE PREÇO: 01 PAR
Porte da empresa: ME/EPP

06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	3.700	R$ 1,9600	R$ 7.252,0000	10/03/2023 08:40:06

Marca: DESCARPACK
Fabricante: DESCARPACK
Modelo / Versão: DESCARPACK
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva Cirúrgica - Luva Cirúrgica Material: Látex Natural , Embalagem: Conforme Norma Abnt C/ Abertura Asséptica , Tamanho: 6,50 , Características Adicionais: Comprimento Mínimo De 28cm , Apresentação: Lubrificada C/ Pó Bioabsorvível,Atóxica , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Formato: Anatômico
Porte da empresa: ME/EPP

59.403.410/0001-26	INTERJET COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	3.700	R$ 1,9600	R$ 7.252,0000	21/03/2023 17:19:26

Marca: DESCARPACK
Fabricante: DESCARPACK
Modelo / Versão: 210101

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5, CONFECCIONADA EM LÁTEX 100% NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, PUNHO AJUSTÁVEL COM BAINHA OU FRISO, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVÍVEL, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL À ÁGUA E A OUTROS FLUÍDOS (SANGUE, SECREÇÕES, EXCREÇÕES E SOLUÇÕES SANEANTES), PERMITINDO SENSIBILIDADE TÁTIL PARA A PALPAÇÃO DE VEIAS OU ARTÉRIAS, RESISTENTE AO CALÇAMENTO DA LUVA DE ACORDO COM TÉCNICA DE ENFERMAGEM, ATÓXICA. INVÓLUCRO INTERNO COM DADO DE IDENTIFICAÇÃO DE MÃO ESQUERDA E DIREITA. EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, PERMITINDO ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DA ESTERILIZAÇÃO, Nº LOTE E REGISTRO NA ANVISA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL - CA E LOTE DESCRITOS NO PUNHO DE CADA PAR. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. - Marca: DESCARPACK - Modelo:210101. - Registro MS: 10330660204
Porte da empresa: ME/EPP

71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	3.700	R$ 1,9600	R$ 7.252,0000	21/03/2023 20:08:11

Marca: LIFE PLUS
Fabricante: LEMGRUBER
Modelo / Versão: LIFE PLUS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 30.351.052 - LUVA PAR 6 5 ESTERIL LIFE PLUS LEMGRUBER - LUVA PAR 6 5 ESTERIL LIFE PLUS LEMGRUBER LUVA ESTERIL LEMGRUBER TAMANHO: 6,5 FORMATO ANATOMICO LUBRIFICADA PO BIO-ABSORVIVEL ANTIDERRAPANTE TEXTURIZADA HIPOALERGENICA ESTERILIZADAS POR RAIO GAMA OU ETO CLASSIFICACAO DE RISCO (RDC185/2001 ANVISA) - CLASSE 2, REGRA 1 CA: 40360 M LIFE PLUS F TARGA S/A P NAC RMS 80256170022|FINAL
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

18.252.904/0001-70	HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PES	Não	Não	3.700	R$ 3,0000	R$ 11.100,0000	08/03/2023 13:19:16

Marca: DESCARPACK
Fabricante: DESCARPACK
Modelo / Versão: CIRÚRGICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5, CONFECCIONADA EM LÁTEX 100% NATURAL
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

44.223.965/0001-19	RG LUNA LTDA	Sim	Sim	3.700	R$ 3,0000	R$ 11.100,0000	09/03/2023 14:28:38

Marca: KEVENOLL
Fabricante: KEVENOLL
Modelo / Versão: CIRURGICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva Cirúrgica - Luva Cirúrgica Material: Látex Natural , Embalagem: Conforme Norma Abnt C/ Abertura Asséptica , Tamanho: 6,50 , Características Adicionais: Comprimento Mínimo De 28cm , Apresentação: Lubrificada C/ Pó Bioabsorvível,Atóxica , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Formato: Anatômico MARCA KEVENOLL
Porte da empresa: ME/EPP

21.589.394/0001-35	IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS LTDA	Sim	Sim	3.700	R$ 3,0000	R$ 11.100,0000	09/03/2023 15:43:17

Marca: MEDIX CA: 38.454
Fabricante: MEDIX CA: 38.454
Modelo / Versão: MEDIX CA: 38.454
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5, CONFECCIONADA EM LÁTEX 100% NATURAL
Porte da empresa: ME/EPP

08.863.966/0001-64	ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	Sim	Sim	3.700	R$ 3,5000	R$ 12.950,0000	09/03/2023 14:25:04

Marca: Medix
Fabricante: TG MEDICAL - MALÁSIA
Modelo / Versão: 9745
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5 - MEDIX A Luva Cirúrgica Estéril é feita com látex de borracha 100% natural*. Texturizada na palma da mão, anatômica, contendo pó de amido de milho bioabsorvível em seu interior e punho com acabamento enrolado no seu fim, é de fácil colocação e retirada. Esterilizada por GAMA, é indicada para procedimentos cirúrgicos e proporciona uma barreira contra contaminação. Produto descartável e de uso único. Proibido reprocessar e necessário descartar em local para materiais contaminados após o uso. Não reutilizar ou esterilizar após o uso. PROIBIDO REPROCESSAR. Embalada em papel grau cirúrgico; Validade: válida por 3 anos caso a embalagem não seja danificada. Esterilização válida por três anos caso a embalagem não seja danificada. CA 38454 Registro Anvisa 80495510009 FABRICANTE: TG MEDICAL - MALÁSIA Classificação de Risco I - BAIXO RISCO"
Porte da empresa: ME/EPP

33.518.624/0001-54	TECHANAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	Sim	Sim	3.700	R$ 5,0000	R$ 18.500,0000	10/03/2023 08:31:57

Marca: Maxtouch LatexBR
Fabricante: Maxtouch LatexBR
Modelo / Versão: Maxtouch LatexBR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva cirúrgica com pó 6,5
Porte da empresa: ME/EPP

17.700.763/0001-48	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE	Não	Não	3.700	R$ 6,0000	R$ 22.200,0000	09/03/2023 08:55:04

	MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA						

Marca: LIFE PLUS
Fabricante: TARGA S/A
Modelo / Versão: CX C/ 200 PARES - NÃO FRACIONAVEIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5, CONFECCIONADA EM LÁTEX 100% NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, PUNHO AJUSTÁVEL COM BAINHA OU FRISO, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVÍVEL, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL À ÁGUA E A OUTROS FLUÍDOS (SANGUE, SECREÇÕES, EXCREÇÕES E SOLUÇÕES SANEANTES), PERMITINDO SENSIBILIDADE TÁTIL PARA A PALPAÇÃO DE VEIAS OU ARTÉRIAS, RESISTENTE AO CALÇAMENTO DA LUVA DE ACORDO COM TÉCNICA DE ENFERMAGEM, ATÓXICA. INVÓLUCRO INTERNO COM DADO DE IDENTIFICAÇÃO DE MÃO ESQUERDA E DIREITA. EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, PERMITINDO ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DA ESTERILIZAÇÃO, Nº LOTE E REGISTRO NA ANVISA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL - CA E LOTE DESCRITOS NO PUNHO DE CADA PAR. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. REGISTRO ANVISA: 80256170022 - VALIDADE: 3 ANOS - CA 40360 - PROCEDÊNCIA: NACIONAL- VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

12.889.035/0001-02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	Não	Não	3.700	R$ 6,9000	R$ 25.530,0000	21/03/2023 11:30:20

Marca: Sensifree Powder Fre
Fabricante: Mucambo
Modelo / Versão: Similar
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva Latex Cirurgica S/Po 6,50 - Sensifree Powder Free Luva Látex C/Mínimo Teor de Proteínas do Látex Natural e de Resíduos Químicos P/Procedimento Cirúrgico Esterilizada S/Pó Tam 6,5 C/Espessura 0,22 mm C/Comprimento 28 Cm Embalagem C/1 Par (Origem: Nacional) (CA: 8537) - Registro M.S.: 10092410045 - Observações do item:
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

44.219.136/0001-62	ATLAS EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	3.700	R$ 9,9000	R$ 36.630,0000	21/03/2023 10:57:40

Marca: TOP GLOVE
Fabricante: KEVENOLL
Modelo / Versão: COM PÓ
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva Cirúrgica - Luva Cirúrgica Material: Látex Natural , Embalagem: Conforme Norma Abnt C/ Abertura Asséptica , Tamanho: 6,50 , Características Adicionais: Comprimento Mínimo De 28cm , Apresentação: Lubrificada C/ Pó Bioabsorvível,Atóxica , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Formato: Anatômico
Porte da empresa: ME/EPP

32.737.279/0001-87	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	3.700	R$ 31.800,0000	R$ 117.660.000,0000	28/02/2023 09:02:54

Marca: MAXITEX
Fabricante: KEVENOLL DO BRASIL
Modelo / Versão: LUVA_LATEX_EP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA_LATEX_EP - LUVA CIRÚRGICA – FABRICADA EM LÁTEX NATURAL COM SUPERFÍCIE MICRO TEXTURIZADA. COR BRANCA. FORMATO ANATÔMICO ESPECIAL PARA UM AJUSTE NATURAL, PROPORCIONANDO CONFORTO E REDUÇÃO DE FADIGA DAS MÃOS. TEXTURIZADA PARA MAIOR ADERÊNCIA, CONTROLE MOTOR, PROTEÇÃO QUÍMICA E BIOLÓGICA. ERGONÔMICA NO CALCE E DESCALCE. MEDIANTE TECNOLOGIA DA MATÉRIA PRIMA, O POLÍMERO OFERECE A COLOCAÇÃO COM AS MÃOS FACILITADA. PRODUTO ESTÉRIL POR POR IRRADIAÇÃO GAMA COM COBALTO 60. CONTÉM PÓ LUBRIFICANTE. CA: 30.314. REGISTRO ANVISA Nº 80748910002. APRESENTAÇÃO: 2 UNIDADES (1 PAR). MARCA: MAXITEX.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 117.660.000,0000	32.737.279/0001-87	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 36.630,0000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 25.530,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 22.200,0000	17.700.763/0001-48	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 18.500,0000	33.518.624/0001-54	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 12.950,0000	08.863.966/0001-64	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 11.100,0000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 11.100,0000	44.223.965/0001-19	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 11.100,0000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 7.252,0000	32.708.161/0001-20	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 7.252,0000	45.845.244/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 7.252,0000	34.064.557/0001-08	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 7.252,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 7.252,0000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 7.252,0000	59.403.410/0001-26	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 7.252,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 7.252,0000	36.495.092/0001-75	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 7.252,0000	35.630.905/0001-20	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 7.215,0000	35.042.079/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170

R$ 5.920,0000	28.341.370/0001-01	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 5.919,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:50:46:430
R$ 6.919,0000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:50:47:383
R$ 5.920,0000	36.495.092/0001-75	22/03/2023 10:50:52:783
R$ 7.214,9900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 10:51:29:193
R$ 12.949,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:51:29:540
R$ 6.918,9900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 10:51:30:137
R$ 4.699,0000	35.042.079/0001-06	22/03/2023 10:53:59:547
R$ 4.698,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:54:01:400
R$ 6.600,0000	08.863.966/0001-64	22/03/2023 10:55:09:207
R$ 6.599,9900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 10:55:17:957
R$ 4.698,9400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 10:59:05:383
R$ 4.698,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:59:06:803
R$ 4.698,9100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 10:59:23:417
R$ 4.698,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:59:24:890
R$ 7.251,9900	59.403.410/0001-26	22/03/2023 10:59:26:377
R$ 5.919,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 10:59:34:093
R$ 4.698,8600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 10:59:51:483
R$ 4.698,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:59:53:080
R$ 4.698,8100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 11:00:09:547
R$ 4.698,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:11:157
R$ 4.698,7800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 11:00:27:593
R$ 4.698,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:29:237
R$ 4.698,7200	44.219.136/0001-62	22/03/2023 11:00:45:630
R$ 4.698,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:47:313
R$ 4.698,6700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 11:01:03:697
R$ 4.698,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:05:390
R$ 4.698,6400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 11:01:21:773
R$ 4.698,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:23:487
R$ 4.698,6000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 11:01:39:843
R$ 4.698,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:41:577
R$ 4.698,5500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 11:01:57:923
R$ 4.698,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:59:657
R$ 4.440,0000	17.700.763/0001-48	22/03/2023 11:02:00:353
R$ 4.439,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:01:660

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:23:28	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 10:50:46	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 11:04:02	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	22/03/2023 11:04:02	Item teve empate real para o valor 7.252,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	22/03/2023 11:04:02	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/03/2023 14:36:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06.
Recusa de proposta	29/03/2023 08:48:21	Recusa da proposta. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06, pelo melhor lance de R$ 4.439,9700. Motivo: Não enviou a Proposta Ajustada com as correções solicitadas via Chat.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/03/2023 08:48:21	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/03/2023 10:43:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 17.700.763/0001-48.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/03/2023 10:51:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 17.700.763/0001-48.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/03/2023 11:34:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 17.700.763/0001-48.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/03/2023 11:37:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 17.700.763/0001-48.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:04:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 17.700.763/0001-48, pelo melhor lance de R$ 4.440,0000.

Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - CNPJ/CPF: 17.700.763/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 83 - Luva Cirúrgica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.341.370/0001-01	SIEG NEGOCIOS LTDA	Sim	Sim	1.600	R$ 1,6000	R$ 2.560,0000	09/03/2023 23:20:13

Marca: MAXITEX
Fabricante: SENTIEX SND BHD
Modelo / Versão: LUVA CIRÚRGICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0, CONFECCIONADA EM LÁTEX 100% NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, PUNHO AJUSTÁVEL COM BAINHA OU FRISO, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVÍVEL, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL À ÁGUA E A OUTROS FLUÍDOS (SANGUE, SECREÇÕES, EXCREÇÕES E SOLUÇÕES SANEANTES). PERMITINDO SENSIBILIDADE TÁTIL PARA A PALPAÇÃO DE VEIAS OU ARTÉRIAS, RESISTENTE AO CALÇAMENTO DA LUVA DE ACORDO COM TÉCNICA DE ENFERMAGEM, ATÓXICA. INVÓLUCRO INTERNO COM DADO DE IDENTIFICAÇÃODE MÃO ESQUERDA E DIREITA. EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, PERMITINDO ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DA ESTERILIZAÇÃO, Nº LOTE E REGISTRO NA ANVISA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL -CA E LOTE DESCRITOS NO PUNHO DE CADA PAR. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL COM PÓ MARCA: MAXITEXFABRICANTE:SENTIENX SND. BHD - MALÁSIA C.A40.389 ANVISA: 80748910010
Porte da empresa: ME/EPP

35.042.079/0001-06	RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	1.600	R$ 2,4000	R$ 3.840,0000	21/03/2023 14:55:44

Marca: lemgruber
Fabricante: lemgruber
Modelo / Versão: Par
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva Cirúrgica - Luva Cirúrgica Material: Látex Natural , Embalagem: Conforme Norma Abnt C/ Abertura Asséptica , Tamanho: 7 , Características Adicionais: Comprimento Mínimo De 28cm , Apresentação: Lubrificada C/ Pó Bioabsorvível,Atóxica , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Formato: Anatômico
Porte da empresa: ME/EPP

45.845.244/0001-03	MB MEDIC LTDA	Sim	Sim	1.600	R$ 2,4300	R$ 3.888,0000	09/03/2023 09:19:52

Marca: LATEXBR
Fabricante: LATEXBR
Modelo / Versão: Nº 7,0 - C/PÓ
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0, CONFECCIONADA EM LÁTEX 100% NATURAL. LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL.
Porte da empresa: ME/EPP

34.064.557/0001-08	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1.600	R$ 2,4300	R$ 3.888,0000	09/03/2023 11:52:57

Marca: MEDIX
Fabricante: MED
Modelo / Versão: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0 LATEX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0, CONFECCIONADA EM LÁTEX 100% NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, PUNHO AJUSTÁVEL COM BAINHA OU FRISO, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVÍVEL, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL À ÁGUA E A OUTROS FLUÍDOS (SANGUE, SECREÇÕES, EXCREÇÕES E SOLUÇÕES SANEANTES). PERMITINDO SENSIBILIDADE TÁTIL PARA A PALPAÇÃO DE VEIAS OU ARTÉRIAS RESISTENTE AO CALÇAMENTO DA LUVA DE ACORDO COM TÉCNICA DE ENFERMAGEM, ATÓXICA. INVÓLUCRO INTERNO COM DADO DE IDENTIFICAÇÃO DE MÃO ESQUERDA E DIREITA. EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, PERMITINDO ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DA ESTERILIZAÇÃO, Nº LOTE E REGISTRO NA ANVISA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL - CA E LOTE DESCRITOS NO PUNHO DE CADA PAR. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
Porte da empresa: ME/EPP

32.708.161/0001-20	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Não	Não	1.600	R$ 2,4300	R$ 3.888,0000	09/03/2023 14:20:29

Marca: SANRO
Fabricante: SANRO
Modelo / Versão: SANRO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva Cirúrgica - Luva Cirúrgica Material: Látex Natural , Embalagem: Conforme Norma Abnt C/ Abertura Asséptica , Tamanho: 7 , Características Adicionais: Comprimento Mínimo De 28cm , Apresentação: Lubrificada C/ Pó Bioabsorvível,Atóxica , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Formato: Anatômico
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	1.600	R$ 2,4300	R$ 3.888,0000	09/03/2023 14:49:42

Marca: TOP CARE
Fabricante: TOP CARE
Modelo / Versão: LATEX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva Cirúrgica - Luva Cirúrgica Material: Látex Natural , Embalagem: Conforme Norma Abnt C/ Abertura Asséptica , Tamanho: 7 , Características Adicionais: Comprimento Mínimo De 28cm ,

Apresentação: Lubrificada C/ Pó Bioabsorvível,Atóxica , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Formato: Anatômico
Porte da empresa: ME/EPP

35.630.905/0001-20	CLINIHOUSE SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	1.600	R$ 2,4300	R$ 3.888,0000	09/03/2023 16:55:29

Marca: SUPERMAX
Fabricante: SUPERMAX
Modelo / Versão: LATEX CIRURG 7,0
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva Cirúrgica Material: Látex Natural , Embalagem: Conforme Norma Abnt C/ Abertura Asséptica , Tamanho: 7 , Características Adicionais: Comprimento Mínimo De 28cm , Apresentação: Lubrificada C/ Pó Bioabsorvível,Atóxica , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Formato: Anatômico
Porte da empresa: ME/EPP

36.495.092/0001-75	RVC DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1.600	R$ 2,4300	R$ 3.888,0000	09/03/2023 22:52:39

Marca: MEDIX
Fabricante: Tianchang HengSheng Medical - CHINA
Modelo / Versão: MEDIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX COM PÓ Luva para procedimento cirúrgico com pó, Fabricada em 100% látex de borracha natural; Espessura: 0,10mm (mínimo); Tamanhos e Comprimentos mínimo: 260mm (6.0, 6.5) / 270mm (7.0, 7.5, 8.0) 280mm (8.5); Atóxica e apirogênica; contém pó de amido de milho bioabsorvível em seu interior; Possui punho com acabamento enrolado (Bainha); Embalada em papel grau cirúrgico; Texturizada na palma da mão; Esterilizada por RAIO GAMA; De uso único; Descartável; Anatômica; Validade: válida por 3 anos caso a embalagem não seja danificada. Envelope contendo um par de luvas esterilizadas. Normas técnicas: ABNT NBR ISO 10282:2014 1) MARCA : MEDIX 2) FABRICANTE : Tianchang HengSheng Medical - CHINA 3) ANVISA : 80495510064 4) CA : 43251 5) UNIDADE DE PREÇO: 01 PAR
Porte da empresa: ME/EPP

06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1.600	R$ 2,4300	R$ 3.888,0000	10/03/2023 08:40:06

Marca: DESCARPACK
Fabricante: DESCARPACK
Modelo / Versão: DESCARPACK
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva Cirúrgica - Luva Cirúrgica Material: Látex Natural , Embalagem: Conforme Norma Abnt C/ Abertura Asséptica , Tamanho: 7 , Características Adicionais: Comprimento Mínimo De 28cm , Apresentação: Lubrificada C/ Pó Bioabsorvível,Atóxica , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Formato: Anatômico
Porte da empresa: ME/EPP

71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	1.600	R$ 2,4300	R$ 3.888,0000	21/03/2023 20:08:11

Marca: LIFE PLUS
Fabricante: LEMGRUBER
Modelo / Versão: LIFE PLUS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 30 351 053 - LUVA PAR 7 0 ESTERIL LIFE PLUS LEMGRUBER - LUVA ESTERIL LEMGRUBER TAMANHO: 7,0 FORMATO ANATOMICO LUBRIFICADA PO BIO-ABSORVIVEL ANTIDERRAPANTE TEXTURIZADA HIPOALERGENICA ESTERILIZADAS POR RAIO GAMA OU ETO CLASSIFICACAO DE RISCO (RDC185/2001 ANVISA) - CLASSE 2, REGRA 1 CA: 40360 M LIFE PLUS F TARGA S/A P NAC RMS 80256170022|FINAL
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

12.889.035/0001-02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	Não	Não	1.600	R$ 2,6100	R$ 4.176,0000	21/03/2023 11:30:20

Marca: Life Plus Estéril Lu
Fabricante: Lemgruber/Targa
Modelo / Versão: Similar
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva Latex Cirurgica C/Po 7,00 - Life Plus Estéril Luva de Látex para Procedimento Cirúrgico C/Espessura Mínima de 0,10 mm Anatômico Parcialmente Texturizada C/Pó Caixa C/200 Pares Tamanho 7,00 (Origem: Nacional) - Registro M.S.: 80256170022 - Observações do item:
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

18.252.904/0001-70	HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PES	Não	Não	1.600	R$ 3,0000	R$ 4.800,0000	08/03/2023 13:19:16

Marca: DESCARPACK
Fabricante: DESCARPACK
Modelo / Versão: CIRÚRGICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0, CONFECCIONADA EM LÁTEX 100% NATURAL
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

44.223.965/0001-19	RG LUNA LTDA	Sim	Sim	1.600	R$ 3,0000	R$ 4.800,0000	09/03/2023 14:28:38

Marca: KEVENOLL
Fabricante: KEVENOLL
Modelo / Versão: CIRURGICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva Cirúrgica - Luva Cirúrgica Material: Látex Natural , Embalagem: Conforme Norma Abnt C/ Abertura Asséptica , Tamanho: 7 , Características Adicionais: Comprimento Mínimo De 28cm , Apresentação: Lubrificada C/ Pó Bioabsorvível,Atóxica , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Formato: Anatômico MARCA KEVENOLL
Porte da empresa: ME/EPP

21.589.394/0001-35	IMPERIO INDUSTRIA E	Sim	Sim	1.600	R$ 3,0000	R$ 4.800,0000	09/03/2023 15:43:17

	COMERCIO DE BANDEIRAS LTDA						
	Marca: MEDIX CA: 38.454 **Fabricante:** MEDIX CA: 38.454 **Modelo / Versão:** MEDIX CA: 38.454 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0, CONFECCIONADA EM LÁTEX 100% NATURAL **Porte da empresa:** ME/EPP						
08.863.966/0001-64	ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	Sim	Sim	1.600	R$ 3,5000	R$ 5.600,0000	09/03/2023 14:25:04
	Marca: Medix **Fabricante:** TG MEDICAL - MALÁSIA **Modelo / Versão:** 9744 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0 - MEDIX A Luva Cirúrgica Estéril é feita com látex de borracha 100% natural*. Texturizada na palma da mão, anatômica, contendo pó de amido de milho bioabsorvível em seu interior e punho com acabamento enrolado no seu fim, é de fácil colocação e retirada. Esterilizada por GAMA, é indicada para procedimentos cirúrgicos e proporciona uma barreira contra contaminação. Produto descartável e de uso único. Proibido reprocessar e necessário descartar em local para materiais contaminados após o uso. Não reutilizar ou esterilizar após o uso. PROIBIDO REPROCESSAR. Embalada em papel grau cirúrgico; Validade: válida por 3 anos caso a embalagem não seja danificada. Esterilização válida por três anos caso a embalagem não seja danificada. CA 38454 Registro Anvisa 80495510009 FABRICANTE: TG MEDICAL - MALÁSIA Classificação de Risco I - BAIXO RISCO" **Porte da empresa:** ME/EPP						
33.518.624/0001-54	TECHANAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	Sim	Sim	1.600	R$ 5,0000	R$ 8.000,0000	10/03/2023 08:31:57
	Marca: Maxtouch LatexBR **Fabricante:** Maxtouch LatexBR **Modelo / Versão:** Maxtouch LatexBR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Luva cirúrgica com pó 7,0 **Porte da empresa:** ME/EPP						
17.700.763/0001-48	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	Não	Não	1.600	R$ 6,0000	R$ 9.600,0000	09/03/2023 08:55:04
	Marca: LIFE PLUS **Fabricante:** TARGA S/A **Modelo / Versão:** CX C/ 200 PARES - NÃO FRACIONAVEIS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0, CONFECCIONADA EM LÁTEX 100% NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, PUNHO AJUSTÁVEL COM BAINHA OU FRISO, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVÍVEL, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL À ÁGUA E A OUTROS FLUÍDOS (SANGUE, SECREÇÕES, EXCREÇÕES E SOLUÇÕES SANEANTES). PERMITINDO SENSIBILIDADE TÁTIL PARA A PALPAÇÃO DE VEIAS OU ARTÉRIAS, RESISTENTE AO CALÇAMENTO DA LUVA DE ACORDO COM TÉCNICA DE ENFERMAGEM, ATÓXICA. INVÓLUCRO INTERNO COM DADO DE IDENTIFICAÇÃO DE MÃO ESQUERDA E DIREITA. EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, PERMITINDO ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DA ESTERILIZAÇÃO, Nº LOTE E REGISTRO NA ANVISA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL - CA E LOTE DESCRITOS NO PUNHO DE CADA PAR. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. REGISTRO ANVISA: 80256170022 - VALIDADE: 3 ANOS - CA 40360 - PROCEDÊNCIA: NACIONAL - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
44.219.136/0001-62	ATLAS EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1.600	R$ 9,9000	R$ 15.840,0000	21/03/2023 10:57:40
	Marca: TOP GLOVE **Fabricante:** KEVENOLL **Modelo / Versão:** COM PÓ **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Luva Cirúrgica - Luva Cirúrgica Material: Látex Natural , Embalagem: Conforme Norma Abnt C/ Abertura Asséptica , Tamanho: 7 , Características Adicionais: Comprimento Mínimo De 28cm , Apresentação: Lubrificada C/ Pó Bioabsorvível,Atóxica , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Formato: Anatômico **Porte da empresa:** ME/EPP						
32.737.279/0001-87	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1.600	R$ 31.800,0000	R$ 50.880.000,0000	28/02/2023 09:04:21
	Marca: MAXITEX **Fabricante:** KEVENOLL DO BRASIL **Modelo / Versão:** LUVA_LATEX_EP **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA_LATEX_EP - LUVA CIRÚRGICA – FABRICADA EM LÁTEX NATURAL COM SUPERFÍCIE MICRO TEXTURIZADA. COR BRANCA. FORMATO ANATÔMICO ESPECIAL PARA UM AJUSTE NATURAL, PROPORCIONANDO CONFORTO E REDUÇÃO DE FADIGA DAS MÃOS. TEXTURIZADA PARA MAIOR ADERÊNCIA, CONTROLE MOTOR, PROTEÇÃO QUÍMICA E BIOLÓGICA. ERGONÔMICA NO CALCE E DESCALCE. MEDIANTE TECNOLOGIA DA MATÉRIA PRIMA, O POLÍMERO OFERECE A COLOCAÇÃO COM AS MÃOS FACILITADA. PRODUTO ESTÉRIL POR POR IRRADIAÇÃO GAMA COM COBALTO 60. CONTÉM PÓ LUBRIFICANTE. CA: 30.314. REGISTRO ANVISA Nº 80748910002. APRESENTAÇÃO: 2 UNIDADES (1 PAR). MARCA: MAXITEX. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro

R$ 50.880.000,0000	32.737.279/0001-87	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 15.840,0000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 9.600,0000	17.700.763/0001-48	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 8.000,0000	33.518.624/0001-54	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 5.600,0000	08.863.966/0001-64	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 4.800,0000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 4.800,0000	44.223.965/0001-19	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 4.800,0000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 4.176,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 3.888,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 3.888,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 3.888,0000	35.630.905/0001-20	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 3.888,0000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 3.888,0000	36.495.092/0001-75	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 3.888,0000	32.708.161/0001-20	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 3.888,0000	45.845.244/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 3.888,0000	34.064.557/0001-08	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 3.840,0000	35.042.079/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 2.560,0000	28.341.370/0001-01	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 2.559,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:55:19:847
R$ 2.559,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:55:19:883
R$ 2.992,0000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:55:21:470
R$ 2.559,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:55:21:830
R$ 2.559,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:55:23:830
R$ 2.560,0000	36.495.092/0001-75	22/03/2023 10:55:25:480
R$ 2.559,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:55:25:853
R$ 2.559,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:55:27:843
R$ 2.559,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:55:29:867
R$ 2.559,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:55:31:860
R$ 2.559,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:55:33:877
R$ 2.559,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:55:35:867
R$ 2.559,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:55:37:907
R$ 2.900,0000	08.863.966/0001-64	22/03/2023 10:55:39:053
R$ 2.559,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:55:39:860
R$ 2.559,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:55:41:907
R$ 2.559,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:55:43:887
R$ 2.559,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:55:45:917
R$ 2.559,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:55:47:920
R$ 2.559,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:55:49:940
R$ 2.559,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:55:51:913
R$ 2.559,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:55:53:960
R$ 2.559,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:55:55:940
R$ 2.559,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:55:57:967
R$ 2.559,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:55:59:970
R$ 2.559,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:56:01:993
R$ 2.559,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:56:04:007
R$ 2.559,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:56:06:070
R$ 2.559,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:56:08:053
R$ 2.559,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:56:09:997
R$ 2.559,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:56:12:037
R$ 2.559,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:56:14:017
R$ 2.899,9900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 10:56:15:123
R$ 3.839,9900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 10:56:15:983
R$ 2.559,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:56:16:040
R$ 2.559,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:56:18:033
R$ 2.559,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:56:20:067
R$ 2.559,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:56:22:053
R$ 2.559,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:56:24:120
R$ 2.559,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:56:26:060
R$ 2.559,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:56:28:097
R$ 2.559,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:56:30:073
R$ 2.559,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:56:32:117
R$ 2.559,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:56:34:077

R$ 2.559,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:56:36:137
R$ 2.559,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:56:38:077
R$ 2.559,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:56:40:150
R$ 2.559,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:56:42:107
R$ 2.559,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:56:44:173
R$ 2.559,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:56:46:120
R$ 2.558,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:56:48:197
R$ 2.558,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:56:50:117
R$ 2.558,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:56:50:203
R$ 2.558,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:56:52:110
R$ 2.558,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:56:52:200
R$ 2.558,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:56:54:110
R$ 2.558,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:56:54:210
R$ 2.558,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:56:56:117
R$ 2.558,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:56:56:220
R$ 2.558,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:56:58:120
R$ 2.558,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:56:58:223
R$ 2.558,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:57:00:130
R$ 2.558,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:57:00:247
R$ 2.558,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:57:02:147
R$ 2.558,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:57:02:247
R$ 2.558,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:57:04:143
R$ 2.558,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:57:04:257
R$ 2.558,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:57:06:150
R$ 2.558,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:57:06:273
R$ 2.558,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:57:08:150
R$ 2.558,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:57:08:267
R$ 2.558,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:57:10:147
R$ 2.558,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:57:10:287
R$ 2.558,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:57:12:157
R$ 2.558,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:57:12:327
R$ 2.558,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:57:14:153
R$ 2.558,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:57:14:310
R$ 2.558,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:57:16:167
R$ 2.558,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:57:16:333
R$ 2.558,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:57:18:173
R$ 2.558,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:57:18:347
R$ 2.558,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:57:20:177
R$ 2.558,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:57:20:407
R$ 2.558,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:57:22:180
R$ 2.558,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:57:22:350
R$ 2.558,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:57:24:180
R$ 2.558,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:57:24:373
R$ 2.558,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:57:26:193
R$ 2.558,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:57:26:360
R$ 2.558,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:57:28:190
R$ 2.558,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:57:28:367
R$ 2.558,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:57:30:213
R$ 2.558,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:57:30:380
R$ 2.558,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:57:32:203
R$ 2.557,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:57:32:387
R$ 2.557,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:57:34:197
R$ 2.557,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:57:34:397
R$ 2.557,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:57:36:207
R$ 2.557,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:57:36:410
R$ 2.557,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:57:38:203
R$ 2.557,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:57:38:423
R$ 2.557,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:57:40:213
R$ 2.557,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:57:40:433
R$ 2.557,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:57:42:220
R$ 2.557,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:57:42:430
R$ 2.557,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:57:44:220
R$ 2.557,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:57:44:443

R$ 2.557,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:57:46:217
R$ 2.557,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:57:46:443
R$ 2.557,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:57:48:233
R$ 2.557,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:57:48:460
R$ 2.557,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:57:50:243
R$ 2.557,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:57:50:443
R$ 2.557,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:57:52:243
R$ 2.557,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:57:52:450
R$ 2.557,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:57:54:243
R$ 2.557,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:57:54:470
R$ 2.557,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:57:56:243
R$ 2.557,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:57:56:470
R$ 2.557,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:57:58:243
R$ 2.557,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:57:58:487
R$ 2.557,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:58:00:267
R$ 2.557,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:58:00:477
R$ 2.557,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:58:02:283
R$ 2.557,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:58:02:510
R$ 2.557,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:58:04:267
R$ 2.557,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:58:04:503
R$ 2.557,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:58:06:360
R$ 2.557,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:58:06:520
R$ 2.557,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:58:08:277
R$ 2.557,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:58:08:533
R$ 2.557,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:58:10:283
R$ 2.557,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:58:10:543
R$ 2.557,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:58:12:287
R$ 2.557,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:58:12:553
R$ 2.557,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:58:14:283
R$ 2.557,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:58:14:560
R$ 2.557,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:58:16:293
R$ 2.557,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:58:16:570
R$ 2.557,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:58:18:307
R$ 2.557,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:58:18:580
R$ 2.557,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:58:20:313
R$ 2.557,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:58:20:580
R$ 2.557,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:58:22:310
R$ 2.557,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:58:22:593
R$ 2.557,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:58:24:320
R$ 2.556,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:58:24:617
R$ 2.556,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:58:26:343
R$ 2.556,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:58:26:610
R$ 2.556,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:58:28:340
R$ 2.556,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:58:28:620
R$ 2.032,0000	35.042.079/0001-06	22/03/2023 10:58:30:157
R$ 2.031,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:58:30:347
R$ 2.031,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:58:30:630
R$ 2.031,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:58:32:347
R$ 2.031,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:58:32:637
R$ 2.031,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:58:34:347
R$ 2.031,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:58:34:647
R$ 2.031,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:58:36:357
R$ 2.031,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:58:36:670
R$ 2.031,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:58:38:370
R$ 2.031,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:58:38:670
R$ 2.031,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:58:40:373
R$ 2.031,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:58:40:670
R$ 2.031,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:58:42:377
R$ 2.031,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:58:42:707
R$ 2.031,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:58:44:390
R$ 2.031,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:58:44:713
R$ 2.031,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:58:46:393
R$ 2.031,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:58:46:697

R$ 2.031,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:58:48:403
R$ 2.031,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:58:48:717
R$ 2.031,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:58:50:413
R$ 2.031,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:58:50:720
R$ 2.031,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:58:52:427
R$ 2.031,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:58:52:727
R$ 2.031,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:58:54:430
R$ 2.031,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:58:54:737
R$ 2.031,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:58:56:427
R$ 2.031,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:58:56:753
R$ 2.031,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:58:58:437
R$ 2.031,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:58:58:767
R$ 2.031,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:59:00:430
R$ 2.031,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:59:00:790
R$ 2.031,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:59:02:437
R$ 2.031,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:59:04:817
R$ 2.031,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:59:06:440
R$ 2.031,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:59:06:817
R$ 2.031,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:59:08:447
R$ 2.031,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:59:08:867
R$ 2.031,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:59:10:443
R$ 2.031,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:59:10:820
R$ 2.031,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:59:12:443
R$ 2.031,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:59:12:840
R$ 2.030,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:59:14:447
R$ 2.030,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:59:14:837
R$ 2.030,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:59:16:440
R$ 2.030,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:59:16:857
R$ 2.030,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:59:18:447
R$ 2.030,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:59:18:877
R$ 2.030,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:59:20:447
R$ 2.030,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:59:20:860
R$ 2.030,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:59:22:450
R$ 2.030,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:59:22:880
R$ 2.030,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:59:24:453
R$ 2.030,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:59:24:903
R$ 2.030,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:59:26:450
R$ 2.030,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:59:26:887
R$ 2.030,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:59:28:447
R$ 2.030,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:59:28:890
R$ 2.030,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:59:30:460
R$ 2.030,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:59:30:903
R$ 2.030,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:59:32:470
R$ 2.030,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:59:32:907
R$ 2.030,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:59:34:470
R$ 2.030,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:59:34:930
R$ 2.030,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:59:36:470
R$ 2.030,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:59:36:977
R$ 2.030,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:59:38:490
R$ 2.030,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:59:38:947
R$ 2.030,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:59:40:490
R$ 2.030,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:59:40:947
R$ 2.030,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:59:42:500
R$ 2.030,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:59:42:980
R$ 2.030,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:59:44:507
R$ 2.030,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:59:44:967
R$ 2.030,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:59:46:513
R$ 2.030,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:59:46:983
R$ 2.030,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:59:48:517
R$ 2.030,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:59:49:060
R$ 2.030,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:59:50:530
R$ 2.030,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:59:51:070
R$ 2.030,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:59:52:543

R$ 2.030,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:59:53:093
R$ 2.030,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:59:54:550
R$ 2.030,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:59:55:113
R$ 2.030,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:59:56:930
R$ 2.030,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:59:57:103
R$ 2.030,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:59:58:577
R$ 2.029,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:59:59:103
R$ 2.029,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:00:577
R$ 2.029,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:01:137
R$ 2.029,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:02:570
R$ 2.029,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:03:113
R$ 2.029,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:04:583
R$ 2.029,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:05:120
R$ 2.029,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:06:587
R$ 2.029,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:07:147
R$ 2.029,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:08:583
R$ 2.029,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:09:147
R$ 2.029,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:10:593
R$ 2.029,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:11:177
R$ 2.029,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:12:603
R$ 2.029,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:13:173
R$ 2.029,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:14:617
R$ 2.029,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:15:180
R$ 2.029,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:16:613
R$ 2.029,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:17:187
R$ 2.029,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:18:620
R$ 2.029,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:19:220
R$ 2.029,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:20:627
R$ 2.029,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:21:210
R$ 2.029,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:22:623
R$ 2.029,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:23:220
R$ 2.029,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:24:630
R$ 2.029,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:25:247
R$ 2.029,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:26:750
R$ 2.029,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:27:237
R$ 2.029,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:28:657
R$ 2.029,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:29:233
R$ 2.029,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:30:660
R$ 2.029,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:31:257
R$ 2.029,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:32:670
R$ 2.029,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:33:267
R$ 2.029,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:34:677
R$ 2.029,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:35:273
R$ 2.029,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:36:737
R$ 2.029,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:37:277
R$ 2.029,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:38:690
R$ 2.029,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:39:280
R$ 2.029,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:40:683
R$ 2.029,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:41:290
R$ 2.029,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:42:700
R$ 2.029,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:43:300
R$ 2.029,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:44:693
R$ 2.028,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:45:310
R$ 2.028,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:46:700
R$ 2.028,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:47:320
R$ 2.028,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:48:713
R$ 2.028,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:49:320
R$ 2.028,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:50:717
R$ 2.028,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:51:333
R$ 2.028,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:52:723
R$ 2.028,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:53:343
R$ 2.028,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:54:727
R$ 2.028,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:55:350

R$ 2.028,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:56:740
R$ 2.028,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:57:353
R$ 2.028,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:58:747
R$ 2.028,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:59:363
R$ 2.028,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:00:753
R$ 2.028,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:01:373
R$ 2.028,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:02:750
R$ 2.028,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:03:410
R$ 2.028,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:04:763
R$ 2.028,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:05:393
R$ 2.028,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:06:760
R$ 2.028,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:07:410
R$ 2.028,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:08:763
R$ 2.028,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:09:417
R$ 2.028,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:10:770
R$ 2.028,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:11:427
R$ 2.028,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:12:780
R$ 2.028,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:13:433
R$ 2.028,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:14:783
R$ 2.028,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:15:457
R$ 2.028,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:16:773
R$ 2.028,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:17:460
R$ 2.028,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:18:777
R$ 2.028,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:19:467
R$ 2.028,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:20:787
R$ 2.028,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:21:477
R$ 2.028,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:22:803
R$ 2.028,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:23:487
R$ 2.028,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:24:803
R$ 2.028,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:25:503
R$ 2.028,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:26:800
R$ 2.028,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:27:500
R$ 2.028,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:28:803
R$ 2.028,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:29:513
R$ 2.028,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:30:823
R$ 2.028,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:31:530
R$ 2.027,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:32:833
R$ 2.027,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:33:520
R$ 2.027,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:34:827
R$ 2.027,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:35:523
R$ 2.027,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:36:843
R$ 2.027,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:37:533
R$ 2.027,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:38:853
R$ 2.027,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:39:543
R$ 2.027,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:40:853
R$ 2.027,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:41:560
R$ 2.027,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:42:860
R$ 2.027,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:43:563
R$ 2.027,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:44:870
R$ 2.027,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:45:570
R$ 2.027,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:46:870
R$ 2.027,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:47:580
R$ 2.027,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:48:863
R$ 2.027,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:49:590
R$ 2.027,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:50:870
R$ 2.027,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:51:607
R$ 2.027,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:52:877
R$ 2.027,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:53:617
R$ 2.027,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:54:897
R$ 2.027,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:55:627
R$ 2.027,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:56:897
R$ 2.027,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:57:640
R$ 2.027,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:58:907

R$ 2.027,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:59:653
R$ 2.027,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:00:900
R$ 2.027,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:01:660
R$ 2.027,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:02:907
R$ 2.027,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:03:677
R$ 2.027,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:04:920
R$ 2.027,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:05:670
R$ 2.027,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:06:937
R$ 2.027,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:07:697
R$ 2.027,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:08:937
R$ 2.027,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:09:697
R$ 2.027,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:10:950
R$ 2.027,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:11:717
R$ 2.027,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:12:953
R$ 2.027,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:13:710
R$ 1.920,0000	17.700.763/0001-48	22/03/2023 11:02:14:017
R$ 1.919,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:14:967
R$ 1.919,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:15:723
R$ 1.919,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:16:987
R$ 1.919,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:17:737
R$ 1.919,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:18:970
R$ 1.919,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:19:747
R$ 1.919,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:20:980
R$ 1.919,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:21:760
R$ 1.919,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:22:990
R$ 1.919,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:23:777
R$ 1.919,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:24:977
R$ 1.919,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:25:783
R$ 1.919,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:27:043
R$ 1.919,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:27:787
R$ 1.919,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:29:037
R$ 1.919,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:29:797
R$ 1.919,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:31:023
R$ 1.919,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:31:800
R$ 1.919,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:32:993
R$ 1.919,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:33:810
R$ 1.919,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:35:000
R$ 1.919,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:35:830
R$ 1.919,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:37:010
R$ 1.919,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:37:847
R$ 1.919,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:39:030
R$ 1.919,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:39:850
R$ 1.919,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:41:037
R$ 1.919,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:41:863
R$ 1.919,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:43:037
R$ 1.919,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:43:877
R$ 1.919,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:45:037
R$ 1.919,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:45:893
R$ 1.919,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:47:070
R$ 1.919,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:47:890
R$ 1.919,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:49:043
R$ 1.919,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:49:890
R$ 1.919,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:51:047
R$ 1.919,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:51:890
R$ 1.919,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:53:063
R$ 1.919,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:53:913
R$ 1.919,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:55:063
R$ 1.919,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:55:910
R$ 1.919,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:57:103
R$ 1.919,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:57:927
R$ 1.919,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:59:070
R$ 1.919,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:59:933
R$ 1.918,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:01:077

R$ 1.918,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:01:943
R$ 1.918,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:03:073
R$ 1.918,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:03:940
R$ 1.918,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:05:110
R$ 1.918,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:05:947
R$ 1.918,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:07:130
R$ 1.918,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:07:957
R$ 1.918,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:09:110
R$ 1.918,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:09:973
R$ 1.918,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:11:107
R$ 1.918,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:11:990
R$ 1.918,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:13:110
R$ 1.918,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:13:990
R$ 1.918,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:15:217
R$ 1.918,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:16:003
R$ 1.918,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:17:110
R$ 1.918,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:18:017
R$ 1.918,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:19:117
R$ 1.918,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:20:027
R$ 1.918,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:21:130
R$ 1.918,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:22:033
R$ 1.918,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:23:133
R$ 1.918,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:24:057
R$ 1.918,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:25:147
R$ 1.918,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:26:077
R$ 1.918,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:27:143
R$ 1.918,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:28:067
R$ 1.918,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:29:153
R$ 1.918,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:30:067
R$ 1.918,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:31:150
R$ 1.918,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:32:080
R$ 1.918,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:33:167
R$ 1.918,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:34:093
R$ 1.918,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:35:157
R$ 1.918,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:36:130
R$ 1.918,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:37:160
R$ 1.918,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:38:123
R$ 1.918,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:39:153
R$ 1.918,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:40:143
R$ 1.918,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:41:170
R$ 1.918,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:42:140
R$ 1.918,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:43:167
R$ 1.918,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:44:140
R$ 1.918,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:45:170
R$ 1.917,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:46:150
R$ 1.917,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:47:187
R$ 1.917,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:48:147
R$ 1.917,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:49:173
R$ 1.917,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:50:167
R$ 1.917,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:51:177
R$ 1.917,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:52:177
R$ 1.917,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:53:177
R$ 1.917,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:54:180
R$ 1.917,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:55:177
R$ 1.917,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:56:180
R$ 1.917,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:57:193
R$ 1.917,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:58:187
R$ 1.917,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:59:203
R$ 1.917,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:00:187
R$ 1.917,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:01:190
R$ 1.917,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:02:190
R$ 1.917,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:03:207
R$ 1.917,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:04:203

R$ 1.917,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:05:210
R$ 1.917,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:06:240
R$ 1.917,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:07:220
R$ 1.917,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:08:217
R$ 1.917,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:09:217
R$ 1.917,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:10:220
R$ 1.917,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:11:220
R$ 1.917,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:12:240
R$ 1.917,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:13:220
R$ 1.917,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:14:237
R$ 1.917,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:15:227
R$ 1.917,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:16:237
R$ 1.917,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:17:230
R$ 1.917,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:18:240
R$ 1.917,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:19:230
R$ 1.917,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:20:250
R$ 1.917,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:21:237
R$ 1.917,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:22:263
R$ 1.917,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:23:233
R$ 1.917,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:26:280
R$ 1.917,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:27:307
R$ 1.917,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:28:280
R$ 1.917,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:29:257
R$ 1.917,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:30:287
R$ 1.917,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:31:267
R$ 1.917,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:32:287
R$ 1.917,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:33:283
R$ 1.916,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:34:303
R$ 1.916,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:35:277
R$ 1.916,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:36:340
R$ 1.916,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:37:290
R$ 1.916,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:38:347
R$ 1.916,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:39:293
R$ 1.916,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:40:380
R$ 1.916,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:41:297
R$ 1.916,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:42:387
R$ 1.916,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:43:303
R$ 1.916,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:44:360
R$ 1.916,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:45:317
R$ 1.916,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:46:370
R$ 1.916,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:47:317
R$ 1.916,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:48:373
R$ 1.916,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:49:327
R$ 1.916,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:50:373
R$ 1.916,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:51:347
R$ 1.916,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:52:397
R$ 1.916,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:53:350
R$ 1.916,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:54:423
R$ 1.916,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:55:367
R$ 1.916,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:56:433
R$ 1.916,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:57:367
R$ 1.916,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:58:450
R$ 1.916,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:59:397
R$ 1.916,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:00:467
R$ 1.916,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:01:400
R$ 1.916,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:02:483
R$ 1.916,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:03:417
R$ 1.916,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:04:487
R$ 1.916,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:05:427
R$ 1.916,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:06:510
R$ 1.916,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:07:430
R$ 1.916,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:08:500
R$ 1.916,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:09:427

R$ 1.916,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:10:527
R$ 1.916,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:11:440
R$ 1.916,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:12:530
R$ 1.916,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:13:450
R$ 1.916,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:14:537
R$ 1.916,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:15:450
R$ 1.916,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:16:543
R$ 1.915,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:17:453
R$ 1.915,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:18:560
R$ 1.915,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:19:453
R$ 1.915,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:20:567
R$ 1.915,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:21:467
R$ 1.915,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:28:023
R$ 1.915,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:29:500
R$ 1.915,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:39:223
R$ 1.915,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:39:553
R$ 1.915,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:50:103
R$ 1.915,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:51:523
R$ 1.915,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:06:07:643
R$ 1.915,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:09:573
R$ 1.915,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:06:19:187
R$ 1.915,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:19:590
R$ 1.915,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:06:30:173
R$ 1.915,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:31:630
R$ 2.559,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:06:35:883
R$ 1.915,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:06:40:677
R$ 1.915,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:41:647
R$ 1.915,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:06:42:670
R$ 1.915,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:43:667
R$ 1.915,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:06:44:687
R$ 1.915,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:45:723
R$ 1.915,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:06:46:697
R$ 1.915,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:47:670
R$ 1.915,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:06:48:770
R$ 1.915,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:49:657
R$ 1.915,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:06:56:577
R$ 1.915,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:57:687
R$ 1.915,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:06:58:573
R$ 1.915,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:59:683
R$ 1.915,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:00:580
R$ 1.915,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:01:713
R$ 1.915,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:02:590
R$ 1.915,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:03:703
R$ 1.915,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:04:590
R$ 1.915,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:05:710
R$ 1.915,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:08:613
R$ 1.915,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:09:713
R$ 1.915,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:10:623
R$ 1.915,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:11:723
R$ 1.915,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:12:643
R$ 1.915,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:13:720
R$ 1.914,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:14:630
R$ 1.914,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:15:777
R$ 1.914,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:16:673
R$ 1.914,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:17:730
R$ 1.914,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:18:663
R$ 1.914,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:19:720
R$ 1.914,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:20:663
R$ 1.914,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:21:737
R$ 1.914,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:22:663
R$ 1.914,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:23:730
R$ 1.914,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:26:663
R$ 1.914,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:27:733

R$ 1.914,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:28:677
R$ 1.914,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:29:737
R$ 1.914,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:30:683
R$ 1.914,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:31:740
R$ 1.914,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:32:693
R$ 1.914,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:33:740
R$ 1.914,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:34:700
R$ 1.914,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:35:760
R$ 1.914,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:36:697
R$ 1.914,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:37:767
R$ 1.914,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:38:710
R$ 1.914,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:39:790
R$ 1.914,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:40:710
R$ 1.914,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:41:783
R$ 1.914,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:42:720
R$ 1.914,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:43:787
R$ 1.914,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:44:720
R$ 1.914,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:45:803
R$ 1.914,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:46:733
R$ 1.914,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:47:803
R$ 1.914,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:48:743
R$ 1.914,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:49:803
R$ 1.914,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:56:180
R$ 1.914,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:57:820
R$ 1.914,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:58:180
R$ 1.914,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:59:827
R$ 1.914,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:00:197
R$ 1.914,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:01:833
R$ 1.914,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:02:213
R$ 1.914,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:03:840
R$ 1.914,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:04:230
R$ 1.914,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:05:880
R$ 1.914,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:06:243
R$ 1.914,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:07:860
R$ 1.914,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:08:243
R$ 1.914,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:09:863
R$ 1.913,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:10:263
R$ 1.913,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:11:883
R$ 1.913,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:12:273
R$ 1.913,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:13:880
R$ 1.913,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:14:280
R$ 1.913,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:15:890
R$ 1.913,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:16:327
R$ 1.913,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:17:903
R$ 1.913,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:18:340
R$ 1.913,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:19:903
R$ 1.913,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:20:363
R$ 1.913,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:21:903
R$ 1.913,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:22:360
R$ 1.913,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:23:913
R$ 1.913,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:24:363
R$ 1.913,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:25:900
R$ 1.913,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:26:377
R$ 1.913,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:27:910
R$ 1.913,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:28:387
R$ 1.913,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:29:910
R$ 1.913,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:36:173
R$ 1.913,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:37:943
R$ 1.913,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:38:167
R$ 1.913,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:39:940
R$ 1.913,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:40:170
R$ 1.913,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:41:937
R$ 1.913,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:42:170

R$ 1.913,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:43:947
R$ 1.913,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:44:173
R$ 1.913,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:45:953
R$ 1.913,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:46:173
R$ 1.913,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:47:943
R$ 1.913,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:48:180
R$ 1.913,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:49:947
R$ 1.913,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:50:203
R$ 1.913,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:51:963
R$ 1.913,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:52:207
R$ 1.913,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:53:973
R$ 1.913,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:54:210
R$ 1.913,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:55:957
R$ 1.913,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:56:223
R$ 1.913,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:57:983
R$ 1.913,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:58:230
R$ 1.913,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:59:970
R$ 1.912,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:00:240
R$ 1.912,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:01:987
R$ 1.912,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:02:243
R$ 1.912,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:03:983
R$ 1.912,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:04:247
R$ 1.912,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:05:977
R$ 1.912,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:12:607
R$ 1.912,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:13:990
R$ 1.912,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:14:587
R$ 1.912,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:16:027
R$ 1.912,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:16:603
R$ 1.912,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:18:000
R$ 1.912,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:18:707
R$ 1.912,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:19:997
R$ 1.912,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:20:623
R$ 1.912,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:22:020
R$ 1.912,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:22:630
R$ 1.912,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:24:007
R$ 1.912,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:24:643
R$ 1.912,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:25:997
R$ 1.912,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:26:643
R$ 1.912,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:28:000
R$ 1.912,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:28:647
R$ 1.912,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:30:003
R$ 1.912,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:32:653
R$ 1.912,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:34:007
R$ 1.912,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:34:650
R$ 1.912,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:36:030
R$ 1.912,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:36:653
R$ 1.912,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:38:033
R$ 1.912,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:38:663
R$ 1.912,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:40:120
R$ 1.912,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:40:667
R$ 1.912,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:42:050
R$ 1.912,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:42:670
R$ 1.912,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:44:067
R$ 1.912,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:44:687
R$ 1.912,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:46:063
R$ 1.912,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:46:697
R$ 1.912,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:48:067
R$ 1.912,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:48:693
R$ 1.912,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:50:077
R$ 1.912,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:50:703
R$ 1.912,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:52:073
R$ 1.912,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:52:700
R$ 1.912,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:54:067

R$ 1.911,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:54:717
R$ 1.911,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:56:080
R$ 1.911,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:56:730
R$ 1.911,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:58:087
R$ 1.911,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:58:733
R$ 1.911,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:00:103
R$ 1.911,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:00:743
R$ 1.911,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:02:107
R$ 1.911,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:02:747
R$ 1.911,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:04:240
R$ 1.911,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:04:750
R$ 1.911,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:06:097
R$ 1.911,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:06:763
R$ 1.911,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:08:117
R$ 1.911,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:08:773
R$ 1.911,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:10:120
R$ 1.911,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:10:780
R$ 1.911,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:12:113
R$ 1.911,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:12:777
R$ 1.911,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:14:117
R$ 1.911,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:14:793
R$ 1.911,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:16:137
R$ 1.911,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:16:793
R$ 1.911,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:18:127
R$ 1.911,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:18:803
R$ 1.911,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:20:133
R$ 1.911,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:20:813
R$ 1.911,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:22:137
R$ 1.911,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:22:827
R$ 1.911,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:24:143
R$ 1.911,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:24:850
R$ 1.911,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:26:150
R$ 1.911,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:26:863
R$ 1.911,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:28:153
R$ 1.911,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:28:867
R$ 1.911,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:30:160
R$ 1.911,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:30:877
R$ 1.911,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:32:177
R$ 1.911,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:32:907
R$ 1.911,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:34:170
R$ 1.911,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:34:920
R$ 1.911,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:36:167
R$ 1.911,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:36:920
R$ 1.911,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:38:210
R$ 1.910,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:38:927
R$ 1.910,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:40:193
R$ 1.910,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:40:930
R$ 1.910,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:42:207
R$ 1.910,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:42:933
R$ 1.910,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:44:213
R$ 1.910,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:44:953
R$ 1.910,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:46:217
R$ 1.910,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:46:967
R$ 1.910,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:48:217
R$ 1.910,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:49:080
R$ 1.910,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:50:260
R$ 1.910,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:51:083
R$ 1.910,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:52:243
R$ 1.910,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:53:100
R$ 1.910,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:54:253
R$ 1.910,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:55:100
R$ 1.910,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:56:253
R$ 1.910,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:57:107

R$ 1.910,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:58:263
R$ 1.910,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:59:117
R$ 1.910,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:00:270
R$ 1.910,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:01:117
R$ 1.910,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:02:267
R$ 1.910,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:03:130
R$ 1.910,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:04:273
R$ 1.910,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:05:137
R$ 1.910,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:06:283
R$ 1.910,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:07:350
R$ 1.910,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:08:283
R$ 1.910,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:09:157
R$ 1.910,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:10:287
R$ 1.910,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:11:160
R$ 1.910,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:12:273
R$ 1.910,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:13:173
R$ 1.910,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:14:293
R$ 1.910,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:15:203
R$ 1.910,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:16:290
R$ 1.910,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:17:180
R$ 1.910,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:18:293
R$ 1.909,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:19:190
R$ 1.909,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:20:290
R$ 1.909,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:21:393
R$ 1.909,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:22:293
R$ 1.909,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:36:573
R$ 1.909,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:38:353
R$ 1.909,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:47:207
R$ 1.909,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:48:443
R$ 1.909,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:54:123
R$ 1.909,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:54:367
R$ 1.909,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:56:120
R$ 1.909,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:56:363
R$ 1.909,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:58:123
R$ 1.909,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:58:363
R$ 1.909,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:00:140
R$ 1.909,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:00:393
R$ 1.909,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:02:137
R$ 1.909,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:02:383
R$ 1.909,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:04:137
R$ 1.909,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:04:380
R$ 1.909,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:06:213
R$ 1.909,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:06:390
R$ 1.909,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:08:147
R$ 1.909,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:08:380
R$ 1.909,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:10:157
R$ 1.909,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:10:383
R$ 1.909,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:12:160
R$ 1.909,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:12:373
R$ 1.909,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:14:173
R$ 1.909,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:14:417
R$ 1.909,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:16:167
R$ 1.909,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:16:383
R$ 1.909,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:18:177
R$ 1.909,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:18:393
R$ 1.909,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:20:183
R$ 1.909,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:20:407
R$ 1.909,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:22:190
R$ 1.909,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:22:393
R$ 1.909,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:24:203
R$ 1.909,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:24:410
R$ 1.909,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:26:207
R$ 1.909,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:26:527

R$ 1.909,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:28:223
R$ 1.909,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:28:403
R$ 1.909,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:30:213
R$ 1.909,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:30:407
R$ 1.909,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:32:237
R$ 1.909,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:32:467
R$ 1.908,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:34:227
R$ 1.908,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:34:420
R$ 1.908,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:36:233
R$ 1.908,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:36:463
R$ 1.908,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:38:237
R$ 1.908,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:38:437
R$ 1.908,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:40:240
R$ 1.908,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:40:443
R$ 1.908,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:42:257
R$ 1.908,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:42:457
R$ 1.908,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:44:280
R$ 1.908,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:44:453
R$ 1.908,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:46:287
R$ 1.908,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:46:467
R$ 1.908,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:48:310
R$ 1.908,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:48:480
R$ 1.908,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:54:130
R$ 1.908,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:54:493
R$ 1.908,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:56:127
R$ 1.908,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:56:500
R$ 1.908,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:03:587
R$ 1.908,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:04:520
R$ 1.908,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:05:577
R$ 1.908,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:06:510
R$ 1.908,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:07:580
R$ 1.908,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:08:520
R$ 1.908,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:09:587
R$ 1.908,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:10:513
R$ 1.908,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:11:590
R$ 1.908,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:12:523
R$ 1.908,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:13:590
R$ 1.908,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:14:517
R$ 1.908,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:15:613
R$ 1.908,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:16:513
R$ 1.908,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:17:620
R$ 1.908,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:18:547
R$ 1.908,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:19:637
R$ 1.908,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:20:540
R$ 1.908,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:39:157
R$ 1.908,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:40:600
R$ 1.908,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:41:160
R$ 1.908,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:42:613
R$ 1.907,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:48:847
R$ 1.907,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:50:733
R$ 1.907,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:01:633
R$ 1.907,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:02:660
R$ 1.907,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:03:240
R$ 1.907,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:04:677
R$ 2.031,9900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 11:14:04:860
R$ 1.907,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:05:247
R$ 1.907,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:06:667
R$ 1.907,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:07:280
R$ 1.907,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:08:657
R$ 1.907,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:14:133
R$ 1.907,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:14:660
R$ 1.907,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:16:133
R$ 1.907,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:16:683

R$ 1.907,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:18:143
R$ 1.907,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:18:670
R$ 1.907,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:23:793
R$ 1.907,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:24:733
R$ 1.907,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:27:783
R$ 1.907,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:28:740
R$ 1.907,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:29:787
R$ 1.907,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:30:727
R$ 1.907,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:31:813
R$ 1.907,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:32:780
R$ 1.907,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:41:873
R$ 1.907,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:42:830
R$ 1.907,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:43:847
R$ 1.907,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:44:753
R$ 1.907,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:45:857
R$ 1.907,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:46:757
R$ 1.907,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:47:850
R$ 1.907,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:48:770
R$ 1.907,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:49:860
R$ 1.907,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:50:767
R$ 1.907,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:51:877
R$ 1.907,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:52:770
R$ 1.907,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:53:877
R$ 1.907,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:54:780
R$ 1.907,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:55:880
R$ 1.907,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:56:787
R$ 1.906,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:59:880
R$ 1.906,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:00:813
R$ 1.906,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:01:887
R$ 1.906,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:02:797
R$ 1.906,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:03:903
R$ 1.906,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:04:807
R$ 1.906,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:05:917
R$ 1.906,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:06:807
R$ 1.906,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:07:910
R$ 1.906,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:08:797
R$ 1.906,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:09:923
R$ 1.906,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:10:803
R$ 1.906,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:11:930
R$ 1.906,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:12:817
R$ 1.906,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:13:943
R$ 1.906,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:14:843
R$ 1.906,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:15:947
R$ 1.906,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:16:833
R$ 1.906,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:17:940
R$ 1.906,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:18:840
R$ 1.906,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:19:943
R$ 1.906,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:20:847
R$ 1.906,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:23:963
R$ 1.906,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:24:847
R$ 1.906,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:25:973
R$ 1.906,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:26:857
R$ 1.906,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:27:967
R$ 1.906,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:28:857
R$ 1.906,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:29:977
R$ 1.906,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:30:873
R$ 1.906,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:31:983
R$ 1.906,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:32:887
R$ 1.906,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:33:990
R$ 1.906,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:34:890
R$ 1.906,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:36:000
R$ 1.906,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:36:880
R$ 1.906,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:43:410

R$ 1.906,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:44:910
R$ 1.906,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:45:427
R$ 1.906,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:46:923
R$ 1.906,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:47:440
R$ 1.906,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:48:917
R$ 1.906,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:58:213
R$ 1.906,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:58:943
R$ 1.906,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:00:227
R$ 1.906,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:00:983
R$ 1.905,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:02:230
R$ 1.905,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:02:950
R$ 1.905,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:04:240
R$ 1.905,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:04:947
R$ 1.905,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:06:257
R$ 1.905,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:06:953
R$ 1.905,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:08:263
R$ 1.905,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:08:963
R$ 1.905,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:10:270
R$ 1.905,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:10:973
R$ 1.905,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:12:283
R$ 1.905,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:12:970
R$ 1.905,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:14:287
R$ 1.905,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:14:983
R$ 1.905,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:16:287
R$ 1.905,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:16:987
R$ 1.905,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:18:290
R$ 1.905,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:18:987
R$ 1.905,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:20:290
R$ 1.905,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:20:983
R$ 1.905,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:22:290
R$ 1.905,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:22:990
R$ 1.905,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:24:297
R$ 1.905,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:24:993
R$ 1.905,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:26:293
R$ 1.905,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:27:017
R$ 1.905,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:28:300
R$ 1.905,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:29:003
R$ 1.905,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:41:307
R$ 1.905,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:43:103
R$ 1.905,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:43:350
R$ 1.905,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:45:080
R$ 1.905,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:45:343
R$ 1.905,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:47:117
R$ 1.905,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:47:363
R$ 1.905,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:49:087
R$ 1.905,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:49:363
R$ 1.905,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:51:097
R$ 1.905,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:51:370
R$ 1.905,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:53:110
R$ 1.905,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:59:953
R$ 1.905,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:01:120
R$ 1.905,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:01:350
R$ 1.905,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:03:130
R$ 1.905,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:03:350
R$ 1.905,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:05:133
R$ 1.905,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:05:353
R$ 1.904,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:07:167
R$ 1.904,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:07:357
R$ 1.904,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:09:130
R$ 1.904,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:09:680
R$ 1.904,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:11:137
R$ 1.904,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:11:463
R$ 1.904,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:13:217

R$ 1.904,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:13:393
R$ 1.904,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:15:133
R$ 1.904,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:15:397
R$ 1.904,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:17:127
R$ 1.904,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:17:607
R$ 1.904,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:19:137
R$ 1.904,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:19:417
R$ 1.904,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:21:137
R$ 1.904,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:21:417
R$ 1.904,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:23:150
R$ 1.904,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:23:427
R$ 1.904,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:25:160
R$ 1.904,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:25:537
R$ 1.904,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:27:153
R$ 1.904,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:27:460
R$ 1.904,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:29:160
R$ 1.904,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:36:260
R$ 1.904,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:37:160
R$ 1.904,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:38:263
R$ 1.904,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:39:177
R$ 1.904,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:40:277
R$ 1.904,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:41:170
R$ 1.904,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:42:293
R$ 1.904,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:43:190
R$ 1.904,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:44:310
R$ 1.904,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:45:170
R$ 1.904,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:46:303
R$ 1.904,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:47:173
R$ 1.904,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:48:307
R$ 1.904,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:49:183
R$ 1.904,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:50:313
R$ 1.904,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:51:190
R$ 1.904,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:52:327
R$ 1.904,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:53:197
R$ 1.904,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:54:347
R$ 1.903,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:55:190
R$ 1.903,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:56:350
R$ 1.903,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:57:197
R$ 1.903,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:58:350
R$ 1.903,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:59:220
R$ 1.903,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:00:363
R$ 1.903,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:01:220
R$ 1.903,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:02:370
R$ 1.903,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:03:217
R$ 1.903,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:04:367
R$ 1.903,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:05:220
R$ 1.903,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:06:370
R$ 1.903,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:07:227
R$ 1.903,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:08:380
R$ 1.903,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:09:237
R$ 1.903,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:10:397
R$ 1.903,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:11:253
R$ 1.903,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:12:423
R$ 1.903,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:13:237
R$ 1.903,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:16:410
R$ 1.903,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:17:247
R$ 1.903,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:18:430
R$ 1.903,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:19:270
R$ 1.903,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:20:437
R$ 1.903,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:21:270
R$ 1.903,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:22:450
R$ 1.903,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:23:263
R$ 1.903,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:24:463

R$ 1.903,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:25:363
R$ 1.903,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:26:467
R$ 1.903,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:27:280
R$ 1.903,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:28:497
R$ 1.903,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:29:287
R$ 1.903,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:30:490
R$ 1.903,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:31:283
R$ 1.903,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:32:507
R$ 1.903,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:33:283
R$ 1.903,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:34:520
R$ 1.903,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:35:283
R$ 1.903,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:36:523
R$ 1.903,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:37:290
R$ 1.903,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:38:537
R$ 1.903,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:39:290
R$ 1.903,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:40:533
R$ 1.903,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:41:300
R$ 1.903,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:42:543
R$ 1.903,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:43:303
R$ 1.903,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:44:543
R$ 1.903,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:45:303
R$ 1.902,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:46:543
R$ 1.902,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:47:310
R$ 1.902,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:48:560
R$ 1.902,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:49:310
R$ 1.902,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:54:413
R$ 1.902,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:55:347
R$ 1.902,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:56:413
R$ 1.902,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:57:340
R$ 1.902,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:58:470
R$ 1.902,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:59:343
R$ 1.902,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:00:440
R$ 1.902,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:01:340
R$ 1.902,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:02:443
R$ 1.902,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:03:353
R$ 1.902,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:04:470
R$ 1.902,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:05:357
R$ 1.902,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:06:463
R$ 1.902,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:07:367
R$ 1.902,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:08:477
R$ 1.902,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:09:360
R$ 1.902,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:19:313
R$ 1.902,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:19:410
R$ 1.902,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:21:250
R$ 1.902,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:21:483
R$ 1.902,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:23:263
R$ 1.902,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:23:417
R$ 1.902,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:25:263
R$ 1.902,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:25:427
R$ 1.902,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:27:263
R$ 1.902,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:27:423
R$ 1.902,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:34:117
R$ 1.902,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:35:450
R$ 1.902,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:36:133
R$ 1.902,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:37:447
R$ 1.902,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:38:140
R$ 1.902,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:39:447
R$ 1.902,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:40:143
R$ 1.902,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:41:457
R$ 1.902,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:42:147
R$ 1.902,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:43:463
R$ 1.902,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:44:147
R$ 1.902,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:45:463

R$ 1.902,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:46:153
R$ 1.902,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:47:467
R$ 1.902,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:48:167
R$ 1.902,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:49:463
R$ 1.901,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:56:207
R$ 1.901,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:57:473
R$ 1.901,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:58:217
R$ 1.901,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:59:473
R$ 1.901,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:00:223
R$ 1.901,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:01:480
R$ 1.901,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:02:233
R$ 1.901,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:03:470
R$ 1.901,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:04:233
R$ 1.901,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:05:480
R$ 1.901,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:06:243
R$ 1.901,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:07:483
R$ 1.901,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:08:233
R$ 1.901,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:09:483
R$ 1.901,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:10:243
R$ 1.901,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:11:490
R$ 1.901,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:12:250
R$ 1.901,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:13:490
R$ 1.901,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:14:253
R$ 1.901,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:15:503
R$ 1.901,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:16:260
R$ 1.901,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:17:520
R$ 1.901,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:18:260
R$ 1.901,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:19:503
R$ 1.901,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:20:267
R$ 1.901,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:21:510
R$ 1.901,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:22:273
R$ 1.901,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:23:513
R$ 1.901,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:24:287
R$ 1.901,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:25:513
R$ 1.901,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:30:320
R$ 1.901,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:31:537
R$ 1.901,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:32:320
R$ 1.901,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:33:530
R$ 1.901,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:34:337
R$ 1.901,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:35:540
R$ 1.901,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:36:337
R$ 1.901,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:37:543
R$ 1.901,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:40:337
R$ 1.901,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:41:557
R$ 1.901,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:42:353
R$ 1.901,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:43:557
R$ 1.900,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:44:347
R$ 1.900,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:45:560
R$ 1.900,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:46:357
R$ 1.900,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:47:557
R$ 1.900,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:48:360
R$ 1.900,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:49:570
R$ 1.900,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:52:373
R$ 1.900,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:53:580
R$ 1.900,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:54:383
R$ 1.900,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:55:580
R$ 1.900,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:56:407
R$ 1.900,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:57:570
R$ 1.900,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:58:403
R$ 1.900,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:59:573
R$ 1.900,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:00:410
R$ 1.900,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:01:580
R$ 1.900,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:02:433

R$ 1.900,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:03:577
R$ 1.900,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:04:437
R$ 1.900,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:05:583
R$ 1.900,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:06:437
R$ 1.900,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:07:600
R$ 1.900,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:08:440
R$ 1.900,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:09:600
R$ 1.900,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:10:447
R$ 1.900,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:11:610
R$ 1.900,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:12:463
R$ 1.900,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:13:607
R$ 1.900,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:14:670
R$ 1.900,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:15:657
R$ 1.900,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:16:480
R$ 1.900,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:17:637
R$ 1.900,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:18:500
R$ 1.900,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:19:627
R$ 1.900,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:20:580
R$ 1.900,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:21:630
R$ 1.900,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:22:517
R$ 1.900,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:23:650
R$ 1.900,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:24:520
R$ 1.900,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:25:647
R$ 1.900,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:26:530
R$ 1.900,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:27:647
R$ 1.900,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:28:537
R$ 1.900,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:29:637
R$ 1.900,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:30:550
R$ 1.899,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:31:633
R$ 1.899,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:32:550
R$ 1.899,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:33:647
R$ 1.899,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:34:557
R$ 1.899,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:35:690
R$ 1.899,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:36:563
R$ 1.899,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:37:667
R$ 1.899,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:38:583
R$ 1.899,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:39:670
R$ 1.899,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:40:593
R$ 1.899,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:41:673
R$ 1.899,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:42:610
R$ 1.899,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:43:693
R$ 1.899,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:44:610
R$ 1.899,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:45:697
R$ 1.899,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:46:613
R$ 1.899,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:47:693
R$ 1.899,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:48:620
R$ 1.899,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:49:723
R$ 1.899,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:50:633
R$ 1.899,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:51:730
R$ 1.899,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:52:647
R$ 1.899,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:53:733
R$ 1.899,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:54:663
R$ 1.899,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:55:740
R$ 1.899,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:56:670
R$ 1.899,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:57:773
R$ 1.899,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:58:663
R$ 1.899,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:59:733
R$ 1.899,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:00:683
R$ 1.899,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:01:753
R$ 1.899,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:02:683
R$ 1.899,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:03:743
R$ 1.899,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:04:697
R$ 1.899,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:05:750

R$ 1.899,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:06:703
R$ 1.899,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:07:750
R$ 1.899,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:08:703
R$ 1.899,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:09:753
R$ 1.899,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:10:703
R$ 1.899,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:11:757
R$ 1.899,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:12:710
R$ 1.899,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:13:763
R$ 1.899,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:14:730
R$ 1.899,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:15:770
R$ 1.899,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:16:737
R$ 1.898,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:17:770
R$ 1.898,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:18:760
R$ 1.898,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:19:787
R$ 1.898,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:20:760
R$ 1.898,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:21:783
R$ 1.898,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:22:777
R$ 1.898,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:23:793
R$ 1.898,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:24:787
R$ 1.898,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:25:797
R$ 1.898,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:26:803
R$ 1.898,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:27:797
R$ 1.898,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:28:810
R$ 1.898,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:29:787
R$ 1.898,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:30:830
R$ 1.898,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:31:900
R$ 1.898,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:38:890
R$ 1.898,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:39:823
R$ 1.898,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:40:900
R$ 1.898,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:41:830
R$ 1.898,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:42:910
R$ 1.898,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:43:837
R$ 1.898,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:44:923
R$ 1.898,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:45:840
R$ 1.898,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:46:920
R$ 1.898,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:47:840
R$ 1.898,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:48:927
R$ 1.898,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:49:843
R$ 1.898,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:10:217
R$ 1.898,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:11:877
R$ 1.898,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:12:210
R$ 1.898,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:13:873
R$ 1.898,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:14:213
R$ 1.898,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:15:880
R$ 1.898,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:16:237
R$ 1.898,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:17:873
R$ 1.898,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:18:240
R$ 1.898,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:19:880
R$ 1.898,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:20:253
R$ 1.898,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:21:880
R$ 1.898,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:22:320
R$ 1.898,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:23:883
R$ 1.898,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:24:277
R$ 1.898,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:25:883
R$ 1.897,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:26:293
R$ 1.897,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:27:893
R$ 1.897,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:28:293
R$ 1.897,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:29:907
R$ 1.897,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:30:297
R$ 1.897,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:35:490
R$ 1.897,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:36:343
R$ 1.897,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:37:443
R$ 1.897,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:38:333

R$ 1.897,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:39:453
R$ 1.897,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:40:347
R$ 1.897,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:41:473
R$ 1.897,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:42:370
R$ 1.897,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:43:470
R$ 1.897,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:44:387
R$ 1.897,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:45:493
R$ 1.897,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:46:387
R$ 1.897,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:47:503
R$ 1.897,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:48:393
R$ 1.897,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:49:510
R$ 1.897,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:50:387
R$ 1.897,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:51:523
R$ 1.897,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:52:403
R$ 1.897,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:53:540
R$ 1.897,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:54:407
R$ 1.897,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:55:543
R$ 1.897,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:56:417
R$ 1.897,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:57:543
R$ 1.897,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:58:430
R$ 1.897,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:59:563
R$ 1.897,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:00:443
R$ 1.897,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:01:567
R$ 1.897,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:02:457
R$ 1.897,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:03:563
R$ 1.897,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:04:463
R$ 1.897,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:05:570
R$ 1.897,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:06:477
R$ 1.897,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:07:573
R$ 1.897,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:08:473
R$ 1.897,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:09:583
R$ 1.896,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:10:487
R$ 1.896,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:11:590
R$ 1.896,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:12:510
R$ 1.896,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:13:593
R$ 1.896,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:14:507
R$ 1.896,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:15:583
R$ 1.896,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:16:520
R$ 1.896,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:17:593
R$ 1.896,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:18:530
R$ 1.896,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:19:600
R$ 1.896,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:20:533
R$ 1.896,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:21:617
R$ 1.896,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:22:543
R$ 1.896,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:23:620
R$ 1.896,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:24:543
R$ 1.896,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:25:630
R$ 1.896,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:26:550
R$ 1.896,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:27:633
R$ 1.896,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:28:547
R$ 1.896,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:29:643
R$ 1.896,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:30:553
R$ 1.896,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:31:647
R$ 1.896,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:38:743
R$ 1.896,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:39:727
R$ 1.896,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:40:753
R$ 1.896,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:41:660
R$ 1.896,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:42:750
R$ 1.896,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:43:663
R$ 1.896,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:44:770
R$ 1.896,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:45:660
R$ 1.896,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:46:777
R$ 1.896,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:47:683

R$ 1.896,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:48:800
R$ 1.896,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:49:683
R$ 1.896,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:56:383
R$ 1.896,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:57:693
R$ 1.896,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:58:183
R$ 1.896,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:59:693
R$ 1.896,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:00:197
R$ 1.896,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:01:737
R$ 1.896,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:02:217
R$ 1.896,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:03:707
R$ 1.896,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:04:200
R$ 1.896,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:05:713
R$ 1.896,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:06:203
R$ 1.896,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:07:730
R$ 1.896,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:08:230
R$ 1.896,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:09:727
R$ 1.895,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:18:623
R$ 1.895,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:19:733
R$ 1.895,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:28:987
R$ 1.895,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:29:783
R$ 1.895,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:41:350
R$ 1.895,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:41:813
R$ 1.895,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:43:347
R$ 1.895,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:43:813
R$ 1.895,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:45:360
R$ 1.895,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:45:840
R$ 1.895,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:47:360
R$ 1.895,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:47:823
R$ 1.895,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:54:120
R$ 1.895,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:55:860
R$ 1.895,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:56:123
R$ 1.895,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:57:850
R$ 1.895,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:58:123
R$ 1.895,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:59:863
R$ 1.895,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:05:920
R$ 1.895,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:07:910
R$ 1.895,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:09:937
R$ 1.895,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:11:910
R$ 1.895,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:13:947
R$ 1.895,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:15:960
R$ 1.895,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:17:960
R$ 1.895,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:19:923
R$ 1.895,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:21:977
R$ 1.895,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:23:950
R$ 1.895,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:26:013
R$ 1.895,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:27:943
R$ 1.895,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:28:020
R$ 1.895,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:29:953
R$ 1.895,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:32:060
R$ 1.895,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:33:967
R$ 1.895,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:34:050
R$ 1.895,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:35:960
R$ 1.895,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:36:060
R$ 1.895,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:37:957
R$ 1.895,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:38:083
R$ 1.895,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:39:960
R$ 1.895,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:40:093
R$ 1.895,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:41:967
R$ 1.895,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:42:243
R$ 1.895,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:43:980
R$ 1.894,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:44:117
R$ 1.894,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:45:973
R$ 1.894,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:46:117

R$ 1.894,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:47:990
R$ 1.894,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:48:120
R$ 1.894,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:49:997
R$ 1.894,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:50:157
R$ 1.894,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:51:990
R$ 1.894,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:52:157
R$ 1.894,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:53:993
R$ 1.894,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:54:177
R$ 1.894,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:55:993
R$ 1.894,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:56:163
R$ 1.894,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:57:997
R$ 1.894,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:58:183
R$ 1.894,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:00:000
R$ 1.894,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:00:193
R$ 1.894,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:02:007
R$ 1.894,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:02:200
R$ 1.894,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:04:003
R$ 1.894,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:04:193
R$ 1.894,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:06:010
R$ 1.894,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:06:223
R$ 1.894,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:08:010
R$ 1.894,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:08:223
R$ 1.894,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:10:013
R$ 1.894,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:10:243
R$ 1.894,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:12:020
R$ 1.894,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:12:257
R$ 1.894,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:14:027
R$ 1.894,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:14:260
R$ 1.894,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:16:043
R$ 1.894,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:16:270
R$ 1.894,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:18:043
R$ 1.894,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:20:277
R$ 1.894,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:22:063
R$ 1.894,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:22:287
R$ 1.894,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:24:060
R$ 1.894,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:24:293
R$ 1.894,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:26:063
R$ 1.894,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:26:293
R$ 1.894,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:28:067
R$ 1.894,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:28:307
R$ 1.894,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:30:077
R$ 1.894,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:30:310
R$ 1.894,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:32:083
R$ 1.894,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:32:327
R$ 1.894,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:34:080
R$ 1.893,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:34:350
R$ 1.893,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:36:083
R$ 1.893,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:36:350
R$ 1.893,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:38:080
R$ 1.893,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:38:377
R$ 1.893,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:40:073
R$ 1.893,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:40:373
R$ 1.893,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:42:080
R$ 1.893,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:42:387
R$ 1.893,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:44:083
R$ 1.893,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:44:383
R$ 1.893,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:46:103
R$ 1.893,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:46:387
R$ 1.893,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:48:087
R$ 1.893,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:48:390
R$ 1.893,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:50:097
R$ 1.893,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:50:393
R$ 1.893,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:52:090

R$ 1.893,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:52:410
R$ 1.893,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:54:097
R$ 1.893,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:54:413
R$ 1.893,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:56:123
R$ 1.893,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:56:443
R$ 1.893,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:58:120
R$ 1.893,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:58:430
R$ 1.893,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:00:117
R$ 1.893,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:00:463
R$ 1.893,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:02:110
R$ 1.893,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:02:447
R$ 1.893,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:04:117
R$ 1.893,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:04:447
R$ 1.893,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:06:117
R$ 1.893,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:06:453
R$ 1.893,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:08:133
R$ 1.893,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:08:477
R$ 1.893,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:10:147
R$ 1.893,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:10:470
R$ 1.893,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:12:163
R$ 1.893,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:12:473
R$ 1.893,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:14:160
R$ 1.893,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:14:487
R$ 1.893,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:16:180
R$ 1.893,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:16:503
R$ 1.893,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:18:160
R$ 1.892,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:18:527
R$ 1.892,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:20:177
R$ 1.892,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:20:517
R$ 1.892,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:22:167
R$ 1.892,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:22:523
R$ 1.892,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:24:177
R$ 1.892,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:24:537
R$ 1.892,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:26:180
R$ 1.892,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:26:760
R$ 1.892,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:28:180
R$ 1.892,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:28:567
R$ 1.892,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:30:180
R$ 1.892,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:36:217
R$ 1.892,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:38:227
R$ 1.892,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:40:230
R$ 1.892,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:42:223
R$ 1.892,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:46:243
R$ 1.892,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:48:233
R$ 1.892,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:54:177
R$ 1.892,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:56:267
R$ 1.892,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:58:173
R$ 1.892,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:00:260
R$ 1.892,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:02:183
R$ 1.892,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:04:263
R$ 1.892,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:06:210
R$ 1.892,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:08:267
R$ 1.892,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:10:237
R$ 1.892,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:12:287
R$ 1.892,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:14:243
R$ 1.892,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:16:300
R$ 1.892,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:18:233
R$ 1.892,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:20:290
R$ 1.892,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:22:253
R$ 1.892,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:24:290
R$ 1.892,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:26:263
R$ 1.892,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:28:293
R$ 1.892,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:30:297

R$ 1.892,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:32:317
R$ 1.892,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:34:293
R$ 1.892,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:36:317
R$ 1.891,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:38:360
R$ 1.891,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:40:327
R$ 1.891,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:42:347
R$ 1.891,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:44:333
R$ 1.891,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:46:367
R$ 1.891,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:48:343
R$ 1.891,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:50:390
R$ 1.891,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:52:343
R$ 1.891,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:54:393
R$ 1.891,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:56:357
R$ 1.891,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:58:410
R$ 1.891,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:00:380
R$ 1.891,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:02:420
R$ 1.891,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:04:377
R$ 1.891,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:06:423
R$ 1.891,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:08:397
R$ 1.891,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:10:473
R$ 1.891,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:12:387
R$ 1.891,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:12:477
R$ 1.891,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:14:393
R$ 1.891,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:14:503
R$ 1.891,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:16:397
R$ 1.891,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:16:507
R$ 1.891,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:18:397
R$ 1.891,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:18:520
R$ 1.891,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:20:400
R$ 1.891,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:20:523
R$ 1.891,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:22:427
R$ 1.891,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:22:597
R$ 1.891,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:24:423
R$ 1.891,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:24:553
R$ 1.891,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:26:427
R$ 1.891,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:26:567
R$ 1.891,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:28:430
R$ 1.891,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:28:583
R$ 1.891,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:30:430
R$ 1.891,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:30:597
R$ 1.891,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:32:443
R$ 1.891,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:32:603
R$ 1.891,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:34:437
R$ 1.891,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:34:617
R$ 1.891,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:36:440
R$ 1.891,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:36:640
R$ 1.891,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:38:433
R$ 1.891,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:38:643
R$ 1.891,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:40:437
R$ 1.890,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:40:663
R$ 1.890,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:42:450
R$ 1.890,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:42:660
R$ 1.890,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:44:467
R$ 1.890,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:44:670
R$ 1.890,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:46:487
R$ 1.890,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:46:667
R$ 1.890,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:48:467
R$ 1.890,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:48:677
R$ 1.890,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:50:473
R$ 1.890,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:50:670
R$ 1.890,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:52:493
R$ 1.890,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:52:680
R$ 1.890,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:54:503

R$ 1.890,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:54:680
R$ 1.890,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:56:520
R$ 1.890,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:56:683
R$ 1.890,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:58:527
R$ 1.890,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:58:690
R$ 1.890,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:00:527
R$ 1.890,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:00:697
R$ 1.890,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:02:520
R$ 1.890,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:02:710
R$ 1.890,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:04:523
R$ 1.890,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:04:747
R$ 1.890,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:06:530
R$ 1.890,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:08:750
R$ 1.890,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:10:543
R$ 1.890,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:15:650
R$ 1.890,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:16:580
R$ 1.890,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:17:650
R$ 1.890,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:18:563
R$ 1.890,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:19:650
R$ 1.890,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:20:567
R$ 1.890,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:21:667
R$ 1.890,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:22:583
R$ 1.890,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:23:677
R$ 1.890,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:24:587
R$ 1.890,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:27:723
R$ 1.890,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:28:597
R$ 1.890,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:29:703
R$ 1.890,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:30:600
R$ 1.890,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:36:830
R$ 1.890,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:38:630
R$ 1.890,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:38:823
R$ 1.890,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:40:620
R$ 1.890,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:40:833
R$ 1.890,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:42:633
R$ 1.890,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:42:833
R$ 1.890,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:44:650
R$ 1.889,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:44:840
R$ 1.889,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:46:650
R$ 1.889,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:46:850
R$ 1.889,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:48:653
R$ 1.889,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:53:273
R$ 1.889,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:54:657
R$ 1.889,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:55:297
R$ 1.889,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:56:657
R$ 1.889,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:57:263
R$ 1.889,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:58:653
R$ 1.889,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:59:273
R$ 1.889,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:00:670
R$ 1.889,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:01:287
R$ 1.889,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:02:657
R$ 1.889,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:03:297
R$ 1.889,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:04:680
R$ 1.889,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:05:320
R$ 1.889,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:06:673
R$ 1.889,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:07:307
R$ 1.889,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:08:673
R$ 1.889,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:19:143
R$ 1.889,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:20:737
R$ 1.889,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:30:290
R$ 1.889,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:30:707
R$ 1.889,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:32:307
R$ 1.889,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:32:717
R$ 1.889,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:34:293

R$ 1.889,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:34:720
R$ 1.889,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:36:323
R$ 1.889,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:36:727
R$ 1.889,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:38:293
R$ 1.889,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:38:743
R$ 1.889,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:40:327
R$ 1.889,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:40:730
R$ 1.889,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:44:340
R$ 1.889,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:44:737
R$ 1.889,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:46:340
R$ 1.889,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:46:733
R$ 1.889,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:48:350
R$ 1.889,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:48:763
R$ 1.889,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:50:363
R$ 1.889,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:50:747
R$ 1.889,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:52:387
R$ 1.889,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:52:750
R$ 1.889,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:54:403
R$ 1.889,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:54:753
R$ 1.889,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:56:420
R$ 1.889,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:56:753
R$ 1.888,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:58:413
R$ 1.888,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:58:770
R$ 1.888,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:00:620
R$ 1.888,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:00:773
R$ 1.888,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:02:440
R$ 1.888,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:02:777
R$ 1.888,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:04:453
R$ 1.888,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:04:780
R$ 1.888,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:06:453
R$ 1.888,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:06:873
R$ 1.888,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:08:473
R$ 1.888,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:08:800
R$ 1.888,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:10:477
R$ 1.888,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:10:817
R$ 1.888,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:12:490
R$ 1.888,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:12:813
R$ 1.888,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:14:497
R$ 1.888,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:14:830
R$ 1.888,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:16:510
R$ 1.888,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:16:843
R$ 1.888,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:18:520
R$ 1.888,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:18:850
R$ 1.888,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:20:513
R$ 1.888,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:20:850
R$ 1.888,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:22:527
R$ 1.888,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:22:863
R$ 1.888,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:24:523
R$ 1.888,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:24:863
R$ 1.888,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:26:533
R$ 1.888,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:26:867
R$ 1.888,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:28:533
R$ 1.888,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:28:867
R$ 1.888,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:30:533
R$ 1.888,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:30:867
R$ 1.888,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:32:550
R$ 1.888,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:32:893
R$ 1.888,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:34:553
R$ 1.888,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:34:893
R$ 1.888,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:38:560
R$ 1.888,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:38:913
R$ 1.888,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:40:583
R$ 1.887,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:40:920

R$ 1.887,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:42:577
R$ 1.887,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:42:913
R$ 1.887,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:44:583
R$ 1.887,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:44:930
R$ 1.887,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:46:590
R$ 1.887,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:46:920
R$ 1.887,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:48:593
R$ 1.887,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:48:933
R$ 1.887,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:50:617
R$ 1.887,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:50:927
R$ 1.887,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:52:620
R$ 1.887,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:52:940
R$ 1.887,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:54:637
R$ 1.887,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:54:947
R$ 1.887,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:56:673
R$ 1.887,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:56:963
R$ 1.887,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:58:650
R$ 1.887,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:58:950
R$ 1.887,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:00:653
R$ 1.887,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:00:960
R$ 1.887,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:02:660
R$ 1.887,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:02:953
R$ 1.887,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:04:677
R$ 1.887,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:04:960
R$ 1.887,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:06:683
R$ 1.887,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:06:980
R$ 1.887,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:08:697
R$ 1.887,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:08:983
R$ 1.887,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:10:707
R$ 1.887,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:10:993
R$ 1.887,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:12:737
R$ 1.887,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:12:987
R$ 1.887,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:14:733
R$ 1.887,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:15:010
R$ 1.887,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:16:750
R$ 1.887,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:17:013
R$ 1.887,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:18:767
R$ 1.887,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:19:013
R$ 1.887,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:22:860
R$ 1.887,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:25:123
R$ 1.887,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:26:823
R$ 1.886,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:27:050
R$ 1.886,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:28:787
R$ 1.886,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:29:047
R$ 1.886,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:34:680
R$ 1.886,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:35:080
R$ 1.886,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:36:677
R$ 1.886,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:37:080
R$ 1.886,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:38:690
R$ 1.886,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:39:077
R$ 1.886,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:40:713
R$ 1.886,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:41:067
R$ 1.886,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:42:707
R$ 1.886,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:43:077
R$ 1.886,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:44:713
R$ 1.886,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:45:087
R$ 1.886,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:46:723
R$ 1.886,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:47:100
R$ 1.886,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:48:743
R$ 1.886,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:49:087
R$ 1.886,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:54:240
R$ 1.886,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:55:120
R$ 1.886,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:57:233

R$ 1.886,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:59:130
R$ 1.886,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:00:243
R$ 1.886,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:01:140
R$ 1.886,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:02:247
R$ 1.886,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:03:147
R$ 1.886,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:04:250
R$ 1.886,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:05:153
R$ 1.886,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:06:273
R$ 1.886,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:07:143
R$ 1.886,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:08:287
R$ 1.886,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:09:160
R$ 1.886,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:10:283
R$ 1.886,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:11:160
R$ 1.886,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:12:300
R$ 1.886,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:13:160
R$ 1.886,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:14:513
R$ 1.886,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:15:173
R$ 1.886,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:20:863
R$ 1.886,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:21:193
R$ 1.885,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:22:860
R$ 1.885,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:23:190
R$ 1.885,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:24:867
R$ 1.885,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:25:187
R$ 1.885,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:26:883
R$ 1.885,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:27:203
R$ 1.885,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:28:897
R$ 1.885,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:29:220
R$ 1.885,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:30:897
R$ 1.885,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:31:233
R$ 1.885,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:32:897
R$ 1.885,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:33:240
R$ 1.885,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:34:910
R$ 1.885,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:35:237
R$ 1.885,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:36:927
R$ 1.885,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:37:233
R$ 1.885,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:38:947
R$ 1.885,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:39:253
R$ 1.885,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:40:957
R$ 1.885,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:41:253
R$ 1.885,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:42:967
R$ 1.885,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:43:250
R$ 1.885,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:44:967
R$ 1.885,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:45:267
R$ 1.885,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:46:963
R$ 1.885,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:47:270
R$ 1.885,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:49:107
R$ 1.885,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:51:290
R$ 1.885,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:53:137
R$ 1.885,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:53:290
R$ 1.885,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:55:140
R$ 1.885,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:55:293
R$ 1.885,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:57:157
R$ 1.885,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:57:303
R$ 1.885,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:59:180
R$ 1.885,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:59:317
R$ 1.885,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:01:190
R$ 1.885,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:01:337
R$ 1.885,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:06:463
R$ 1.885,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:07:347
R$ 1.885,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:08:457
R$ 1.885,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:09:327
R$ 1.885,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:10:447
R$ 1.885,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:11:340

R$ 1.885,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:12:450
R$ 1.885,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:13:360
R$ 1.884,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:14:453
R$ 1.884,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:15:370
R$ 1.884,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:16:450
R$ 1.884,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:17:370
R$ 1.884,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:18:457
R$ 1.884,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:19:383
R$ 1.884,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:20:460
R$ 1.884,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:21:390
R$ 1.884,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:22:477
R$ 1.884,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:23:397
R$ 1.884,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:24:493
R$ 1.884,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:25:510
R$ 1.884,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:26:487
R$ 1.884,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:27:390
R$ 1.884,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:28:493
R$ 1.884,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:29:407
R$ 1.884,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:30:520
R$ 1.884,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:31:410
R$ 1.884,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:32:510
R$ 1.884,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:33:413
R$ 1.884,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:34:530
R$ 1.884,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:35:420
R$ 1.884,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:36:537
R$ 1.884,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:37:423
R$ 1.884,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:38:560
R$ 1.884,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:39:430
R$ 1.884,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:40:573
R$ 1.884,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:41:443
R$ 1.884,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:44:590
R$ 1.884,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:45:477
R$ 1.884,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:46:597
R$ 1.884,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:47:473
R$ 1.884,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:48:610
R$ 1.884,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:49:470
R$ 1.884,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:52:603
R$ 1.884,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:53:493
R$ 1.884,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:54:610
R$ 1.884,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:55:507
R$ 1.884,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:56:620
R$ 1.884,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:57:487
R$ 1.884,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:58:623
R$ 1.884,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:59:497
R$ 1.884,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:00:647
R$ 1.884,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:01:490
R$ 1.884,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:02:630
R$ 1.884,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:13:640
R$ 1.884,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:14:693
R$ 1.883,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:15:633
R$ 1.883,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:16:690
R$ 1.883,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:17:647
R$ 1.883,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:18:700
R$ 1.883,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:19:640
R$ 1.883,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:20:720
R$ 1.883,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:21:667
R$ 1.883,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:25:213
R$ 1.883,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:25:857
R$ 1.883,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:26:730
R$ 1.883,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:27:677
R$ 1.883,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:28:747
R$ 1.883,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:29:677
R$ 1.883,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:39:250

R$ 1.883,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:39:697
R$ 1.883,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:46:820
R$ 1.883,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:47:707
R$ 1.883,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:48:800
R$ 1.883,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:49:730
R$ 1.883,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:50:803
R$ 1.883,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:51:720
R$ 1.883,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:52:820
R$ 1.883,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:53:713
R$ 1.883,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:54:807
R$ 1.883,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:55:710
R$ 1.883,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:56:817
R$ 1.883,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:57:723
R$ 1.883,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:58:833
R$ 1.883,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:59:710
R$ 1.883,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:01:273
R$ 1.883,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:01:717
R$ 1.883,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:03:030
R$ 1.883,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:03:727
R$ 1.883,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:04:843
R$ 1.883,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:05:740
R$ 1.883,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:06:863
R$ 1.883,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:07:730
R$ 1.883,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:08:863
R$ 1.883,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:09:747
R$ 1.883,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:16:210
R$ 1.883,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:17:790
R$ 1.883,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:18:203
R$ 1.883,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:19:803
R$ 1.883,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:20:217
R$ 1.883,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:21:783
R$ 1.883,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:22:870
R$ 1.882,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:23:790
R$ 1.882,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:25:087
R$ 1.882,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:25:960
R$ 1.882,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:26:293
R$ 1.882,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:27:780
R$ 1.882,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:28:237
R$ 1.882,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:29:810
R$ 1.882,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:36:207
R$ 1.882,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:37:823
R$ 1.882,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:38:570
R$ 1.882,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:39:833
R$ 1.882,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:40:210
R$ 1.882,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:41:833
R$ 1.882,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:42:213
R$ 1.882,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:43:827
R$ 1.882,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:44:233
R$ 1.882,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:45:870
R$ 1.882,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:46:253
R$ 1.882,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:47:850
R$ 1.882,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:48:243
R$ 1.882,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:49:843
R$ 1.882,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:12:243
R$ 1.882,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:13:903
R$ 1.882,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:14:243
R$ 1.882,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:15:897
R$ 1.882,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:16:257
R$ 1.882,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:17:913
R$ 1.882,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:18:247
R$ 1.882,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:19:900
R$ 1.882,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:20:240
R$ 1.882,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:21:897

R$ 1.882,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:22:260
R$ 1.882,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:23:910
R$ 1.882,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:24:250
R$ 1.882,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:25:900
R$ 1.882,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:26:273
R$ 1.882,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:27:910
R$ 1.882,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:28:290
R$ 1.882,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:29:897
R$ 1.882,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:30:280
R$ 1.882,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:31:917
R$ 1.882,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:32:287
R$ 1.882,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:33:923
R$ 1.882,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:34:310
R$ 1.882,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:35:937
R$ 1.882,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:36:307
R$ 1.882,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:37:937
R$ 1.882,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:38:320
R$ 1.882,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:39:943
R$ 1.882,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:40:323
R$ 1.881,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:41:963
R$ 1.881,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:42:337
R$ 1.881,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:43:960
R$ 1.881,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:44:343
R$ 1.881,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:45:967
R$ 1.881,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:46:750
R$ 1.881,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:47:960
R$ 1.881,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:48:350
R$ 1.881,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:49:973
R$ 1.881,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:50:350
R$ 1.881,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:51:973
R$ 1.881,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:52:353
R$ 1.881,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:53:980
R$ 1.881,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:54:353
R$ 1.881,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:56:003
R$ 1.881,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:56:357
R$ 1.881,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:57:987
R$ 1.881,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:58:373
R$ 1.881,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:00:003
R$ 1.881,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:00:393
R$ 1.881,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:02:000
R$ 1.881,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:02:400
R$ 1.881,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:04:020
R$ 1.881,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:06:407
R$ 1.881,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:08:043
R$ 1.881,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:08:413
R$ 1.881,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:10:040
R$ 1.881,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:10:440
R$ 1.881,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:12:043
R$ 1.881,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:12:453
R$ 1.881,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:14:043
R$ 1.881,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:14:473
R$ 1.881,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:16:043
R$ 1.881,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:16:480
R$ 1.881,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:18:043
R$ 1.881,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:18:483
R$ 1.881,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:20:040
R$ 1.881,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:20:500
R$ 1.881,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:22:047
R$ 1.881,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:22:713
R$ 1.881,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:24:047
R$ 1.881,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:29:427
R$ 1.881,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:30:177
R$ 1.881,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:36:280

R$ 1.881,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:38:117
R$ 1.880,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:38:280
R$ 1.880,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:40:113
R$ 1.880,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:40:510
R$ 1.880,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:42:123
R$ 1.880,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:42:347
R$ 1.880,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:44:133
R$ 1.880,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:44:293
R$ 1.880,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:46:123
R$ 1.880,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:48:313
R$ 1.880,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:50:153
R$ 1.880,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:50:320
R$ 1.880,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:52:153
R$ 1.880,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:52:317
R$ 1.880,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:54:140
R$ 1.880,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:54:333
R$ 1.880,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:56:157
R$ 1.880,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:56:353
R$ 1.880,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:58:163
R$ 1.880,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:58:373
R$ 1.880,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:00:167
R$ 1.880,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:05:273
R$ 1.880,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:06:183
R$ 1.880,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:07:350
R$ 1.880,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:08:200
R$ 1.880,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:09:340
R$ 1.880,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:10:210
R$ 1.880,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:15:310
R$ 1.880,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:16:220
R$ 1.880,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:19:330
R$ 1.880,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:20:233
R$ 1.880,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:21:337
R$ 1.880,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:22:230
R$ 1.880,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:23:357
R$ 1.880,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:24:227
R$ 1.880,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:25:390
R$ 1.880,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:26:240
R$ 1.880,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:27:367
R$ 1.880,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:28:263
R$ 1.880,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:29:373
R$ 1.880,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:30:267
R$ 1.880,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:31:387
R$ 1.880,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:32:267
R$ 1.879,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:33:400
R$ 1.879,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:34:283
R$ 1.879,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:35:420
R$ 1.879,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:36:280
R$ 1.879,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:37:427
R$ 1.879,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:38:283
R$ 1.879,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:39:427
R$ 1.879,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:40:290
R$ 1.879,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:43:437
R$ 1.879,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:44:293
R$ 1.879,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:45:433
R$ 1.879,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:46:307
R$ 1.879,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:47:437
R$ 1.879,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:48:310
R$ 1.879,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:49:433
R$ 1.879,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:50:303
R$ 1.879,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:55:437
R$ 1.879,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:56:307
R$ 1.879,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:57:427
R$ 1.879,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:58:323

R$ 1.879,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:59:450
R$ 1.879,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:00:317
R$ 1.879,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:01:453
R$ 1.879,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:02:327
R$ 1.879,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:03:460
R$ 1.879,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:04:347
R$ 1.879,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:05:473
R$ 1.879,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:06:350
R$ 1.879,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:07:467
R$ 1.879,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:08:360
R$ 1.879,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:09:490
R$ 1.879,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:10:370
R$ 1.879,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:11:503
R$ 1.879,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:12:370
R$ 1.879,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:13:507
R$ 1.879,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:14:383
R$ 1.879,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:15:523
R$ 1.879,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:16:377
R$ 1.879,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:17:527
R$ 1.879,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:18:377
R$ 1.879,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:23:490
R$ 1.879,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:24:400
R$ 1.879,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:25:503
R$ 1.879,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:26:407
R$ 1.879,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:29:497
R$ 1.879,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:30:407
R$ 1.879,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:31:500
R$ 1.879,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:32:407
R$ 1.879,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:33:513
R$ 1.879,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:34:423
R$ 1.878,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:35:533
R$ 1.878,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:36:420
R$ 1.878,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:37:523
R$ 1.878,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:38:420
R$ 1.878,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:39:537
R$ 1.878,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:40:427
R$ 1.878,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:41:550
R$ 1.878,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:42:430
R$ 1.878,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:43:563
R$ 1.878,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:44:440
R$ 1.878,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:45:573
R$ 1.878,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:46:447
R$ 1.878,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:47:593
R$ 1.878,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:48:457
R$ 1.878,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:49:613
R$ 1.878,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:50:453
R$ 1.878,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:51:633
R$ 1.878,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:52:453
R$ 1.878,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:53:630
R$ 1.878,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:54:453
R$ 1.878,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:55:633
R$ 1.878,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:56:453
R$ 1.878,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:57:650
R$ 1.878,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:58:473
R$ 1.878,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:59:703
R$ 1.878,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:00:493
R$ 1.878,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:01:677
R$ 1.878,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:02:490
R$ 1.878,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:03:713
R$ 1.878,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:04:513
R$ 1.878,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:05:700
R$ 1.878,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:06:500
R$ 1.878,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:07:713

R$ 1.878,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:08:520
R$ 1.878,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:14:100
R$ 1.878,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:14:530
R$ 1.878,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:16:117
R$ 1.878,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:16:533
R$ 1.878,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:21:643
R$ 1.878,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:22:560
R$ 1.878,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:25:653
R$ 1.878,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:26:560
R$ 1.878,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:27:663
R$ 1.878,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:28:567
R$ 1.877,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:34:107
R$ 1.877,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:34:573
R$ 1.877,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:36:117
R$ 1.877,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:36:570
R$ 1.877,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:38:193
R$ 1.877,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:38:580
R$ 1.877,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:40:113
R$ 1.877,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:42:580
R$ 1.877,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:44:143
R$ 1.877,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:44:593
R$ 1.877,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:46:150
R$ 1.877,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:46:593
R$ 1.877,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:48:143
R$ 1.877,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:48:680
R$ 1.877,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:50:163
R$ 1.877,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:50:627
R$ 1.877,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:52:173
R$ 1.877,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:52:647
R$ 1.877,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:58:223
R$ 1.877,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:58:637
R$ 1.877,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:00:423
R$ 1.877,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:00:647
R$ 1.877,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:02:217
R$ 1.877,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:02:657
R$ 1.877,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:04:240
R$ 1.877,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:04:650
R$ 1.877,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:06:237
R$ 1.877,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:08:677
R$ 1.877,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:14:113
R$ 1.877,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:14:690
R$ 1.877,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:19:777
R$ 1.877,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:20:693
R$ 1.877,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:30:210
R$ 1.877,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:30:710
R$ 1.877,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:40:600
R$ 1.877,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:40:763
R$ 1.877,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:46:133
R$ 1.877,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:46:760
R$ 1.877,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:47:960
R$ 1.877,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:48:770
R$ 1.876,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:49:970
R$ 1.876,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:50:763
R$ 1.876,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:57:083
R$ 1.876,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:58:817
R$ 1.876,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:59:073
R$ 1.876,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:00:813
R$ 1.876,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:01:083
R$ 1.876,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:02:817
R$ 1.876,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:03:490
R$ 1.876,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:04:813
R$ 1.876,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:07:113
R$ 1.876,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:08:847

R$ 1.876,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:09:227
R$ 1.876,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:10:840
R$ 1.876,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:11:147
R$ 1.876,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:12:837
R$ 1.876,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:13:150
R$ 1.876,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:14:850
R$ 1.876,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:15:157
R$ 1.876,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:16:850
R$ 1.876,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:17:173
R$ 1.876,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:18:843
R$ 1.876,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:19:170
R$ 1.876,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:20:873
R$ 1.876,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:23:163
R$ 1.876,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:24:870
R$ 1.876,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:25:190
R$ 1.876,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:26:873
R$ 1.876,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:27:187
R$ 1.876,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:28:887
R$ 1.876,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:29:193
R$ 1.876,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:30:900
R$ 1.876,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:31:247
R$ 1.876,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:32:913
R$ 1.876,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:33:213
R$ 1.876,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:34:903
R$ 1.876,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:35:227
R$ 1.876,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:36:907
R$ 1.876,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:37:253
R$ 1.876,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:38:913
R$ 1.876,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:39:243
R$ 1.876,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:40:917
R$ 1.876,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:41:257
R$ 1.876,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:42:940
R$ 1.876,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:43:267
R$ 1.876,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:44:940
R$ 1.876,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:45:277
R$ 1.875,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:46:957
R$ 1.875,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:47:283
R$ 1.875,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:48:960
R$ 1.875,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:49:307
R$ 1.875,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:50:967
R$ 1.875,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:51:313
R$ 1.875,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:52:973
R$ 1.875,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:53:320
R$ 1.875,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:54:970
R$ 1.875,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:55:353
R$ 1.875,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:56:980
R$ 1.875,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:57:353
R$ 1.875,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:58:990
R$ 1.875,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:59:367
R$ 1.875,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:00:990
R$ 1.875,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:01:373
R$ 1.875,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:03:203
R$ 1.875,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:05:397
R$ 1.875,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:07:057
R$ 1.875,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:07:453
R$ 1.875,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:08:993
R$ 1.875,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:09:397
R$ 1.875,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:11:017
R$ 1.875,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:11:407
R$ 1.875,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:13:020
R$ 1.875,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:13:410
R$ 1.875,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:15:023
R$ 1.875,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:15:420

R$ 1.875,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:17:033
R$ 1.875,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:17:900
R$ 1.875,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:19:030
R$ 1.875,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:19:440
R$ 1.875,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:21:043
R$ 1.875,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:21:457
R$ 1.875,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:23:040
R$ 1.875,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:23:470
R$ 1.875,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:25:070
R$ 1.875,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:25:483
R$ 1.875,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:27:087
R$ 1.875,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:27:510
R$ 1.875,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:29:090
R$ 1.874,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:29:500
R$ 1.874,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:31:077
R$ 1.874,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:31:520
R$ 1.874,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:33:080
R$ 1.874,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:35:543
R$ 1.874,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:37:097
R$ 1.874,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:37:540
R$ 1.874,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:39:100
R$ 1.874,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:39:563
R$ 1.874,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:41:110
R$ 1.874,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:41:563
R$ 1.874,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:43:107
R$ 1.874,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:43:583
R$ 1.874,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:45:157
R$ 1.874,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:45:583
R$ 1.874,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:47:113
R$ 1.874,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:47:583
R$ 1.874,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:49:120
R$ 1.874,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:49:593
R$ 1.874,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:51:123
R$ 1.874,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:51:590
R$ 1.874,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:53:117
R$ 1.874,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:53:807
R$ 1.874,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:55:123
R$ 1.874,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:00:977
R$ 1.874,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:01:160
R$ 1.874,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:02:973
R$ 1.874,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:03:160
R$ 1.874,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:04:983
R$ 1.874,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:07:167
R$ 1.874,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:09:120
R$ 1.874,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:11:187
R$ 1.874,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:13:130
R$ 1.874,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:15:190
R$ 1.874,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:17:127
R$ 1.874,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:19:180
R$ 1.874,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:21:130
R$ 1.874,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:23:190
R$ 1.874,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:25:163
R$ 1.874,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:27:197
R$ 1.874,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:31:187
R$ 1.874,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:33:227
R$ 1.874,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:35:197
R$ 1.874,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:37:257
R$ 1.873,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:39:220
R$ 1.873,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:41:230
R$ 1.873,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:43:243
R$ 1.873,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:45:230
R$ 1.873,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:47:270
R$ 1.873,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:49:230

R$ 1.873,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:51:267
R$ 1.873,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:53:233
R$ 1.873,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:55:267
R$ 1.873,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:57:240
R$ 1.873,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:59:310
R$ 1.873,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:01:247
R$ 1.873,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:01:327
R$ 1.873,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:03:247
R$ 1.873,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:03:327
R$ 1.873,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:05:250
R$ 1.873,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:05:350
R$ 1.873,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:07:317
R$ 1.873,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:09:390
R$ 1.873,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:11:270
R$ 1.873,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:11:387
R$ 1.873,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:13:287
R$ 1.873,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:13:490
R$ 1.873,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:15:280
R$ 1.873,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:15:387
R$ 1.873,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:17:293
R$ 1.873,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:17:387
R$ 1.873,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:19:273
R$ 1.873,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:19:393
R$ 1.873,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:21:277
R$ 1.873,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:21:413
R$ 1.873,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:23:277
R$ 1.873,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:23:413
R$ 1.873,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:25:280
R$ 1.873,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:25:413
R$ 1.873,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:27:280
R$ 1.873,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:27:427
R$ 1.873,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:29:283
R$ 1.873,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:29:420
R$ 1.873,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:31:297
R$ 1.873,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:31:440
R$ 1.873,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:33:287
R$ 1.873,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:33:450
R$ 1.873,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:35:293
R$ 1.872,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:35:467
R$ 1.872,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:37:317
R$ 1.872,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:37:473
R$ 1.872,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:39:300
R$ 1.872,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:39:483
R$ 1.872,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:41:307
R$ 1.872,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:41:500
R$ 1.872,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:43:313
R$ 1.872,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:45:517
R$ 1.872,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:47:317
R$ 1.872,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:47:523
R$ 1.872,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:49:330
R$ 1.872,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:49:530
R$ 1.872,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:51:327
R$ 1.872,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:51:543
R$ 1.872,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:57:510
R$ 1.872,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:59:597
R$ 1.872,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:49:07:590
R$ 1.872,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:09:647
R$ 1.872,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:49:45:287
R$ 1.872,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:45:800
R$ 1.872,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:49:47:290
R$ 1.872,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:47:800
R$ 1.872,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:49:49:280
R$ 1.872,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:49:803

R$ 1.872,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:49:51:283
R$ 1.872,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:51:817
R$ 1.872,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:49:53:290
R$ 1.872,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:53:833
R$ 1.872,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:49:55:297
R$ 1.872,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:55:840
R$ 1.872,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:49:57:293
R$ 1.872,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:57:863
R$ 1.872,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:49:59:297
R$ 1.872,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:59:870
R$ 1.872,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:01:313
R$ 1.872,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:01:870
R$ 1.872,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:03:323
R$ 1.872,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:03:867
R$ 1.872,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:05:323
R$ 1.872,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:05:933
R$ 1.872,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:07:380
R$ 1.872,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:07:880
R$ 1.872,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:09:333
R$ 1.871,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:09:887
R$ 1.871,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:11:330
R$ 1.871,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:11:917
R$ 1.871,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:13:330
R$ 1.871,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:13:913
R$ 1.871,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:15:330
R$ 1.871,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:15:907
R$ 1.871,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:17:333
R$ 1.871,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:17:990
R$ 1.871,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:19:343
R$ 1.871,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:19:947
R$ 1.871,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:21:340
R$ 1.871,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:21:960
R$ 1.871,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:23:363
R$ 1.871,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:23:967
R$ 1.871,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:25:390
R$ 1.871,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:25:987
R$ 1.871,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:27:357
R$ 1.871,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:28:010
R$ 1.871,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:29:400
R$ 1.871,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:30:017
R$ 1.871,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:31:377
R$ 1.871,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:32:003
R$ 1.871,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:33:393
R$ 1.871,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:34:057
R$ 1.871,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:35:417
R$ 1.871,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:36:017
R$ 1.871,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:37:423
R$ 1.871,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:38:013
R$ 1.871,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:39:423
R$ 1.871,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:40:017
R$ 1.871,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:41:417
R$ 1.871,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:42:017
R$ 1.871,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:43:410
R$ 1.871,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:44:037
R$ 1.871,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:45:420
R$ 1.871,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:46:033
R$ 1.871,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:47:420
R$ 1.871,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:48:063
R$ 1.871,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:49:423
R$ 1.871,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:50:070
R$ 1.871,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:51:430
R$ 1.870,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:52:070
R$ 1.870,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:53:437

R$ 1.870,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:54:087
R$ 1.870,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:55:420
R$ 1.870,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:56:097
R$ 1.870,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:57:430
R$ 1.870,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:58:113
R$ 1.870,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:59:433
R$ 1.870,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:00:113
R$ 1.870,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:01:437
R$ 1.870,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:02:123
R$ 1.870,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:03:453
R$ 1.870,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:06:130
R$ 1.870,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:07:453
R$ 1.870,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:08:137
R$ 1.870,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:09:453
R$ 1.870,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:10:133
R$ 1.870,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:11:457
R$ 1.870,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:12:137
R$ 1.870,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:13:453
R$ 1.870,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:14:147
R$ 1.870,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:15:463
R$ 1.870,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:16:153
R$ 1.870,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:17:467
R$ 1.870,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:18:177
R$ 1.870,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:19:463
R$ 1.870,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:20:177
R$ 1.870,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:21:473
R$ 1.870,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:22:207
R$ 1.870,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:23:480
R$ 1.870,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:24:193
R$ 1.870,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:25:483
R$ 1.870,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:26:210
R$ 1.870,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:27:490
R$ 1.870,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:28:217
R$ 1.870,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:29:487
R$ 1.870,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:30:210
R$ 1.870,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:31:490
R$ 1.870,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:32:210
R$ 1.870,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:33:487
R$ 1.870,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:34:260
R$ 1.870,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:35:520
R$ 1.870,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:36:233
R$ 1.870,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:37:520
R$ 1.870,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:38:237
R$ 1.870,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:39:530
R$ 1.870,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:40:253
R$ 1.870,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:41:513
R$ 1.869,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:42:280
R$ 1.869,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:43:520
R$ 1.869,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:44:270
R$ 1.869,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:45:527
R$ 1.869,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:46:287
R$ 1.869,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:47:533
R$ 1.869,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:48:300
R$ 1.869,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:49:533
R$ 1.869,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:50:300
R$ 1.869,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:51:557
R$ 1.869,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:52:293
R$ 1.869,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:53:550
R$ 1.869,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:54:300
R$ 1.869,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:55:550
R$ 1.869,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:56:340
R$ 1.869,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:57:560
R$ 1.869,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:58:313

R$ 1.869,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:59:573
R$ 1.869,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:00:350
R$ 1.869,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:01:573
R$ 1.869,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:02:337
R$ 1.869,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:03:587
R$ 1.869,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:04:343
R$ 1.869,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:05:587
R$ 1.869,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:06:347
R$ 1.869,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:07:577
R$ 1.869,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:08:360
R$ 1.869,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:09:580
R$ 1.869,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:10:363
R$ 1.869,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:11:593
R$ 1.869,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:12:383
R$ 1.869,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:13:600
R$ 1.869,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:14:380
R$ 1.869,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:15:617
R$ 1.869,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:16:380
R$ 1.869,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:17:613
R$ 1.869,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:18:390
R$ 1.869,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:19:613
R$ 1.869,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:20:407
R$ 1.869,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:21:630
R$ 1.869,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:22:403
R$ 1.869,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:23:627
R$ 1.869,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:24:423
R$ 1.869,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:25:640
R$ 1.868,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:26:463
R$ 1.868,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:27:657
R$ 1.868,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:28:447
R$ 1.868,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:29:663
R$ 1.868,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:30:563
R$ 1.868,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:31:660
R$ 1.868,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:32:477
R$ 1.868,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:33:650
R$ 1.868,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:34:487
R$ 1.868,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:35:677
R$ 1.868,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:41:723
R$ 1.868,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:43:683
R$ 1.868,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:45:760
R$ 1.868,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:47:707
R$ 1.868,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:47:807
R$ 1.868,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:49:693
R$ 1.868,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:49:797
R$ 1.868,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:51:697
R$ 1.868,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:51:843
R$ 1.868,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:53:697
R$ 1.868,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:59:103
R$ 1.868,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:59:720
R$ 1.868,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:01:117
R$ 1.868,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:01:720
R$ 1.868,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:03:100
R$ 1.868,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:03:713
R$ 1.868,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:05:103
R$ 1.868,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:05:723
R$ 1.868,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:07:153
R$ 1.868,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:07:723
R$ 1.868,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:14:120
R$ 1.868,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:15:737
R$ 1.868,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:16:093
R$ 1.868,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:17:757
R$ 1.868,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:18:103
R$ 1.868,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:19:750

R$ 1.868,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:20:117
R$ 1.868,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:21:770
R$ 1.868,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:22:123
R$ 1.868,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:23:773
R$ 1.868,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:24:123
R$ 1.868,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:25:770
R$ 1.867,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:28:137
R$ 1.867,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:29:770
R$ 1.867,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:34:873
R$ 1.867,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:35:780
R$ 1.867,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:37:090
R$ 1.867,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:37:777
R$ 1.867,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:38:877
R$ 1.867,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:39:787
R$ 1.867,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:40:903
R$ 1.867,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:41:800
R$ 1.867,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:42:917
R$ 1.867,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:43:803
R$ 1.867,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:44:900
R$ 1.867,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:45:800
R$ 1.867,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:46:933
R$ 1.867,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:47:830
R$ 1.867,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:48:923
R$ 1.867,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:49:833
R$ 1.867,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:50:930
R$ 1.867,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:51:827
R$ 1.867,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:52:933
R$ 1.867,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:53:843
R$ 1.867,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:55:007
R$ 1.867,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:55:857
R$ 1.867,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:56:973
R$ 1.867,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:57:860
R$ 1.867,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:58:963
R$ 1.867,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:59:867
R$ 1.867,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:00:970
R$ 1.867,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:01:890
R$ 1.867,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:02:977
R$ 1.867,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:03:897
R$ 1.867,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:04:970
R$ 1.867,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:05:897
R$ 1.867,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:07:003
R$ 1.867,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:07:913
R$ 1.867,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:09:070
R$ 1.867,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:09:933
R$ 1.867,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:11:070
R$ 1.867,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:11:923
R$ 1.867,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:15:153
R$ 1.867,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:15:933
R$ 1.867,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:17:103
R$ 1.867,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:17:937
R$ 1.867,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:19:110
R$ 1.867,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:19:943
R$ 1.867,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:21:110
R$ 1.867,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:21:937
R$ 1.867,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:23:120
R$ 1.867,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:23:933
R$ 1.866,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:25:123
R$ 1.866,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:25:960
R$ 1.866,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:27:127
R$ 1.866,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:27:973
R$ 1.866,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:29:140
R$ 1.866,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:29:987
R$ 1.866,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:36:353

R$ 1.866,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:38:010
R$ 1.866,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:38:267
R$ 1.866,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:40:000
R$ 1.866,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:40:237
R$ 1.866,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:42:007
R$ 1.866,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:42:240
R$ 1.866,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:44:000
R$ 1.866,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:44:237
R$ 1.866,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:46:010
R$ 1.866,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:46:240
R$ 1.866,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:48:020
R$ 1.866,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:48:237
R$ 1.866,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:50:027
R$ 1.866,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:59:180
R$ 1.866,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:00:037
R$ 1.866,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:06:350
R$ 1.866,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:08:120
R$ 1.866,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:08:357
R$ 1.866,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:10:073
R$ 1.866,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:16:157
R$ 1.866,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:18:117
R$ 1.866,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:20:187
R$ 1.866,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:22:117
R$ 1.866,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:24:167
R$ 1.866,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:26:113
R$ 1.866,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:28:193
R$ 1.866,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:30:130
R$ 1.866,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:32:230
R$ 1.866,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:34:127
R$ 1.866,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:34:237
R$ 1.866,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:36:143
R$ 1.866,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:36:283
R$ 1.866,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:38:150
R$ 1.866,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:38:253
R$ 1.866,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:40:157
R$ 1.866,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:40:263
R$ 1.866,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:42:143
R$ 1.866,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:42:260
R$ 1.866,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:44:157
R$ 1.866,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:44:283
R$ 1.865,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:46:177
R$ 1.865,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:48:260
R$ 1.865,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:50:187
R$ 1.865,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:50:287
R$ 1.865,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:52:203
R$ 1.865,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:52:280
R$ 1.865,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:54:190
R$ 1.865,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:54:287
R$ 1.865,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:56:197
R$ 1.865,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:56:313
R$ 1.865,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:58:207
R$ 1.865,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:58:313
R$ 1.865,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:00:207
R$ 1.865,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:00:317
R$ 1.865,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:02:220
R$ 1.865,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:02:320
R$ 1.865,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:04:210
R$ 1.865,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:04:320
R$ 1.865,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:06:200
R$ 1.865,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:06:323
R$ 1.865,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:08:280
R$ 1.865,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:10:333
R$ 1.865,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:12:233

R$ 1.865,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:12:340
R$ 1.865,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:14:237
R$ 1.865,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:14:343
R$ 1.865,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:16:237
R$ 1.865,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:16:340
R$ 1.865,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:18:243
R$ 1.865,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:18:343
R$ 1.865,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:20:243
R$ 1.865,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:20:347
R$ 1.865,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:22:250
R$ 1.865,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:22:357
R$ 1.865,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:24:253
R$ 1.865,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:24:347
R$ 1.865,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:26:257
R$ 1.865,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:26:373
R$ 1.865,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:28:270
R$ 1.865,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:28:373
R$ 1.865,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:30:273
R$ 1.865,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:30:383
R$ 1.865,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:32:267
R$ 1.865,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:32:397
R$ 1.865,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:34:277
R$ 1.865,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:34:383
R$ 1.865,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:36:273
R$ 1.865,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:38:380
R$ 1.864,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:40:277
R$ 1.864,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:40:393
R$ 1.864,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:42:283
R$ 1.864,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:42:407
R$ 1.864,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:44:270
R$ 1.864,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:44:427
R$ 1.864,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:46:283
R$ 1.864,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:46:427
R$ 1.864,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:48:280
R$ 1.864,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:48:433
R$ 1.864,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:50:283
R$ 1.864,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:50:430
R$ 1.864,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:52:307
R$ 1.864,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:52:447
R$ 1.864,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:54:283
R$ 1.864,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:54:440
R$ 1.864,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:56:297
R$ 1.864,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:56:453
R$ 1.864,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:58:283
R$ 1.864,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:58:447
R$ 1.864,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:00:300
R$ 1.864,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:00:460
R$ 1.864,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:02:293
R$ 1.864,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:02:463
R$ 1.864,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:04:293
R$ 1.864,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:04:460
R$ 1.864,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:06:313
R$ 1.864,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:06:487
R$ 1.864,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:08:323
R$ 1.864,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:08:473
R$ 1.864,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:10:337
R$ 1.864,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:10:490
R$ 1.864,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:12:330
R$ 1.864,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:12:517
R$ 1.864,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:14:330
R$ 1.864,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:14:560
R$ 1.864,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:16:323
R$ 1.864,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:16:553

R$ 1.864,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:18:340
R$ 1.864,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:18:527
R$ 1.864,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:20:340
R$ 1.863,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:20:530
R$ 1.863,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:22:333
R$ 1.863,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:22:533
R$ 1.863,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:24:343
R$ 1.863,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:24:547
R$ 1.863,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:26:347
R$ 1.863,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:26:557
R$ 1.863,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:28:337
R$ 1.863,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:28:970
R$ 1.863,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:30:343
R$ 1.863,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:30:560
R$ 1.863,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:32:357
R$ 1.863,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:32:577
R$ 1.863,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:34:347
R$ 1.863,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:34:567
R$ 1.863,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:36:337
R$ 1.863,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:36:580
R$ 1.863,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:38:337
R$ 1.863,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:38:597
R$ 1.863,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:40:350
R$ 1.863,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:40:603
R$ 1.863,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:42:363
R$ 1.863,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:42:607
R$ 1.863,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:44:377
R$ 1.863,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:44:620
R$ 1.863,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:46:360
R$ 1.863,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:46:627
R$ 1.863,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:48:380
R$ 1.863,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:48:633
R$ 1.863,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:50:370
R$ 1.863,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:50:643
R$ 1.863,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:52:380
R$ 1.863,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:52:633
R$ 1.863,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:54:397
R$ 1.863,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:54:637
R$ 1.863,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:56:400
R$ 1.863,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:56:640
R$ 1.863,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:58:387
R$ 1.863,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:58:660
R$ 1.863,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:00:390
R$ 1.863,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:00:653
R$ 1.863,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:02:387
R$ 1.863,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:02:683
R$ 1.863,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:04:390
R$ 1.862,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:04:690
R$ 1.862,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:06:400
R$ 1.862,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:06:663
R$ 1.862,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:08:397
R$ 1.862,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:08:663
R$ 1.862,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:10:397
R$ 1.862,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:19:197
R$ 1.862,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:20:420
R$ 1.862,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:21:250
R$ 1.862,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:22:413
R$ 1.862,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:23:193
R$ 1.862,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:24:410
R$ 1.862,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:25:210
R$ 1.862,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:26:403
R$ 1.862,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:27:193
R$ 1.862,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:28:413

R$ 1.862,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:29:193
R$ 1.862,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:30:410
R$ 1.862,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:31:243
R$ 1.862,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:32:413
R$ 1.862,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:33:237
R$ 1.862,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:34:413
R$ 1.862,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:35:220
R$ 1.862,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:36:433
R$ 1.862,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:37:220
R$ 1.862,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:38:417
R$ 1.862,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:39:447
R$ 1.862,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:40:417
R$ 1.862,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:41:243
R$ 1.862,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:42:440
R$ 1.862,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:43:253
R$ 1.862,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:44:433
R$ 1.862,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:45:263
R$ 1.862,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:46:433
R$ 1.862,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:47:250
R$ 1.862,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:48:440
R$ 1.862,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:49:250
R$ 1.862,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:50:440
R$ 1.862,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:51:257
R$ 1.862,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:52:447
R$ 1.862,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:53:280
R$ 1.862,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:54:443
R$ 1.862,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:55:287
R$ 1.862,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:56:440
R$ 1.861,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:59:310
R$ 1.861,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:00:457
R$ 1.861,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:01:323
R$ 1.861,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:02:457
R$ 1.861,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:03:333
R$ 1.861,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:04:470
R$ 1.861,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:05:327
R$ 1.861,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:06:483
R$ 1.861,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:07:333
R$ 1.861,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:08:480
R$ 1.861,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:09:343
R$ 1.861,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:10:497
R$ 1.861,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:11:343
R$ 1.861,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:12:480
R$ 1.861,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:13:347
R$ 1.861,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:14:490
R$ 1.861,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:15:363
R$ 1.861,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:16:493
R$ 1.861,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:17:350
R$ 1.861,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:18:517
R$ 1.861,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:19:353
R$ 1.861,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:20:520
R$ 1.861,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:21:383
R$ 1.861,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:22:523
R$ 1.861,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:23:397
R$ 1.861,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:24:517
R$ 1.861,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:25:403
R$ 1.861,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:26:543
R$ 1.861,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:27:393
R$ 1.861,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:28:540
R$ 1.861,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:29:417
R$ 1.861,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:30:557
R$ 1.861,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:31:413
R$ 1.861,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:32:547
R$ 1.861,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:33:413

R$ 1.861,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:34:550
R$ 1.861,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:35:420
R$ 1.861,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:36:543
R$ 1.861,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:37:423
R$ 1.860,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:38:567
R$ 1.860,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:39:443
R$ 1.860,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:40:563
R$ 1.860,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:41:443
R$ 1.860,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:42:580
R$ 1.860,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:43:440
R$ 1.860,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:44:590
R$ 1.860,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:45:457
R$ 1.860,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:46:573
R$ 1.860,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:47:460
R$ 1.860,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:48:590
R$ 1.860,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:49:467
R$ 1.860,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:50:583
R$ 1.860,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:53:490
R$ 1.860,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:54:607
R$ 1.860,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:55:493
R$ 1.860,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:56:623
R$ 1.860,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:57:587
R$ 1.860,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:58:637
R$ 1.860,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:59:520
R$ 1.860,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:00:627
R$ 1.860,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:01:517
R$ 1.860,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:02:640
R$ 1.860,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:03:523
R$ 1.860,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:04:653
R$ 1.860,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:05:517
R$ 1.860,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:06:650
R$ 1.860,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:07:560
R$ 1.860,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:08:653
R$ 1.860,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:14:120
R$ 1.860,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:14:670
R$ 1.860,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:21:287
R$ 1.860,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:22:703
R$ 1.860,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:23:310
R$ 1.860,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:24:690
R$ 1.860,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:25:290
R$ 1.860,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:26:723
R$ 1.860,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:27:293
R$ 1.860,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:28:697
R$ 1.860,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:34:130
R$ 1.860,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:34:737
R$ 1.860,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:41:830
R$ 1.860,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:42:733
R$ 1.860,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:43:833
R$ 1.860,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:44:737
R$ 1.860,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:45:860
R$ 1.859,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:46:743
R$ 1.859,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:47:860
R$ 1.859,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:48:747
R$ 1.859,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:49:863
R$ 1.859,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:06:787
R$ 1.859,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:07:917
R$ 1.859,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:08:797
R$ 1.859,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:09:923
R$ 1.859,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:10:793
R$ 1.859,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:11:923
R$ 1.859,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:12:813
R$ 1.859,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:13:920
R$ 1.859,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:14:833

R$ 1.859,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:15:930
R$ 1.859,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:16:840
R$ 1.859,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:17:937
R$ 1.859,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:18:840
R$ 1.859,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:19:943
R$ 1.859,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:20:833
R$ 1.859,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:21:950
R$ 1.859,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:22:847
R$ 1.859,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:23:957
R$ 1.859,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:24:843
R$ 1.859,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:25:960
R$ 1.859,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:26:860
R$ 1.859,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:27:973
R$ 1.859,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:28:870
R$ 1.859,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:29:990
R$ 1.859,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:30:857
R$ 1.859,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:31:980
R$ 1.859,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:32:920
R$ 1.859,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:34:007
R$ 1.859,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:34:880
R$ 1.859,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:35:983
R$ 1.859,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:36:890
R$ 1.859,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:37:980
R$ 1.859,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:38:890
R$ 1.859,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:40:020
R$ 1.859,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:40:910
R$ 1.859,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:42:020
R$ 1.859,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:42:907
R$ 1.859,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:44:020
R$ 1.859,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:44:923
R$ 1.859,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:46:030
R$ 1.858,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:46:933
R$ 1.858,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:48:037
R$ 1.858,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:48:927
R$ 1.858,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:50:040
R$ 1.858,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:50:930
R$ 1.858,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:52:073
R$ 1.858,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:52:927
R$ 1.858,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:54:260
R$ 1.858,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:54:923
R$ 1.858,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:56:073
R$ 1.858,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:56:917
R$ 1.858,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:58:093
R$ 1.858,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:58:943
R$ 1.858,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:00:100
R$ 1.858,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:00:943
R$ 1.858,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:02:090
R$ 1.858,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:02:940
R$ 1.858,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:04:123
R$ 1.858,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:04:930
R$ 1.858,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:06:107
R$ 1.858,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:06:937
R$ 1.858,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:08:117
R$ 1.858,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:08:947
R$ 1.858,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:10:140
R$ 1.858,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:10:937
R$ 1.858,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:12:120
R$ 1.858,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:12:970
R$ 1.858,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:14:127
R$ 1.858,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:14:980
R$ 1.858,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:16:153
R$ 1.858,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:16:997
R$ 1.858,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:18:153

R$ 1.858,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:19:000
R$ 1.858,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:20:173
R$ 1.858,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:21:003
R$ 1.858,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:22:180
R$ 1.858,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:23:023
R$ 1.858,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:24:193
R$ 1.858,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:25:047
R$ 1.858,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:26:190
R$ 1.858,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:27:077
R$ 1.858,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:28:203
R$ 1.858,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:29:070
R$ 1.857,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:30:217
R$ 1.857,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:31:077
R$ 1.857,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:32:230
R$ 1.857,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:33:070
R$ 1.857,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:34:207
R$ 1.857,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:35:063
R$ 1.857,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:36:227
R$ 1.857,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:37:087
R$ 1.857,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:38:230
R$ 1.857,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:39:090
R$ 1.857,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:40:313
R$ 1.857,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:41:083
R$ 1.857,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:42:240
R$ 1.857,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:43:077
R$ 1.857,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:44:247
R$ 1.857,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:45:093
R$ 1.857,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:46:283
R$ 1.857,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:47:093
R$ 1.857,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:48:247
R$ 1.857,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:49:103
R$ 1.857,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:50:270
R$ 1.857,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:51:100
R$ 1.857,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:52:277
R$ 1.857,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:53:120
R$ 1.857,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:54:280
R$ 1.857,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:55:127
R$ 1.857,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:56:307
R$ 1.857,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:57:120
R$ 1.857,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:58:303
R$ 1.857,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:59:133
R$ 1.857,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:00:323
R$ 1.857,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:01:143
R$ 1.857,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:02:330
R$ 1.857,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:03:150
R$ 1.857,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:04:347
R$ 1.857,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:05:133
R$ 1.857,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:06:350
R$ 1.857,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:07:140
R$ 1.857,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:08:367
R$ 1.857,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:09:150
R$ 1.857,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:10:373
R$ 1.857,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:11:147
R$ 1.857,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:12:420
R$ 1.857,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:13:143
R$ 1.857,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:14:390
R$ 1.857,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:15:150
R$ 1.856,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:16:373
R$ 1.856,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:17:157
R$ 1.856,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:18:400
R$ 1.856,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:19:167
R$ 1.856,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:20:417
R$ 1.856,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:21:177

R$ 1.856,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:22:427
R$ 1.856,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:23:277
R$ 1.856,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:24:637
R$ 1.856,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:25:190
R$ 1.856,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:26:427
R$ 1.856,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:27:177
R$ 1.856,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:28:430
R$ 1.856,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:29:197
R$ 1.856,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:30:453
R$ 1.856,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:31:197
R$ 1.856,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:32:447
R$ 1.856,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:33:200
R$ 1.856,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:34:450
R$ 1.856,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:35:197
R$ 1.856,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:36:473
R$ 1.856,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:37:197
R$ 1.856,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:38:470
R$ 1.856,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:39:203
R$ 1.856,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:40:497
R$ 1.856,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:41:203
R$ 1.856,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:42:510
R$ 1.856,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:43:207
R$ 1.856,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:44:503
R$ 1.856,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:45:203
R$ 1.856,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:46:513
R$ 1.856,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:47:210
R$ 1.856,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:48:510
R$ 1.856,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:49:200
R$ 1.856,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:50:520
R$ 1.856,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:51:217
R$ 1.856,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:52:530
R$ 1.856,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:53:220
R$ 1.856,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:54:530
R$ 1.856,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:55:220
R$ 1.856,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:56:553
R$ 1.856,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:57:233
R$ 1.856,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:58:550
R$ 1.856,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:59:227
R$ 1.855,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:00:563

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:23:37	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 10:55:19	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 12:06:01	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	22/03/2023 12:06:01	Item teve empate real para o valor 3.888,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	22/03/2023 12:06:01	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	29/03/2023 08:48:54	Recusa da proposta. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06, pelo melhor lance de R$ 1.855,9900. Motivo: Não enviou a Proposta Ajustada com as correções solicitadas via Chat.
Recusa de proposta	29/03/2023 11:17:25	Recusa da proposta. Fornecedor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 12.889.035/0001-02, pelo melhor lance de R$ 1.856,0200. Motivo: Desclassificada conforme solicitação feita pelo chat.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:03:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 17.700.763/0001-48, pelo melhor lance de R$ 1.920,0000.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - CNPJ/CPF: 17.700.763/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 84 - Luva Cirúrgica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.341.370/0001-01	SIEG NEGOCIOS LTDA	Sim	Sim	550	R$ 1,6000	R$ 880,0000	09/03/2023 23:20:13

Marca: MAXITEX
Fabricante: SENTIEX SND BHD
Modelo / Versão: LUVA CIRÚRGICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5, CONFECCIONADA EM LÁTEX 100% NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, PUNHO AJUSTÁVEL COM BAINHA OU FRISO, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVÍVEL, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL À ÁGUA E A OUTROS FLUÍDOS (SANGUE, SECREÇÕES, EXCREÇÕES E SOLUÇÕES SANEANTES), PERMITINDO SENSIBILIDADE TÁTIL PARA A PALPAÇÃO DE VEIAS OU ARTÉRIAS, RESISTENTE AO CALÇAMENTO DA LUVA DE ACORDO COM TÉCNICA DE ENFERMAGEM, ATÓXICA. INVÓLUCRO INTERNO COM DADO DE IDENTIFICAÇÃO DE MÃO ESQUERDA E DIREITA. EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, PERMITINDO ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA ESTERILIZAÇÃO, Nº LOTE E REGISTRO NA ANVISA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL -CA E LOTE DESCRITOS NO PUNHO DE CADA PAR. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL COM PÓ MARCA: MAXITEXFABRICANTE:SENTIENX SND. BHD - MALÁSIA C.A 40.389 ANVISA: 80748910010
Porte da empresa: ME/EPP

35.042.079/0001-06	RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	550	R$ 2,0500	R$ 1.127,5000	21/03/2023 14:55:44

Marca: lemgruber
Fabricante: lemgruber
Modelo / Versão: Par
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva Cirúrgica - Luva Cirúrgica Material: Látex Natural , Embalagem: Conforme Norma Abnt C/ Abertura Asséptica , Tamanho: 7,50 , Características Adicionais: Comprimento Mínimo De 28cm , Apresentação: Lubrificada C/ Pó Bioabsorvível,Atóxica , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Formato: Anatômico
Porte da empresa: ME/EPP

45.845.244/0001-03	MB MEDIC LTDA	Sim	Sim	550	R$ 2,0700	R$ 1.138,5000	09/03/2023 09:19:52

Marca: LATEXBR
Fabricante: LATEXBR
Modelo / Versão: Nº 7,5 - C/ PÓ
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5, CONFECCIONADA EM LÁTEX 100% NATURAL. LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL.
Porte da empresa: ME/EPP

34.064.557/0001-08	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	550	R$ 2,0700	R$ 1.138,5000	09/03/2023 11:52:57

Marca: MEDIX
Fabricante: MEDIX
Modelo / Versão: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5 LATEX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5, CONFECCIONADA EM LÁTEX 100% NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, PUNHO AJUSTÁVEL COM BAINHA OU FRISO, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVÍVEL, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL À ÁGUA E A OUTROS FLUÍDOS (SANGUE, SECREÇÕES, EXCREÇÕES E SOLUÇÕES SANEANTES), PERMITINDO SENSIBILIDADE TÁTIL PARA A PALPAÇÃO DE VEIAS OU ARTÉRIAS, RESISTENTE AO CALÇAMENTO DA LUVA DE ACORDO COM TÉCNICA DE ENFERMAGEM, ATÓXICA. INVÓLUCRO INTERNO COM DADO DE IDENTIFICAÇÃO DE MÃO ESQUERDA E DIREITA. EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, PERMITINDO ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA ESTERILIZAÇÃO, Nº LOTE E REGISTRO NA ANVISA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL - CA E LOTE DESCRITOS NO PUNHO DE CADA PAR. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
Porte da empresa: ME/EPP

32.708.161/0001-20	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Não	Não	550	R$ 2,0700	R$ 1.138,5000	09/03/2023 14:20:29

Marca: SANRO
Fabricante: SANRO
Modelo / Versão: SANRO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva Cirúrgica - Luva Cirúrgica Material: Látex Natural , Embalagem: Conforme Norma Abnt C/ Abertura Asséptica , Tamanho: 7,50 , Características Adicionais: Comprimento Mínimo De 28cm , Apresentação: Lubrificada C/ Pó Bioabsorvível,Atóxica , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Formato: Anatômico
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	550	R$ 2,0700	R$ 1.138,5000	09/03/2023 14:49:47

Marca: TOP CARE
Fabricante: TOP CARE
Modelo / Versão: LATEX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva Cirúrgica - Luva Cirúrgica Material: Látex Natural , Embalagem: Conforme Norma Abnt C/ Abertura Asséptica , Tamanho: 7,50 , Características Adicionais: Comprimento Mínimo De 28cm , Apresentação: Lubrificada C/ Pó Bioabsorvível,Atóxica , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Formato: Anatômico
Porte da empresa: ME/EPP

35.630.905/0001-20	CLINIHOUSE SOLUCOES PARA	Sim	Sim	550	R$ 2,0700	R$ 1.138,5000	09/03/2023 16:55:29

SAUDE LTDA

Marca: SUPERMAX
Fabricante: SUPERMAX
Modelo / Versão: LATEX CIRURG7,5
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva Cirúrgica Material: Látex Natural , Embalagem: Conforme Norma Abnt C/ Abertura Asséptica , Tamanho: 7,50 , Características Adicionais: Comprimento Mínimo De 28cm , Apresentação: Lubrificada C/ Pó Bioabsorvível,Atóxica , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Formato: Anatômico
Porte da empresa: ME/EPP

36.495.092/0001-75	RVC DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	550	R$ 2,0700	R$ 1.138,5000	09/03/2023 22:52:39

Marca: MEDIX
Fabricante: Tianchang HengSheng Medical - CHINA
Modelo / Versão: MEDIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX COM PÓ Luva para procedimento cirúrgico com pó, Fabricada em 100% látex de borracha natural; Espessura: 0,10mm (mínimo); Tamanhos e Comprimentos mínimo: 260mm (6.0, 6.5) / 270mm (7.0, 7.5, 8.0) 280mm (8.5); Atóxica e apirogênica; contém pó de amido de milho bioabsorvível em seu interior; Possui punho com acabamento enrolado (Bainha); Embalada em papel grau cirúrgico; Texturizada na palma da mão; Esterilizada por RAIO GAMA; De uso único; Descartável; Anatômica; Validade: válida por 3 anos caso a embalagem não seja danificada. Envelope contendo um par de luvas esterilizadas. Normas técnicas: ABNT NBR ISO 10282:2014 1) MARCA : MEDIX 2) FABRICANTE : Tianchang HengSheng Medical - CHINA 3) ANVISA : 80495510064 4) CA : 43251 5) UNIDADE DE PREÇO: 01 PAR
Porte da empresa: ME/EPP

06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	550	R$ 2,0700	R$ 1.138,5000	10/03/2023 08:40:06

Marca: DESCARPACK
Fabricante: DESCARPACK
Modelo / Versão: DESCARPACK
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva Cirúrgica - Luva Cirúrgica Material: Látex Natural , Embalagem: Conforme Norma Abnt C/ Abertura Asséptica , Tamanho: 7,50 , Características Adicionais: Comprimento Mínimo De 28cm , Apresentação: Lubrificada C/ Pó Bioabsorvível,Atóxica , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Formato: Anatômico
Porte da empresa: ME/EPP

71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	550	R$ 2,0700	R$ 1.138,5000	21/03/2023 20:08:11

Marca: LIFE PLUS
Fabricante: LEMGRUBER
Modelo / Versão: LIFE PLUS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 30.351.054 - LUVA PAR 7 5 ESTERIL LIFE PLUS LEMGRUBER - LUVA ESTERIL LEMGRUBER TAMANHO: 7,5 FORMATO ANATOMICO LUBRIFICADA PO BIO-ABSORVIVEL ANTIDERRAPANTE TEXTURIZADA HIPOALERGENICA ESTERILIZADAS POR RAIO GAMA OU ETO CLASSIFICACAO DE RISCO (RDC185/2001 ANVISA) - CLASSE 2, REGRA 1 CA: 40360 M LIFE PLUS F TARGA S/A P NAC RMS 80256170022|FINAL
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

12.889.035/0001-02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	Não	Não	550	R$ 2,6100	R$ 1.435,5000	21/03/2023 11:30:20

Marca: Life Plus Estéril Lu
Fabricante: Lemgruber/Targa
Modelo / Versão: Similar
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva Latex Cirurgica C/Po 7,50 - Life Plus Estéril Luva de Látex para Procedimento Cirúrgico C/Espessura Mínima de 0,10 mm Anatômico Parcialmente Texturizada C/Pó Caixa C/200 Pares Tamanho 7,50 (Origem: Nacional) - Registro M.S.: 80256170022 - Observações do item:
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

18.252.904/0001-70	HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PES	Não	Não	550	R$ 3,0000	R$ 1.650,0000	08/03/2023 13:19:16

Marca: DESCARPACK
Fabricante: DESCARPACK
Modelo / Versão: CIRÚRGICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5, CONFECCIONADA EM LÁTEX 100% NATURAL
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

44.223.965/0001-19	RG LUNA LTDA	Sim	Sim	550	R$ 3,0000	R$ 1.650,0000	09/03/2023 14:28:38

Marca: KEVENOLL
Fabricante: KEVENOLL
Modelo / Versão: CIRURGICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva Cirúrgica - Luva Cirúrgica Material: Látex Natural , Embalagem: Conforme Norma Abnt C/ Abertura Asséptica , Tamanho: 7,50 , Características Adicionais: Comprimento Mínimo De 28cm , Apresentação: Lubrificada C/ Pó Bioabsorvível,Atóxica , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Formato: Anatômico MARCA KEVENOLL
Porte da empresa: ME/EPP

21.589.394/0001-35	IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS LTDA	Sim	Sim	550	R$ 3,0000	R$ 1.650,0000	09/03/2023 15:43:17

Marca: MEDIX CA: 38.454
Fabricante: MEDIX CA: 38.454

Modelo / Versão: MEDIX CA: 38.454
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5, CONFECCIONADA EM LÁTEX 100% NATURAL
Porte da empresa: ME/EPP

33.518.624/0001-54	TECHANAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	Sim	Sim	550	R$ 5,0000	R$ 2.750,0000	10/03/2023 08:31:57

Marca: Maxtouch LatexBR
Fabricante: Maxtouch LatexBR
Modelo / Versão: Maxtouch LatexBR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva cirúrgica com pó 7,5
Porte da empresa: ME/EPP

17.700.763/0001-48	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	Não	Não	550	R$ 6,0000	R$ 3.300,0000	09/03/2023 08:55:03

Marca: LIFE PLUS
Fabricante: TARGA S/A
Modelo / Versão: CX C/ 200 PARES - NÃO FRACIONAVEIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5, CONFECCIONADA EM LÁTEX 100% NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, PUNHO AJUSTÁVEL COM BAINHA OU FRISO, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVÍVEL, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL À ÁGUA E A OUTROS FLUÍDOS (SANGUE, SECREÇÕES, EXCREÇÕES E SOLUÇÕES SANEANTES), PERMITINDO SENSIBILIDADE TÁTIL PARA A PALPAÇÃO DE VEIAS OU ARTÉRIAS, RESISTENTE AO CALÇAMENTO DA LUVA DE ACORDO COM TÉCNICA DE ENFERMAGEM, ATÓXICA. INVÓLUCRO INTERNO COM DADO DE IDENTIFICAÇÃO DE MÃO ESQUERDA E DIREITA. EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, PERMITINDO ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA ESTERILIZAÇÃO, Nº LOTE E REGISTRO NA ANVISA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL - CA E LOTE DESCRITOS NO PUNHO DE CADA PAR. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. REGISTRO ANVISA: 80256170022 - VALIDADE: 3 ANOS - CA 40360 - PROCEDÊNCIA: NACIONAL - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

44.219.136/0001-62	ATLAS EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	550	R$ 9,9000	R$ 5.445,0000	21/03/2023 10:57:40

Marca: TOP GLOVE
Fabricante: KEVENOLL
Modelo / Versão: COM PÓ
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva Cirúrgica - Luva Cirúrgica Material: Látex Natural , Embalagem: Conforme Norma Abnt C/ Abertura Asséptica , Tamanho: 7,50 , Características Adicionais: Comprimento Mínimo De 28cm , Apresentação: Lubrificada C/ Pó Bioabsorvível,Atóxica , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Formato: Anatômico
Porte da empresa: ME/EPP

32.737.279/0001-87	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	550	R$ 31.800,0000	R$ 17.490.000,0000	28/02/2023 09:05:46

Marca: MAXITEX
Fabricante: KEVENOLL DO BRASIL
Modelo / Versão: LUVA_LATEX_EP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA_LATEX_EP - LUVA CIRÚRGICA – FABRICADA EM LÁTEX NATURAL COM SUPERFÍCIE MICRO TEXTURIZADA. COR BRANCA. FORMATO ANATÔMICO ESPECIAL PARA UM AJUSTE NATURAL, PROPORCIONANDO CONFORTO E REDUÇÃO DE FADIGA DAS MÃOS. TEXTURIZADA PARA MAIOR ADERÊNCIA, CONTROLE MOTOR, PROTEÇÃO QUÍMICA E BIOLÓGICA. ERGONÔMICA NO CALCE E DESCALCE. MEDIANTE TECNOLOGIA DA MATÉRIA PRIMA, O POLÍMERO OFERECE A COLOCAÇÃO COM AS MÃOS FACILITADA. PRODUTO ESTÉRIL POR POR IRRADIAÇÃO GAMA COM COBALTO 60. CONTÉM PÓ LUBRIFICANTE. CA: 30.314. REGISTRO ANVISA Nº 80748910002. APRESENTAÇÃO: 2 UNIDADES (1 PAR). MARCA: MAXITEX.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 17.490.000,0000	32.737.279/0001-87	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 5.445,0000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 3.300,0000	17.700.763/0001-48	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 2.750,0000	33.518.624/0001-54	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 1.650,0000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 1.650,0000	44.223.965/0001-19	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 1.650,0000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 1.435,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 1.138,5000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 1.138,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 1.138,5000	36.495.092/0001-75	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 1.138,5000	35.630.905/0001-20	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 1.138,5000	32.708.161/0001-20	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 1.138,5000	45.845.244/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170

R$ 1.138,5000	34.064.557/0001-08	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 1.138,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 1.127,5000	35.042.079/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 880,0000	28.341.370/0001-01	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 1.028,5000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 10:58:04:430
R$ 879,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:58:04:510
R$ 880,0000	36.495.092/0001-75	22/03/2023 10:58:09:877
R$ 1.028,4900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 10:58:48:733
R$ 1.028,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:58:49:610
R$ 1.127,4900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 10:58:49:787
R$ 879,0000	35.042.079/0001-06	22/03/2023 10:58:52:223
R$ 878,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:58:52:743
R$ 698,5000	35.042.079/0001-06	22/03/2023 10:59:02:363
R$ 698,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 10:59:04:810
R$ 1.028,4700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 10:59:21:213
R$ 1.028,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 10:59:56:370
R$ 1.028,4500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:00:02:467
R$ 1.028,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:54:977
R$ 1.028,4300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:05:573
R$ 1.028,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:57:193
R$ 1.028,4100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:10:380
R$ 660,0000	17.700.763/0001-48	22/03/2023 11:02:25:633
R$ 659,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:25:787
R$ 1.028,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:01:750
R$ 1.028,3900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:04:273
R$ 1.028,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:42:780
R$ 1.028,3700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:43:400
R$ 1.028,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:54:210
R$ 1.028,3500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:54:713
R$ 1.028,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:14:753
R$ 1.028,3300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:15:740
R$ 1.028,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:51:240
R$ 1.028,3100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:11:833
R$ 1.028,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:14:200
R$ 1.028,2900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:24:907
R$ 1.028,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:26:550
R$ 1.028,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:37:653
R$ 1.028,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:39:463
R$ 1.028,2500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:59:393
R$ 1.028,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:01:997
R$ 1.028,2300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:25:020
R$ 1.028,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:28:710
R$ 698,4900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 11:06:42:627
R$ 879,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:06:48:287
R$ 1.028,2100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:55:113
R$ 1.028,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:02:273
R$ 1.028,1900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:17:377
R$ 1.028,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:24:823
R$ 1.028,1700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:32:977
R$ 1.028,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:42:610
R$ 1.028,1500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:54:653
R$ 1.028,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:14:683
R$ 1.028,1300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:33:167
R$ 1.028,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:49:250
R$ 1.028,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:05:257
R$ 1.028,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:13:230
R$ 1.028,0100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:24:707
R$ 1.028,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:27:703
R$ 1.027,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:39:717
R$ 1.027,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:43:717
R$ 1.027,8900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:54:910
R$ 1.027,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:59:463
R$ 1.027,8300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:17:040

R$ 1.027,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:24:043
R$ 1.027,7700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:47:260
R$ 1.027,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:55:927
R$ 1.027,7100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:11:26:390
R$ 1.027,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:39:487
R$ 1.027,6500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:11:50:810
R$ 1.027,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:56:827
R$ 1.027,5900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:06:590
R$ 1.027,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:13:253
R$ 1.027,5300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:31:130
R$ 1.027,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:32:570
R$ 1.027,4700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:55:260
R$ 1.027,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:22:087
R$ 1.027,4100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:13:24:367
R$ 1.027,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:59:810
R$ 1.027,3500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:14:27:787
R$ 1.027,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:32:387
R$ 1.027,2900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:14:54:927
R$ 1.027,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:57:660
R$ 1.027,2300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:14:743
R$ 1.027,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:16:097
R$ 1.027,1700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:38:973
R$ 1.027,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:41:720
R$ 1.027,1100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:14:467
R$ 1.027,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:39:167
R$ 1.027,0500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:44:740
R$ 1.027,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:03:590
R$ 1.026,9900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:17:08:627
R$ 1.026,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:30:183
R$ 1.026,9300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:17:35:600
R$ 1.026,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:01:823
R$ 1.026,8700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:18:02:863
R$ 1.026,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:35:850
R$ 1.026,8100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:19:01:033
R$ 1.026,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:04:513
R$ 1.026,7500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:19:33:233
R$ 1.026,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:54:100
R$ 1.026,6900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:19:55:577
R$ 1.026,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:23:737
R$ 1.026,6300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:20:25:250
R$ 1.026,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:51:427
R$ 1.026,5700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:20:52:540
R$ 1.026,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:21:240
R$ 1.026,5100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:21:22:480
R$ 1.026,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:49:590
R$ 1.026,4500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:21:51:130
R$ 1.026,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:23:443
R$ 1.026,3900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:22:46:993
R$ 1.026,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:17:833
R$ 1.026,3300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:23:18:527
R$ 1.026,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:56:907
R$ 1.026,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:23:57:350
R$ 1.026,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:36:910
R$ 1.026,2100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:24:37:013
R$ 1.026,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:05:360
R$ 1.026,1500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:25:43:613
R$ 1.026,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:20:443
R$ 1.026,0900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:26:23:897
R$ 1.026,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:52:040
R$ 1.026,0300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:26:55:987
R$ 1.026,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:22:090
R$ 1.025,9700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:27:25:077
R$ 1.025,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:47:117

R$ 1.025,9100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:27:50:197
R$ 1.025,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:18:357
R$ 1.025,8500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:28:46:030
R$ 1.025,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:47:723
R$ 1.025,7900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:29:26:253
R$ 1.025,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:30:373
R$ 1.025,7300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:30:20:920
R$ 1.025,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:23:723
R$ 1.025,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:30:56:480
R$ 1.025,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:59:990
R$ 1.025,6100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:31:43:167
R$ 1.025,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:45:677
R$ 1.025,5500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:32:10:127
R$ 1.025,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:12:097
R$ 1.025,4900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:32:35:067
R$ 1.025,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:36:327
R$ 1.025,4300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:33:06:427
R$ 1.025,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:07:697
R$ 1.025,3700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:33:36:890
R$ 1.025,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:38:430
R$ 1.025,3100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:34:12:743
R$ 1.025,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:13:670
R$ 1.025,2500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:34:42:393
R$ 1.025,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:43:523
R$ 1.025,1900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:35:19:283
R$ 1.025,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:20:533
R$ 1.025,1300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:36:15:813
R$ 1.025,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:43:777
R$ 1.025,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:36:52:697
R$ 1.025,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:14:310
R$ 1.025,0100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:37:23:293
R$ 1.025,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:38:730
R$ 1.024,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:37:47:727
R$ 1.024,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:15:747
R$ 1.024,8900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:38:20:733
R$ 1.024,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:44:283
R$ 1.024,8300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:38:48:827
R$ 1.024,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:16:917
R$ 1.024,7700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:39:29:323
R$ 1.024,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:48:207
R$ 1.024,7100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:39:59:710
R$ 1.024,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:22:100
R$ 1.024,6500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:40:38:013
R$ 1.024,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:09:173
R$ 1.024,5900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:41:25:950
R$ 1.024,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:45:090
R$ 1.024,5300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:42:05:597
R$ 1.024,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:25:220
R$ 1.024,4700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:42:46:417
R$ 1.024,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:01:487
R$ 1.024,4100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:43:22:537
R$ 1.024,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:34:173
R$ 1.024,3500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:43:57:977
R$ 1.024,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:10:383
R$ 1.024,2900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:44:27:070
R$ 1.024,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:42:467
R$ 1.024,2300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:45:11:163
R$ 1.024,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:32:133
R$ 1.024,1700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:46:00:663
R$ 1.024,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:23:720
R$ 1.024,1100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:46:46:500
R$ 1.024,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:55:587
R$ 1.024,0500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:47:19:690

R$ 1.024,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:25:617
R$ 1.023,9900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:47:57:917
R$ 1.023,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:58:023
R$ 1.023,9300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:48:25:843
R$ 1.023,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:52:380
R$ 1.023,8700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:48:56:377
R$ 1.023,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:49:38:703
R$ 1.023,8100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:49:41:123
R$ 1.023,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:20:970
R$ 1.023,7500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:50:22:067
R$ 1.023,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:49:203
R$ 1.023,6900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:50:50:167
R$ 1.023,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:12:903
R$ 1.023,6300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:51:13:003
R$ 1.023,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:38:573
R$ 1.023,5700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:51:39:413
R$ 1.023,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:22:300
R$ 1.023,5100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:52:22:950
R$ 1.023,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:07:997
R$ 1.023,4500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:53:20:230
R$ 1.023,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:53:937
R$ 1.023,3900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:54:11:807
R$ 1.023,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:37:410
R$ 1.023,3300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:55:20:210
R$ 1.023,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:51:357
R$ 1.023,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:55:53:460
R$ 1.023,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:20:453
R$ 1.023,2100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:56:26:583
R$ 1.023,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:42:123
R$ 1.023,1500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:56:46:793
R$ 1.023,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:07:963
R$ 1.023,0900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:57:15:983
R$ 1.023,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:37:447
R$ 1.023,0300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:57:45:503
R$ 1.023,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:56:640
R$ 1.022,9700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:58:03:307

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:23:44	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 10:58:03	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 12:00:04	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	22/03/2023 12:00:04	Item teve empate real para o valor 1.138,5000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	22/03/2023 12:00:04	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	29/03/2023 08:49:24	Recusa da proposta. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06, pelo melhor lance de R$ 659,9800. Motivo: Não enviou a Proposta Ajustada com as correções solicitadas via Chat.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:03:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 17.700.763/0001-48, pelo melhor lance de R$ 660,0000.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - CNPJ/CPF: 17.700.763/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 85 - Luva Cirúrgica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro

28.341.370/0001-01	SIEG NEGOCIOS LTDA	Sim	Sim	2.400	R$ 1,6000	R$ 3.840,0000	09/03/2023 23:20:13

Marca: MAXITEX
Fabricante: SENTIEX SND BHD
Modelo / Versão: LUVA CIRÚRGICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0, CONFECCIONADA EM LÁTEX 100% NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, PUNHO AJUSTÁVEL COM BAINHA OU FRISO, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVÍVEL, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL À ÁGUA E A OUTROS FLUÍDOS (SANGUE, SECREÇÕES, EXCREÇÕES E SOLUÇÕES SANEANTES), PERMITINDO SENSIBILIDADE TÁTIL PARA A PALPAÇÃO DE VEIAS OU ARTÉRIAS, RESISTENTE AO CALÇAMENTO DA LUVA DE ACORDO COM TÉCNICA DE ENFERMAGEM, ATÓXICA. INVÓLUCRO INTERNO COM DADO DE IDENTIFICAÇÃO DE MÃO ESQUERDA E DIREITA. EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, PERMITINDO ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA ESTERILIZAÇÃO, Nº LOTE E REGISTRO NA ANVISA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL -CA E LOTE DESCRITOS NO PUNHO DE CADA PAR. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL COM PÓ MARCA: MAXITEXFABRICANTE:SENTIENX SND. BHD - MALÁSIA C.A 40.389 ANVISA: 80748910010
Porte da empresa: ME/EPP

35.042.079/0001-06	RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	2.400	R$ 1,8000	R$ 4.320,0000	21/03/2023 14:55:44

Marca: lemgruber
Fabricante: lemgruber
Modelo / Versão: Par
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva Cirúrgica - Luva Cirúrgica Material: Látex Natural , Aplicação: Antiderrapante , Embalagem: Conforme Norma Abnt C/ Abertura Asséptica , Tamanho: 8 , Características Adicionais: Comprimento Mínimo De 28cm , Apresentação: Lubrificada C/ Pó Bioabsorvível,Atóxica , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Formato: Anatômico
Porte da empresa: ME/EPP

45.845.244/0001-03	MB MEDIC LTDA	Sim	Sim	2.400	R$ 1,8100	R$ 4.344,0000	09/03/2023 09:19:52

Marca: LATEXBR
Fabricante: LATEXBR
Modelo / Versão: Nº 8,0 - C/PÓ
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0, CONFECCIONADA EM LÁTEX 100% NATURAL. LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL.
Porte da empresa: ME/EPP

34.064.557/0001-08	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	2.400	R$ 1,8100	R$ 4.344,0000	09/03/2023 11:52:57

Marca: MEDIX
Fabricante: MEDIX
Modelo / Versão: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0 LATEX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0, CONFECCIONADA EM LÁTEX 100% NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, PUNHO AJUSTÁVEL COM BAINHA OU FRISO, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVÍVEL, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL À ÁGUA E A OUTROS FLUÍDOS (SANGUE, SECREÇÕES, EXCREÇÕES E SOLUÇÕES SANEANTES), PERMITINDO SENSIBILIDADE TÁTIL PARA A PALPAÇÃO DE VEIAS OU ARTÉRIAS, RESISTENTE AO CALÇAMENTO DA LUVA DE ACORDO COM TÉCNICA DE ENFERMAGEM, ATÓXICA. INVÓLUCRO INTERNO COM DADO DE DENTIFICAÇÃO DE MÃO ESQUERDA E DIREITA. EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, PERMITINDO ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA ESTERILIZAÇÃO, Nº LOTE E REGISTRO NA ANVISA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL - CA E LOTE DESCRITOS NO PUNHO DE CADA PAR. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
Porte da empresa: ME/EPP

32.708.161/0001-20	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Não	Não	2.400	R$ 1,8100	R$ 4.344,0000	09/03/2023 14:20:29

Marca: SANRO
Fabricante: SANRO
Modelo / Versão: SANRO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva Cirúrgica - Luva Cirúrgica Material: Látex Natural , Aplicação: Antiderrapante , Embalagem: Conforme Norma Abnt C/ Abertura Asséptica , Tamanho: 8 , Características Adicionais: Comprimento Mínimo De 28cm , Apresentação: Lubrificada C/ Pó Bioabsorvível,Atóxica , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Formato: Anatômico
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

35.630.905/0001-20	CLINIHOUSE SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	2.400	R$ 1,8100	R$ 4.344,0000	09/03/2023 16:55:29

Marca: SUPERMAX
Fabricante: SUPERMAX
Modelo / Versão: LATEX CIRUR 8,0
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva Cirúrgica Material: Látex Natural , Aplicação: Antiderrapante , Embalagem: Conforme Norma Abnt C/ Abertura Asséptica , Tamanho: 8 , Características Adicionais: Comprimento Mínimo De 28cm , Apresentação: Lubrificada C/ Pó Bioabsorvível,Atóxica , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Formato: Anatômico
Porte da empresa: ME/EPP

36.495.092/0001-75	RVC DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2.400	R$ 1,8100	R$ 4.344,0000	09/03/2023 22:52:39

Marca: MEDIX
Fabricante: Tianchang HengSheng Medical - CHINA
Modelo / Versão: MEDIX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX COM PÓ Luva para procedimento cirúrgico com pó, Fabricada em 100% látex de borracha natural; Espessura: 0,10mm (mínimo); Tamanhos e Comprimentos mínimo: 260mm (6.0, 6.5) / 270mm (7.0, 7.5, 8.0) 280mm (8.5); Atóxica e apirogênica; contém pó de amido de milho bioabsorvível em seu interior; Possui punho com acabamento enrolado (Bainha); Embalada em papel grau cirúrgico; Texturizada na palma da mão; Esterilizada por RAIO GAMA; De uso único; Descartável; Anatômica; Validade: válida por 3 anos caso a embalagem não seja danificada. Envelope contendo um par de luvas esterilizadas. Normas técnicas: ABNT NBR ISO 10282:2014 1) MARCA : MEDIX 2) FABRICANTE : Tianchang HengSheng Medical - CHINA 3) ANVISA : 80495510064 4) CA : 43251 5) UNIDADE DE PREÇO: 01 PAR
Porte da empresa: ME/EPP

06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	2.400	R$ 1,8100	R$ 4.344,0000	10/03/2023 08:40:06

Marca: DESCARPACK
Fabricante: DESCARPACK
Modelo / Versão: DESCARPACK
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva Cirúrgica - Luva Cirúrgica Material: Látex Natural , Aplicação: Antiderrapante , Embalagem: Conforme Norma Abnt C/ Abertura Asséptica , Tamanho: 8 , Características Adicionais: Comprimento Mínimo De 28cm , Apresentação: Lubrificada C/ Pó Bioabsorvível,Atóxica , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Formato: Anatômico
Porte da empresa: ME/EPP

12.889.035/0001-02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	Não	Não	2.400	R$ 2,6100	R$ 6.264,0000	21/03/2023 11:30:20

Marca: Life Plus Estéril Lu
Fabricante: Lemgruber/Targa
Modelo / Versão: Similar
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva Latex Cirurgica C/Po 8,00 - Life Plus Estéril Luva de Látex para Procedimento Cirúrgico C/Espessura Mínima de 0,10 mm Anatômico Parcialmente Texturizada C/Pó Caixa C/200 Pares Tamanho 8,00 (Origem: Nacional) - Registro M.S.: 80256170022 - Observações do item:
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

18.252.904/0001-70	HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PES	Não	Não	2.400	R$ 3,0000	R$ 7.200,0000	08/03/2023 13:19:17

Marca: DESCARPACK
Fabricante: DESCARPACK
Modelo / Versão: CIRÚRGICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0, CONFECCIONADA EM LÁTEX 100% NATURAL,
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

44.223.965/0001-19	RG LUNA LTDA	Sim	Sim	2.400	R$ 3,0000	R$ 7.200,0000	09/03/2023 14:28:38

Marca: KEVENOLL
Fabricante: KEVENOLL
Modelo / Versão: CIRURGICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva Cirúrgica - Luva Cirúrgica Material: Látex Natural , Aplicação: Antiderrapante , Embalagem: Conforme Norma Abnt C/ Abertura Asséptica , Tamanho: 8 , Características Adicionais: Comprimento Mínimo De 28cm , Apresentação: Lubrificada C/ Pó Bioabsorvível,Atóxica , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Formato: Anatômico MARCA KEVENOLL
Porte da empresa: ME/EPP

21.589.394/0001-35	IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS LTDA	Sim	Sim	2.400	R$ 3,0000	R$ 7.200,0000	09/03/2023 15:43:17

Marca: MEDIX CA: 38.454
Fabricante: MEDIX CA: 38.454
Modelo / Versão: MEDIX CA: 38.454
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0, CONFECCIONADA EM LÁTEX 100% NATURAL,
Porte da empresa: ME/EPP

08.863.966/0001-64	ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	Sim	Sim	2.400	R$ 3,5000	R$ 8.400,0000	09/03/2023 14:25:04

Marca: Medix
Fabricante: TG MEDICAL - MALÁSIA
Modelo / Versão: 9746
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0 - MEDIX A Luva Cirúrgica Estéril é feita com látex de borracha 100% natural*. Texturizada na palma da mão, anatômica, contendo pó de amido de milho bioabsorvível em seu interior e punho com acabamento enrolado no seu fim, é de fácil colocação e retirada. Esterilizada por GAMA, é indicada para procedimentos cirúrgicos e proporciona uma barreira contra contaminação. Produto descartável e de uso único. Proibido reprocessar e necessário descartar em local para materiais contaminados após o uso. Não reutilizar ou esterilizar após o uso. PROIBIDO REPROCESSAR. Embalada em papel grau cirúrgico; Validade: válida por 3 anos caso a embalagem não seja danificada. Esterilização válida por três anos caso a embalagem não seja danificada. CA 38454 Registro Anvisa 80495510009 FABRICANTE: TG MEDICAL - MALÁSIA Classificação de Risco I - BAIXO RISCO"
Porte da empresa: ME/EPP

33.518.624/0001-54	TECHANAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	Sim	Sim	2.400	R$ 5,0000	R$ 12.000,0000	10/03/2023 08:31:57

Marca: Maxtouch LatexBR
Fabricante: Maxtouch LatexBR
Modelo / Versão: Maxtouch LatexBR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva cirúrgica com pó 8,0
Porte da empresa: ME/EPP

17.700.763/0001-48	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	Não	Não	2.400	R$ 6,0000	R$ 14.400,0000	09/03/2023 08:55:04

Marca: LIFE PLUS
Fabricante: TARGA S/A
Modelo / Versão: CX C/ 200 PARES - NÃO FRACIONAVEIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0, CONFECCIONADA EM LÁTEX 100% NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, PUNHO AJUSTÁVEL COM BAINHA OU FRISO, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVÍVEL, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL À ÁGUA E A OUTROS FLUÍDOS (SANGUE, SECREÇÕES, EXCREÇÕES E SOLUÇÕES SANEANTES), PERMITINDO SENSIBILIDADE TÁTIL PARA A PALPAÇÃO DE VEIAS OU ARTÉRIAS, RESISTENTE AO CALÇAMENTO DA LUVA DE ACORDO COM TÉCNICA DE ENFERMAGEM, ATÓXICA. INVÓLUCRO INTERNO COM DADO DE IDENTIFICAÇÃO DE MÃO ESQUERDA E DIREITA. EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, PERMITINDO ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA ESTERILIZAÇÃO, Nº LOTE E REGISTRO NA ANVISA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL - CA E LOTE DESCRITOS NO PUNHO DE CADA PAR. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. REGISTRO ANVISA: 80256170022 - VALIDADE: 3 ANOS - CA 40360 - PROCEDÊNCIA: NACIONAL - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

44.219.136/0001-62	ATLAS EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2.400	R$ 9,9000	R$ 23.760,0000	21/03/2023 10:57:40

Marca: TOP GLOVE
Fabricante: KEVENOLL
Modelo / Versão: COM PÓ
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva Cirúrgica - Luva Cirúrgica Material: Látex Natural , Aplicação: Antiderrapante , Embalagem: Conforme Norma Abnt C/ Abertura Asséptica , Tamanho: 8 , Características Adicionais: Comprimento Mínimo De 28cm , Apresentação: Lubrificada C/ Pó Bioabsorvível,Atóxica , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Formato: Anatômico
Porte da empresa: ME/EPP

32.737.279/0001-87	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	2.400	R$ 31.800,0000	R$ 76.320.000,0000	28/02/2023 09:07:14

Marca: MAXITEX
Fabricante: KEVENOLL DO BRASIL
Modelo / Versão: LUVA_LATEX_EP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA_LATEX_EP - LUVA CIRÚRGICA – FABRICADA EM LÁTEX NATURAL COM SUPERFÍCIE MICRO TEXTURIZADA. COR BRANCA. FORMATO ANATÔMICO ESPECIAL PARA UM AJUSTE NATURAL, PROPORCIONANDO CONFORTO E REDUÇÃO DE FADIGA DAS MÃOS. TEXTURIZADA PARA MAIOR ADERÊNCIA, CONTROLE MOTOR, PROTEÇÃO QUÍMICA E BIOLÓGICA. ERGONÔMICA NO CALCE E DESCALCE. MEDIANTE TECNOLOGIA DA MATÉRIA PRIMA, O POLÍMERO OFERECE A COLOCAÇÃO COM AS MÃOS FACILITADA. PRODUTO ESTÉRIL POR POR IRRADIAÇÃO GAMA COM COBALTO 60. CONTÉM PÓ LUBRIFICANTE. CA: 30.314. REGISTRO ANVISA Nº 80748910002. APRESENTAÇÃO: 2 UNIDADES (1 PAR). MARCA: MAXITEX.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 76.320.000,0000	32.737.279/0001-87	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 23.760,0000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 14.400,0000	17.700.763/0001-48	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 12.000,0000	33.518.624/0001-54	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 8.400,0000	08.863.966/0001-64	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 7.200,0000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 7.200,0000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 7.200,0000	44.223.965/0001-19	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 6.264,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 4.344,0000	32.708.161/0001-20	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 4.344,0000	45.845.244/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 4.344,0000	34.064.557/0001-08	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 4.344,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 4.344,0000	36.495.092/0001-75	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 4.344,0000	35.630.905/0001-20	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 4.320,0000	35.042.079/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 3.840,0000	28.341.370/0001-01	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 3.048,0000	35.042.079/0001-06	22/03/2023 11:01:00:760
R$ 3.840,0000	36.495.092/0001-75	22/03/2023 11:01:06:257
R$ 6.263,9900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:11:907
R$ 6.263,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:12:523

R$ 4.343,9900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:12:853
R$ 2.880,0000	17.700.763/0001-48	22/03/2023 11:02:43:433
R$ 6.263,9700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:10:183
R$ 6.263,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:10:530
R$ 6.263,9500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:44:427
R$ 6.263,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:48:363
R$ 6.263,9300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:57:647
R$ 6.263,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:02:413
R$ 6.263,9100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:04:51:527
R$ 6.263,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:03:977
R$ 6.263,8900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:05:19:893
R$ 6.263,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:31:723
R$ 6.263,8700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:05:46:763
R$ 6.263,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:48:800
R$ 6.263,8500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:06:18:600
R$ 6.263,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:43:507
R$ 6.263,8300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:06:51:663
R$ 6.263,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:09:543
R$ 6.263,8100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:07:18:413
R$ 6.263,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:26:630
R$ 6.263,7900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:07:34:303
R$ 4.280,0000	08.863.966/0001-64	22/03/2023 11:07:43:850
R$ 4.279,9900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:44:500
R$ 6.263,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:45:273
R$ 6.263,7700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:07:58:093
R$ 4.279,0000	08.863.966/0001-64	22/03/2023 11:08:06:313
R$ 4.278,9900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:17:890
R$ 6.263,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:19:060
R$ 6.263,7500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:08:44:947
R$ 6.263,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:54:797
R$ 3.839,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:09:01:257
R$ 3.047,9900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 11:09:02:603
R$ 6.263,7300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:09:10:990
R$ 6.263,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:17:703
R$ 6.263,7100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:09:26:700
R$ 6.263,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:31:280
R$ 6.263,6900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:09:48:353
R$ 6.263,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:04:163
R$ 6.263,6700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:10:06:597
R$ 6.263,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:29:563
R$ 6.263,6500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:10:33:843
R$ 6.263,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:02:377
R$ 6.263,6300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:11:20:000
R$ 6.263,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:36:720
R$ 6.263,6100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:11:50:347
R$ 6.263,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:58:423
R$ 6.263,5900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:12:10:283
R$ 6.263,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:14:723
R$ 6.263,5700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:12:29:300
R$ 6.263,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:34:620
R$ 6.263,5500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:12:52:540
R$ 6.263,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:01:517
R$ 6.263,5300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:13:24:213
R$ 6.263,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:32:710
R$ 6.263,5100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:14:10:450
R$ 6.263,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:37:133
R$ 6.263,4900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:14:44:103
R$ 6.263,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:01:370
R$ 6.263,4700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:15:06:017
R$ 6.263,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:19:410
R$ 6.263,4500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:15:23:657
R$ 6.263,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:47:713
R$ 6.263,4300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:16:03:730

R$ 6.263,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:26:953
R$ 6.263,4100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:16:37:177
R$ 6.263,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:51:320
R$ 6.263,3900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:17:01:823
R$ 6.263,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:22:380
R$ 6.263,3700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:17:28:610
R$ 6.263,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:48:450
R$ 6.263,3500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:17:55:050
R$ 6.263,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:18:060
R$ 6.263,3300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:18:29:990
R$ 6.263,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:46:887
R$ 6.263,3100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:19:08:820
R$ 6.263,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:11:853
R$ 6.263,2900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:19:42:443
R$ 6.263,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:04:487
R$ 6.263,2700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:20:18:207
R$ 6.263,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:31:517
R$ 6.263,2500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:20:53:237
R$ 6.263,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:58:170
R$ 6.263,2300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:21:26:513
R$ 6.263,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:33:360
R$ 6.263,2100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:22:10:887
R$ 6.263,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:31:080
R$ 6.263,1900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:22:45:160
R$ 6.263,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:56:203
R$ 6.263,1700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:23:16:867
R$ 6.263,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:30:100
R$ 6.263,1500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:24:23:790
R$ 6.263,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:48:950
R$ 6.263,1300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:25:05:230
R$ 6.263,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:15:543
R$ 6.263,1100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:25:46:547
R$ 6.263,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:56:837
R$ 6.263,0900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:26:43:820
R$ 6.263,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:01:857
R$ 6.263,0700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:27:16:957
R$ 6.263,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:30:660
R$ 6.263,0500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:27:53:647
R$ 6.263,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:55:340
R$ 6.263,0300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:28:20:330
R$ 6.263,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:21:843
R$ 6.263,0100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:28:54:143
R$ 6.263,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:38:863
R$ 6.262,9900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:30:00:763
R$ 6.262,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:29:030
R$ 6.262,9700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:30:44:940
R$ 6.262,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:06:440
R$ 6.262,9500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:31:39:083
R$ 6.262,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:49:090
R$ 6.262,9300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:32:10:990
R$ 6.262,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:15:970
R$ 6.262,9100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:32:36:027
R$ 6.262,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:40:370
R$ 6.262,8900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:33:07:327
R$ 6.262,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:16:087
R$ 6.262,8700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:33:38:240
R$ 6.262,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:56:887
R$ 6.262,8500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:34:15:087
R$ 6.262,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:27:863
R$ 6.262,8300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:34:45:577
R$ 6.262,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:01:427
R$ 6.262,8100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:35:23:250
R$ 6.262,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:43:450

R$ 6.262,7900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:36:15:170
R$ 6.262,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:24:207
R$ 6.262,7700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:36:52:150
R$ 6.262,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:58:487
R$ 6.262,7500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:37:22:813
R$ 6.262,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:32:787
R$ 6.262,7300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:37:49:043
R$ 6.262,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:00:013
R$ 6.262,7100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:38:23:127
R$ 6.262,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:31:940
R$ 6.262,6900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:38:53:983
R$ 6.262,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:09:120
R$ 2.879,9900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 11:39:26:380
R$ 6.262,6700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:39:28:477
R$ 6.262,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:40:877
R$ 6.262,6500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:39:59:067
R$ 6.262,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:19:223
R$ 6.262,6300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:40:38:397
R$ 6.262,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:05:960
R$ 6.262,6100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:41:32:253
R$ 6.262,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:42:667
R$ 6.262,5900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:42:10:230
R$ 6.262,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:23:030
R$ 6.262,5700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:42:49:383
R$ 6.262,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:58:503
R$ 6.262,5500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:43:21:493
R$ 6.262,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:30:370
R$ 6.262,5300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:43:57:140
R$ 6.262,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:04:580
R$ 6.262,5100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:44:27:817
R$ 6.262,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:11:923
R$ 6.262,4900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:45:13:383
R$ 6.262,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:01:223
R$ 6.262,4700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:46:06:843
R$ 6.262,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:41:517
R$ 6.262,4500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:46:53:817
R$ 6.262,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:11:180
R$ 6.262,4300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:47:24:653
R$ 6.262,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:45:583
R$ 6.262,4100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:47:58:317
R$ 6.262,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:09:983
R$ 6.262,3900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:48:25:637
R$ 6.262,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:39:540
R$ 6.262,3700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:48:53:760
R$ 6.262,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:49:11:227
R$ 6.262,3500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:49:33:380
R$ 6.262,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:20:687
R$ 6.262,3300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:50:46:557
R$ 6.262,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:49:137
R$ 6.262,3100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:51:12:923
R$ 6.262,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:37:770
R$ 6.262,2900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:51:38:817
R$ 6.262,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:21:080
R$ 6.262,2700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:52:32:137
R$ 6.262,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:07:017
R$ 6.262,2500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:53:20:360
R$ 6.262,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:52:943
R$ 6.262,2300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:54:39:663
R$ 6.262,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:10:907
R$ 6.262,2100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:55:16:610
R$ 6.262,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:44:980
R$ 6.262,1900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:56:00:057
R$ 6.262,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:15:803

R$ 6.262,1700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:56:32:173
R$ 6.262,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:37:177
R$ 6.262,1500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:56:54:353
R$ 6.262,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:58:867
R$ 6.262,1300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:57:26:213
R$ 6.262,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:28:997
R$ 6.262,1100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:57:57:127
R$ 6.262,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:09:200
R$ 6.262,0900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:58:13:703
R$ 6.262,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:21:957
R$ 6.262,0700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:58:26:917
R$ 6.262,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:40:167
R$ 6.262,0500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:58:54:547
R$ 6.262,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:22:577
R$ 6.262,0300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:59:48:473
R$ 6.262,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:03:513
R$ 6.262,0100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:00:49:927
R$ 6.262,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:50:787
R$ 6.261,9900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:01:20:790
R$ 6.261,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:55:517
R$ 6.261,9700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:01:59:553
R$ 6.261,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:32:363
R$ 6.261,9500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:02:38:073
R$ 6.261,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:15:177
R$ 6.261,9300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:03:29:120
R$ 6.261,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:48:760
R$ 6.261,9100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:04:02:583
R$ 6.261,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:28:887
R$ 6.261,8900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:04:42:493
R$ 6.261,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:55:560
R$ 6.261,8700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:05:01:210
R$ 6.261,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:11:587
R$ 6.261,8500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:05:17:600
R$ 6.261,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:27:053
R$ 6.261,8300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:05:33:100
R$ 6.261,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:43:963
R$ 6.261,8100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:05:51:443
R$ 6.261,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:03:663
R$ 6.261,7900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:06:12:810
R$ 6.261,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:28:033
R$ 6.261,7700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:06:38:057
R$ 6.261,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:54:890
R$ 6.261,7500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:07:03:357
R$ 6.261,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:19:460
R$ 6.261,7300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:07:40:333
R$ 6.261,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:50:613
R$ 6.261,7100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:08:03:080
R$ 6.261,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:13:187
R$ 6.261,6900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:08:34:510
R$ 6.261,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:03:063
R$ 6.261,6700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:09:17:607
R$ 6.261,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:36:653
R$ 6.261,6500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:10:18:113
R$ 6.261,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:44:263
R$ 6.261,6300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:11:06:280
R$ 6.261,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:24:290
R$ 6.261,6100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:11:33:417
R$ 6.261,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:40:360
R$ 6.261,5900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:11:47:513
R$ 6.261,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:53:420
R$ 6.261,5700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:11:59:810
R$ 6.261,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:07:397
R$ 6.261,5500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:12:19:020

R$ 6.261,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:21:233
R$ 6.261,5300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:12:37:083
R$ 6.261,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:39:307
R$ 6.261,5100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:12:55:623
R$ 6.261,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:00:487
R$ 6.261,4900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:13:13:133
R$ 6.261,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:17:770
R$ 6.261,4700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:13:31:547
R$ 6.261,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:37:363
R$ 6.261,4500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:13:49:533
R$ 6.261,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:55:453
R$ 6.261,4300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:14:05:493
R$ 6.261,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:12:350
R$ 6.261,4100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:14:27:427
R$ 6.261,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:29:050
R$ 6.261,3900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:14:48:733
R$ 6.261,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:50:880
R$ 6.261,3700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:15:08:017
R$ 6.261,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:10:977
R$ 6.261,3500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:15:29:520
R$ 6.261,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:31:813
R$ 6.261,3300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:15:54:700
R$ 6.261,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:57:350
R$ 6.261,3100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:16:15:797
R$ 6.261,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:16:20:770
R$ 6.261,2900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:16:34:723
R$ 6.261,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:16:40:943
R$ 6.261,2700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:17:06:763
R$ 6.261,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:28:613
R$ 6.261,2500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:17:31:963
R$ 6.261,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:18:04:093
R$ 6.261,2300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:18:27:020
R$ 6.261,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:18:28:830
R$ 6.261,2100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:18:45:763
R$ 6.261,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:18:51:367
R$ 6.261,1900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:19:03:340
R$ 6.261,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:19:12:400
R$ 6.261,1700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:19:28:573
R$ 6.261,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:19:36:263
R$ 6.261,1500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:19:49:913

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:23:54	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 11:00:20	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 12:21:50	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	22/03/2023 12:21:50	Item teve empate real para o valor 4.344,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	22/03/2023 12:21:50	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	28/03/2023 10:23:28	Recusa da proposta. Fornecedor: ATLAS EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 44.219.136/0001-62, pelo melhor lance de R$ 2.879,9900. Motivo: Fica desclassificada para o Certame a empresa ATLAS EQUIPAMENTOS LTDA, pois não apresentou o documento solicitado no item 11.4.3.4 do Edital.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:03:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 17.700.763/0001-48, pelo melhor lance de R$ 2.880,0000.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - CNPJ/CPF: 17.700.763/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 86 - Luva Para Procedimento Não Cirúrgico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.516.584/0001-08	NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Sim	Sim	450	R$ 17,5000	R$ 7.875,0000	14/03/2023 17:39:42
	Marca: DESCARPACK **Fabricante:** DESCARPACK **Modelo / Versão:** LUVA LATEX **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA PROCEDIMENTO, DESCARTAVEL, TAMANHO PP - Luva para procedimento não cirúrgico, fabricada em látex de borracha natural, tipo não estéril, descartavel, ambidestra,tipo lubrificada em pó-bioabsorvível, anatômicas, superfície lisa, punhos com bainha,ajuste perfeito, resistente a tracao, com boa sensibilidade tatil, uniforme. **Porte da empresa:** ME/EPP						
28.341.370/0001-01	SIEG NEGOCIOS LTDA	Sim	Sim	450	R$ 20,0000	R$ 9.000,0000	09/03/2023 23:20:13
	Marca: Descarpack **Fabricante:** CAREGLOVE GLOBAL SDN **Modelo / Versão:** LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO DE LÁTEX **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO EXTRA PEQUENO (PP), CONFECCIONADAS EM LÁTEX, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL ABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, SELO DO INMETRO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL -CA, Nº LOTE E REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO COM PÓ MARCA: DESCARPACK FABRICANTE: CAREGLOVE GLOBAL SDN. BHD.ANVISA: 10330660179 C.A 36.964 **Porte da empresa:** ME/EPP						
37.180.769/0001-49	NATHALIA RAYANE A. MESQUITA LTDA	Sim	Sim	450	R$ 25,0000	R$ 11.250,0000	08/03/2023 17:16:53
	Marca: MEDIX **Fabricante:** MEDIX **Modelo / Versão:** Caixa com 100 unidades **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO EXTRA PEQUENO (PP), CONFECCIONADAS EM LÁTEX **Porte da empresa:** ME/EPP						
44.223.965/0001-19	RG LUNA LTDA	Sim	Sim	450	R$ 25,0000	R$ 11.250,0000	09/03/2023 14:28:38
	Marca: GLOMED **Fabricante:** OLIMED **Modelo / Versão:** COM PÓ **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Luva Para Procedimento Não Cirúrgico - Luva Para Procedimento Não Cirúrgico Material: Látex Natural Íntegro E Uniforme , Modelo: Formato Anatômico , Finalidade: Resistente À Tração , Tipo: Ambidestra , Tamanho: Extrapequeno , Características Adicionais: Lubrificada Com Pó Bioabsorvível, Descartável , Apresentação: Atóxica , Tipo Uso: Descartável MARCA GLOMED **Porte da empresa:** ME/EPP						
12.889.035/0001-02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	Não	Não	450	R$ 29,0000	R$ 13.050,0000	21/03/2023 11:30:20
	Marca: Unigloves Standard L **Fabricante:** Unigloves Brasil **Modelo / Versão:** Similar **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Luva Latex Proc C/Po PP - Unigloves Standard Luva Látex P/Procedimento Não Cirúrgico Não Estéril Levemente Pulverizada C/Pó Bioabsorvível Ambidestra Tamanho PP Caixa C/100 Unidades (Origem: Malásia/N.S. Uni Gloves SDN. BHD) - Registro M.S.: 81479560003 - Observações do item: **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
18.252.904/0001-70	HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PES	Não	Não	450	R$ 30,0000	R$ 13.500,0000	08/03/2023 13:19:17
	Marca: PRÓPRIA **Fabricante:** PRÓPRIA **Modelo / Versão:** COM PÓ **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO EXTRA PEQUENO (PP), CONFECCIONADAS EM LÁTEX **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
21.589.394/0001-35	IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS LTDA	Sim	Sim	450	R$ 30,0000	R$ 13.500,0000	09/03/2023 15:43:17
	Marca: MEDIX CA: 45.918 **Fabricante:** MEDIX CA: 45.918 **Modelo / Versão:** MEDIX CA: 45.918 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO EXTRA PEQUENO (PP), CONFECCIONADAS EM LÁTEX **Porte da empresa:** ME/EPP						
02.375.705/0001-19	DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	450	R$ 30,0000	R$ 13.500,0000	21/03/2023 14:46:45

Marca: MEDIX
Fabricante: MEDIX
Modelo / Versão: MEDIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO XP CX COM 100UN - MEDIX LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO EXTRA PEQUENO (PP), CONFECCIONADAS EM LÁTEX, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL ABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, SELO DO INMETRO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL - CA, Nº LOTE E REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. Registro M.S.: 80495510022
Porte da empresa: ME/EPP

72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	450	R$ 32,0000	R$ 14.400,0000	09/03/2023 14:49:47

Marca: MEDIX
Fabricante: MEDIX
Modelo / Versão: LATEX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva Para Procedimento Não Cirúrgico - Luva Para Procedimento Não Cirúrgico Material: Látex Natural Íntegro E Uniforme , Modelo: Formato Anatômico , Finalidade: Resistente À Tração , Tipo: Ambidestra , Tamanho: Extrapequeno , Características Adicionais: Lubrificada Com Pó Bioabsorvível, Descartável , Apresentação: Atóxica , Tipo Uso: Descartável
Porte da empresa: ME/EPP

71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	450	R$ 32,0000	R$ 14.400,0000	21/03/2023 20:08:12

Marca: PROCED
Fabricante: LEMGRUBER
Modelo / Versão: PROCED
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 17 361 004 - LUVA LATEX C 100 XP LEMGRUBER - LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL COM PO BIOABSORVIVEL TAM XP M LEMGRUBER PROCED F TARGA S.A. P BRASIL RMS 80256170001 CA Nº 36.973|FINAL
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

35.042.079/0001-06	RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	450	R$ 32,9000	R$ 14.805,0000	21/03/2023 14:55:44

Marca: lemgruber
Fabricante: lemgruber
Modelo / Versão: Caixa 100 UN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva Para Procedimento Não Cirúrgico - Luva Para Procedimento Não Cirúrgico Material: Látex Natural Íntegro E Uniforme , Modelo: Formato Anatômico , Finalidade: Resistente À Tração , Tipo: Ambidestra , Tamanho: Extrapequeno , Características Adicionais: Lubrificada Com Pó Bioabsorvível, Descartável , Apresentação: Atóxica , Tipo Uso: Descartável
Porte da empresa: ME/EPP

45.845.244/0001-03	MB MEDIC LTDA	Sim	Sim	450	R$ 32,9900	R$ 14.845,5000	09/03/2023 09:19:52

Marca: LATEXBR
Fabricante: LATEXBR
Modelo / Versão: PP C/PÓ
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO EXTRA PEQUENO (PP), CONFECCIONADAS EM LÁTEX. LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL.
Porte da empresa: ME/EPP

34.064.557/0001-08	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	450	R$ 32,9900	R$ 14.845,5000	09/03/2023 11:52:57

Marca: MEDIX
Fabricante: MEDIX
Modelo / Versão: LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO EXTRA PEQUENO (PP), CONFECCIONADAS EM LÁTEX, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL ABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, SELO DO INMETRO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL - CA, Nº LOTE E REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
Porte da empresa: ME/EPP

09.505.300/0001-05	PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	450	R$ 32,9900	R$ 14.845,5000	09/03/2023 13:47:36

Marca: DESCARPACK
Fabricante: DESCARPACK
Modelo / Versão: LÁTEX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO EXTRA PEQUENO (PP), CONFECCIONADAS EM LÁTEX, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL ABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES
Porte da empresa: ME/EPP

32.708.161/0001-20	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Não	Não	450	R$ 32,9900	R$ 14.845,5000	09/03/2023 14:20:29

Marca: NUGARD
Fabricante: NUGARD
Modelo / Versão: NUGARD
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva Para Procedimento Não Cirúrgico - Luva Para Procedimento Não Cirúrgico Material: Látex Natural Íntegro E Uniforme , Modelo: Formato Anatômico , Finalidade: Resistente À Tração , Tipo: Ambidestra , Tamanho: Extrapequeno , Características Adicionais: Lubrificada Com Pó Bioabsorvível, Descartável ,

Apresentação: Atóxica , Tipo Uso: Descartável
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

35.630.905/0001-20	CLINIHOUSE SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	450	R$ 32,9900	R$ 14.845,5000	09/03/2023 16:55:29

Marca: SUPERMAX
Fabricante: SUPERMAX
Modelo / Versão: LUVA LÁTEX CX 100 C/PÓ PP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva Para Procedimento Não Cirúrgico Material: Látex Natural Íntegro E Uniforme , Modelo: Formato Anatômico , Finalidade: Resistente À Tração , Tipo: Ambidestra , Tamanho: Extrapequeno , Características Adicionais: Lubrificada Com Pó Bioabsorvível, Descartável , Apresentação: Atóxica , Tipo Uso: Descartável
Porte da empresa: ME/EPP

36.495.092/0001-75	RVC DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	450	R$ 32,9900	R$ 14.845,5000	09/03/2023 22:52:39

Marca: MEDIX
Fabricante: SRI TRANG GLOVES - TAILANDIA
Modelo / Versão: MEDIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA DE LATEX COM PÓ - MEDIX - PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS Fabricada em 100% látex de borracha natural; Não estéril; Com pó de amido de milho bioabsorvível; Ambidestra; Superfície lisa; Punho com bainha; Espessura mínima: 0,08mm; Cor: natural; Disponível nos tamanhos e Comprimentos: 220mm (PP, P) / 230mm (M, G); Certificada pelo INMETRO; Validade 5 anos; Descartável e de uso único. Normas técnicas: ABNT NBR ISO 11193-1:2015. Caixa contendo 100 unidades. 1) MARCA : MEDIX 2) FABRICANTE : SRI TRANG GLOVES - TAILANDIA 3) ANVISA : 80495510025 4) CA : 40590 5) UNIDADE DE PREÇO: CAIXA COM 100 UNIDADES
Porte da empresa: ME/EPP

06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	450	R$ 32,9900	R$ 14.845,5000	10/03/2023 08:40:06

Marca: NUGARD
Fabricante: NUGARD
Modelo / Versão: NUGARD
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva Para Procedimento Não Cirúrgico - Luva Para Procedimento Não Cirúrgico Material: Látex Natural Íntegro E Uniforme , Modelo: Formato Anatômico , Finalidade: Resistente À Tração , Tipo: Ambidestra , Tamanho: Extrapequeno , Características Adicionais: Lubrificada Com Pó Bioabsorvível, Descartável , Apresentação: Atóxica , Tipo Uso: Descartável
Porte da empresa: ME/EPP

59.403.410/0001-26	INTERJET COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	450	R$ 32,9900	R$ 14.845,5000	21/03/2023 17:19:26

Marca: DESCARPACK
Fabricante: DESCARPACK
Modelo / Versão: 531101
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO EXTRA PEQUENO (PP), CONFECCIONADAS EM LÁTEX, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL ABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, SELO DO INMETRO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL - CA, Nº LOTE E REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. - Marca: DESCARPACK - Modelo:531101. - Registro MS: 80518310001
Porte da empresa: ME/EPP

17.700.763/0001-48	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	Não	Não	450	R$ 40,0000	R$ 18.000,0000	09/03/2023 08:55:03

Marca: PROCED
Fabricante: TARGA S/A
Modelo / Versão: CX C/ 100 PARES - NÃO FRACIONAVEIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO EXTRA PEQUENO (PP), CONFECCIONADAS EM LÁTEX, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL ABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, SELO DO INMETRO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL - CA, Nº LOTE E REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. REGISTRO ANVISA: 80256170001 - VALIDADE: 5 ANOS - CA 39908 - PROCEDÊNCIA: NACIONAL - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

33.518.624/0001-54	TECHANAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	Sim	Sim	450	R$ 45,0000	R$ 20.250,0000	10/03/2023 08:31:57

Marca: LatexBR
Fabricante: LatexBR
Modelo / Versão: LatexBR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de procedimento latex com pó PP
Porte da empresa: ME/EPP

44.219.136/0001-62	ATLAS EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	450	R$ 69,9000	R$ 31.455,0000	21/03/2023 10:57:40

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo / Versão: COM PÓ
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva Para Procedimento Não Cirúrgico - Luva Para Procedimento Não

Cirúrgico Material: Látex Natural Íntegro E Uniforme , Modelo: Formato Anatômico , Finalidade: Resistente À Tração , Tipo: Ambidestra , Tamanho: Extrapequeno , Características Adicionais: Lubrificada Com Pó Bioabsorvível, Descartável , Apresentação: Atóxica , Tipo Uso: Descartável
Porte da empresa: ME/EPP

32.737.279/0001-87	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	450	R$ 5.600,0000	R$ 2.520.000,0000	28/02/2023 09:08:51

Marca: NUGARD
Fabricante: KEVENOLL DO BRASIL
Modelo / Versão: LUVA_LATEX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA_LATEX - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, PRODUZIDA COM LÁTEX. APRESENTA BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURA UNIFORME, LIVRE DE FALHAS, DISPONÍVEL COM OU SEM LUBRIFICANTE. EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS PP, P, M, G E GG. REGISTRO ANVISA: 80748910006/80748910005 CA: 30.695/30.696. MARCA: NUGARD.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.520.000,0000	32.737.279/0001-87	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 31.455,0000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 20.250,0000	33.518.624/0001-54	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 18.000,0000	17.700.763/0001-48	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 14.845,5000	45.845.244/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 14.845,5000	34.064.557/0001-08	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 14.845,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 14.845,5000	32.708.161/0001-20	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 14.845,5000	09.505.300/0001-05	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 14.845,5000	35.630.905/0001-20	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 14.845,5000	36.495.092/0001-75	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 14.845,5000	59.403.410/0001-26	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 14.805,0000	35.042.079/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 14.400,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 14.400,0000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 13.500,0000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 13.500,0000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 13.500,0000	02.375.705/0001-19	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 13.050,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 11.250,0000	37.180.769/0001-49	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 11.250,0000	44.223.965/0001-19	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 9.000,0000	28.341.370/0001-01	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 7.875,0000	36.516.584/0001-08	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 7.874,9900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:00:25:733
R$ 7.874,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:26:750
R$ 7.874,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:27:230
R$ 12.654,0000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:00:27:327
R$ 7.874,9300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:00:27:737
R$ 7.874,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:28:653
R$ 7.874,9100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:00:28:823
R$ 7.874,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:29:273
R$ 7.874,8800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:00:29:743
R$ 7.874,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:30:663
R$ 7.874,8600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:00:30:833
R$ 7.874,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:31:263
R$ 7.874,8100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:00:31:750
R$ 8.999,9900	36.495.092/0001-75	22/03/2023 11:00:32:233
R$ 7.874,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:32:667
R$ 7.874,7900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:00:32:833
R$ 7.874,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:33:290
R$ 7.874,7300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:00:33:753
R$ 7.874,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:34:673
R$ 7.874,7100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:00:34:847
R$ 7.874,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:35:273
R$ 7.874,6800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:00:35:753
R$ 7.874,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:36:690

R$ 7.874,6600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:00:36:867
R$ 7.874,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:37:280
R$ 7.874,6100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:00:37:763
R$ 7.874,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:38:687
R$ 7.874,5900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:00:38:873
R$ 7.874,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:39:280
R$ 7.874,5600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:00:39:770
R$ 7.874,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:40:687
R$ 7.874,5400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:00:40:883
R$ 7.874,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:41:287
R$ 7.874,5100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:00:41:790
R$ 7.874,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:42:690
R$ 7.874,4900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:00:42:897
R$ 7.874,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:43:300
R$ 7.874,4400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:00:43:850
R$ 7.874,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:44:747
R$ 7.874,4200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:00:44:980
R$ 7.874,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:45:330
R$ 7.874,3700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:00:45:813
R$ 7.874,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:46:700
R$ 7.874,3500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:00:46:920
R$ 7.874,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:47:313
R$ 7.874,2900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:00:47:810
R$ 7.874,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:48:710
R$ 7.874,2700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:00:48:917
R$ 7.874,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:49:317
R$ 7.874,2400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:00:49:813
R$ 7.874,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:50:727
R$ 7.874,2200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:00:50:947
R$ 7.874,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:51:377
R$ 7.874,1700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:00:51:823
R$ 7.874,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:52:723
R$ 7.874,1500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:00:52:937
R$ 7.874,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:53:337
R$ 7.874,1000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:00:53:823
R$ 7.874,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:54:730
R$ 7.874,0800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:00:54:953
R$ 7.874,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:55:350
R$ 7.874,0500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:00:55:827
R$ 7.874,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:56:737
R$ 7.874,0300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:00:56:960
R$ 7.873,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:57:353
R$ 7.873,9800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:00:57:847
R$ 7.873,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:58:747
R$ 7.873,9600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:00:58:960
R$ 7.873,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:59:367
R$ 7.873,9200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:00:59:853
R$ 7.873,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:00:753
R$ 7.873,9000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:00:967
R$ 7.873,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:01:373
R$ 7.873,8600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:01:857
R$ 7.873,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:02:760
R$ 7.873,8400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:02:977
R$ 7.873,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:03:390
R$ 7.873,7900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:03:877
R$ 7.873,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:04:767
R$ 7.873,7700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:04:973
R$ 7.873,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:05:403
R$ 7.873,7400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:05:883
R$ 7.873,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:06:807
R$ 7.873,7200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:06:980
R$ 7.873,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:07:403
R$ 7.873,6800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:07:887

R$ 7.873,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:08:770
R$ 7.873,6600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:08:977
R$ 7.873,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:09:443
R$ 7.873,6000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:09:880
R$ 7.873,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:10:770
R$ 7.873,5800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:10:993
R$ 7.873,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:11:423
R$ 7.873,5400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:11:900
R$ 7.873,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:12:787
R$ 7.873,5200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:13:000
R$ 7.873,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:13:433
R$ 7.873,4800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:13:920
R$ 7.873,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:14:787
R$ 7.873,4600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:15:003
R$ 7.873,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:15:447
R$ 7.873,4100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:15:903
R$ 7.873,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:16:783
R$ 7.873,3900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:17:020
R$ 7.873,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:17:457
R$ 7.873,3300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:17:910
R$ 7.873,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:18:780
R$ 7.873,3100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:19:017
R$ 7.873,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:19:473
R$ 7.873,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:19:940
R$ 7.873,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:20:790
R$ 7.873,2500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:21:020
R$ 7.873,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:21:473
R$ 7.873,2100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:21:927
R$ 7.873,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:22:793
R$ 7.873,1900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:23:027
R$ 7.873,1800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:23:937
R$ 7.873,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:24:797
R$ 7.873,1600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:25:030
R$ 7.873,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:25:497
R$ 7.873,1200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:25:957
R$ 7.873,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:26:797
R$ 7.873,1000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:27:057
R$ 7.873,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:27:507
R$ 7.873,0400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:27:960
R$ 7.873,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:28:880
R$ 7.204,5000	35.042.079/0001-06	22/03/2023 11:01:28:963
R$ 7.204,4900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:29:050
R$ 7.204,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:29:520
R$ 7.204,4400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:29:960
R$ 7.204,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:30:827
R$ 7.204,4200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:31:057
R$ 7.204,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:31:523
R$ 7.204,3700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:31:980
R$ 7.204,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:32:833
R$ 7.204,3500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:33:073
R$ 7.204,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:33:520
R$ 7.204,2900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:33:977
R$ 7.204,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:34:830
R$ 7.204,2700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:35:077
R$ 7.204,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:35:527
R$ 7.204,2100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:35:987
R$ 7.204,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:36:840
R$ 7.204,1900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:37:093
R$ 7.204,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:37:540
R$ 7.204,1300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:38:007
R$ 7.204,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:38:850
R$ 7.204,1100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:39:087
R$ 7.204,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:39:547

R$ 7.204,0800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:40:000
R$ 7.204,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:40:857
R$ 7.204,0600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:41:093
R$ 7.204,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:41:560
R$ 7.204,0100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:42:003
R$ 7.204,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:42:857
R$ 7.203,9900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:43:103
R$ 7.203,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:43:570
R$ 7.203,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:44:013
R$ 7.203,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:44:867
R$ 7.203,9300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:45:110
R$ 7.203,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:45:570
R$ 7.203,8700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:46:020
R$ 7.203,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:46:863
R$ 7.203,8500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:47:117
R$ 7.203,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:47:580
R$ 7.203,7900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:48:040
R$ 7.203,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:48:867
R$ 7.203,7700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:49:120
R$ 7.203,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:49:607
R$ 7.203,7100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:50:043
R$ 7.203,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:50:867
R$ 7.203,6900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:51:127
R$ 7.203,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:51:607
R$ 7.203,6600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:52:060
R$ 7.203,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:52:880
R$ 7.203,6400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:53:143
R$ 7.203,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:53:620
R$ 7.203,6000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:54:063
R$ 7.203,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:54:883
R$ 7.203,5800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:55:137
R$ 7.203,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:55:637
R$ 7.203,5200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:56:073
R$ 7.203,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:56:900
R$ 7.203,5000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:57:140
R$ 7.203,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:57:637
R$ 7.203,4500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:58:073
R$ 7.203,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:58:917
R$ 7.203,4300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:59:153
R$ 7.203,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:59:660
R$ 7.203,3700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:00:097
R$ 7.203,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:00:907
R$ 7.203,3500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:01:170
R$ 7.203,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:01:663
R$ 7.203,2900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:02:103
R$ 7.203,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:02:907
R$ 7.203,2700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:03:160
R$ 7.203,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:03:677
R$ 7.203,2300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:04:107
R$ 7.203,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:04:917
R$ 7.203,2100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:05:163
R$ 7.203,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:05:673
R$ 7.203,1600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:06:113
R$ 7.203,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:06:943
R$ 7.203,1400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:07:173
R$ 7.203,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:07:693
R$ 7.203,0900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:08:117
R$ 7.203,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:08:937
R$ 7.203,0700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:09:183
R$ 7.203,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:09:697
R$ 7.203,0300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:10:137
R$ 7.203,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:10:950
R$ 7.203,0100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:11:193

R$ 7.202,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:11:713
R$ 7.202,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:12:150
R$ 7.202,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:12:960
R$ 7.202,9300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:13:203
R$ 7.202,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:13:720
R$ 7.202,9000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:14:167
R$ 7.202,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:14:977
R$ 7.202,8800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:15:217
R$ 7.202,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:15:727
R$ 7.202,8300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:16:160
R$ 7.202,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:16:977
R$ 7.202,8100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:17:223
R$ 7.202,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:17:740
R$ 7.202,7800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:18:157
R$ 7.202,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:18:977
R$ 7.202,7600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:19:230
R$ 7.202,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:19:743
R$ 7.202,7200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:20:170
R$ 7.202,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:20:977
R$ 7.202,7000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:21:243
R$ 7.202,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:21:760
R$ 7.202,6500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:22:163
R$ 7.202,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:22:980
R$ 7.202,6300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:23:250
R$ 7.202,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:23:783
R$ 7.202,6000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:24:183
R$ 7.202,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:24:980
R$ 7.202,5800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:25:263
R$ 7.202,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:25:787
R$ 7.202,5400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:26:180
R$ 7.202,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:26:980
R$ 7.202,5200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:27:270
R$ 7.202,5100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:28:197
R$ 7.202,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:28:980
R$ 7.202,4900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:29:287
R$ 7.202,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:29:800
R$ 7.202,4300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:30:213
R$ 7.202,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:30:993
R$ 7.202,4100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:31:283
R$ 7.202,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:31:807
R$ 7.202,3500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:32:223
R$ 7.202,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:32:997
R$ 7.202,3300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:33:300
R$ 7.202,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:33:813
R$ 7.202,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:34:220
R$ 7.202,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:34:993
R$ 7.202,2500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:35:307
R$ 7.202,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:35:830
R$ 7.202,2200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:36:303
R$ 7.202,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:37:070
R$ 7.202,2000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:37:310
R$ 7.202,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:37:843
R$ 7.202,1700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:38:237
R$ 7.202,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:39:027
R$ 7.202,1500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:39:327
R$ 7.202,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:39:853
R$ 7.202,1000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:40:250
R$ 7.202,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:41:037
R$ 7.202,0800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:41:340
R$ 7.202,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:41:880
R$ 7.202,0200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:42:260
R$ 7.202,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:43:040
R$ 7.202,0000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:43:350

R$ 7.201,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:43:880
R$ 7.201,9700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:44:280
R$ 7.201,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:45:033
R$ 7.201,9500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:45:347
R$ 7.201,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:45:877
R$ 7.201,9100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:46:293
R$ 7.201,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:47:063
R$ 7.201,8900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:47:350
R$ 7.201,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:47:887
R$ 7.201,8300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:48:293
R$ 7.201,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:49:043
R$ 7.201,8100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:49:370
R$ 7.201,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:49:890
R$ 7.201,7700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:50:317
R$ 7.201,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:51:053
R$ 7.201,7500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:51:380
R$ 7.201,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:51:897
R$ 7.201,6900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:52:333
R$ 7.201,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:53:060
R$ 7.201,6700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:53:390
R$ 7.201,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:53:947
R$ 7.201,6300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:54:333
R$ 7.201,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:55:057
R$ 7.201,6100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:55:387
R$ 7.201,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:55:923
R$ 7.201,5800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:56:353
R$ 7.201,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:57:107
R$ 7.201,5600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:57:400
R$ 7.201,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:57:923
R$ 7.201,5300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:58:363
R$ 7.201,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:59:073
R$ 7.201,5100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:59:403
R$ 7.785,0000	17.700.763/0001-48	22/03/2023 11:02:59:853
R$ 7.201,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:59:930
R$ 7.201,4800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:00:367
R$ 7.201,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:01:087
R$ 7.201,4600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:01:413
R$ 7.201,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:01:950
R$ 7.201,4200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:02:367
R$ 7.201,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:03:080
R$ 7.201,4000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:03:423
R$ 7.201,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:03:940
R$ 7.201,3600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:04:447
R$ 7.201,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:05:103
R$ 7.201,3400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:05:433
R$ 7.201,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:05:963
R$ 7.201,2900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:06:390
R$ 7.201,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:07:107
R$ 7.201,2700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:07:450
R$ 7.201,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:08:043
R$ 7.201,2100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:08:400
R$ 7.201,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:09:107
R$ 7.201,1900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:09:450
R$ 7.201,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:09:973
R$ 7.201,1500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:10:410
R$ 7.201,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:11:103
R$ 7.201,1300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:11:457
R$ 7.201,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:11:987
R$ 7.201,0800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:12:420
R$ 7.201,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:13:107
R$ 7.201,0600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:13:463
R$ 7.201,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:13:993
R$ 7.201,0300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:14:417

R$ 7.201,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:15:110
R$ 7.201,0100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:15:480
R$ 7.200,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:16:033
R$ 7.200,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:16:420
R$ 7.200,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:17:117
R$ 7.200,9300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:17:477
R$ 7.200,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:18:017
R$ 7.200,8700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:18:423
R$ 7.200,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:19:120
R$ 7.200,8500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:19:483
R$ 7.200,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:20:023
R$ 7.200,8200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:20:433
R$ 7.200,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:21:130
R$ 7.200,0000	02.375.705/0001-19	22/03/2023 11:03:21:227
R$ 7.199,9900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:21:490
R$ 7.199,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:22:037
R$ 7.199,9400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:22:443
R$ 7.199,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:23:137
R$ 7.199,9200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:23:500
R$ 7.199,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:24:050
R$ 7.199,8600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:24:450
R$ 7.199,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:25:147
R$ 7.199,8400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:25:523
R$ 7.199,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:26:087
R$ 7.199,8100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:26:450
R$ 7.199,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:27:143
R$ 7.199,7900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:27:527
R$ 7.199,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:28:073
R$ 7.199,7500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:28:463
R$ 7.199,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:29:147
R$ 7.199,7300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:29:513
R$ 7.199,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:30:070
R$ 7.199,7000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:30:483
R$ 7.199,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:31:150
R$ 7.199,6800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:31:523
R$ 7.199,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:32:073
R$ 7.199,6500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:32:483
R$ 7.199,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:33:153
R$ 7.199,6300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:33:533
R$ 7.199,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:34:100
R$ 7.199,6000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:34:490
R$ 7.199,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:35:157
R$ 7.199,5800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:35:533
R$ 7.199,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:36:127
R$ 7.199,5200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:36:503
R$ 7.199,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:37:150
R$ 7.199,5000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:37:543
R$ 7.199,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:38:130
R$ 7.199,4600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:38:510
R$ 7.199,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:39:157
R$ 7.199,4400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:39:577
R$ 7.199,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:40:137
R$ 7.199,4100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:40:520
R$ 6.750,0000	02.375.705/0001-19	22/03/2023 11:03:40:847
R$ 6.749,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:41:177
R$ 6.749,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:42:153
R$ 6.749,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:42:527
R$ 6.749,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:43:177
R$ 6.749,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:44:140
R$ 6.749,9100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:44:520
R$ 6.749,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:45:170
R$ 6.749,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:46:153
R$ 6.749,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:47:167

R$ 6.749,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:48:153
R$ 6.749,7900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:48:547
R$ 6.749,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:49:173
R$ 6.749,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:50:163
R$ 6.749,7700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:50:543
R$ 6.749,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:51:180
R$ 6.749,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:52:177
R$ 6.749,6800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:52:557
R$ 6.749,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:53:173
R$ 6.749,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:54:183
R$ 6.749,6300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:54:573
R$ 6.749,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:55:173
R$ 6.749,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:56:180
R$ 6.749,5900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:56:590
R$ 6.749,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:57:193
R$ 6.749,5700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:58:587
R$ 6.749,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:59:197
R$ 6.749,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:00:190
R$ 6.749,5100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:00:597
R$ 6.749,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:01:207
R$ 6.749,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:02:193
R$ 6.749,4400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:02:607
R$ 6.749,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:03:203
R$ 6.749,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:04:400
R$ 6.749,3900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:04:617
R$ 6.749,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:05:210
R$ 6.749,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:06:240
R$ 6.749,3500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:06:620
R$ 6.749,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:07:217
R$ 6.749,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:08:223
R$ 6.749,2800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:08:630
R$ 6.749,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:09:220
R$ 6.749,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:10:217
R$ 6.749,2300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:10:627
R$ 6.749,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:11:227
R$ 6.749,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:12:230
R$ 6.749,1800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:12:647
R$ 6.749,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:13:210
R$ 6.749,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:14:237
R$ 6.749,1200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:14:653
R$ 6.749,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:15:230
R$ 6.749,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:16:383
R$ 6.749,0800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:16:663
R$ 6.749,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:17:227
R$ 6.749,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:18:260
R$ 6.749,0200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:18:667
R$ 6.749,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:19:223
R$ 6.748,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:20:247
R$ 6.748,9800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:20:677
R$ 6.748,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:21:233
R$ 6.748,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:22:300
R$ 6.748,9300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:22:670
R$ 6.748,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:23:233
R$ 6.748,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:24:267
R$ 6.748,8900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:24:690
R$ 6.748,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:25:247
R$ 6.748,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:26:307
R$ 6.748,8300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:26:693
R$ 6.748,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:27:253
R$ 6.748,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:28:277
R$ 6.748,7800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:28:693
R$ 6.748,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:29:260
R$ 6.748,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:30:280

R$ 6.748,7200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:30:713
R$ 6.748,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:31:267
R$ 6.748,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:32:290
R$ 6.748,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:32:707
R$ 6.748,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:33:280
R$ 6.748,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:34:323
R$ 6.748,6300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:34:710
R$ 6.748,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:35:310
R$ 6.748,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:36:340
R$ 6.748,5800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:36:720
R$ 6.748,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:37:283
R$ 6.748,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:38:343
R$ 6.748,5300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:38:733
R$ 6.748,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:39:293
R$ 6.748,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:40:350
R$ 6.748,4900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:40:737
R$ 6.748,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:41:290
R$ 6.748,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:42:380
R$ 6.748,4300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:42:833
R$ 6.748,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:43:300
R$ 6.748,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:44:367
R$ 6.748,3700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:44:753
R$ 6.748,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:45:313
R$ 6.748,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:46:373
R$ 6.748,3300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:46:770
R$ 6.748,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:47:327
R$ 6.748,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:48:373
R$ 6.748,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:48:770
R$ 6.748,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:49:323
R$ 6.748,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:50:373
R$ 6.748,2300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:50:783
R$ 6.748,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:51:357
R$ 6.748,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:52:403
R$ 6.748,1700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:52:787
R$ 6.748,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:53:350
R$ 6.748,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:54:427
R$ 6.748,1200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:54:783
R$ 6.748,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:55:367
R$ 6.748,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:56:437
R$ 6.748,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:56:820
R$ 6.748,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:57:377
R$ 6.748,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:58:447
R$ 6.748,0300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:58:800
R$ 6.748,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:59:393
R$ 6.747,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:00:470
R$ 6.747,9700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:00:817
R$ 6.747,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:01:407
R$ 6.747,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:02:480
R$ 6.747,9300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:02:817
R$ 6.747,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:03:413
R$ 6.747,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:04:490
R$ 6.747,8700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:04:837
R$ 6.747,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:05:427
R$ 6.747,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:06:507
R$ 6.747,8000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:06:833
R$ 6.747,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:07:433
R$ 6.747,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:08:497
R$ 6.747,7600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:08:830
R$ 6.747,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:09:427
R$ 6.747,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:10:513
R$ 6.747,7200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:10:847
R$ 6.747,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:11:440
R$ 6.747,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:12:533

R$ 6.747,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:12:860
R$ 6.747,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:13:450
R$ 6.747,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:14:537
R$ 6.747,6200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:14:880
R$ 6.747,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:15:563
R$ 6.747,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:16:547
R$ 6.747,5600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:16:883
R$ 6.747,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:17:453
R$ 6.747,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:18:577
R$ 6.747,5100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:18:893
R$ 6.747,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:19:453
R$ 6.747,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:20:567
R$ 6.747,4400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:20:913
R$ 6.747,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:21:473
R$ 6.747,4200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:22:910
R$ 6.747,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:23:477
R$ 6.747,4000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:24:917
R$ 6.747,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:25:480
R$ 6.747,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:26:000
R$ 6.747,3800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:26:940
R$ 6.747,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:27:503
R$ 6.747,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:28:023
R$ 6.747,3400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:28:933
R$ 6.747,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:29:497
R$ 6.747,3200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:30:953
R$ 6.747,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:31:500
R$ 6.747,3000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:32:953
R$ 6.747,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:33:497
R$ 6.747,2800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:34:957
R$ 6.747,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:35:503
R$ 6.747,2600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:36:970
R$ 6.747,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:37:507
R$ 6.747,2400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:38:973
R$ 6.747,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:39:223
R$ 6.747,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:39:503
R$ 6.747,2200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:40:990
R$ 6.747,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:41:507
R$ 6.747,2000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:42:990
R$ 6.747,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:43:507
R$ 6.747,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:44:537
R$ 6.747,1800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:44:997
R$ 6.747,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:45:510
R$ 6.747,1600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:47:013
R$ 6.747,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:47:517
R$ 6.747,1400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:49:023
R$ 6.747,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:49:517
R$ 6.747,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:49:923
R$ 6.747,0900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:51:027
R$ 6.747,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:51:523
R$ 6.747,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:53:030
R$ 6.747,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:53:533
R$ 6.747,0500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:55:057
R$ 6.747,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:55:527
R$ 6.747,0300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:57:063
R$ 6.747,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:57:540
R$ 6.747,0100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:59:067
R$ 6.747,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:59:550
R$ 6.746,9900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:01:157
R$ 6.746,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:01:550
R$ 6.746,9700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:03:087
R$ 6.746,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:03:560
R$ 6.746,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:05:107
R$ 6.746,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:05:560

R$ 6.746,9300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:07:117
R$ 6.746,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:07:560
R$ 6.746,9100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:09:120
R$ 6.746,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:09:567
R$ 6.746,8900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:11:130
R$ 6.746,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:11:580
R$ 6.746,8700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:13:143
R$ 6.746,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:13:580
R$ 6.746,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:06:14:140
R$ 6.746,8500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:15:167
R$ 6.746,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:15:587
R$ 6.746,8300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:17:177
R$ 6.746,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:17:587
R$ 6.746,8100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:19:187
R$ 6.746,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:19:593
R$ 6.746,7900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:21:190
R$ 6.746,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:21:613
R$ 6.746,7700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:23:210
R$ 6.746,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:23:620
R$ 6.746,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:06:24:383
R$ 6.746,7500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:25:213
R$ 6.746,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:25:613
R$ 6.746,7300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:27:217
R$ 6.746,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:27:627
R$ 6.746,7100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:29:227
R$ 6.746,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:29:627
R$ 6.746,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:06:30:170
R$ 6.746,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:31:240
R$ 6.746,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:31:630
R$ 6.746,6500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:33:247
R$ 6.746,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:33:627
R$ 6.746,6300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:35:243
R$ 6.746,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:35:630
R$ 6.746,6100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:37:290
R$ 6.746,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:37:637
R$ 6.746,5900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:39:257
R$ 6.746,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:39:637
R$ 6.746,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:06:40:673
R$ 6.746,5700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:41:273
R$ 6.746,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:41:800
R$ 6.746,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:06:42:680
R$ 6.746,5300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:43:287
R$ 6.746,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:43:667
R$ 6.746,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:06:44:687
R$ 6.746,4800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:45:327
R$ 6.746,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:45:660
R$ 6.746,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:06:46:770
R$ 6.746,4400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:47:297
R$ 6.746,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:47:687
R$ 6.746,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:06:48:903
R$ 6.746,3900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:49:280
R$ 6.746,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:49:663
R$ 6.746,3700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:51:300
R$ 6.746,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:51:673
R$ 6.746,3500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:53:313
R$ 6.746,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:53:673
R$ 6.746,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:06:54:570
R$ 6.746,3300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:55:310
R$ 6.746,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:55:680
R$ 6.746,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:06:56:573
R$ 6.746,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:57:317
R$ 6.746,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:57:690
R$ 6.746,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:06:58:570

R$ 6.746,2300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:59:340
R$ 6.746,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:59:680
R$ 6.746,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:00:577
R$ 6.746,1900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:01:340
R$ 6.746,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:01:723
R$ 6.746,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:02:593
R$ 6.746,1500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:03:360
R$ 6.746,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:03:700
R$ 6.746,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:04:593
R$ 6.746,1000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:05:380
R$ 6.746,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:05:720
R$ 6.746,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:06:793
R$ 6.746,0500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:07:400
R$ 6.746,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:07:713
R$ 6.746,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:08:613
R$ 6.746,0100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:09:397
R$ 6.746,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:09:710
R$ 6.745,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:10:667
R$ 6.745,9700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:11:417
R$ 6.745,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:11:717
R$ 6.745,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:12:630
R$ 6.745,9100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:13:423
R$ 6.745,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:13:720
R$ 6.745,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:14:637
R$ 6.745,8700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:15:437
R$ 6.745,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:15:753
R$ 6.745,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:16:647
R$ 6.745,8000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:17:500
R$ 6.745,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:17:723
R$ 6.745,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:18:660
R$ 6.745,7400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:19:453
R$ 6.745,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:19:730
R$ 6.745,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:20:657
R$ 6.745,7000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:21:447
R$ 6.745,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:21:730
R$ 6.745,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:22:667
R$ 6.745,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:23:730
R$ 6.745,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:25:057
R$ 6.745,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:25:733
R$ 6.745,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:26:667
R$ 6.745,6800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:26:820
R$ 6.745,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:27:730
R$ 6.745,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:28:677
R$ 6.745,5100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:28:840
R$ 6.745,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:29:740
R$ 6.745,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:30:680
R$ 6.745,4700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:30:850
R$ 6.745,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:31:733
R$ 6.745,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:32:697
R$ 6.745,4100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:32:863
R$ 6.745,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:33:743
R$ 6.745,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:34:697
R$ 6.745,3600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:34:887
R$ 6.745,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:35:747
R$ 6.745,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:36:703
R$ 6.745,3100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:36:887
R$ 6.745,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:37:763
R$ 6.745,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:38:733
R$ 6.745,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:38:890
R$ 6.745,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:39:770
R$ 6.745,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:40:707
R$ 6.745,2100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:40:893
R$ 6.745,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:41:803

R$ 6.745,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:42:713
R$ 6.745,1500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:42:903
R$ 6.745,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:43:793
R$ 6.745,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:44:720
R$ 6.745,0900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:44:923
R$ 6.745,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:45:797
R$ 6.745,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:46:737
R$ 6.745,0300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:46:943
R$ 6.745,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:47:803
R$ 6.744,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:48:753
R$ 6.744,9700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:48:920
R$ 6.744,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:49:800
R$ 6.744,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:50:930
R$ 6.744,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:51:807
R$ 6.744,9300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:52:930
R$ 6.744,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:53:817
R$ 6.744,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:54:170
R$ 6.744,9100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:54:947
R$ 6.744,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:55:807
R$ 6.744,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:56:177
R$ 6.744,8500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:56:967
R$ 6.744,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:57:820
R$ 6.744,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:58:180
R$ 6.744,8000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:58:983
R$ 6.744,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:59:820
R$ 6.744,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:00:193
R$ 6.744,7300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:00:990
R$ 6.744,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:01:830
R$ 6.744,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:02:613
R$ 6.744,6800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:03:003
R$ 6.744,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:03:837
R$ 6.744,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:04:230
R$ 6.744,6100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:05:013
R$ 6.744,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:05:853
R$ 6.744,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:06:233
R$ 6.744,5700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:07:027
R$ 6.744,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:07:857
R$ 6.744,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:08:247
R$ 6.744,5100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:09:043
R$ 6.744,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:09:860
R$ 6.744,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:10:267
R$ 6.744,4500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:11:037
R$ 6.744,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:11:883
R$ 6.744,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:12:273
R$ 6.744,4000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:13:057
R$ 6.744,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:13:887
R$ 6.744,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:14:297
R$ 6.744,3600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:15:053
R$ 6.744,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:15:893
R$ 6.744,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:16:330
R$ 6.744,2900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:17:090
R$ 6.744,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:17:900
R$ 6.744,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:18:310
R$ 6.744,2500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:19:083
R$ 6.744,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:19:917
R$ 6.744,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:20:330
R$ 6.744,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:21:897
R$ 6.744,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:22:353
R$ 6.744,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:23:910
R$ 6.744,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:24:363
R$ 6.744,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:25:910
R$ 6.744,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:26:373
R$ 6.744,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:27:310

R$ 6.744,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:27:913
R$ 6.744,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:28:387
R$ 6.744,0200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:29:310
R$ 6.744,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:29:913
R$ 6.744,0000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:31:313
R$ 6.743,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:31:913
R$ 6.743,9800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:33:323
R$ 6.743,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:33:927
R$ 6.743,9600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:35:323
R$ 6.743,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:35:933
R$ 6.743,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:36:167
R$ 6.743,9100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:37:323
R$ 6.743,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:37:933
R$ 6.743,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:38:160
R$ 6.743,8700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:39:367
R$ 6.743,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:39:933
R$ 6.743,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:40:170
R$ 6.743,8300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:41:343
R$ 6.743,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:41:937
R$ 6.743,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:42:177
R$ 6.743,7600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:43:353
R$ 6.743,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:43:940
R$ 6.743,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:44:173
R$ 6.743,7000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:45:353
R$ 6.743,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:45:943
R$ 6.743,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:46:170
R$ 6.743,6400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:47:373
R$ 6.743,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:47:957
R$ 6.743,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:48:180
R$ 6.743,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:49:950
R$ 6.743,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:50:213
R$ 6.743,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:51:963
R$ 6.743,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:52:200
R$ 6.743,5000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:53:387
R$ 6.743,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:53:953
R$ 6.743,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:54:250
R$ 6.743,4600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:55:400
R$ 6.743,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:55:970
R$ 6.743,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:56:223
R$ 6.743,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:57:983
R$ 6.743,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:58:237
R$ 6.743,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:59:970
R$ 6.743,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:00:237
R$ 6.743,3300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:01:447
R$ 6.743,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:01:977
R$ 6.743,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:02:250
R$ 6.743,2200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:03:440
R$ 6.743,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:03:993
R$ 6.743,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:04:250
R$ 6.743,1200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:05:447
R$ 6.743,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:05:973
R$ 6.743,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:10:580
R$ 6.743,0600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:11:070
R$ 6.743,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:11:987
R$ 6.743,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:12:853
R$ 6.743,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:13:990
R$ 6.742,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:14:590
R$ 6.742,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:16:003
R$ 6.742,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:16:613
R$ 6.742,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:18:000
R$ 6.742,9000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:18:073
R$ 6.742,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:18:620
R$ 6.742,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:20:000

R$ 6.742,8000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:20:087
R$ 6.742,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:20:623
R$ 6.742,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:22:003
R$ 6.742,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:22:633
R$ 6.742,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:24:010
R$ 6.742,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:24:647
R$ 6.742,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:26:003
R$ 6.742,5900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:26:107
R$ 6.742,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:26:647
R$ 6.742,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:28:007
R$ 6.742,5000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:28:117
R$ 6.742,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:30:003
R$ 6.742,4400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:30:153
R$ 6.742,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:30:647
R$ 6.742,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:32:023
R$ 6.742,3400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:32:127
R$ 6.742,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:32:650
R$ 6.742,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:34:010
R$ 6.742,2400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:34:137
R$ 6.742,0000	37.180.769/0001-49	22/03/2023 11:09:34:167
R$ 6.741,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:34:650
R$ 6.741,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:36:027
R$ 6.741,9300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:36:160
R$ 6.741,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:36:653
R$ 6.741,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:38:047
R$ 6.741,8500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:38:163
R$ 6.741,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:38:660
R$ 6.741,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:40:097
R$ 6.741,7500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:40:170
R$ 6.741,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:40:660
R$ 6.741,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:42:057
R$ 6.741,6600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:42:167
R$ 6.741,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:42:667
R$ 6.741,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:44:060
R$ 6.741,5500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:44:170
R$ 6.741,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:46:067
R$ 6.741,4900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:46:190
R$ 6.741,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:46:697
R$ 6.741,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:48:063
R$ 6.741,3900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:48:197
R$ 6.741,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:48:693
R$ 6.741,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:50:077
R$ 6.741,2900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:50:190
R$ 6.741,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:50:693
R$ 6.741,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:52:067
R$ 6.741,1800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:52:203
R$ 6.741,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:52:700
R$ 6.741,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:54:083
R$ 6.741,0900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:54:200
R$ 6.741,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:54:713
R$ 6.741,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:56:080
R$ 6.740,9800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:56:203
R$ 6.740,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:56:777
R$ 6.740,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:58:087
R$ 6.740,8900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:58:200
R$ 6.740,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:58:737
R$ 6.740,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:00:110
R$ 6.740,7900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:00:213
R$ 6.740,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:02:117
R$ 6.740,7300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:02:210
R$ 6.740,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:02:753
R$ 6.740,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:04:103
R$ 6.740,6400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:04:217

R$ 6.740,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:04:753
R$ 6.740,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:06:103
R$ 6.740,5400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:06:213
R$ 6.740,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:06:763
R$ 6.740,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:08:107
R$ 6.740,4600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:08:220
R$ 6.740,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:08:773
R$ 6.740,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:10:113
R$ 6.740,3600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:10:230
R$ 6.740,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:10:773
R$ 6.740,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:12:143
R$ 6.740,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:12:240
R$ 6.740,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:12:773
R$ 6.740,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:14:117
R$ 6.740,1700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:14:270
R$ 6.740,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:14:790
R$ 6.740,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:16:197
R$ 6.740,0800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:16:287
R$ 6.740,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:16:807
R$ 6.740,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:18:130
R$ 6.739,9700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:18:267
R$ 6.739,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:18:830
R$ 6.739,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:20:130
R$ 6.739,8900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:20:267
R$ 6.739,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:20:820
R$ 6.739,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:22:137
R$ 6.739,8000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:22:267
R$ 6.739,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:22:820
R$ 6.739,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:24:140
R$ 6.739,7100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:24:270
R$ 6.739,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:24:833
R$ 6.739,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:26:147
R$ 6.739,6200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:26:280
R$ 6.739,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:26:863
R$ 6.739,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:28:160
R$ 6.739,5300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:28:293
R$ 6.739,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:28:867
R$ 6.739,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:30:163
R$ 6.739,4400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:30:280
R$ 6.739,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:30:877
R$ 6.739,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:32:173
R$ 6.739,3400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:32:293
R$ 6.739,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:32:907
R$ 6.739,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:34:173
R$ 6.739,2300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:34:310
R$ 6.739,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:34:913
R$ 6.739,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:36:167
R$ 6.739,1500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:36:320
R$ 6.739,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:36:913
R$ 6.739,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:38:187
R$ 6.739,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:38:337
R$ 6.739,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:38:923
R$ 6.739,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:40:203
R$ 6.738,9900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:40:343
R$ 6.738,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:40:927
R$ 6.738,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:42:213
R$ 6.738,9100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:42:340
R$ 6.738,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:42:940
R$ 6.738,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:44:213
R$ 6.738,8100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:44:350
R$ 6.738,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:44:953
R$ 6.738,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:46:267
R$ 6.738,7100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:46:360

R$ 6.738,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:46:967
R$ 6.738,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:48:227
R$ 6.738,6300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:48:373
R$ 6.738,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:49:120
R$ 6.738,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:50:240
R$ 6.738,5200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:50:380
R$ 6.738,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:51:100
R$ 6.738,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:52:243
R$ 6.738,4100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:52:397
R$ 6.738,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:53:097
R$ 6.738,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:54:250
R$ 6.738,3100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:54:397
R$ 6.738,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:55:110
R$ 6.738,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:56:250
R$ 6.738,2000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:56:393
R$ 6.738,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:57:117
R$ 6.738,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:58:263
R$ 6.738,1200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:58:417
R$ 6.738,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:59:120
R$ 6.738,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:00:260
R$ 6.738,0400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:11:00:410
R$ 6.737,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:01:230
R$ 6.737,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:02:263
R$ 6.737,9300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:11:02:430
R$ 6.737,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:03:130
R$ 6.737,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:04:280
R$ 6.737,8300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:11:04:433
R$ 6.737,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:05:347
R$ 6.737,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:06:283
R$ 6.737,7400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:11:06:437
R$ 6.737,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:07:150
R$ 6.737,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:08:287
R$ 6.737,6600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:11:08:457
R$ 6.737,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:09:160
R$ 6.737,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:10:287
R$ 6.737,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:11:173
R$ 6.737,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:12:283
R$ 6.737,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:13:167
R$ 6.737,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:14:290
R$ 6.737,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:15:177
R$ 6.737,4100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:11:16:273
R$ 6.737,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:16:310
R$ 6.737,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:17:183
R$ 6.737,3400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:11:18:270
R$ 6.737,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:18:297
R$ 6.737,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:19:200
R$ 6.737,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:11:20:287
R$ 6.737,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:20:320
R$ 6.737,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:21:197
R$ 6.737,1800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:11:22:283
R$ 6.737,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:22:310
R$ 6.737,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:24:303
R$ 6.737,1200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:11:26:303
R$ 6.737,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:28:327
R$ 6.737,0600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:11:30:307
R$ 6.737,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:31:553
R$ 6.737,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:32:350
R$ 6.737,0000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:11:34:347
R$ 6.736,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:36:350
R$ 6.736,9400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:11:38:353
R$ 6.736,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:40:360
R$ 6.737,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:41:657
R$ 6.736,8800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:11:42:367

R$ 6.736,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:44:357
R$ 6.736,8200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:11:46:387
R$ 6.736,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:47:137
R$ 6.736,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:48:350
R$ 6.736,7600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:11:51:483
R$ 6.736,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:52:360
R$ 6.736,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:54:113
R$ 6.736,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:56:120
R$ 6.736,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:56:363
R$ 6.736,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:58:127
R$ 6.736,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:58:370
R$ 6.736,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:00:130
R$ 6.736,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:00:393
R$ 6.736,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:02:130
R$ 6.736,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:02:417
R$ 6.736,5400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:02:467
R$ 6.736,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:04:153
R$ 6.736,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:04:447
R$ 6.736,4400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:04:473
R$ 6.736,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:06:353
R$ 6.736,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:06:387
R$ 6.736,3700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:06:473
R$ 6.736,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:08:153
R$ 6.736,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:08:387
R$ 6.736,2800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:08:487
R$ 6.736,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:10:157
R$ 6.736,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:10:390
R$ 6.736,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:12:160
R$ 6.736,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:12:380
R$ 6.736,1600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:12:517
R$ 6.736,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:14:173
R$ 6.736,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:14:387
R$ 6.736,0800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:16:547
R$ 6.736,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:18:170
R$ 6.736,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:18:393
R$ 6.735,9900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:18:537
R$ 6.735,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:20:180
R$ 6.735,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:20:400
R$ 6.735,8900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:20:543
R$ 6.735,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:22:197
R$ 6.735,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:22:387
R$ 6.735,7800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:22:570
R$ 6.735,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:24:397
R$ 6.735,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:24:427
R$ 6.735,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:26:400
R$ 6.735,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:26:573
R$ 6.735,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:28:210
R$ 6.735,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:28:403
R$ 6.735,5600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:28:580
R$ 6.735,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:30:210
R$ 6.735,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:30:403
R$ 6.735,4600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:30:600
R$ 6.735,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:32:230
R$ 6.735,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:32:430
R$ 6.735,3500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:32:607
R$ 6.735,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:34:230
R$ 6.735,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:34:440
R$ 6.735,2400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:34:613
R$ 6.735,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:36:277
R$ 6.735,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:36:477
R$ 6.735,1300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:36:617
R$ 6.735,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:38:240
R$ 6.735,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:38:433

R$ 6.735,0500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:38:620
R$ 6.735,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:40:320
R$ 6.735,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:40:440
R$ 6.734,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:42:260
R$ 6.734,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:42:437
R$ 6.734,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:44:280
R$ 6.734,8500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:44:643
R$ 6.734,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:46:293
R$ 6.734,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:46:463
R$ 6.734,7500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:46:680
R$ 6.734,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:48:293
R$ 6.734,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:48:487
R$ 6.734,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:48:723
R$ 6.734,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:50:490
R$ 6.734,6100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:50:683
R$ 6.734,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:52:490
R$ 6.734,5500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:52:687
R$ 6.734,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:54:120
R$ 6.734,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:54:503
R$ 6.734,4900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:54:680
R$ 6.734,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:56:123
R$ 6.734,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:56:497
R$ 6.734,4100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:56:753
R$ 6.734,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:58:490
R$ 6.734,3500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:58:703
R$ 6.734,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:00:500
R$ 6.734,2900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:13:02:727
R$ 6.734,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:03:583
R$ 6.734,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:04:623
R$ 6.734,2100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:13:04:730
R$ 6.734,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:05:573
R$ 6.734,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:06:513
R$ 6.734,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:07:580
R$ 6.734,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:08:510
R$ 6.734,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:09:587
R$ 6.734,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:10:517
R$ 6.734,0400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:13:10:757
R$ 6.734,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:11:587
R$ 6.734,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:12:540
R$ 6.733,9600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:13:12:757
R$ 6.733,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:13:587
R$ 6.733,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:14:510
R$ 6.733,8600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:13:14:767
R$ 6.733,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:15:607
R$ 6.733,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:16:513
R$ 6.733,7800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:13:16:783
R$ 6.733,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:17:610
R$ 6.733,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:18:537
R$ 6.733,6800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:13:18:817
R$ 6.733,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:19:623
R$ 6.733,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:20:543
R$ 6.733,5800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:13:20:813
R$ 6.733,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:21:640
R$ 6.733,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:22:557
R$ 6.733,4800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:13:22:803
R$ 6.733,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:23:643
R$ 6.733,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:24:567
R$ 6.733,3800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:13:24:813
R$ 6.733,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:25:643
R$ 6.733,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:26:587
R$ 6.733,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:13:26:833
R$ 6.733,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:27:660
R$ 6.733,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:28:580

R$ 6.733,1800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:13:28:837
R$ 6.733,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:30:587
R$ 6.733,1200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:13:30:843
R$ 6.733,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:32:593
R$ 6.733,0600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:13:34:853
R$ 6.733,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:36:590
R$ 6.733,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:39:157
R$ 6.733,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:41:160
R$ 6.733,0000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:13:41:670
R$ 6.732,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:42:637
R$ 6.732,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:46:840
R$ 6.732,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:48:630
R$ 6.732,9000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:13:48:687
R$ 6.732,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:48:853
R$ 6.732,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:50:617
R$ 6.732,8000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:13:50:700
R$ 6.732,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:52:633
R$ 6.732,7400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:13:54:713
R$ 6.732,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:56:653
R$ 6.732,6800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:13:58:713
R$ 6.732,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:59:230
R$ 6.732,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:00:650
R$ 6.732,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:01:853
R$ 6.732,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:02:657
R$ 6.732,5700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:14:02:733
R$ 6.732,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:03:237
R$ 6.732,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:04:660
R$ 6.732,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:05:253
R$ 6.732,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:06:670
R$ 6.732,4100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:14:06:773
R$ 6.732,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:07:273
R$ 6.732,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:08:670
R$ 6.732,3300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:14:08:763
R$ 6.732,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:10:663
R$ 6.732,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:14:10:780
R$ 6.732,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:12:783
R$ 6.732,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:14:133
R$ 6.732,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:16:143
R$ 6.732,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:16:683
R$ 6.732,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:18:143
R$ 6.732,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:18:673
R$ 6.732,2100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:14:22:887
R$ 6.732,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:23:780
R$ 6.732,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:24:720
R$ 6.732,0300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:14:24:913
R$ 6.731,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:25:783
R$ 6.731,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:26:713
R$ 6.731,9200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:14:26:913
R$ 6.731,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:27:793
R$ 6.731,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:28:723
R$ 6.731,8200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:14:28:953
R$ 6.731,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:29:797
R$ 6.731,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:30:740
R$ 6.731,7200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:14:30:940
R$ 6.731,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:31:817
R$ 6.731,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:32:740
R$ 6.731,6200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:14:32:930
R$ 6.731,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:34:730
R$ 6.731,5600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:14:34:943
R$ 6.731,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:37:110
R$ 6.731,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:37:840
R$ 6.731,5000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:14:39:227
R$ 6.731,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:40:767

R$ 6.731,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:40:967
R$ 6.731,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:41:890
R$ 6.731,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:42:843
R$ 6.731,3800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:14:42:997
R$ 6.731,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:43:843
R$ 6.731,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:44:750
R$ 6.731,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:14:44:993
R$ 6.731,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:45:853
R$ 6.731,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:46:753
R$ 6.731,1700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:14:47:023
R$ 6.731,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:47:857
R$ 6.731,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:48:767
R$ 6.731,0800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:14:49:007
R$ 6.731,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:49:857
R$ 6.731,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:50:783
R$ 6.731,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:51:867
R$ 6.731,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:52:773
R$ 6.730,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:53:887
R$ 6.730,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:54:780
R$ 6.731,0100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:14:54:953
R$ 6.730,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:55:870
R$ 6.730,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:56:787
R$ 6.730,8900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:14:56:960
R$ 6.730,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:57:883
R$ 6.730,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:58:807
R$ 6.730,8100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:14:58:950
R$ 6.730,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:59:877
R$ 6.730,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:00:803
R$ 6.730,7100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:00:950
R$ 6.730,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:01:890
R$ 6.730,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:02:807
R$ 6.730,6300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:02:980
R$ 6.730,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:03:900
R$ 6.730,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:04:820
R$ 6.730,5500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:04:970
R$ 6.730,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:05:917
R$ 6.730,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:06:803
R$ 6.730,4500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:06:983
R$ 6.730,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:07:910
R$ 6.730,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:08:800
R$ 6.730,3400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:08:980
R$ 6.730,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:09:910
R$ 6.730,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:10:807
R$ 6.730,2300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:10:993
R$ 6.730,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:11:933
R$ 6.730,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:12:817
R$ 6.730,1300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:13:000
R$ 6.730,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:13:940
R$ 6.730,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:14:837
R$ 6.730,0400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:15:000
R$ 6.730,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:15:940
R$ 6.729,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:16:837
R$ 6.729,9400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:17:013
R$ 6.729,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:18:140
R$ 6.729,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:18:833
R$ 6.729,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:21:953
R$ 6.729,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:22:837
R$ 6.729,8500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:23:210
R$ 6.729,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:23:963
R$ 6.729,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:24:847
R$ 6.729,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:25:967
R$ 6.729,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:26:853
R$ 6.729,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:27:967

R$ 6.729,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:28:860
R$ 6.729,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:29:980
R$ 6.729,7300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:30:013
R$ 6.729,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:30:890
R$ 6.729,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:31:980
R$ 6.729,6000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:32:017
R$ 6.729,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:32:877
R$ 6.729,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:33:993
R$ 6.729,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:34:880
R$ 6.729,4800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:36:017
R$ 6.729,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:36:887
R$ 6.729,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:41:433
R$ 6.729,4200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:41:980
R$ 6.729,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:42:897
R$ 6.729,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:43:437
R$ 6.729,3300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:43:997
R$ 6.729,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:44:900
R$ 6.729,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:45:430
R$ 6.729,2200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:45:987
R$ 6.729,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:46:903
R$ 6.729,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:47:437
R$ 6.729,1300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:47:993
R$ 6.729,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:48:917
R$ 6.729,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:50:000
R$ 6.729,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:50:930
R$ 6.729,0100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:52:010
R$ 6.729,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:52:930
R$ 6.728,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:54:020
R$ 6.729,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:54:190
R$ 6.728,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:54:947
R$ 6.728,8900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:56:023
R$ 6.728,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:56:413
R$ 6.728,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:56:943
R$ 6.728,8000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:58:030
R$ 6.728,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:58:213
R$ 6.728,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:58:947
R$ 6.728,7100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:00:040
R$ 6.728,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:00:230
R$ 6.728,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:00:947
R$ 6.728,6200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:02:050
R$ 6.728,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:02:240
R$ 6.728,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:02:953
R$ 6.728,5400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:04:043
R$ 6.728,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:04:247
R$ 6.728,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:04:943
R$ 6.728,4400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:06:063
R$ 6.728,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:06:257
R$ 6.728,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:06:947
R$ 6.728,3300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:08:073
R$ 6.728,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:08:257
R$ 6.728,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:08:950
R$ 6.728,2200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:10:077
R$ 6.728,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:10:280
R$ 6.728,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:11:017
R$ 6.728,1200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:12:097
R$ 6.728,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:12:273
R$ 6.728,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:12:970
R$ 6.728,0300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:14:097
R$ 6.728,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:14:283
R$ 6.728,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:14:977
R$ 6.727,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:16:137
R$ 6.727,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:16:283
R$ 6.727,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:16:993

R$ 6.727,8700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:18:123
R$ 6.727,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:18:290
R$ 6.727,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:18:987
R$ 6.727,7700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:20:123
R$ 6.727,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:20:283
R$ 6.727,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:20:983
R$ 6.727,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:22:137
R$ 6.727,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:22:290
R$ 6.727,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:22:990
R$ 6.727,5600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:24:127
R$ 6.727,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:24:297
R$ 6.727,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:24:993
R$ 6.727,4700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:26:143
R$ 6.727,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:26:297
R$ 6.727,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:26:990
R$ 6.727,3700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:28:153
R$ 6.727,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:28:303
R$ 6.727,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:29:017
R$ 6.727,2600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:30:173
R$ 6.727,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:30:993
R$ 6.727,2000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:32:177
R$ 6.727,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:32:993
R$ 6.727,1400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:34:183
R$ 6.727,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:34:997
R$ 6.727,0800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:36:193
R$ 6.727,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:37:010
R$ 6.727,0200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:38:220
R$ 6.727,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:39:020
R$ 6.727,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:39:307
R$ 6.726,9600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:40:203
R$ 6.726,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:41:037
R$ 6.726,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:41:500
R$ 6.726,8700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:42:303
R$ 6.726,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:43:120
R$ 6.726,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:43:363
R$ 6.726,7600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:44:210
R$ 6.726,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:45:090
R$ 6.726,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:45:403
R$ 6.726,6600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:46:220
R$ 6.726,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:47:110
R$ 6.726,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:47:363
R$ 6.726,5600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:48:230
R$ 6.726,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:49:093
R$ 6.726,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:49:357
R$ 6.726,4500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:50:240
R$ 6.726,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:51:090
R$ 6.726,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:51:360
R$ 6.726,3600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:52:253
R$ 6.726,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:53:103
R$ 6.726,3000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:54:263
R$ 6.726,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:55:147
R$ 6.500,0000	37.180.769/0001-49	22/03/2023 11:16:55:477
R$ 6.499,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:56:273
R$ 6.499,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:57:117
R$ 6.726,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:57:343
R$ 6.499,8900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:58:277
R$ 6.499,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:59:130
R$ 6.499,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:00:183
R$ 6.499,8100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:17:00:277
R$ 6.499,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:01:123
R$ 6.499,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:01:353
R$ 6.499,7300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:17:02:287
R$ 6.499,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:03:127

R$ 6.499,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:03:360
R$ 6.499,6300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:17:04:293
R$ 6.210,0000	37.180.769/0001-49	22/03/2023 11:17:04:803
R$ 6.209,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:05:137
R$ 6.209,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:05:350
R$ 6.209,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:07:123
R$ 6.209,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:07:360
R$ 6.209,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:09:130
R$ 6.209,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:09:530
R$ 6.209,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:11:130
R$ 6.209,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:11:467
R$ 6.209,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:13:227
R$ 6.209,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:13:400
R$ 6.209,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:15:127
R$ 6.209,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:15:397
R$ 6.209,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:17:130
R$ 6.209,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:17:810
R$ 6.209,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:19:133
R$ 6.209,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:19:417
R$ 6.209,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:21:140
R$ 6.209,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:21:417
R$ 6.209,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:23:150
R$ 6.209,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:23:437
R$ 6.209,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:25:157
R$ 6.209,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:25:450
R$ 6.209,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:27:150
R$ 6.209,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:27:470
R$ 6.209,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:29:167
R$ 6.209,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:38:260
R$ 6.209,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:39:173
R$ 6.209,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:40:267
R$ 6.209,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:41:170
R$ 6.209,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:42:297
R$ 6.209,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:43:177
R$ 6.209,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:44:290
R$ 6.209,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:45:170
R$ 6.209,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:46:303
R$ 6.209,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:47:177
R$ 6.209,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:48:330
R$ 6.209,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:49:190
R$ 6.209,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:50:317
R$ 6.209,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:51:187
R$ 6.209,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:52:347
R$ 6.209,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:53:190
R$ 6.209,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:54:337
R$ 6.209,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:55:183
R$ 6.208,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:56:537
R$ 6.208,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:57:207
R$ 6.208,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:58:347
R$ 6.208,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:59:210
R$ 6.208,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:00:363
R$ 6.208,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:01:217
R$ 6.208,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:02:370
R$ 6.208,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:03:213
R$ 6.208,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:04:370
R$ 6.208,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:05:227
R$ 6.208,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:06:377
R$ 6.208,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:07:237
R$ 6.208,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:08:383
R$ 6.208,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:09:237
R$ 6.208,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:10:400
R$ 6.208,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:11:243
R$ 6.208,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:12:620

R$ 6.208,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:13:237
R$ 6.208,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:14:410
R$ 6.208,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:15:240
R$ 6.208,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:16:413
R$ 6.208,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:17:263
R$ 6.208,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:18:417
R$ 6.208,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:19:270
R$ 6.208,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:20:433
R$ 6.208,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:21:270
R$ 6.208,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:22:453
R$ 6.208,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:23:273
R$ 6.208,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:24:460
R$ 6.208,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:25:283
R$ 6.208,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:26:473
R$ 6.208,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:27:280
R$ 6.208,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:28:490
R$ 6.208,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:29:283
R$ 6.208,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:30:510
R$ 6.208,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:31:280
R$ 6.208,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:32:503
R$ 6.208,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:33:283
R$ 6.208,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:34:523
R$ 6.208,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:35:293
R$ 6.208,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:36:530
R$ 6.208,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:37:290
R$ 6.208,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:38:537
R$ 6.208,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:39:293
R$ 6.208,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:40:547
R$ 6.207,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:41:300
R$ 6.207,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:42:537
R$ 6.207,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:43:310
R$ 6.207,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:44:547
R$ 6.207,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:45:300
R$ 6.207,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:46:543
R$ 6.207,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:47:310
R$ 6.207,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:48:560
R$ 6.207,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:49:320
R$ 6.207,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:58:457
R$ 6.207,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:59:340
R$ 6.207,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:00:440
R$ 6.207,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:01:350
R$ 6.207,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:02:447
R$ 6.207,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:03:360
R$ 6.207,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:04:460
R$ 6.207,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:05:357
R$ 6.207,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:06:467
R$ 6.207,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:07:363
R$ 6.207,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:08:477
R$ 6.207,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:09:360
R$ 6.207,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:19:313
R$ 6.207,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:21:453
R$ 6.207,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:25:253
R$ 6.207,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:25:433
R$ 6.207,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:27:263
R$ 6.207,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:27:460
R$ 6.207,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:34:123
R$ 6.207,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:35:433
R$ 6.207,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:36:130
R$ 6.207,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:37:433
R$ 6.207,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:38:143
R$ 6.207,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:39:450
R$ 6.207,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:40:143
R$ 6.207,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:41:460

R$ 6.207,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:42:340
R$ 6.207,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:43:463
R$ 6.207,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:44:143
R$ 6.207,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:45:463
R$ 6.207,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:46:153
R$ 6.207,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:47:467
R$ 6.207,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:48:160
R$ 6.207,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:49:463
R$ 6.207,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:02:233
R$ 6.207,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:03:480
R$ 6.207,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:04:227
R$ 6.207,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:05:483
R$ 6.206,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:06:237
R$ 6.206,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:07:477
R$ 6.206,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:08:243
R$ 6.206,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:09:483
R$ 6.206,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:10:240
R$ 6.206,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:11:490
R$ 6.206,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:12:247
R$ 6.206,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:13:490
R$ 6.206,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:14:270
R$ 6.206,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:15:507
R$ 6.206,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:16:257
R$ 6.206,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:17:503
R$ 6.206,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:18:457
R$ 6.206,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:19:513
R$ 6.206,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:20:263
R$ 6.206,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:21:510
R$ 6.206,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:22:277
R$ 6.206,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:23:510
R$ 6.206,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:24:283
R$ 6.206,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:25:510
R$ 6.206,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:30:320
R$ 6.206,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:31:530
R$ 6.206,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:34:340
R$ 6.206,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:35:547
R$ 6.206,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:36:527
R$ 6.206,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:37:540
R$ 6.206,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:38:337
R$ 6.206,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:39:550
R$ 6.206,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:40:340
R$ 6.206,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:41:560
R$ 6.206,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:42:350
R$ 6.206,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:43:560
R$ 6.206,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:44:350
R$ 6.206,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:45:560
R$ 6.206,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:46:357
R$ 6.206,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:47:557
R$ 6.206,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:48:363
R$ 6.206,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:49:567
R$ 6.206,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:50:370
R$ 6.206,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:51:573
R$ 6.206,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:52:370
R$ 6.206,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:53:577
R$ 6.206,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:54:380
R$ 6.206,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:55:580
R$ 6.205,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:58:403
R$ 6.205,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:59:577
R$ 6.205,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:00:417
R$ 6.205,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:01:580
R$ 6.205,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:02:440
R$ 6.205,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:03:573
R$ 6.205,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:04:433

R$ 6.205,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:05:577
R$ 6.205,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:06:440
R$ 6.205,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:07:593
R$ 6.205,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:08:447
R$ 6.205,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:09:600
R$ 6.205,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:10:450
R$ 6.205,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:11:603
R$ 6.205,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:12:460
R$ 6.205,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:13:613
R$ 6.205,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:16:483
R$ 6.205,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:17:620
R$ 6.205,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:18:507
R$ 6.205,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:19:717
R$ 6.205,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:20:573
R$ 6.205,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:21:630
R$ 6.205,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:22:520
R$ 6.205,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:23:637
R$ 6.205,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:24:520
R$ 6.205,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:25:637
R$ 6.205,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:26:520
R$ 6.205,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:27:640
R$ 6.205,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:28:533
R$ 6.205,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:29:640
R$ 6.205,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:30:547
R$ 6.205,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:31:633
R$ 6.205,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:32:550
R$ 6.205,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:33:650
R$ 6.205,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:34:563
R$ 6.205,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:35:697
R$ 6.205,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:36:560
R$ 6.205,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:37:667
R$ 6.205,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:38:577
R$ 6.205,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:39:667
R$ 6.205,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:40:600
R$ 6.205,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:41:690
R$ 6.205,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:42:607
R$ 6.205,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:43:687
R$ 6.205,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:44:623
R$ 6.205,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:45:700
R$ 6.204,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:46:613
R$ 6.204,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:47:700
R$ 6.204,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:48:617
R$ 6.204,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:49:747
R$ 6.204,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:50:633
R$ 6.204,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:51:727
R$ 6.204,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:52:643
R$ 6.204,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:53:820
R$ 6.204,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:54:667
R$ 6.204,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:55:740
R$ 6.204,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:56:667
R$ 6.204,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:57:740
R$ 6.204,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:58:667
R$ 6.204,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:59:737
R$ 6.204,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:00:683
R$ 6.204,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:01:753
R$ 6.204,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:02:683
R$ 6.204,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:03:760
R$ 6.204,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:04:687
R$ 6.204,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:05:747
R$ 6.204,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:06:700
R$ 6.204,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:07:757
R$ 6.204,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:08:703
R$ 6.204,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:09:750

R$ 6.204,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:10:703
R$ 6.204,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:11:760
R$ 6.204,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:12:707
R$ 6.204,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:13:767
R$ 6.204,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:14:723
R$ 6.204,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:15:773
R$ 6.204,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:16:737
R$ 6.204,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:17:780
R$ 6.204,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:18:750
R$ 6.204,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:19:780
R$ 6.204,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:20:760
R$ 6.204,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:21:783
R$ 6.204,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:22:773
R$ 6.204,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:23:873
R$ 6.204,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:24:787
R$ 6.204,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:25:803
R$ 6.204,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:26:800
R$ 6.204,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:27:793
R$ 6.204,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:30:827
R$ 6.204,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:31:823
R$ 6.203,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:36:903
R$ 6.203,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:37:813
R$ 6.203,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:38:897
R$ 6.203,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:39:837
R$ 6.203,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:40:910
R$ 6.203,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:41:827
R$ 6.203,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:42:907
R$ 6.203,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:43:840
R$ 6.203,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:44:917
R$ 6.203,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:45:853
R$ 6.203,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:46:917
R$ 6.203,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:47:840
R$ 6.203,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:48:930
R$ 6.203,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:49:837
R$ 6.203,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:10:220
R$ 6.203,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:11:887
R$ 6.203,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:12:220
R$ 6.203,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:13:873
R$ 6.203,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:14:217
R$ 6.203,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:15:873
R$ 6.203,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:16:230
R$ 6.203,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:17:930
R$ 6.203,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:18:233
R$ 6.203,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:19:880
R$ 6.203,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:20:243
R$ 6.203,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:21:927
R$ 6.203,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:22:320
R$ 6.203,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:23:883
R$ 6.203,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:24:277
R$ 6.203,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:25:883
R$ 6.203,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:26:290
R$ 6.203,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:27:897
R$ 6.203,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:28:297
R$ 6.203,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:29:900
R$ 6.203,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:30:293
R$ 6.203,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:35:447
R$ 6.203,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:36:350
R$ 6.203,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:37:443
R$ 7.199,4300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 11:23:37:767
R$ 6.203,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:38:337
R$ 6.203,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:39:460
R$ 7.199,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:23:39:777
R$ 6.203,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:40:347

R$ 6.203,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:41:470
R$ 11.249,9900	59.403.410/0001-26	22/03/2023 11:23:42:130
R$ 6.202,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:42:377
R$ 6.202,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:43:473
R$ 6.202,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:44:387
R$ 6.202,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:45:487
R$ 6.202,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:46:390
R$ 6.202,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:47:510
R$ 6.202,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:48:387
R$ 6.202,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:49:507
R$ 6.202,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:50:390
R$ 6.202,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:51:523
R$ 6.202,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:52:423
R$ 6.202,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:53:530
R$ 6.202,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:54:410
R$ 6.202,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:55:547
R$ 6.202,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:56:420
R$ 6.202,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:57:553
R$ 6.202,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:58:440
R$ 6.202,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:59:560
R$ 6.202,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:00:443
R$ 6.202,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:01:563
R$ 6.202,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:04:460
R$ 6.202,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:05:567
R$ 6.202,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:06:477
R$ 6.202,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:07:573
R$ 6.202,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:08:477
R$ 6.202,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:09:580
R$ 6.202,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:10:480
R$ 6.202,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:11:590
R$ 6.202,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:12:507
R$ 6.202,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:13:587
R$ 6.202,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:14:510
R$ 6.202,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:15:587
R$ 6.202,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:16:520
R$ 6.202,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:17:617
R$ 6.202,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:18:523
R$ 7.199,4100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:24:18:727
R$ 6.202,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:19:607
R$ 6.202,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:20:537
R$ 6.202,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:21:617
R$ 6.202,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:22:550
R$ 6.202,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:23:617
R$ 6.202,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:24:543
R$ 6.202,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:25:633
R$ 6.202,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:26:550
R$ 6.202,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:27:647
R$ 6.202,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:28:550
R$ 6.202,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:29:643
R$ 6.201,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:30:547
R$ 6.201,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:31:987
R$ 6.201,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:39:177
R$ 6.201,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:39:667
R$ 6.201,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:40:753
R$ 6.201,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:41:663
R$ 6.201,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:42:750
R$ 6.201,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:43:660
R$ 6.201,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:44:763
R$ 6.201,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:45:667
R$ 6.201,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:46:777
R$ 6.201,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:47:677
R$ 6.201,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:48:790
R$ 6.201,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:49:680

R$ 6.201,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:56:183
R$ 6.201,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:57:707
R$ 6.201,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:58:187
R$ 6.201,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:59:700
R$ 6.201,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:00:193
R$ 6.201,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:01:707
R$ 6.201,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:02:203
R$ 6.201,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:03:707
R$ 6.201,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:04:217
R$ 6.201,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:05:720
R$ 6.201,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:06:210
R$ 6.201,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:07:720
R$ 6.201,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:08:210
R$ 6.201,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:09:720
R$ 6.201,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:23:767
R$ 6.201,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:25:753
R$ 6.201,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:34:127
R$ 6.201,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:35:797
R$ 6.201,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:41:350
R$ 6.201,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:41:857
R$ 6.201,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:43:357
R$ 6.201,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:43:823
R$ 6.201,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:45:357
R$ 6.201,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:45:830
R$ 6.201,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:47:397
R$ 6.201,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:47:830
R$ 6.201,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:54:120
R$ 6.201,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:55:863
R$ 6.200,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:56:117
R$ 6.200,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:57:860
R$ 6.200,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:58:123
R$ 6.200,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:59:877
R$ 6.200,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:07:927
R$ 6.200,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:09:893
R$ 6.200,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:11:943
R$ 6.200,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:13:907
R$ 6.200,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:15:947
R$ 6.200,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:17:917
R$ 6.200,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:19:957
R$ 6.200,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:21:937
R$ 6.200,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:23:980
R$ 6.200,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:25:957
R$ 6.200,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:28:010
R$ 6.200,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:29:957
R$ 6.200,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:32:033
R$ 6.200,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:33:963
R$ 6.200,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:36:077
R$ 6.200,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:37:973
R$ 6.200,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:38:077
R$ 6.200,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:39:960
R$ 6.200,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:40:090
R$ 6.200,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:41:980
R$ 6.200,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:42:647
R$ 6.200,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:43:977
R$ 6.200,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:44:120
R$ 6.200,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:45:980
R$ 6.200,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:46:123
R$ 6.200,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:47:983
R$ 6.200,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:48:123
R$ 6.200,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:49:987
R$ 6.200,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:50:153
R$ 6.200,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:51:990
R$ 6.200,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:52:147

R$ 6.200,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:53:990
R$ 6.200,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:54:160
R$ 6.200,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:55:990
R$ 6.200,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:56:167
R$ 6.200,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:57:990
R$ 6.200,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:58:183
R$ 6.200,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:00:000
R$ 6.200,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:00:193
R$ 6.200,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:02:017
R$ 6.200,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:04:197
R$ 6.199,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:06:013
R$ 6.199,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:06:213
R$ 6.199,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:08:010
R$ 6.199,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:08:233
R$ 6.199,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:10:017
R$ 6.199,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:10:243
R$ 6.199,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:12:013
R$ 6.199,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:12:267
R$ 6.199,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:14:027
R$ 6.199,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:14:263
R$ 6.199,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:16:047
R$ 6.199,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:16:270
R$ 6.199,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:18:047
R$ 6.199,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:18:277
R$ 6.199,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:20:043
R$ 6.199,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:20:277
R$ 6.199,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:22:070
R$ 6.199,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:22:293
R$ 6.199,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:24:060
R$ 6.199,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:24:310
R$ 6.199,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:26:127
R$ 6.199,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:26:297
R$ 6.199,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:28:057
R$ 6.199,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:28:303
R$ 6.199,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:30:083
R$ 6.199,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:30:307
R$ 6.199,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:32:080
R$ 6.199,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:32:327
R$ 6.199,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:34:077
R$ 6.199,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:34:533
R$ 6.199,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:36:080
R$ 6.199,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:36:357
R$ 6.199,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:38:080
R$ 6.199,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:38:363
R$ 6.199,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:40:077
R$ 6.199,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:40:370
R$ 6.199,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:42:080
R$ 6.199,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:42:380
R$ 6.199,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:44:083
R$ 6.199,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:44:387
R$ 6.199,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:46:080
R$ 6.199,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:46:393
R$ 6.199,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:48:087
R$ 6.199,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:48:450
R$ 6.199,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:50:103
R$ 6.198,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:50:430
R$ 6.198,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:52:090
R$ 6.198,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:54:420
R$ 6.198,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:56:110
R$ 6.198,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:56:433
R$ 6.198,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:58:113
R$ 6.198,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:58:427
R$ 6.198,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:00:170

R$ 6.198,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:00:427
R$ 6.198,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:02:117
R$ 6.198,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:02:443
R$ 6.198,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:04:110
R$ 6.198,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:04:450
R$ 6.198,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:06:123
R$ 6.198,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:06:457
R$ 6.198,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:08:143
R$ 6.198,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:08:480
R$ 6.198,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:10:153
R$ 6.198,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:10:477
R$ 6.198,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:12:160
R$ 6.198,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:12:473
R$ 6.198,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:14:157
R$ 6.198,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:14:490
R$ 6.198,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:16:160
R$ 6.198,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:16:500
R$ 6.198,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:18:160
R$ 6.198,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:18:503
R$ 6.198,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:20:170
R$ 6.198,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:20:523
R$ 6.198,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:22:167
R$ 6.198,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:22:527
R$ 6.198,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:24:183
R$ 6.198,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:24:533
R$ 6.198,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:26:180
R$ 6.198,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:26:567
R$ 6.198,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:28:173
R$ 6.198,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:28:563
R$ 6.198,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:30:180
R$ 6.198,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:36:203
R$ 6.198,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:38:220
R$ 6.198,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:40:240
R$ 6.198,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:42:230
R$ 6.198,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:44:247
R$ 6.198,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:46:253
R$ 6.198,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:48:257
R$ 6.198,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:50:243
R$ 6.197,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:56:183
R$ 6.197,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:58:250
R$ 6.197,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:00:197
R$ 6.197,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:02:253
R$ 6.197,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:04:193
R$ 6.197,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:06:283
R$ 6.197,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:08:237
R$ 6.197,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:10:270
R$ 6.197,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:12:233
R$ 6.197,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:14:280
R$ 6.197,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:16:233
R$ 6.197,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:18:283
R$ 6.197,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:20:267
R$ 6.197,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:22:293
R$ 6.197,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:24:257
R$ 6.197,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:26:297
R$ 6.197,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:28:270
R$ 6.197,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:30:310
R$ 6.197,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:32:303
R$ 6.197,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:34:333
R$ 6.197,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:36:320
R$ 6.197,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:38:333
R$ 6.197,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:40:333
R$ 6.197,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:42:327
R$ 6.197,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:44:373

R$ 6.197,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:46:340
R$ 6.197,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:48:407
R$ 6.197,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:50:340
R$ 6.197,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:52:417
R$ 6.197,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:54:373
R$ 6.197,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:58:413
R$ 6.197,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:00:393
R$ 6.197,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:02:423
R$ 6.197,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:04:377
R$ 6.197,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:06:437
R$ 6.197,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:08:387
R$ 6.197,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:10:470
R$ 6.197,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:12:387
R$ 6.197,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:12:480
R$ 6.197,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:14:403
R$ 6.197,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:14:507
R$ 6.197,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:16:413
R$ 6.196,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:16:517
R$ 6.196,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:18:847
R$ 6.196,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:20:533
R$ 6.196,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:22:410
R$ 6.196,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:22:600
R$ 6.196,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:24:417
R$ 6.196,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:24:563
R$ 6.196,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:26:440
R$ 6.196,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:26:570
R$ 6.196,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:28:423
R$ 6.196,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:28:593
R$ 6.196,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:30:430
R$ 6.196,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:30:593
R$ 6.196,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:32:433
R$ 6.196,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:32:817
R$ 6.196,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:34:443
R$ 6.196,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:34:613
R$ 6.196,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:36:433
R$ 6.196,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:36:627
R$ 6.196,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:38:433
R$ 6.196,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:38:647
R$ 6.196,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:40:443
R$ 6.196,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:40:660
R$ 6.196,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:42:453
R$ 6.196,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:42:670
R$ 6.196,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:44:490
R$ 6.196,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:44:707
R$ 6.196,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:46:470
R$ 6.196,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:46:673
R$ 6.196,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:48:473
R$ 6.196,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:48:997
R$ 6.196,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:50:483
R$ 6.196,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:50:673
R$ 6.196,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:52:480
R$ 6.196,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:52:707
R$ 6.196,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:54:500
R$ 6.196,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:54:680
R$ 6.196,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:56:517
R$ 6.196,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:58:697
R$ 6.196,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:00:523
R$ 6.196,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:00:703
R$ 6.196,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:02:527
R$ 6.196,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:02:727
R$ 6.196,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:04:533
R$ 6.196,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:04:727
R$ 6.195,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:06:530

R$ 6.195,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:06:740
R$ 6.195,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:08:523
R$ 6.195,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:08:747
R$ 6.195,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:10:537
R$ 6.195,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:15:650
R$ 6.195,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:16:573
R$ 6.195,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:17:650
R$ 6.195,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:18:567
R$ 6.195,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:19:653
R$ 6.195,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:20:563
R$ 6.195,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:21:663
R$ 6.195,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:22:583
R$ 6.195,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:23:673
R$ 6.195,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:24:597
R$ 6.195,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:25:683
R$ 6.195,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:26:593
R$ 6.195,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:27:720
R$ 6.195,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:28:603
R$ 6.195,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:29:700
R$ 6.195,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:30:593
R$ 6.195,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:36:837
R$ 6.195,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:38:627
R$ 6.195,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:38:827
R$ 6.195,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:40:613
R$ 6.195,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:40:833
R$ 6.195,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:42:633
R$ 6.195,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:42:827
R$ 6.195,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:44:643
R$ 6.195,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:44:830
R$ 6.195,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:46:653
R$ 6.195,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:46:843
R$ 6.195,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:48:653
R$ 6.195,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:53:260
R$ 6.195,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:54:657
R$ 6.195,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:57:323
R$ 6.195,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:58:657
R$ 6.195,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:59:280
R$ 6.195,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:00:660
R$ 6.195,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:01:290
R$ 6.195,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:02:660
R$ 6.195,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:03:300
R$ 6.195,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:04:673
R$ 6.194,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:05:303
R$ 6.194,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:06:673
R$ 6.194,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:07:330
R$ 6.194,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:08:693
R$ 6.194,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:19:140
R$ 6.194,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:20:687
R$ 6.194,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:32:290
R$ 6.194,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:32:703
R$ 6.194,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:34:293
R$ 6.194,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:34:720
R$ 6.194,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:36:290
R$ 6.194,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:36:730
R$ 6.194,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:38:300
R$ 6.194,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:38:737
R$ 6.194,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:40:310
R$ 6.194,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:40:740
R$ 6.194,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:42:737
R$ 6.194,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:44:767
R$ 6.194,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:46:347
R$ 6.194,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:46:730
R$ 6.194,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:48:360

R$ 6.194,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:48:760
R$ 6.194,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:50:357
R$ 6.194,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:50:750
R$ 6.194,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:52:390
R$ 6.194,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:52:750
R$ 6.194,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:54:393
R$ 6.194,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:54:760
R$ 6.194,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:56:413
R$ 6.194,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:56:757
R$ 6.194,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:58:417
R$ 6.194,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:58:767
R$ 6.194,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:00:830
R$ 6.194,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:02:773
R$ 6.194,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:04:447
R$ 6.194,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:04:773
R$ 6.194,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:06:470
R$ 6.194,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:06:800
R$ 6.194,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:08:477
R$ 6.194,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:08:803
R$ 6.194,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:10:480
R$ 6.194,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:10:813
R$ 6.194,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:12:490
R$ 6.194,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:12:810
R$ 6.194,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:14:493
R$ 6.194,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:14:823
R$ 6.193,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:16:513
R$ 6.193,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:16:843
R$ 6.193,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:18:707
R$ 6.193,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:18:857
R$ 6.193,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:20:513
R$ 6.193,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:20:853
R$ 6.193,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:22:530
R$ 6.193,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:22:860
R$ 6.193,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:26:527
R$ 6.193,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:26:873
R$ 6.193,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:28:533
R$ 6.193,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:28:880
R$ 6.193,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:30:537
R$ 6.193,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:30:870
R$ 6.193,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:32:553
R$ 6.193,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:32:880
R$ 6.193,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:34:560
R$ 6.193,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:34:893
R$ 6.193,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:36:557
R$ 6.193,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:36:900
R$ 6.193,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:38:640
R$ 6.193,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:38:913
R$ 6.193,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:40:583
R$ 6.193,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:40:917
R$ 6.193,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:42:597
R$ 6.193,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:42:917
R$ 6.193,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:44:583
R$ 6.193,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:44:930
R$ 6.193,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:46:583
R$ 6.193,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:46:917
R$ 6.193,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:48:593
R$ 6.193,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:48:927
R$ 6.193,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:50:607
R$ 6.193,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:50:930
R$ 6.193,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:52:620
R$ 6.193,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:52:933
R$ 6.193,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:54:687
R$ 6.193,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:54:940

R$ 6.193,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:56:673
R$ 6.193,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:56:947
R$ 6.193,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:58:653
R$ 6.192,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:59:010
R$ 6.192,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:02:673
R$ 6.192,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:02:950
R$ 6.192,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:04:677
R$ 6.192,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:04:963
R$ 6.192,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:06:690
R$ 6.192,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:06:973
R$ 6.192,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:08:697
R$ 6.192,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:08:983
R$ 6.192,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:10:700
R$ 6.192,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:10:990
R$ 6.192,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:12:940
R$ 6.192,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:15:003
R$ 6.192,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:16:757
R$ 6.192,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:17:007
R$ 6.192,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:18:760
R$ 6.192,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:19:013
R$ 6.192,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:20:773
R$ 6.192,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:21:013
R$ 6.192,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:22:823
R$ 6.192,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:23:040
R$ 6.192,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:24:840
R$ 6.192,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:25:113
R$ 6.192,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:26:780
R$ 6.192,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:27:047
R$ 6.192,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:28:783
R$ 6.192,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:29:043
R$ 6.192,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:34:677
R$ 6.192,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:35:073
R$ 6.192,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:37:090
R$ 6.192,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:39:073
R$ 6.192,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:40:697
R$ 6.192,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:41:073
R$ 6.192,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:42:700
R$ 6.192,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:43:080
R$ 6.192,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:44:710
R$ 6.192,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:45:090
R$ 6.192,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:46:733
R$ 6.192,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:47:097
R$ 6.192,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:48:740
R$ 6.192,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:49:087
R$ 6.192,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:54:243
R$ 6.192,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:55:097
R$ 6.192,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:57:053
R$ 6.192,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:59:117
R$ 6.191,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:00:267
R$ 6.191,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:01:153
R$ 6.191,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:02:250
R$ 6.191,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:03:150
R$ 6.191,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:04:260
R$ 6.191,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:05:160
R$ 6.191,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:06:267
R$ 6.191,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:07:150
R$ 6.191,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:08:280
R$ 6.191,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:09:150
R$ 6.191,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:10:303
R$ 6.191,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:11:167
R$ 6.191,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:12:307
R$ 6.191,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:13:163
R$ 6.191,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:14:700

R$ 6.191,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:15:170
R$ 6.191,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:20:877
R$ 6.191,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:21:190
R$ 6.191,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:22:870
R$ 6.191,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:23:197
R$ 6.191,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:24:867
R$ 6.191,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:25:193
R$ 6.191,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:26:880
R$ 6.191,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:27:200
R$ 6.191,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:28:897
R$ 6.191,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:29:200
R$ 6.191,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:30:903
R$ 6.191,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:31:227
R$ 6.191,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:34:900
R$ 6.191,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:35:233
R$ 6.191,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:36:927
R$ 6.191,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:37:247
R$ 6.191,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:38:943
R$ 6.191,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:39:250
R$ 6.191,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:40:950
R$ 6.191,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:41:257
R$ 6.191,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:42:960
R$ 6.191,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:43:250
R$ 6.191,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:44:960
R$ 6.191,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:45:307
R$ 6.191,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:46:960
R$ 6.191,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:47:267
R$ 6.191,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:49:110
R$ 6.191,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:51:277
R$ 6.190,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:53:120
R$ 6.190,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:53:297
R$ 6.190,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:55:150
R$ 6.190,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:55:300
R$ 6.190,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:59:170
R$ 6.190,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:59:313
R$ 6.190,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:01:187
R$ 6.190,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:01:330
R$ 6.190,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:06:450
R$ 6.190,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:07:333
R$ 6.190,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:10:460
R$ 6.190,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:11:347
R$ 6.190,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:12:447
R$ 6.190,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:13:363
R$ 6.190,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:14:447
R$ 6.190,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:15:377
R$ 6.190,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:16:450
R$ 6.190,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:17:367
R$ 6.190,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:18:457
R$ 6.190,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:19:383
R$ 6.190,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:20:467
R$ 6.190,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:21:393
R$ 6.190,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:22:480
R$ 6.190,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:23:393
R$ 6.190,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:24:490
R$ 6.190,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:25:507
R$ 6.190,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:26:567
R$ 6.190,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:27:400
R$ 6.190,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:28:490
R$ 6.190,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:29:403
R$ 6.190,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:30:573
R$ 6.190,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:31:420
R$ 6.190,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:32:523
R$ 6.190,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:33:417

R$ 6.190,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:34:527
R$ 6.190,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:35:420
R$ 6.190,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:36:543
R$ 6.190,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:37:440
R$ 6.190,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:38:567
R$ 6.190,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:39:437
R$ 6.190,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:40:567
R$ 6.190,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:41:443
R$ 6.190,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:42:787
R$ 6.189,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:43:457
R$ 6.189,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:44:603
R$ 6.189,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:45:470
R$ 6.189,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:46:607
R$ 6.189,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:47:467
R$ 6.189,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:48:617
R$ 6.189,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:49:470
R$ 6.189,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:50:607
R$ 6.189,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:51:477
R$ 6.189,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:52:620
R$ 6.189,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:53:473
R$ 6.189,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:54:603
R$ 6.189,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:55:493
R$ 6.189,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:56:613
R$ 6.189,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:57:493
R$ 6.189,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:58:620
R$ 6.189,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:59:503
R$ 6.189,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:00:643
R$ 6.189,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:01:493
R$ 6.189,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:02:647
R$ 6.189,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:11:630
R$ 6.189,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:12:723
R$ 6.189,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:13:633
R$ 6.189,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:14:703
R$ 6.189,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:15:650
R$ 6.189,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:16:690
R$ 6.189,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:17:640
R$ 6.189,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:18:713
R$ 6.189,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:19:650
R$ 6.189,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:20:713
R$ 6.189,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:21:653
R$ 6.189,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:22:717
R$ 6.189,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:23:663
R$ 6.189,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:24:833
R$ 6.189,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:25:860
R$ 6.189,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:26:730
R$ 6.189,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:28:043
R$ 6.189,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:28:740
R$ 6.189,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:29:680
R$ 6.189,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:39:257
R$ 6.189,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:39:697
R$ 6.189,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:44:787
R$ 6.189,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:45:700
R$ 6.189,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:46:827
R$ 6.189,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:47:723
R$ 6.189,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:48:790
R$ 6.188,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:49:733
R$ 6.188,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:50:793
R$ 6.188,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:51:710
R$ 6.188,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:52:810
R$ 6.188,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:53:723
R$ 6.188,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:54:807
R$ 6.188,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:55:723
R$ 6.188,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:56:807

R$ 6.188,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:57:717
R$ 6.188,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:58:827
R$ 6.188,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:59:720
R$ 6.188,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:01:057
R$ 6.188,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:01:707
R$ 6.188,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:03:237
R$ 6.188,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:03:713
R$ 6.188,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:04:857
R$ 6.188,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:05:730
R$ 6.188,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:06:850
R$ 6.188,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:07:747
R$ 6.188,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:08:860
R$ 6.188,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:09:753
R$ 6.188,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:16:200
R$ 6.188,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:17:790
R$ 6.188,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:18:210
R$ 6.188,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:19:797
R$ 6.188,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:20:223
R$ 6.188,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:21:803
R$ 6.188,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:22:497
R$ 6.188,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:23:797
R$ 6.188,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:25:030
R$ 6.188,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:25:870
R$ 6.188,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:26:293
R$ 6.188,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:27:797
R$ 6.188,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:28:243
R$ 6.188,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:29:803
R$ 6.188,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:36:193
R$ 6.188,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:37:827
R$ 6.188,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:38:237
R$ 6.188,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:39:830
R$ 6.188,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:40:200
R$ 6.188,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:41:827
R$ 6.188,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:42:417
R$ 6.188,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:43:840
R$ 6.187,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:44:230
R$ 6.187,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:45:843
R$ 6.187,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:46:233
R$ 6.187,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:47:853
R$ 6.187,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:48:243
R$ 6.187,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:49:850
R$ 6.187,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:12:243
R$ 6.187,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:13:907
R$ 6.187,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:14:233
R$ 6.187,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:15:910
R$ 6.187,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:16:240
R$ 6.187,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:17:920
R$ 6.187,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:18:240
R$ 6.187,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:19:907
R$ 6.187,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:20:253
R$ 6.187,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:21:917
R$ 6.187,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:22:253
R$ 6.187,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:23:897
R$ 6.187,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:24:257
R$ 6.187,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:25:913
R$ 6.187,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:26:273
R$ 6.187,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:27:903
R$ 6.187,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:29:113
R$ 6.187,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:29:910
R$ 6.187,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:30:287
R$ 6.187,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:31:913
R$ 6.187,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:32:287
R$ 7.199,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:39:33:627

R$ 6.187,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:33:920
R$ 6.187,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:34:297
R$ 6.187,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:35:937
R$ 6.187,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:36:310
R$ 6.187,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:37:940
R$ 6.187,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:38:320
R$ 7.199,3900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 11:39:38:423
R$ 6.187,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:39:947
R$ 6.187,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:40:323
R$ 6.187,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:41:967
R$ 6.187,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:42:327
R$ 6.187,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:43:973
R$ 6.187,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:44:337
R$ 6.187,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:45:960
R$ 6.187,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:46:350
R$ 6.187,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:47:970
R$ 7.199,3800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:39:47:993
R$ 6.187,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:48:540
R$ 6.187,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:49:983
R$ 6.186,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:50:347
R$ 6.186,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:51:973
R$ 6.186,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:52:347
R$ 6.186,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:53:977
R$ 6.186,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:54:357
R$ 6.186,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:55:990
R$ 6.186,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:56:360
R$ 6.186,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:57:990
R$ 6.186,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:58:367
R$ 6.186,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:00:000
R$ 6.186,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:00:383
R$ 6.186,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:02:003
R$ 6.186,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:02:413
R$ 6.186,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:04:023
R$ 6.186,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:06:407
R$ 6.186,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:08:047
R$ 6.186,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:08:413
R$ 6.186,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:10:037
R$ 6.186,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:10:430
R$ 6.186,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:12:043
R$ 6.186,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:12:447
R$ 6.186,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:14:033
R$ 6.186,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:14:457
R$ 6.186,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:16:047
R$ 6.186,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:16:473
R$ 6.186,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:18:043
R$ 6.186,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:18:487
R$ 6.186,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:20:033
R$ 6.186,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:20:487
R$ 6.186,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:22:053
R$ 6.186,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:22:887
R$ 6.186,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:24:050
R$ 6.186,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:29:240
R$ 6.186,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:30:207
R$ 6.186,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:36:280
R$ 6.186,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:38:117
R$ 6.186,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:38:293
R$ 6.186,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:40:130
R$ 6.186,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:40:680
R$ 6.186,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:42:127
R$ 6.186,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:42:307
R$ 6.186,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:44:143
R$ 6.186,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:44:297
R$ 6.186,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:46:133

R$ 6.186,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:46:317
R$ 6.185,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:48:143
R$ 6.185,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:48:323
R$ 6.185,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:50:157
R$ 6.185,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:50:320
R$ 6.185,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:52:147
R$ 6.185,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:52:323
R$ 6.185,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:54:140
R$ 6.185,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:54:333
R$ 6.185,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:56:160
R$ 6.185,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:56:347
R$ 6.185,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:58:153
R$ 6.185,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:58:563
R$ 6.185,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:00:170
R$ 6.185,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:05:277
R$ 6.185,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:06:253
R$ 6.185,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:07:353
R$ 6.185,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:08:197
R$ 6.185,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:09:340
R$ 6.185,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:10:193
R$ 6.185,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:15:307
R$ 6.185,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:16:213
R$ 6.185,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:17:337
R$ 6.185,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:18:207
R$ 6.185,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:19:330
R$ 6.185,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:20:207
R$ 6.185,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:21:343
R$ 6.185,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:22:227
R$ 6.185,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:23:350
R$ 6.185,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:24:237
R$ 6.185,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:25:363
R$ 6.185,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:26:253
R$ 6.185,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:27:370
R$ 6.185,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:28:257
R$ 6.185,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:29:367
R$ 6.185,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:30:273
R$ 6.185,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:31:393
R$ 6.185,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:32:277
R$ 6.185,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:33:397
R$ 6.185,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:34:283
R$ 6.185,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:35:413
R$ 6.185,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:36:287
R$ 6.185,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:37:420
R$ 6.185,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:38:277
R$ 6.185,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:39:420
R$ 6.185,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:40:310
R$ 6.185,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:41:427
R$ 6.184,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:42:300
R$ 6.184,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:43:430
R$ 6.184,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:44:297
R$ 6.184,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:45:433
R$ 6.184,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:46:313
R$ 6.184,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:47:430
R$ 6.184,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:48:303
R$ 6.184,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:49:443
R$ 6.184,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:50:307
R$ 6.184,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:55:433
R$ 6.184,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:56:317
R$ 6.184,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:57:440
R$ 6.184,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:58:310
R$ 6.184,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:03:463
R$ 6.184,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:04:333
R$ 6.184,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:05:473

R$ 6.184,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:06:340
R$ 6.184,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:07:480
R$ 6.184,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:08:350
R$ 6.184,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:09:490
R$ 6.184,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:10:367
R$ 6.184,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:11:497
R$ 6.184,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:12:377
R$ 6.184,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:13:510
R$ 6.184,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:14:380
R$ 6.184,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:15:523
R$ 6.184,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:16:370
R$ 6.184,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:17:523
R$ 6.184,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:18:377
R$ 6.184,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:23:490
R$ 6.184,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:24:403
R$ 6.184,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:25:487
R$ 6.184,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:26:407
R$ 6.184,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:27:503
R$ 6.184,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:28:407
R$ 6.184,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:29:503
R$ 6.184,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:30:420
R$ 6.184,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:31:507
R$ 6.184,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:32:417
R$ 6.184,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:33:503
R$ 6.184,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:34:427
R$ 6.184,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:35:513
R$ 6.184,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:36:427
R$ 6.183,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:37:530
R$ 6.183,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:38:423
R$ 6.183,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:39:537
R$ 6.183,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:40:430
R$ 6.183,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:41:550
R$ 6.183,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:42:437
R$ 6.183,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:43:563
R$ 6.183,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:44:447
R$ 6.183,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:45:577
R$ 6.183,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:46:453
R$ 6.183,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:47:600
R$ 6.183,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:48:450
R$ 6.183,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:49:600
R$ 6.183,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:50:453
R$ 6.183,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:51:623
R$ 6.183,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:52:460
R$ 6.183,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:53:647
R$ 6.183,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:54:477
R$ 6.183,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:55:643
R$ 6.183,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:56:453
R$ 6.183,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:57:657
R$ 6.183,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:58:473
R$ 6.183,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:59:663
R$ 6.183,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:00:487
R$ 6.183,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:01:680
R$ 6.183,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:02:490
R$ 6.183,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:03:697
R$ 6.183,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:04:503
R$ 6.183,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:05:697
R$ 6.183,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:06:563
R$ 6.183,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:07:757
R$ 6.183,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:08:517
R$ 6.183,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:14:100
R$ 6.183,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:14:527
R$ 6.183,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:16:113
R$ 6.183,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:16:530

R$ 6.183,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:24:053
R$ 6.183,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:24:547
R$ 6.183,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:25:647
R$ 6.183,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:26:557
R$ 6.183,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:27:653
R$ 6.183,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:28:547
R$ 6.183,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:34:107
R$ 6.183,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:36:573
R$ 6.183,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:38:107
R$ 6.182,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:38:587
R$ 6.182,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:40:113
R$ 6.182,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:40:583
R$ 6.182,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:42:123
R$ 6.182,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:42:587
R$ 6.182,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:44:127
R$ 6.182,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:44:587
R$ 6.182,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:46:147
R$ 6.182,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:46:590
R$ 6.182,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:48:147
R$ 6.182,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:48:613
R$ 6.182,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:50:163
R$ 6.182,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:50:630
R$ 6.182,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:52:177
R$ 6.182,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:52:633
R$ 6.182,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:58:220
R$ 6.182,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:58:653
R$ 6.182,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:00:227
R$ 6.182,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:00:643
R$ 6.182,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:02:227
R$ 6.182,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:02:653
R$ 6.182,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:04:237
R$ 6.182,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:04:703
R$ 6.182,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:06:240
R$ 6.182,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:06:670
R$ 6.182,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:08:273
R$ 6.182,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:10:677
R$ 6.182,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:19:787
R$ 6.182,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:20:697
R$ 6.182,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:30:207
R$ 6.182,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:30:723
R$ 6.182,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:40:600
R$ 6.182,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:40:743
R$ 6.182,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:45:947
R$ 6.182,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:46:753
R$ 6.182,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:48:137
R$ 6.182,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:48:753
R$ 6.182,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:49:957
R$ 6.182,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:50:767
R$ 6.182,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:57:073
R$ 6.182,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:58:797
R$ 6.181,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:59:077
R$ 6.181,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:00:810
R$ 6.181,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:01:083
R$ 6.181,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:02:807
R$ 6.181,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:03:307
R$ 6.181,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:04:810
R$ 6.181,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:05:087
R$ 6.181,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:06:913
R$ 6.181,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:07:103
R$ 6.181,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:08:847
R$ 6.181,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:09:217
R$ 6.181,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:10:847
R$ 6.181,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:11:140

R$ 6.181,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:12:847
R$ 6.181,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:13:147
R$ 6.181,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:14:850
R$ 6.181,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:15:153
R$ 6.181,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:16:857
R$ 6.181,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:17:200
R$ 6.181,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:18:847
R$ 6.181,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:19:170
R$ 6.181,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:20:870
R$ 6.181,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:21:560
R$ 6.181,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:22:860
R$ 6.181,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:23:170
R$ 6.181,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:24:863
R$ 6.181,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:25:177
R$ 6.181,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:26:877
R$ 6.181,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:27:200
R$ 6.181,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:28:883
R$ 6.181,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:29:197
R$ 6.181,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:30:937
R$ 6.181,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:31:213
R$ 6.181,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:32:900
R$ 6.181,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:33:210
R$ 6.181,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:34:913
R$ 6.181,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:35:227
R$ 6.181,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:36:910
R$ 6.181,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:37:447
R$ 6.181,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:38:907
R$ 6.181,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:41:260
R$ 6.181,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:42:940
R$ 6.181,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:43:273
R$ 6.181,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:44:933
R$ 6.181,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:45:277
R$ 6.181,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:46:947
R$ 6.181,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:47:283
R$ 6.181,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:48:953
R$ 6.180,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:49:297
R$ 6.180,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:50:960
R$ 6.180,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:51:313
R$ 6.180,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:52:980
R$ 6.180,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:53:317
R$ 6.180,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:54:973
R$ 6.180,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:55:350
R$ 6.180,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:56:980
R$ 6.180,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:57:957
R$ 6.180,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:58:990
R$ 6.180,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:59:380
R$ 6.180,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:01:003
R$ 6.180,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:01:367
R$ 6.180,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:03:137
R$ 6.180,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:05:407
R$ 6.180,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:07:053
R$ 6.180,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:07:453
R$ 6.180,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:08:993
R$ 6.180,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:09:393
R$ 6.180,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:11:007
R$ 6.180,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:11:400
R$ 6.180,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:13:003
R$ 6.180,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:13:443
R$ 6.180,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:15:017
R$ 6.180,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:15:433
R$ 6.180,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:17:023
R$ 6.180,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:17:643
R$ 6.180,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:19:033

R$ 6.180,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:19:453
R$ 6.180,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:21:047
R$ 6.180,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:21:467
R$ 6.180,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:23:047
R$ 6.180,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:23:473
R$ 6.180,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:25:067
R$ 6.180,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:25:487
R$ 6.180,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:27:083
R$ 6.180,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:27:493
R$ 6.180,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:29:083
R$ 6.180,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:29:497
R$ 6.180,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:31:077
R$ 6.180,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:31:510
R$ 6.180,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:33:077
R$ 6.179,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:33:533
R$ 6.179,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:35:100
R$ 6.179,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:37:547
R$ 6.179,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:39:117
R$ 6.179,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:39:557
R$ 6.179,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:41:110
R$ 6.179,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:41:563
R$ 6.179,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:43:117
R$ 6.179,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:43:583
R$ 6.179,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:45:113
R$ 6.179,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:45:593
R$ 6.179,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:47:120
R$ 6.179,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:47:583
R$ 6.179,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:49:130
R$ 6.179,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:49:633
R$ 6.179,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:51:110
R$ 6.179,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:51:590
R$ 6.179,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:53:127
R$ 6.179,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:54:013
R$ 6.179,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:55:120
R$ 6.179,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:00:980
R$ 6.179,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:01:160
R$ 6.179,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:02:963
R$ 6.179,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:03:153
R$ 6.179,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:04:990
R$ 6.179,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:07:150
R$ 6.179,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:09:127
R$ 6.179,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:11:290
R$ 6.179,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:13:120
R$ 6.179,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:15:177
R$ 6.179,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:17:120
R$ 6.179,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:19:183
R$ 6.179,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:21:130
R$ 6.179,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:23:177
R$ 6.179,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:25:173
R$ 6.179,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:27:200
R$ 6.179,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:29:197
R$ 6.179,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:31:243
R$ 6.179,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:33:193
R$ 6.179,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:35:237
R$ 6.179,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:37:200
R$ 6.179,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:39:230
R$ 6.179,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:41:227
R$ 6.179,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:43:237
R$ 6.179,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:45:277
R$ 6.179,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:47:230
R$ 6.179,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:49:517
R$ 6.179,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:51:233
R$ 6.179,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:53:267

R$ 6.178,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:55:230
R$ 6.178,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:57:280
R$ 6.178,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:59:240
R$ 6.178,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:01:327
R$ 6.178,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:03:257
R$ 6.178,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:05:347
R$ 6.178,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:07:330
R$ 6.178,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:09:443
R$ 6.178,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:11:277
R$ 6.178,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:11:377
R$ 6.178,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:13:273
R$ 6.178,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:13:387
R$ 6.178,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:15:270
R$ 6.178,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:15:440
R$ 6.178,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:17:290
R$ 6.178,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:17:410
R$ 6.178,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:19:273
R$ 6.178,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:19:390
R$ 6.178,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:21:297
R$ 6.178,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:21:393
R$ 6.178,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:23:283
R$ 6.178,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:23:417
R$ 6.178,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:25:280
R$ 6.178,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:27:420
R$ 6.178,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:29:283
R$ 6.178,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:29:440
R$ 6.178,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:31:283
R$ 6.178,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:31:460
R$ 6.178,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:33:293
R$ 6.178,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:33:457
R$ 6.178,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:35:297
R$ 6.178,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:35:473
R$ 6.178,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:37:303
R$ 6.178,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:37:473
R$ 6.178,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:39:300
R$ 6.178,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:39:497
R$ 6.178,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:41:320
R$ 6.178,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:41:500
R$ 6.178,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:43:303
R$ 6.178,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:43:723
R$ 6.178,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:45:313
R$ 6.178,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:45:527
R$ 6.177,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:47:313
R$ 6.177,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:47:520
R$ 6.177,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:49:323
R$ 6.177,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:51:540
R$ 6.177,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:57:503
R$ 6.177,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:59:780
R$ 6.177,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:49:07:590
R$ 6.177,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:09:607
R$ 6.177,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:49:45:280
R$ 6.177,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:45:790
R$ 6.177,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:49:47:283
R$ 6.177,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:47:797
R$ 6.177,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:49:49:283
R$ 6.177,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:51:823
R$ 6.177,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:49:53:297
R$ 6.177,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:53:840
R$ 6.177,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:49:55:293
R$ 6.177,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:57:873
R$ 6.177,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:49:59:313
R$ 6.177,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:59:863
R$ 6.177,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:01:313

R$ 6.177,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:01:860
R$ 6.177,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:03:317
R$ 6.177,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:03:863
R$ 6.177,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:05:323
R$ 7.199,3700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:50:05:560
R$ 6.177,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:05:953
R$ 7.199,3600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 11:50:07:293
R$ 6.177,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:07:333
R$ 6.177,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:07:883
R$ 6.177,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:09:330
R$ 6.177,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:09:910
R$ 6.177,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:11:333
R$ 6.177,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:11:903
R$ 6.177,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:13:333
R$ 6.177,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:14:007
R$ 6.177,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:15:330
R$ 6.177,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:15:913
R$ 6.177,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:17:403
R$ 6.177,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:17:923
R$ 6.177,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:19:363
R$ 6.177,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:19:957
R$ 6.177,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:21:343
R$ 6.177,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:21:957
R$ 6.177,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:23:383
R$ 6.177,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:24:007
R$ 6.177,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:25:380
R$ 6.176,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:27:987
R$ 6.176,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:29:407
R$ 6.176,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:30:003
R$ 6.176,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:31:397
R$ 6.176,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:32:013
R$ 6.176,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:33:417
R$ 6.176,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:34:027
R$ 7.199,3500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:50:35:060
R$ 6.176,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:35:407
R$ 6.176,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:36:020
R$ 6.176,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:37:427
R$ 6.176,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:38:010
R$ 6.176,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:39:420
R$ 6.176,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:40:027
R$ 6.176,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:41:410
R$ 6.176,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:42:030
R$ 6.176,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:43:413
R$ 6.176,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:44:043
R$ 6.176,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:45:423
R$ 6.176,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:48:050
R$ 6.176,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:49:433
R$ 6.176,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:50:060
R$ 6.176,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:51:423
R$ 6.176,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:52:067
R$ 6.176,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:53:427
R$ 6.176,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:54:103
R$ 6.176,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:55:423
R$ 6.176,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:56:110
R$ 6.176,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:57:427
R$ 6.176,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:58:113
R$ 6.176,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:59:433
R$ 6.176,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:00:123
R$ 6.176,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:01:453
R$ 6.176,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:02:110
R$ 6.176,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:03:453
R$ 6.176,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:04:113
R$ 6.176,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:05:460

R$ 6.176,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:06:113
R$ 6.176,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:07:463
R$ 6.176,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:08:127
R$ 6.176,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:09:450
R$ 6.176,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:10:127
R$ 6.176,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:11:460
R$ 6.176,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:12:130
R$ 6.176,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:13:450
R$ 6.175,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:14:153
R$ 6.175,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:15:470
R$ 6.175,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:16:150
R$ 6.175,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:17:493
R$ 6.175,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:18:183
R$ 6.175,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:19:470
R$ 6.175,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:20:177
R$ 6.175,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:21:473
R$ 6.175,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:24:210
R$ 6.175,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:25:493
R$ 6.175,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:26:217
R$ 6.175,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:27:577
R$ 6.175,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:28:200
R$ 6.175,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:29:490
R$ 6.175,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:30:207
R$ 6.175,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:31:507
R$ 6.175,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:32:210
R$ 6.175,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:33:487
R$ 6.175,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:34:257
R$ 6.175,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:35:510
R$ 6.175,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:36:220
R$ 6.175,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:37:520
R$ 6.175,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:38:233
R$ 6.175,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:39:527
R$ 6.175,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:40:250
R$ 6.175,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:41:523
R$ 6.175,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:42:270
R$ 6.175,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:43:517
R$ 6.175,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:44:307
R$ 6.175,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:45:530
R$ 6.175,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:46:307
R$ 6.175,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:47:540
R$ 6.175,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:48:290
R$ 6.175,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:49:530
R$ 6.175,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:50:290
R$ 6.175,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:51:553
R$ 6.175,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:52:297
R$ 6.175,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:53:553
R$ 6.175,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:54:293
R$ 6.175,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:55:560
R$ 6.175,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:56:303
R$ 6.175,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:57:553
R$ 6.175,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:58:320
R$ 6.175,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:59:567
R$ 6.175,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:00:343
R$ 6.175,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:01:587
R$ 6.175,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:02:353
R$ 6.175,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:03:587
R$ 6.174,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:04:337
R$ 6.174,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:05:617
R$ 6.174,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:06:343
R$ 6.174,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:07:640
R$ 6.174,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:08:353
R$ 6.174,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:09:593
R$ 6.174,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:10:357

R$ 6.174,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:11:593
R$ 6.174,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:12:380
R$ 6.174,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:13:613
R$ 6.174,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:14:437
R$ 6.174,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:15:610
R$ 6.174,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:16:387
R$ 6.174,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:17:613
R$ 6.174,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:18:387
R$ 6.174,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:19:620
R$ 6.174,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:20:417
R$ 6.174,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:21:620
R$ 6.174,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:22:407
R$ 6.174,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:23:637
R$ 6.174,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:24:410
R$ 6.174,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:25:643
R$ 6.174,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:26:427
R$ 6.174,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:27:643
R$ 6.174,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:28:443
R$ 6.174,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:29:687
R$ 6.174,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:30:463
R$ 6.174,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:31:660
R$ 6.174,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:32:483
R$ 6.174,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:33:653
R$ 6.174,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:34:470
R$ 6.174,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:35:670
R$ 6.174,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:41:727
R$ 6.174,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:43:673
R$ 6.174,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:45:767
R$ 6.174,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:47:690
R$ 6.174,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:47:797
R$ 6.174,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:49:703
R$ 6.174,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:51:803
R$ 6.174,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:53:700
R$ 6.174,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:59:100
R$ 6.174,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:59:723
R$ 6.174,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:01:097
R$ 6.174,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:01:727
R$ 6.173,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:03:103
R$ 6.173,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:03:717
R$ 6.173,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:05:107
R$ 6.173,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:05:727
R$ 6.173,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:07:213
R$ 6.173,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:07:733
R$ 6.173,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:14:097
R$ 6.173,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:15:753
R$ 6.173,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:16:093
R$ 6.173,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:17:753
R$ 6.173,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:18:100
R$ 6.173,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:19:760
R$ 6.173,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:20:127
R$ 6.173,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:21:793
R$ 6.173,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:22:130
R$ 6.173,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:23:770
R$ 6.173,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:24:127
R$ 6.173,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:25:773
R$ 6.173,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:26:120
R$ 6.173,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:27:773
R$ 6.173,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:28:130
R$ 6.173,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:29:773
R$ 6.173,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:34:860
R$ 6.173,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:35:777
R$ 6.173,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:37:260
R$ 6.173,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:37:780

R$ 6.173,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:38:873
R$ 6.173,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:39:797
R$ 6.173,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:40:887
R$ 6.173,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:41:807
R$ 6.173,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:42:910
R$ 6.173,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:43:797
R$ 6.173,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:44:893
R$ 6.173,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:45:807
R$ 6.173,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:46:917
R$ 6.173,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:47:813
R$ 6.173,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:48:930
R$ 6.173,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:49:823
R$ 6.173,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:50:920
R$ 6.173,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:51:833
R$ 6.173,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:52:927
R$ 6.173,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:53:910
R$ 6.172,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:55:007
R$ 6.172,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:55:860
R$ 6.172,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:56:963
R$ 6.172,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:57:867
R$ 6.172,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:58:970
R$ 6.172,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:59:873
R$ 6.172,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:00:977
R$ 6.172,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:01:873
R$ 6.172,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:02:973
R$ 6.172,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:03:897
R$ 6.172,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:04:987
R$ 6.172,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:05:897
R$ 6.172,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:06:980
R$ 6.172,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:07:953
R$ 6.172,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:09:077
R$ 6.172,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:09:923
R$ 6.172,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:11:060
R$ 6.172,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:11:927
R$ 6.172,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:13:263
R$ 6.172,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:13:927
R$ 6.172,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:15:090
R$ 6.172,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:15:917
R$ 6.172,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:17:107
R$ 6.172,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:17:933
R$ 6.172,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:19:107
R$ 6.172,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:19:933
R$ 6.172,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:21:107
R$ 6.172,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:21:933
R$ 6.172,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:23:117
R$ 6.172,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:23:947
R$ 6.172,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:25:120
R$ 6.172,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:25:963
R$ 6.172,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:27:167
R$ 6.172,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:28:010
R$ 6.172,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:29:147
R$ 6.172,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:29:987
R$ 6.172,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:36:407
R$ 6.172,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:37:987
R$ 6.172,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:38:237
R$ 6.172,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:40:010
R$ 6.172,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:40:237
R$ 6.172,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:41:997
R$ 6.172,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:42:243
R$ 6.172,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:43:993
R$ 6.172,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:44:243
R$ 6.172,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:46:013
R$ 6.172,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:46:247

R$ 6.171,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:48:010
R$ 6.171,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:48:250
R$ 6.171,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:50:017
R$ 6.171,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:04:527
R$ 6.171,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:06:047
R$ 6.171,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:06:353
R$ 6.171,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:08:063
R$ 6.171,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:08:363
R$ 6.171,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:10:070
R$ 6.171,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:16:153
R$ 6.171,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:18:120
R$ 6.171,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:20:163
R$ 6.171,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:22:120
R$ 6.171,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:24:173
R$ 6.171,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:26:123
R$ 6.171,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:28:220
R$ 6.171,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:30:127
R$ 6.171,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:32:227
R$ 6.171,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:34:143
R$ 6.171,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:34:240
R$ 6.171,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:36:133
R$ 6.171,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:36:243
R$ 6.171,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:38:150
R$ 6.171,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:38:243
R$ 6.171,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:40:150
R$ 6.171,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:40:863
R$ 6.171,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:42:157
R$ 6.171,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:42:263
R$ 6.171,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:44:153
R$ 6.171,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:46:277
R$ 6.171,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:48:177
R$ 6.171,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:48:277
R$ 6.171,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:50:193
R$ 6.171,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:50:273
R$ 6.171,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:52:193
R$ 6.171,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:52:270
R$ 6.171,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:54:207
R$ 6.171,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:54:283
R$ 6.171,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:56:190
R$ 6.171,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:56:317
R$ 6.171,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:58:193
R$ 6.171,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:58:300
R$ 6.171,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:00:200
R$ 6.171,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:00:520
R$ 6.171,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:02:190
R$ 6.170,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:02:323
R$ 6.170,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:04:223
R$ 6.170,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:04:317
R$ 6.170,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:06:210
R$ 6.170,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:06:330
R$ 6.170,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:08:293
R$ 6.170,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:10:410
R$ 6.170,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:12:227
R$ 6.170,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:12:333
R$ 6.170,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:14:230
R$ 6.170,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:14:343
R$ 6.170,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:16:230
R$ 6.170,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:16:427
R$ 6.170,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:18:240
R$ 6.170,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:18:347
R$ 6.170,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:20:240
R$ 6.170,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:20:350
R$ 6.170,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:22:300

R$ 6.170,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:24:350
R$ 6.170,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:26:250
R$ 6.170,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:28:370
R$ 6.170,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:30:260
R$ 6.170,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:30:373
R$ 6.170,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:32:277
R$ 6.170,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:32:373
R$ 6.170,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:34:273
R$ 6.170,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:34:470
R$ 6.170,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:36:267
R$ 6.170,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:38:390
R$ 6.170,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:40:270
R$ 6.170,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:40:387
R$ 6.170,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:42:270
R$ 6.170,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:42:417
R$ 6.170,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:44:283
R$ 6.170,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:44:417
R$ 6.170,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:46:290
R$ 6.170,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:46:430
R$ 6.170,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:48:273
R$ 6.170,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:48:443
R$ 6.170,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:50:287
R$ 6.170,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:50:440
R$ 6.170,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:52:297
R$ 6.170,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:52:437
R$ 6.170,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:54:287
R$ 6.169,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:54:440
R$ 6.169,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:56:287
R$ 6.169,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:56:450
R$ 6.169,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:58:297
R$ 6.169,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:58:453
R$ 6.169,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:00:293
R$ 6.169,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:00:457
R$ 6.169,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:02:303
R$ 6.169,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:02:460
R$ 6.169,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:04:307
R$ 6.169,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:04:467
R$ 6.169,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:06:307
R$ 6.169,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:06:480
R$ 6.169,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:08:313
R$ 6.169,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:08:483
R$ 6.169,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:10:330
R$ 6.169,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:10:520
R$ 6.169,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:12:323
R$ 6.169,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:12:717
R$ 6.169,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:14:340
R$ 6.169,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:14:530
R$ 6.169,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:16:333
R$ 6.169,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:16:547
R$ 6.169,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:18:333
R$ 6.169,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:18:533
R$ 6.169,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:20:340
R$ 6.169,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:20:540
R$ 6.169,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:22:337
R$ 6.169,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:22:540
R$ 6.169,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:24:350
R$ 6.169,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:24:540
R$ 6.169,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:26:340
R$ 6.169,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:26:557
R$ 6.169,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:28:343
R$ 6.169,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:30:553
R$ 6.169,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:32:347
R$ 6.169,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:32:567

R$ 6.169,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:34:350
R$ 6.169,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:34:573
R$ 6.169,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:36:343
R$ 6.169,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:36:583
R$ 6.169,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:38:343
R$ 6.169,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:38:790
R$ 6.169,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:40:360
R$ 6.169,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:40:597
R$ 6.169,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:42:370
R$ 6.168,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:42:620
R$ 6.168,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:44:377
R$ 6.168,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:44:627
R$ 6.168,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:46:370
R$ 6.168,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:46:633
R$ 6.168,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:48:370
R$ 6.168,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:48:630
R$ 6.168,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:50:380
R$ 6.168,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:50:643
R$ 6.168,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:52:370
R$ 6.168,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:52:643
R$ 6.168,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:54:490
R$ 6.168,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:54:640
R$ 6.168,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:56:380
R$ 6.168,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:56:630
R$ 6.168,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:58:383
R$ 6.168,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:58:653
R$ 6.168,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:00:477
R$ 6.168,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:00:673
R$ 6.168,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:02:380
R$ 6.168,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:02:670
R$ 6.168,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:04:397
R$ 6.168,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:04:663
R$ 6.168,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:06:400
R$ 6.168,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:06:673
R$ 6.168,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:08:453
R$ 6.168,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:08:673
R$ 6.168,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:10:393
R$ 6.168,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:19:187
R$ 6.168,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:20:423
R$ 6.168,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:21:397
R$ 6.168,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:22:407
R$ 6.168,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:23:203
R$ 6.168,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:24:410
R$ 6.168,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:25:207
R$ 6.168,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:26:413
R$ 6.168,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:27:197
R$ 6.168,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:28:433
R$ 6.168,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:29:213
R$ 6.168,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:30:407
R$ 6.168,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:31:220
R$ 6.168,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:32:420
R$ 6.168,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:33:223
R$ 6.168,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:34:420
R$ 6.168,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:35:227
R$ 6.168,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:36:417
R$ 6.168,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:37:263
R$ 6.168,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:38:410
R$ 6.168,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:39:283
R$ 6.168,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:40:430
R$ 6.167,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:41:267
R$ 6.167,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:42:423
R$ 6.167,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:43:263
R$ 6.167,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:44:420

R$ 6.167,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:45:290
R$ 6.167,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:46:433
R$ 6.167,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:47:267
R$ 6.167,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:48:430
R$ 6.167,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:49:260
R$ 6.167,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:50:423
R$ 6.167,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:51:267
R$ 6.167,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:52:447
R$ 6.167,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:53:290
R$ 6.167,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:54:443
R$ 6.167,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:55:277
R$ 6.167,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:56:450
R$ 6.167,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:57:283
R$ 6.167,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:58:450
R$ 6.167,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:59:307
R$ 6.167,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:00:470
R$ 6.167,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:01:323
R$ 6.167,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:02:457
R$ 6.167,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:03:330
R$ 6.167,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:04:483
R$ 6.167,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:05:333
R$ 6.167,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:06:483
R$ 6.167,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:07:340
R$ 6.167,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:08:493
R$ 6.167,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:09:330
R$ 6.167,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:10:500
R$ 6.167,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:11:347
R$ 6.167,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:12:493
R$ 6.167,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:13:353
R$ 6.167,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:14:493
R$ 6.167,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:15:377
R$ 6.167,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:16:487
R$ 6.167,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:17:343
R$ 6.167,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:18:510
R$ 6.167,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:19:363
R$ 6.167,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:20:527
R$ 6.167,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:21:383
R$ 6.167,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:22:517
R$ 6.167,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:23:387
R$ 6.167,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:24:517
R$ 6.167,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:25:393
R$ 6.166,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:26:533
R$ 6.166,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:27:407
R$ 6.166,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:28:543
R$ 6.166,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:29:520
R$ 6.166,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:30:563
R$ 6.166,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:31:427
R$ 6.166,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:32:550
R$ 6.166,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:33:783
R$ 6.166,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:34:543
R$ 6.166,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:35:433
R$ 6.166,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:36:547
R$ 6.166,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:37:427
R$ 6.166,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:38:547
R$ 6.166,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:39:457
R$ 6.166,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:40:557
R$ 6.166,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:41:443
R$ 6.166,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:42:570
R$ 6.166,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:43:457
R$ 6.166,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:44:577
R$ 6.166,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:45:463
R$ 6.166,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:46:570
R$ 6.166,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:47:457

R$ 6.166,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:48:583
R$ 6.166,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:49:470
R$ 6.166,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:50:583
R$ 6.166,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:51:480
R$ 6.166,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:52:600
R$ 6.166,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:55:513
R$ 6.166,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:56:620
R$ 6.166,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:57:597
R$ 6.166,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:58:610
R$ 6.166,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:59:513
R$ 6.166,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:00:620
R$ 6.166,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:01:523
R$ 6.166,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:02:633
R$ 6.166,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:03:523
R$ 6.166,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:04:647
R$ 6.166,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:05:520
R$ 6.166,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:06:653
R$ 6.166,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:07:533
R$ 6.166,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:08:737
R$ 6.166,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:19:287
R$ 6.166,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:20:680
R$ 6.166,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:21:293
R$ 6.165,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:22:690
R$ 6.165,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:23:303
R$ 6.165,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:24:697
R$ 6.165,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:25:287
R$ 6.165,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:26:743
R$ 6.165,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:27:283
R$ 6.165,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:28:697
R$ 6.165,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:34:110
R$ 6.165,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:34:723
R$ 6.165,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:39:887
R$ 6.165,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:40:743
R$ 6.165,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:43:840
R$ 6.165,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:44:727
R$ 6.165,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:45:853
R$ 6.165,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:46:737
R$ 6.165,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:47:857
R$ 6.165,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:48:743
R$ 6.165,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:49:877
R$ 6.165,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:06:813
R$ 6.165,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:07:923
R$ 6.165,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:08:787
R$ 6.165,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:09:913
R$ 6.165,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:10:797
R$ 6.165,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:11:923
R$ 6.165,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:12:820
R$ 6.165,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:13:927
R$ 6.165,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:14:820
R$ 6.165,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:15:923
R$ 6.165,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:16:850
R$ 6.165,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:17:933
R$ 6.165,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:18:827
R$ 6.165,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:19:953
R$ 6.165,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:20:840
R$ 6.165,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:21:937
R$ 6.165,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:22:840
R$ 6.165,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:23:960
R$ 6.165,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:24:847
R$ 6.165,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:25:980
R$ 6.165,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:26:857
R$ 6.165,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:27:973
R$ 6.165,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:28:857

R$ 6.165,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:30:050
R$ 7.199,3400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:01:30:707
R$ 6.165,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:30:880
R$ 6.165,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:31:993
R$ 6.165,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:32:863
R$ 6.165,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:33:993
R$ 6.165,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:34:863
R$ 6.164,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:35:987
R$ 6.164,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:36:877
R$ 6.164,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:38:020
R$ 6.164,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:38:897
R$ 6.164,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:40:010
R$ 6.164,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:40:913
R$ 6.164,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:42:030
R$ 6.164,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:42:910
R$ 6.164,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:44:020
R$ 6.164,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:44:923
R$ 6.164,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:46:037
R$ 6.164,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:46:923
R$ 6.164,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:48:047
R$ 6.164,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:48:913
R$ 6.164,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:50:030
R$ 6.164,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:50:923
R$ 6.164,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:52:057
R$ 6.164,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:52:920
R$ 6.164,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:54:070
R$ 6.164,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:54:933
R$ 6.164,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:56:077
R$ 6.164,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:56:930
R$ 6.164,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:58:087
R$ 6.164,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:58:937
R$ 6.164,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:00:130
R$ 6.164,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:00:940
R$ 6.164,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:02:120
R$ 6.164,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:02:947
R$ 6.164,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:04:107
R$ 6.164,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:04:967
R$ 6.164,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:06:107
R$ 7.199,3300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:02:06:723
R$ 6.164,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:06:967
R$ 6.164,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:08:130
R$ 6.164,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:09:133
R$ 6.164,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:10:323
R$ 6.164,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:10:957
R$ 6.164,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:12:317
R$ 6.164,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:12:967
R$ 6.164,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:14:137
R$ 6.164,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:14:963
R$ 6.163,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:16:147
R$ 6.163,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:16:987
R$ 6.163,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:18:160
R$ 6.163,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:18:993
R$ 6.163,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:20:167
R$ 6.163,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:21:013
R$ 6.163,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:22:183
R$ 6.163,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:23:010
R$ 6.163,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:24:207
R$ 6.163,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:25:040
R$ 6.163,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:26:187
R$ 6.163,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:27:087
R$ 6.163,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:28:210
R$ 6.163,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:29:057
R$ 6.163,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:30:200

R$ 6.163,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:31:057
R$ 6.163,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:32:200
R$ 6.163,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:33:067
R$ 6.163,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:34:213
R$ 6.163,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:35:073
R$ 6.163,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:36:220
R$ 6.163,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:37:087
R$ 6.163,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:38:233
R$ 6.163,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:39:093
R$ 6.163,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:40:297
R$ 6.163,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:41:103
R$ 6.163,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:42:233
R$ 6.163,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:43:087
R$ 6.163,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:44:243
R$ 6.163,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:45:103
R$ 6.163,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:46:247
R$ 6.163,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:47:117
R$ 6.163,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:48:450
R$ 6.163,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:49:087
R$ 6.163,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:50:267
R$ 6.163,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:51:087
R$ 6.163,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:52:277
R$ 6.163,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:53:117
R$ 6.163,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:54:280
R$ 6.163,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:55:123
R$ 6.163,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:56:287
R$ 6.163,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:57:127
R$ 6.163,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:58:313
R$ 6.163,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:59:130
R$ 6.163,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:00:327
R$ 6.163,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:01:137
R$ 6.163,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:02:330
R$ 6.162,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:03:137
R$ 6.162,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:04:343
R$ 6.162,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:05:143
R$ 6.162,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:06:350
R$ 6.162,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:07:137
R$ 6.162,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:08:373
R$ 6.162,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:09:143
R$ 6.162,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:10:370
R$ 6.162,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:11:137
R$ 6.162,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:12:390
R$ 6.162,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:13:150
R$ 6.162,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:14:397
R$ 6.162,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:15:147
R$ 6.162,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:16:387
R$ 6.162,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:17:160
R$ 6.162,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:18:400
R$ 6.162,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:19:163
R$ 6.162,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:20:410
R$ 6.162,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:21:177
R$ 6.162,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:22:433
R$ 6.162,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:23:183
R$ 6.162,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:24:433
R$ 6.162,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:25:183
R$ 6.162,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:26:437
R$ 6.162,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:27:193
R$ 6.162,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:28:443
R$ 6.162,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:29:210
R$ 6.162,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:30:447
R$ 6.162,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:31:237
R$ 6.162,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:32:447
R$ 6.162,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:33:190

R$ 6.162,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:34:453
R$ 6.162,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:35:200
R$ 6.162,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:36:463
R$ 6.162,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:37:203
R$ 6.162,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:38:477
R$ 6.162,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:39:193
R$ 6.162,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:40:497
R$ 6.162,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:41:217
R$ 6.162,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:42:520
R$ 6.162,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:43:220
R$ 6.162,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:44:517
R$ 6.162,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:45:217
R$ 6.162,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:46:513
R$ 6.162,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:47:270
R$ 6.162,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:48:503
R$ 6.162,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:49:217
R$ 6.162,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:50:510
R$ 6.162,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:51:200
R$ 6.161,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:52:513
R$ 6.161,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:53:200
R$ 6.161,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:54:530
R$ 6.161,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:55:217
R$ 6.161,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:56:553
R$ 6.161,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:57:237
R$ 6.161,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:58:540
R$ 6.161,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:59:220
R$ 6.161,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:00:557
R$ 6.161,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:01:240
R$ 6.161,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:02:560
R$ 6.161,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:03:233
R$ 6.161,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:04:553
R$ 6.161,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:05:240
R$ 6.161,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:06:567
R$ 6.161,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:07:283
R$ 6.161,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:08:597
R$ 6.161,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:09:250
R$ 6.161,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:10:587
R$ 6.161,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:11:247
R$ 6.161,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:12:620
R$ 6.161,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:13:320
R$ 6.161,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:14:620
R$ 6.161,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:15:267
R$ 6.161,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:16:630
R$ 6.161,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:17:267
R$ 6.161,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:18:620
R$ 6.161,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:19:263
R$ 6.161,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:20:630
R$ 6.161,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:21:280
R$ 6.161,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:22:647
R$ 6.161,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:23:277
R$ 6.161,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:24:650
R$ 6.161,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:25:287
R$ 6.161,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:26:660
R$ 6.161,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:27:290
R$ 6.161,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:28:670
R$ 6.161,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:29:280
R$ 6.161,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:30:670
R$ 6.161,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:31:297
R$ 6.161,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:32:670
R$ 6.161,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:33:293
R$ 6.161,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:34:687
R$ 6.161,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:35:300
R$ 6.160,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:36:680

R$ 6.160,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:37:297
R$ 6.160,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:38:883
R$ 6.160,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:39:313
R$ 6.160,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:40:703
R$ 6.160,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:41:317
R$ 6.160,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:42:693
R$ 6.160,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:43:330
R$ 6.160,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:44:700
R$ 6.160,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:45:327
R$ 6.160,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:46:757
R$ 6.160,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:47:350
R$ 6.160,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:48:717
R$ 6.160,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:49:347
R$ 6.160,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:50:737
R$ 6.160,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:51:340
R$ 6.160,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:52:747
R$ 6.160,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:53:337
R$ 6.160,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:54:760
R$ 6.160,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:55:367
R$ 6.160,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:56:987
R$ 6.160,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:57:363
R$ 6.160,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:58:783
R$ 6.160,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:59:373
R$ 6.160,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:00:807
R$ 6.160,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:01:363
R$ 6.160,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:02:883
R$ 6.160,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:03:357
R$ 6.160,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:04:803
R$ 6.160,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:05:367
R$ 6.160,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:06:837
R$ 6.160,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:07:353
R$ 6.160,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:08:837
R$ 6.160,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:09:367
R$ 6.160,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:10:837
R$ 6.160,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:11:373
R$ 6.160,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:12:850
R$ 6.160,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:13:373
R$ 6.160,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:15:067
R$ 6.160,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:15:387
R$ 6.160,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:16:870
R$ 6.159,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:17:370
R$ 6.159,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:18:883
R$ 6.159,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:19:360
R$ 6.159,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:20:893
R$ 6.159,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:21:390
R$ 6.159,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:22:900
R$ 6.159,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:23:383
R$ 6.159,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:24:907
R$ 6.159,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:25:387
R$ 6.159,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:26:923
R$ 6.159,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:27:390
R$ 6.159,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:29:057
R$ 6.159,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:29:397
R$ 6.159,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:31:060
R$ 6.159,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:31:393
R$ 6.159,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:33:080
R$ 6.159,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:33:400
R$ 6.159,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:35:073
R$ 6.159,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:35:397
R$ 6.159,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:37:097
R$ 6.159,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:37:413
R$ 6.159,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:39:113
R$ 6.159,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:39:410

R$ 6.159,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:41:133
R$ 6.159,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:41:410
R$ 6.159,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:43:120
R$ 6.159,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:43:413
R$ 6.159,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:45:150
R$ 6.159,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:45:407
R$ 6.159,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:47:230
R$ 6.159,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:47:413
R$ 6.159,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:49:147
R$ 6.159,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:49:413
R$ 6.159,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:51:187
R$ 6.159,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:51:397
R$ 6.159,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:55:173
R$ 6.159,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:55:433
R$ 6.159,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:57:187
R$ 6.159,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:57:420
R$ 6.159,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:59:217
R$ 6.159,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:59:417
R$ 6.159,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:01:240
R$ 6.159,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:01:423
R$ 6.159,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:03:237
R$ 6.159,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:03:437
R$ 6.158,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:05:253
R$ 6.158,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:05:440
R$ 6.158,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:07:253
R$ 6.158,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:07:453
R$ 6.158,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:09:283
R$ 6.158,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:09:437
R$ 6.158,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:11:300
R$ 6.158,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:11:447
R$ 6.158,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:13:293
R$ 6.158,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:13:447
R$ 6.158,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:15:310
R$ 6.158,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:15:453
R$ 6.158,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:17:317
R$ 6.158,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:17:460
R$ 6.158,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:19:350
R$ 6.158,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:19:463
R$ 6.158,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:21:353
R$ 6.158,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:21:473
R$ 6.158,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:23:373
R$ 6.158,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:23:487
R$ 6.158,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:25:377
R$ 6.158,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:27:517
R$ 6.158,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:29:420
R$ 6.158,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:29:530
R$ 6.158,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:31:390
R$ 6.158,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:31:580
R$ 6.158,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:33:430
R$ 6.158,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:33:543
R$ 6.158,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:35:450
R$ 6.158,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:35:550
R$ 6.158,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:37:447
R$ 6.158,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:37:563
R$ 6.158,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:39:457
R$ 6.158,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:39:583
R$ 6.158,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:41:467
R$ 6.158,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:41:597
R$ 6.158,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:43:483
R$ 6.158,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:43:597
R$ 6.158,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:45:487
R$ 6.158,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:45:610
R$ 6.158,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:47:510

R$ 6.158,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:47:623
R$ 6.157,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:49:590
R$ 6.157,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:51:613
R$ 6.157,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:53:530
R$ 6.157,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:53:643
R$ 6.157,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:55:520
R$ 6.157,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:55:643
R$ 6.157,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:57:553
R$ 6.157,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:59:677
R$ 6.157,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:01:567
R$ 6.157,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:01:680
R$ 6.157,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:03:550
R$ 6.157,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:03:703
R$ 6.157,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:05:587
R$ 6.157,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:05:723
R$ 6.157,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:07:643
R$ 6.157,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:07:730
R$ 6.157,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:09:580
R$ 6.157,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:09:720
R$ 6.157,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:11:613
R$ 6.157,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:11:807
R$ 6.157,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:13:603
R$ 6.157,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:13:727
R$ 6.157,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:15:613
R$ 6.157,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:15:753
R$ 6.157,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:17:627
R$ 6.157,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:17:770
R$ 6.157,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:19:620
R$ 6.157,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:19:763
R$ 6.157,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:21:643
R$ 6.157,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:21:777
R$ 6.157,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:23:630
R$ 6.157,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:23:773
R$ 6.157,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:25:650
R$ 6.157,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:25:770
R$ 6.157,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:27:657
R$ 6.157,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:27:790
R$ 6.157,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:29:667
R$ 6.157,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:29:807
R$ 6.157,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:31:670
R$ 6.157,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:31:807
R$ 6.157,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:33:693
R$ 6.157,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:33:823
R$ 6.157,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:35:697
R$ 6.157,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:35:893
R$ 6.156,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:37:713
R$ 6.156,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:37:880
R$ 6.156,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:39:737
R$ 6.156,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:39:873
R$ 6.156,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:41:740
R$ 6.156,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:43:863
R$ 6.156,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:45:763
R$ 6.156,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:45:880
R$ 6.156,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:47:763
R$ 6.156,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:47:897
R$ 6.156,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:49:780
R$ 6.156,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:49:900
R$ 6.156,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:51:800
R$ 6.156,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:51:923
R$ 6.156,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:53:813
R$ 6.156,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:53:953
R$ 6.156,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:55:820
R$ 6.156,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:55:947

R$ 6.156,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:57:847
R$ 6.156,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:57:947
R$ 6.156,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:59:833
R$ 6.156,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:59:977
R$ 6.156,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:01:983
R$ 6.156,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:03:970
R$ 6.156,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:05:867
R$ 6.156,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:05:993
R$ 6.156,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:07:867
R$ 6.156,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:07:987
R$ 6.156,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:09:873
R$ 6.156,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:09:987
R$ 6.156,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:11:917
R$ 6.156,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:12:010
R$ 6.156,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:13:897
R$ 6.156,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:14:033
R$ 6.156,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:15:910
R$ 6.156,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:16:027
R$ 6.156,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:17:910
R$ 6.156,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:18:033
R$ 6.156,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:19:947
R$ 6.156,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:20:047
R$ 6.156,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:21:940
R$ 6.156,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:22:047
R$ 6.156,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:23:943
R$ 6.156,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:24:050
R$ 6.155,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:25:957
R$ 6.155,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:26:067
R$ 6.155,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:27:957
R$ 6.155,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:28:103
R$ 6.155,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:29:957
R$ 6.155,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:30:090
R$ 6.155,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:31:987
R$ 6.155,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:34:093
R$ 6.155,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:35:997
R$ 6.155,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:36:140
R$ 6.155,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:38:003
R$ 6.155,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:38:117
R$ 6.155,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:42:030
R$ 6.155,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:42:140
R$ 6.155,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:44:027
R$ 6.155,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:44:157
R$ 6.155,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:46:030
R$ 6.155,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:46:157
R$ 6.155,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:48:030
R$ 6.155,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:48:157
R$ 6.155,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:50:070
R$ 6.155,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:50:173
R$ 6.155,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:52:067
R$ 6.155,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:58:617
R$ 6.155,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:00:183
R$ 6.155,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:00:623
R$ 6.155,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:02:137
R$ 6.155,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:02:607
R$ 6.155,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:04:140
R$ 6.155,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:04:620
R$ 6.155,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:06:167
R$ 6.155,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:06:630
R$ 6.155,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:08:163
R$ 6.155,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:08:650
R$ 6.155,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:10:177
R$ 6.155,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:10:660
R$ 6.155,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:12:207

R$ 6.155,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:12:733
R$ 6.155,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:14:250
R$ 6.155,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:14:660
R$ 6.155,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:16:213
R$ 6.155,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:16:680
R$ 6.155,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:18:273
R$ 6.155,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:18:667
R$ 6.154,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:20:250
R$ 6.154,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:20:663
R$ 6.154,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:22:243
R$ 6.154,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:22:673
R$ 6.154,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:24:273
R$ 6.154,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:24:670
R$ 6.154,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:26:270
R$ 6.154,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:31:363
R$ 6.154,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:32:330
R$ 6.154,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:33:347
R$ 6.154,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:34:327
R$ 6.154,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:35:383
R$ 6.154,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:36:333
R$ 6.154,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:37:390
R$ 6.154,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:38:343
R$ 6.154,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:39:353
R$ 6.154,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:40:343
R$ 6.154,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:41:370
R$ 6.154,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:42:360
R$ 6.154,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:43:360
R$ 6.154,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:44:367
R$ 6.154,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:45:373
R$ 6.154,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:46:370
R$ 6.154,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:47:517
R$ 6.154,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:48:377
R$ 6.154,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:49:373
R$ 6.154,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:50:390
R$ 6.154,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:51:373
R$ 6.154,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:52:423
R$ 6.154,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:53:370
R$ 6.154,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:54:413
R$ 6.154,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:55:383
R$ 6.154,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:56:427
R$ 6.154,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:57:410
R$ 6.154,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:58:427
R$ 6.154,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:59:413
R$ 6.154,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:00:450
R$ 6.154,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:01:417
R$ 6.154,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:02:477
R$ 6.154,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:03:430
R$ 6.154,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:04:460
R$ 6.154,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:05:440
R$ 6.154,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:06:447
R$ 6.154,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:16:103
R$ 6.153,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:16:503
R$ 6.153,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:18:090
R$ 6.153,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:18:503
R$ 6.153,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:20:117
R$ 6.153,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:20:540
R$ 6.153,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:22:120
R$ 6.153,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:22:560
R$ 6.153,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:24:103
R$ 6.153,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:24:547
R$ 6.153,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:26:113
R$ 6.153,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:26:560
R$ 6.153,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:28:123

R$ 6.153,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:28:583
R$ 6.153,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:30:123
R$ 6.153,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:30:577
R$ 6.153,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:32:137
R$ 6.153,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:32:617
R$ 6.153,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:34:153
R$ 6.153,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:34:617
R$ 6.153,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:36:150
R$ 6.153,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:36:603
R$ 6.153,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:38:150
R$ 6.153,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:38:627
R$ 6.153,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:40:157
R$ 6.153,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:40:623
R$ 6.153,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:42:153
R$ 6.153,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:42:637
R$ 6.153,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:44:143
R$ 6.153,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:44:643
R$ 6.153,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:46:167
R$ 6.153,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:46:660
R$ 6.153,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:48:163
R$ 6.153,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:48:663
R$ 6.153,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:50:170
R$ 6.153,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:50:680
R$ 6.153,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:52:173
R$ 6.153,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:52:710
R$ 6.153,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:54:173
R$ 6.153,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:54:707
R$ 6.153,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:56:183
R$ 6.153,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:56:743
R$ 6.153,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:58:213
R$ 6.153,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:58:727
R$ 6.153,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:00:233
R$ 6.153,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:00:747
R$ 6.153,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:02:227
R$ 6.153,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:02:743
R$ 6.152,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:04:230
R$ 6.152,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:04:760
R$ 6.152,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:06:233
R$ 6.152,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:06:773
R$ 6.152,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:08:220
R$ 6.152,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:08:830
R$ 6.152,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:10:223
R$ 6.152,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:10:773
R$ 6.152,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:12:220
R$ 6.152,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:12:807
R$ 6.152,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:14:240
R$ 6.152,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:14:823
R$ 6.152,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:16:230
R$ 6.152,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:16:813
R$ 6.152,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:18:240
R$ 6.152,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:18:833
R$ 6.152,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:20:257
R$ 6.152,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:20:837
R$ 6.152,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:25:987
R$ 6.152,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:26:857
R$ 6.152,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:28:017
R$ 6.152,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:28:913
R$ 6.152,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:30:023
R$ 6.152,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:30:890
R$ 6.152,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:32:013
R$ 6.152,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:32:883
R$ 6.152,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:34:023
R$ 6.152,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:34:913

R$ 6.152,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:36:013
R$ 6.152,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:36:907
R$ 6.152,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:38:027
R$ 6.152,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:38:950
R$ 6.152,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:40:017
R$ 6.152,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:40:950
R$ 6.152,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:42:050
R$ 6.152,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:42:963
R$ 6.152,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:44:047
R$ 6.152,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:44:960
R$ 6.152,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:46:027
R$ 6.152,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:46:963
R$ 6.152,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:48:037
R$ 6.152,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:49:050
R$ 6.152,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:50:050
R$ 6.151,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:51:060
R$ 6.151,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:52:057
R$ 6.151,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:53:067
R$ 6.151,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:54:060
R$ 6.151,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:55:100
R$ 6.151,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:01:157
R$ 6.151,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:03:123
R$ 6.151,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:05:170
R$ 6.151,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:07:130
R$ 6.151,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:09:227
R$ 6.151,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:11:147
R$ 6.151,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:13:197
R$ 6.151,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:15:190
R$ 6.151,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:17:193
R$ 6.151,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:19:220
R$ 6.151,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:21:213
R$ 6.151,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:23:210
R$ 6.151,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:25:213
R$ 6.151,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:27:230
R$ 6.151,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:29:233
R$ 6.151,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:31:283
R$ 6.151,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:33:220
R$ 6.151,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:35:300
R$ 6.151,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:37:227
R$ 6.151,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:39:337
R$ 6.151,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:46:443
R$ 6.151,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:47:373
R$ 6.151,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:48:430
R$ 6.151,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:49:387
R$ 6.151,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:50:423
R$ 6.151,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:51:393
R$ 6.151,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:52:427
R$ 6.151,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:53:397
R$ 6.151,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:54:433
R$ 6.151,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:55:400
R$ 6.151,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:56:427
R$ 6.151,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:57:447
R$ 6.151,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:58:440
R$ 6.151,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:59:417
R$ 6.151,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:00:447
R$ 6.151,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:01:443
R$ 6.151,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:02:450
R$ 6.151,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:03:433
R$ 6.151,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:04:450
R$ 6.150,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:05:430
R$ 6.150,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:11:957
R$ 6.150,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:13:500
R$ 6.150,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:13:960

R$ 6.150,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:15:467
R$ 6.150,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:15:953
R$ 6.150,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:17:477
R$ 6.150,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:17:937
R$ 6.150,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:19:480
R$ 6.150,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:19:953
R$ 6.150,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:21:507
R$ 6.150,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:21:957
R$ 6.150,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:23:503
R$ 6.150,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:23:977
R$ 6.150,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:25:500
R$ 6.150,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:25:957
R$ 6.150,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:27:507
R$ 6.150,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:27:947
R$ 6.150,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:29:510
R$ 6.150,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:29:957
R$ 6.150,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:31:543
R$ 6.150,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:31:977
R$ 6.150,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:33:560
R$ 6.150,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:33:967
R$ 6.150,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:35:560
R$ 6.150,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:35:987
R$ 6.150,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:37:590
R$ 6.150,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:37:983
R$ 6.150,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:39:603
R$ 6.150,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:39:990
R$ 6.150,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:41:590
R$ 6.150,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:42:010
R$ 6.150,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:43:607
R$ 6.150,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:43:987
R$ 6.150,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:45:607
R$ 6.150,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:45:983
R$ 6.150,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:47:623
R$ 6.150,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:47:993
R$ 6.150,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:49:623
R$ 6.150,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:50:283
R$ 6.150,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:51:657
R$ 6.150,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:52:003
R$ 6.150,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:53:643
R$ 6.149,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:53:983
R$ 6.149,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:55:673
R$ 6.149,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:55:990
R$ 6.149,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:57:677
R$ 6.149,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:57:993
R$ 6.149,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:59:693
R$ 6.149,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:59:990
R$ 6.149,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:01:693
R$ 6.149,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:01:993
R$ 6.149,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:03:700
R$ 6.149,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:04:013
R$ 6.149,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:05:720
R$ 6.149,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:06:023
R$ 6.149,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:07:737
R$ 6.149,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:08:030
R$ 6.149,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:09:717
R$ 6.149,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:10:047
R$ 6.149,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:11:760
R$ 6.149,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:12:050
R$ 6.149,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:13:770
R$ 6.149,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:14:043
R$ 6.149,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:15:770
R$ 6.149,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:16:050
R$ 6.149,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:17:787

R$ 6.149,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:18:070
R$ 6.149,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:19:793
R$ 6.149,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:20:050
R$ 6.149,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:21:820
R$ 6.149,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:26:330
R$ 6.149,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:27:863
R$ 6.149,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:28:330
R$ 6.149,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:29:870
R$ 6.149,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:30:347
R$ 6.149,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:31:917
R$ 6.149,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:32:360
R$ 6.149,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:33:897
R$ 6.149,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:38:963
R$ 6.149,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:39:927
R$ 6.149,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:40:983
R$ 6.149,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:41:960
R$ 6.149,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:42:980
R$ 6.149,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:43:960
R$ 6.149,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:44:970
R$ 6.149,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:45:977
R$ 6.149,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:46:987
R$ 6.149,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:47:987
R$ 6.149,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:48:993
R$ 6.148,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:49:983
R$ 6.148,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:50:990
R$ 6.148,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:52:010
R$ 6.148,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:59:083
R$ 6.148,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:00:017
R$ 6.148,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:01:103
R$ 6.148,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:02:033
R$ 6.148,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:03:080
R$ 6.148,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:04:067
R$ 6.148,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:05:073
R$ 6.148,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:06:063
R$ 6.148,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:07:117
R$ 6.148,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:08:063
R$ 6.148,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:09:103
R$ 6.148,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:10:077
R$ 6.148,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:11:100
R$ 6.148,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:12:087
R$ 6.148,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:13:113
R$ 6.148,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:14:087
R$ 6.148,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:15:090
R$ 6.148,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:16:103
R$ 6.148,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:17:100
R$ 6.148,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:18:123
R$ 6.148,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:19:103
R$ 6.148,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:20:123
R$ 6.148,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:25:240
R$ 6.148,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:26:230
R$ 6.148,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:32:307
R$ 6.148,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:34:277
R$ 6.148,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:36:317
R$ 6.148,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:38:227
R$ 6.148,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:38:327
R$ 6.148,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:40:273
R$ 6.148,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:42:330
R$ 6.148,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:44:233
R$ 6.148,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:44:347
R$ 6.148,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:46:253
R$ 6.148,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:46:357
R$ 6.148,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:48:267
R$ 6.148,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:48:377

R$ 6.148,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:50:280
R$ 6.148,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:57:420
R$ 6.148,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:58:310
R$ 6.148,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:16:07:453
R$ 6.147,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:08:313
R$ 6.147,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:16:18:057
R$ 6.147,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:18:383
R$ 6.147,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:16:20:063
R$ 6.147,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:20:397
R$ 6.147,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:16:22:060
R$ 6.147,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:22:423
R$ 6.147,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:16:24:053
R$ 6.147,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:24:637
R$ 6.147,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:16:26:057
R$ 6.147,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:26:440
R$ 6.147,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:16:28:073
R$ 6.147,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:28:453
R$ 6.147,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:16:30:077
R$ 6.147,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:30:457
R$ 6.147,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:16:32:077
R$ 6.147,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:32:463
R$ 6.147,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:16:34:087
R$ 6.147,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:34:477
R$ 6.147,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:16:39:817
R$ 6.147,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:40:503
R$ 6.147,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:16:45:733
R$ 6.147,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:46:540
R$ 6.147,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:16:47:637
R$ 6.147,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:48:540
R$ 6.147,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:16:55:073
R$ 6.147,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:56:593
R$ 6.147,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:03:120
R$ 6.147,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:04:633
R$ 6.147,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:05:113
R$ 6.147,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:06:627
R$ 6.147,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:07:110
R$ 6.147,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:08:657
R$ 6.147,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:09:117
R$ 6.147,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:10:660
R$ 6.147,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:11:127
R$ 6.147,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:12:667
R$ 6.147,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:13:123
R$ 6.147,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:14:677
R$ 6.147,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:15:127
R$ 6.147,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:16:703
R$ 6.147,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:17:113
R$ 6.146,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:18:690
R$ 6.146,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:19:100
R$ 6.146,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:20:707
R$ 6.146,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:21:113
R$ 6.146,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:22:710
R$ 6.146,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:23:130
R$ 6.146,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:24:727
R$ 6.146,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:25:130
R$ 6.146,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:26:730
R$ 6.146,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:27:140
R$ 6.146,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:28:750
R$ 6.146,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:29:170
R$ 6.146,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:30:777
R$ 6.146,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:31:183
R$ 6.146,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:32:770
R$ 6.146,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:33:173
R$ 6.146,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:34:837

R$ 6.146,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:35:180
R$ 6.146,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:36:790
R$ 6.146,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:37:173
R$ 6.146,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:38:810
R$ 6.146,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:39:163
R$ 6.146,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:40:833
R$ 6.146,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:41:170
R$ 6.146,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:42:823
R$ 6.146,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:47:973
R$ 6.146,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:48:883
R$ 6.146,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:53:993
R$ 6.146,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:54:880
R$ 6.146,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:18:04:147
R$ 6.146,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:04:950
R$ 6.146,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:18:06:150
R$ 6.146,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:06:943
R$ 6.146,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:18:08:163
R$ 6.146,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:09:037
R$ 6.146,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:18:10:173
R$ 6.146,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:11:030
R$ 6.146,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:18:12:190
R$ 6.146,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:13:040
R$ 6.146,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:18:14:173
R$ 6.146,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:15:040
R$ 6.146,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:18:16:187
R$ 6.146,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:17:090
R$ 6.146,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:18:18:210
R$ 6.145,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:19:063
R$ 6.145,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:18:20:187
R$ 6.145,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:21:063
R$ 6.145,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:18:22:203
R$ 6.145,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:23:090
R$ 6.145,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:18:24:220
R$ 6.145,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:25:090
R$ 6.145,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:18:26:217
R$ 6.145,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:27:127
R$ 6.145,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:18:28:257
R$ 6.145,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:29:123
R$ 6.145,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:18:39:223
R$ 6.145,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:41:213
R$ 6.145,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:18:46:317
R$ 6.145,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:47:210
R$ 6.145,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:18:56:733
R$ 6.145,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:57:290
R$ 6.145,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:18:58:723
R$ 6.145,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:59:303
R$ 6.145,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:19:00:730
R$ 6.145,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:01:317
R$ 6.145,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:19:02:747
R$ 6.145,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:03:347
R$ 6.145,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:19:08:433
R$ 6.145,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:09:380
R$ 6.145,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:19:10:437
R$ 6.145,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:11:370
R$ 6.145,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:19:12:437
R$ 6.145,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:13:377
R$ 6.145,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:19:14:433
R$ 6.145,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:15:387
R$ 6.145,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:19:16:450
R$ 6.145,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:17:403
R$ 6.145,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:19:18:447
R$ 6.145,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:19:423
R$ 6.145,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:19:20:447

R$ 6.145,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:21:430
R$ 6.145,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:19:30:893
R$ 6.145,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:31:507
R$ 6.145,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:19:32:907
R$ 6.145,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:33:497
R$ 6.145,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:19:38:617
R$ 6.145,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:39:527
R$ 6.145,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:19:40:620
R$ 6.144,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:41:523
R$ 6.144,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:19:42:627
R$ 6.144,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:43:540
R$ 6.144,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:19:44:640
R$ 6.144,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:46:497
R$ 7.199,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:20:33:477
R$ 7.199,3100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:20:43:150
R$ 7.199,3000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:20:57:303
R$ 7.199,2900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:21:47:087
R$ 7.199,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:21:47:387
R$ 7.199,2700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:22:07:713
R$ 7.199,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:22:15:013
R$ 7.199,2500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:22:15:080
R$ 7.199,2400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:22:22:850
R$ 7.199,2300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:22:48:020
R$ 7.199,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:22:48:390
R$ 7.199,2100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:22:51:033
R$ 7.199,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:23:14:737
R$ 7.199,1900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:23:17:217
R$ 7.199,1900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:23:17:237
R$ 7.199,1800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:23:31:160
R$ 7.199,1700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:23:55:470
R$ 7.199,1600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:23:58:373
R$ 7.199,1500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:23:59:570
R$ 7.199,1400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:24:13:727
R$ 6.144,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:24:26:450
R$ 6.144,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:24:26:943
R$ 6.144,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:24:39:220
R$ 6.144,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:24:41:143
R$ 6.144,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:24:49:453
R$ 6.144,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:24:51:197
R$ 6.144,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:24:59:887
R$ 6.144,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:25:01:267
R$ 6.144,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:25:05:073
R$ 6.144,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:25:05:293
R$ 7.199,1300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:25:24:483
R$ 7.199,1200	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:25:26:183
R$ 7.199,1100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:25:29:887
R$ 7.199,1000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:25:50:390
R$ 6.144,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:25:51:683
R$ 7.199,0900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:25:51:743
R$ 7.199,0800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:25:52:980
R$ 6.144,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:25:53:473
R$ 6.144,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:26:07:133
R$ 6.144,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:26:07:573
R$ 6.144,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:26:28:210
R$ 6.144,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:26:29:707
R$ 7.199,0700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:26:31:857
R$ 7.199,0600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:26:33:777
R$ 7.199,0500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:26:35:097
R$ 6.144,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:26:54:067
R$ 6.144,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:26:55:840
R$ 7.199,0400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:26:57:387
R$ 7.199,0300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:26:58:610
R$ 7.199,0200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:27:11:047

R$ 6.144,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:27:14:117
R$ 6.144,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:27:15:950
R$ 7.199,0100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:27:38:467
R$ 7.199,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:27:38:920
R$ 7.198,9900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:27:45:583
R$ 7.198,9800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:28:02:663
R$ 7.198,9700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:28:07:310
R$ 6.144,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:28:26:937
R$ 6.144,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:28:28:247
R$ 6.144,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:28:42:097
R$ 6.144,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:28:42:343
R$ 6.144,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:28:44:107
R$ 6.144,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:28:44:323
R$ 7.198,9600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:28:50:227
R$ 6.144,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:28:54:470
R$ 6.144,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:28:56:383
R$ 7.198,9500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:28:57:290
R$ 7.198,9400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:29:03:213
R$ 6.144,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:29:14:713
R$ 6.144,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:29:16:450
R$ 6.144,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:29:25:370
R$ 6.144,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:29:26:493
R$ 7.198,9300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:30:19:887
R$ 7.198,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:30:20:193
R$ 7.198,9100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:30:21:247
R$ 6.144,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:30:41:130
R$ 7.198,9000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:30:42:063
R$ 7.198,8900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:30:42:363
R$ 6.144,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:30:42:813
R$ 7.198,8800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:30:43:320
R$ 6.144,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:30:51:193
R$ 6.144,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:30:52:870
R$ 6.144,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:31:06:547
R$ 6.144,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:31:06:963
R$ 7.198,8700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:31:26:133
R$ 7.198,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:31:26:447
R$ 6.144,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:31:27:003
R$ 6.143,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:31:27:147
R$ 7.198,8500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:31:30:333
R$ 6.143,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:31:47:870
R$ 7.198,8400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:31:49:333
R$ 6.143,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:31:49:450
R$ 7.198,8300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:31:49:790
R$ 7.198,8200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:31:56:727
R$ 6.143,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:32:13:673
R$ 6.143,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:32:15:423
R$ 7.198,8100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:32:16:137
R$ 7.198,8000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:32:18:793
R$ 7.198,7900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:32:38:923
R$ 7.198,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:32:39:320
R$ 7.198,7800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:32:39:377
R$ 7.198,7700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:32:47:363
R$ 7.198,7600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:33:08:783
R$ 7.198,7500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:33:10:147
R$ 7.198,7400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:33:14:597
R$ 6.143,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:33:24:877
R$ 6.143,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:33:25:687
R$ 7.198,7300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:33:43:580
R$ 7.198,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:33:44:010
R$ 7.198,7100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:33:48:087
R$ 6.143,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:33:50:683
R$ 6.143,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:33:51:840
R$ 6.143,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:34:06:903

R$ 6.143,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:07:893
R$ 6.143,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:34:08:913
R$ 6.143,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:09:883
R$ 6.143,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:34:19:360
R$ 6.143,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:19:960
R$ 6.143,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:34:25:087
R$ 6.143,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:25:987
R$ 6.143,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:34:32:123
R$ 6.143,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:34:030
R$ 6.143,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:34:34:150
R$ 6.143,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:36:040
R$ 6.143,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:34:47:133
R$ 6.143,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:48:113
R$ 6.143,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:34:54:140
R$ 6.143,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:56:147
R$ 6.143,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:35:06:270
R$ 6.143,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:35:08:237
R$ 6.143,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:35:26:577
R$ 6.143,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:35:28:280
R$ 7.198,7000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:35:29:337
R$ 7.198,6900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:35:30:287
R$ 7.198,6800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:35:41:370
R$ 6.143,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:35:46:877
R$ 6.143,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:35:48:327
R$ 7.198,6700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:36:06:080
R$ 7.198,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:36:07:230
R$ 6.143,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:36:07:597
R$ 6.143,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:36:08:453
R$ 7.198,6500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:36:08:857
R$ 6.143,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:36:33:440
R$ 7.198,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:36:34:523
R$ 6.143,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:36:34:593
R$ 7.198,6300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:36:37:017
R$ 7.198,6200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:36:46:970
R$ 6.143,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:36:54:110
R$ 6.143,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:36:54:707
R$ 7.198,6100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:37:22:347
R$ 7.198,6000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:37:28:853
R$ 7.198,5900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:37:31:297
R$ 6.143,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:37:40:607
R$ 6.143,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:37:40:870
R$ 7.198,5800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:37:43:057
R$ 6.143,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:37:50:613
R$ 6.143,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:37:53:070
R$ 6.143,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:38:05:750
R$ 6.143,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:38:07:133
R$ 6.143,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:38:26:413
R$ 6.143,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:38:27:247
R$ 7.198,5700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:38:28:337
R$ 7.198,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:38:29:623
R$ 7.198,5500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:38:37:630
R$ 7.198,5400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:38:55:360
R$ 7.198,5300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:38:56:333
R$ 7.198,5200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:39:00:060
R$ 6.143,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:39:17:807
R$ 6.143,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:39:19:423
R$ 7.198,5100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:39:20:813
R$ 7.198,5000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:39:21:840
R$ 6.143,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:39:28:387
R$ 7.198,4900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:39:29:323
R$ 6.143,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:39:29:477
R$ 7.198,4800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:39:54:347
R$ 6.142,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:39:54:563

R$ 6.142,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:39:55:630
R$ 7.198,4700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:39:56:457
R$ 6.142,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:40:05:127
R$ 6.142,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:40:05:600
R$ 7.198,4600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:40:09:980
R$ 6.142,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:40:26:383
R$ 6.142,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:40:27:717
R$ 7.198,4500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:40:30:930
R$ 7.198,4400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:40:32:230
R$ 6.142,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:40:47:083
R$ 6.142,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:40:47:773
R$ 6.142,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:41:07:270
R$ 6.142,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:41:07:883
R$ 7.198,4300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:41:09:383
R$ 7.198,4200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:41:13:993
R$ 7.198,4100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:41:14:577
R$ 7.198,4000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:41:21:413
R$ 6.142,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:41:27:717
R$ 6.142,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:41:27:953
R$ 7.198,3900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:41:48:413
R$ 7.198,3800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:41:49:667
R$ 6.142,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:41:53:683
R$ 6.142,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:41:54:077
R$ 7.198,3700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:41:55:137
R$ 6.142,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:42:13:753
R$ 6.142,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:42:14:130
R$ 7.198,3600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:42:14:733
R$ 7.198,3500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:42:17:040
R$ 7.198,3400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:42:20:400
R$ 6.142,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:42:34:617
R$ 6.142,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:42:36:317
R$ 7.198,3300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:42:54:300
R$ 6.142,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:42:54:747
R$ 7.198,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:42:55:643
R$ 6.142,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:42:56:360
R$ 7.198,3100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:42:58:767
R$ 6.142,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:43:05:533
R$ 6.142,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:43:06:420
R$ 7.198,3000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:43:23:570
R$ 7.198,2900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:43:24:817
R$ 6.142,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:43:25:927
R$ 6.142,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:43:26:503
R$ 7.198,2800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:43:27:277
R$ 7.198,2700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:43:47:830
R$ 7.198,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:43:51:580
R$ 7.198,2500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:43:52:623
R$ 6.142,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:44:02:540
R$ 6.142,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:02:660
R$ 6.142,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:44:04:450
R$ 6.142,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:05:473
R$ 6.142,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:44:17:583
R$ 6.142,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:18:750
R$ 6.142,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:44:23:860
R$ 6.142,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:24:757
R$ 6.142,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:44:31:850
R$ 6.142,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:32:787
R$ 6.142,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:44:33:817
R$ 6.142,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:34:783
R$ 6.142,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:44:44:517
R$ 6.142,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:44:853
R$ 6.142,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:44:55:127
R$ 6.142,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:56:933
R$ 6.142,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:45:02:033

R$ 6.142,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:02:950
R$ 6.142,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:45:04:030
R$ 6.142,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:04:957
R$ 6.142,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:45:10:070
R$ 6.142,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:11:063
R$ 6.142,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:45:12:177
R$ 6.142,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:13:070
R$ 6.142,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:45:19:717
R$ 6.141,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:21:120
R$ 6.141,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:45:21:743
R$ 6.141,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:23:147
R$ 6.141,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:45:27:780
R$ 6.141,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:29:160
R$ 6.141,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:45:43:123
R$ 6.141,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:43:200
R$ 6.141,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:45:53:257
R$ 6.141,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:55:263
R$ 6.141,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:46:13:643
R$ 6.141,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:15:367
R$ 7.198,2400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:46:19:980
R$ 7.198,2300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:46:21:260
R$ 7.198,2200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:46:23:457
R$ 6.141,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:46:34:653
R$ 6.141,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:35:457
R$ 6.141,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:46:42:513
R$ 6.141,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:43:493
R$ 6.141,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:46:44:520
R$ 6.141,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:45:477
R$ 6.141,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:46:46:520
R$ 6.141,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:47:483
R$ 6.141,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:46:54:217
R$ 6.141,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:55:613
R$ 6.141,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:46:56:217
R$ 6.141,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:57:530
R$ 6.141,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:46:58:220
R$ 6.141,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:59:553
R$ 6.141,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:47:00:207
R$ 6.141,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:01:547
R$ 6.141,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:47:02:220
R$ 6.141,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:03:563
R$ 6.141,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:47:08:323
R$ 6.141,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:09:613
R$ 6.141,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:47:15:510
R$ 6.141,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:15:597
R$ 6.141,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:47:17:447
R$ 6.141,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:17:617
R$ 6.141,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:47:19:453
R$ 6.141,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:19:640
R$ 6.141,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:47:26:687
R$ 6.141,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:27:687
R$ 6.141,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:47:28:707
R$ 6.140,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:29:673
R$ 6.140,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:47:30:693
R$ 6.140,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:31:693
R$ 6.140,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:47:36:830
R$ 6.140,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:37:767
R$ 6.140,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:47:44:470
R$ 6.140,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:45:760
R$ 6.140,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:47:52:487
R$ 6.140,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:53:790
R$ 6.140,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:47:54:497
R$ 6.140,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:55:803
R$ 6.140,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:47:56:497

R$ 6.140,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:57:813
R$ 6.140,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:48:04:897
R$ 6.140,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:48:05:887
R$ 7.198,2100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:48:27:640
R$ 7.198,2000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:48:28:073
R$ 7.198,1900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:48:28:723
R$ 6.140,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:48:42:997
R$ 7.198,1800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:48:43:570
R$ 6.140,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:48:44:043
R$ 6.140,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:48:48:097
R$ 6.140,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:48:50:070
R$ 6.140,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:49:00:383
R$ 6.140,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:02:107
R$ 6.140,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:49:02:317
R$ 6.140,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:04:183
R$ 6.140,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:49:04:307
R$ 6.140,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:06:123
R$ 6.140,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:49:06:323
R$ 6.140,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:08:120
R$ 6.140,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:49:15:183
R$ 6.140,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:16:157
R$ 6.140,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:49:17:273
R$ 6.140,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:18:157
R$ 6.140,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:49:19:213
R$ 6.140,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:20:177
R$ 6.140,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:49:25:297
R$ 6.140,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:26:203
R$ 6.140,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:49:32:470
R$ 6.140,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:34:230
R$ 6.140,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:49:41:100
R$ 6.140,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:42:293
R$ 6.140,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:49:47:397
R$ 6.140,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:48:337
R$ 6.140,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:50:07:943
R$ 6.140,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:50:08:407
R$ 7.198,1700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:50:10:113
R$ 7.198,1600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:50:10:817
R$ 7.198,1500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:50:15:433
R$ 6.140,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:50:18:457
R$ 6.140,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:50:20:500
R$ 7.198,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:50:46:383
R$ 7.198,1300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:50:46:683
R$ 6.140,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:50:51:903
R$ 6.140,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:50:52:683
R$ 6.140,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:50:53:897
R$ 6.140,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:50:54:627
R$ 7.198,1200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:50:55:480
R$ 6.140,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:50:59:723
R$ 6.139,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:00:683
R$ 6.139,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:51:01:733
R$ 6.139,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:02:667
R$ 6.139,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:51:03:733
R$ 6.139,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:04:713
R$ 6.139,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:51:05:727
R$ 6.139,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:06:693
R$ 6.139,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:51:15:890
R$ 6.139,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:16:737
R$ 6.139,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:51:18:037
R$ 6.139,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:18:733
R$ 6.139,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:51:19:910
R$ 6.139,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:20:730
R$ 6.139,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:51:25:800
R$ 6.139,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:26:780

R$ 6.139,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:51:37:940
R$ 6.139,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:38:820
R$ 6.139,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:51:39:943
R$ 6.139,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:40:830
R$ 6.139,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:51:41:940
R$ 6.139,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:42:850
R$ 6.139,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:51:43:943
R$ 6.139,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:44:867
R$ 6.139,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:51:45:943
R$ 6.139,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:46:870
R$ 6.139,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:51:47:947
R$ 6.139,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:48:900
R$ 6.139,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:51:49:947
R$ 6.139,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:50:933
R$ 6.139,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:51:51:937
R$ 6.139,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:52:917
R$ 6.139,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:51:59:813
R$ 6.139,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:00:960
R$ 6.139,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:52:01:810
R$ 6.139,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:02:943
R$ 6.139,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:52:03:813
R$ 6.139,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:04:943
R$ 6.139,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:52:05:810
R$ 6.139,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:06:953
R$ 6.139,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:52:12:877
R$ 6.139,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:13:027
R$ 6.139,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:52:14:877
R$ 6.139,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:15:020
R$ 6.139,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:52:16:887
R$ 6.139,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:17:047
R$ 6.139,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:52:18:893
R$ 6.138,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:19:050
R$ 6.138,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:52:20:903
R$ 6.138,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:21:067
R$ 6.138,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:52:26:157
R$ 6.138,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:27:117
R$ 6.138,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:52:46:363
R$ 6.138,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:47:207
R$ 7.198,1100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:52:48:137
R$ 7.198,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:52:48:630
R$ 6.138,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:52:57:167
R$ 6.138,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:57:277
R$ 7.198,0900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:53:05:720
R$ 7.198,0800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:53:23:677
R$ 7.198,0700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:53:23:847
R$ 7.198,0600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:53:27:143
R$ 7.198,0500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:53:53:170
R$ 7.198,0400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:53:53:300
R$ 7.198,0300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:53:54:847
R$ 7.198,0200	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:54:27:130
R$ 7.198,0100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:54:27:407
R$ 7.198,0000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:54:37:700
R$ 6.138,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:54:45:190
R$ 6.138,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:54:45:737
R$ 6.138,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:55:00:833
R$ 6.138,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:55:01:773
R$ 6.138,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:55:06:793
R$ 6.138,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:55:07:810
R$ 6.138,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:55:08:807
R$ 6.138,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:55:09:810
R$ 6.138,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:55:10:810
R$ 6.138,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:55:11:893
R$ 6.138,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:55:12:803

R$ 6.138,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:55:13:820
R$ 6.138,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:55:14:790
R$ 6.138,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:55:15:817
R$ 6.138,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:55:16:813
R$ 6.138,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:55:17:833
R$ 6.138,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:55:18:823
R$ 6.138,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:55:19:857
R$ 6.138,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:55:24:943
R$ 6.138,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:55:25:883
R$ 6.138,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:55:35:950
R$ 6.138,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:55:37:950
R$ 6.138,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:55:46:117
R$ 6.138,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:55:48:003
R$ 6.138,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:55:48:133
R$ 6.138,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:55:50:000
R$ 6.138,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:55:50:150
R$ 6.138,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:55:51:993
R$ 6.138,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:55:57:110
R$ 7.197,9900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:56:28:690
R$ 7.197,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:56:29:590
R$ 7.197,9700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:56:31:507
R$ 7.197,9600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:56:53:000
R$ 7.197,9500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:56:54:370
R$ 7.197,9400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:57:00:350
R$ 7.197,9300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:57:20:590
R$ 7.197,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:57:22:447
R$ 7.197,9100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:57:23:400
R$ 7.197,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:57:49:103
R$ 7.197,8900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:57:51:280
R$ 7.197,8800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:57:54:410
R$ 7.197,8700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:58:04:607
R$ 7.197,8600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:58:30:163
R$ 7.197,8500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:58:32:303
R$ 7.197,8400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:58:37:157
R$ 7.197,8300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:59:00:610
R$ 7.197,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:59:01:477
R$ 7.197,8100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:59:05:973
R$ 6.138,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:59:12:007
R$ 6.138,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:59:14:123
R$ 6.138,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:59:16:017
R$ 6.138,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:59:22:123
R$ 6.137,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:59:24:047
R$ 6.137,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:59:26:147
R$ 6.137,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:59:28:047
R$ 6.137,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:59:28:167
R$ 6.137,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:59:30:070
R$ 6.137,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:59:30:180
R$ 6.137,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:59:32:080
R$ 6.137,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:59:32:197
R$ 6.137,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:59:34:080
R$ 6.137,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:59:40:207
R$ 6.137,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:59:42:123
R$ 6.137,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:59:44:170
R$ 6.137,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:59:46:153
R$ 6.137,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:59:48:197
R$ 6.137,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:59:50:167
R$ 6.137,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:59:52:197
R$ 7.197,8000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:00:13:117
R$ 7.197,7900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:00:18:117
R$ 7.197,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:00:20:163
R$ 7.197,7700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:00:27:007
R$ 7.197,7600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:00:50:687
R$ 7.197,7500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:00:52:823

R$ 7.197,7400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:01:00:680
R$ 7.197,7300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:01:24:447
R$ 7.197,7200	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:01:25:280
R$ 7.197,7100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:01:25:407
R$ 7.197,7000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:01:50:263
R$ 7.197,6900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:01:51:393
R$ 7.197,6800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:01:51:620
R$ 7.197,6700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:02:14:950
R$ 7.197,6600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:02:15:310
R$ 7.197,6500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:02:15:627
R$ 7.197,6400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:02:31:153
R$ 7.197,6300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:02:59:780
R$ 7.197,6200	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:03:00:143
R$ 7.197,6100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:03:09:583
R$ 7.197,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:03:40:347
R$ 7.197,5900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:03:43:010
R$ 7.197,5800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:03:51:703
R$ 7.197,5700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:04:13:933
R$ 7.197,5600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:04:14:020
R$ 7.197,5500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:04:17:190
R$ 7.197,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:04:56:910
R$ 7.197,5300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:04:57:263
R$ 7.197,5200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:05:07:550
R$ 7.197,5100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:05:46:633
R$ 7.197,5100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:05:46:690
R$ 7.197,5000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:06:02:457
R$ 7.197,4900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:06:27:553
R$ 7.197,4800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:06:30:163
R$ 7.197,4700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:06:35:027
R$ 7.197,4600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:07:00:367
R$ 7.197,4500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:07:04:750
R$ 7.197,4400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:07:07:513
R$ 7.197,4300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:07:33:380
R$ 7.197,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:07:33:673
R$ 7.197,4100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:07:45:330
R$ 7.197,4000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:08:17:113
R$ 7.197,3900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:08:17:317
R$ 7.197,3800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:08:22:150
R$ 7.197,3700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:08:49:103
R$ 7.197,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:08:49:233
R$ 7.197,3500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:08:54:663
R$ 7.197,3400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:09:16:337
R$ 7.197,3300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:09:22:437
R$ 7.197,3200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:09:24:830
R$ 7.197,3100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:09:50:637
R$ 7.197,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:09:50:850
R$ 7.197,2900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:10:06:903
R$ 7.197,2800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:10:32:727
R$ 7.197,2700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:10:34:743
R$ 7.197,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:10:35:147
R$ 7.197,2500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:10:48:613
R$ 7.197,2400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:11:09:333
R$ 7.197,2300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:11:10:813
R$ 7.197,2200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:11:11:797
R$ 7.197,2100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:11:45:330
R$ 7.197,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:11:50:173
R$ 7.197,1900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:11:52:930
R$ 7.197,1800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:12:31:273
R$ 7.197,1700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:12:31:367
R$ 7.197,1600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:12:50:783
R$ 7.197,1500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:13:01:070
R$ 7.197,1400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:13:08:207
R$ 7.197,1300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:13:39:550

R$ 7.197,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:13:40:340
R$ 7.197,1100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:13:45:660
R$ 7.197,1000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:14:12:530
R$ 7.197,0900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:14:12:970
R$ 7.197,0800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:14:13:957
R$ 7.197,0700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:14:36:277
R$ 7.197,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:14:36:987
R$ 7.197,0500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:14:38:707
R$ 7.197,0400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:15:05:147
R$ 7.197,0300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:15:06:147
R$ 7.197,0200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:15:06:317
R$ 7.197,0100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:15:31:777
R$ 7.197,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:15:32:547
R$ 7.196,9900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:15:33:837
R$ 7.196,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:15:58:720
R$ 7.196,9700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:15:59:783
R$ 7.196,9600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:16:00:940
R$ 7.196,9500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:16:22:473
R$ 7.196,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:16:23:627
R$ 7.196,9300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:16:26:103
R$ 7.196,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:16:59:613
R$ 7.196,9100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:17:01:853
R$ 7.196,9000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:17:08:637
R$ 7.196,8900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:17:35:160
R$ 7.196,8800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:17:36:983
R$ 7.196,8700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:17:43:423
R$ 7.196,8600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:18:07:347
R$ 7.196,8500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:18:07:740
R$ 7.196,8400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:18:20:040
R$ 7.196,8300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:18:45:293
R$ 7.196,8200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:18:52:763
R$ 7.196,8100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:18:54:830
R$ 7.196,8000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:19:03:803
R$ 7.196,7900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:19:27:650
R$ 7.196,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:19:28:567
R$ 7.196,7700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:19:38:753
R$ 7.196,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:20:08:743
R$ 7.196,7500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:20:09:830
R$ 7.196,7400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:20:13:880
R$ 7.196,7300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:20:38:800
R$ 7.196,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:20:40:037
R$ 7.196,7100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:20:44:540
R$ 7.196,7000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:21:13:107
R$ 7.196,6900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:21:13:743
R$ 7.196,6800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:21:18:040
R$ 7.196,6700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:21:42:180
R$ 7.196,6600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:21:43:090
R$ 7.196,6500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:21:48:753
R$ 7.196,6400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:22:19:977
R$ 7.196,6300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:22:21:983
R$ 7.196,6200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:22:32:467
R$ 7.196,6100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:22:55:577
R$ 7.196,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:22:56:157
R$ 7.196,5900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:22:59:027
R$ 7.196,5800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:23:19:133
R$ 7.196,5700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:23:22:460
R$ 7.196,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:23:24:547
R$ 7.196,5500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:23:38:030
R$ 7.196,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:24:07:433
R$ 7.196,5300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:24:09:117
R$ 7.196,5200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:24:20:700
R$ 7.196,5100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:24:49:087
R$ 7.196,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:24:50:253

R$ 7.196,4900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:24:58:290
R$ 7.196,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:25:18:143
R$ 7.196,4700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:25:18:707
R$ 7.196,4600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:25:25:180
R$ 7.196,4500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:25:46:250
R$ 7.196,4400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:25:46:797
R$ 7.196,4300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:26:05:630
R$ 7.196,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:26:14:210
R$ 7.196,4100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:26:14:513
R$ 7.196,4000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:26:19:690
R$ 7.196,3900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:26:40:113
R$ 7.196,3800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:26:41:203
R$ 7.196,3700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:26:43:717
R$ 7.196,3600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:26:56:223
R$ 7.196,3500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:27:14:917
R$ 7.196,3400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:27:16:710
R$ 7.196,3300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:27:22:663
R$ 7.196,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:27:42:420
R$ 7.196,3100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:27:43:197
R$ 7.196,3000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:27:50:393
R$ 7.196,2900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:28:08:357
R$ 7.196,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:28:09:717
R$ 7.196,2700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:28:11:753
R$ 7.196,2600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:28:29:560
R$ 7.196,2500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:28:30:540
R$ 7.196,2400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:28:31:653
R$ 7.196,2300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:28:48:590
R$ 7.196,2200	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:28:49:357
R$ 7.196,2100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:28:50:210
R$ 7.196,2000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:29:13:173
R$ 7.196,1900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:29:13:267
R$ 7.196,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:29:13:947
R$ 7.196,1700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:29:30:150
R$ 7.196,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:29:39:613
R$ 7.196,1500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:29:44:687
R$ 7.196,1400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:30:11:880
R$ 7.196,1300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:30:14:617
R$ 7.196,1200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:30:23:050
R$ 7.196,1100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:30:46:320
R$ 7.196,1000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:30:47:357
R$ 7.196,0900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:30:58:297
R$ 7.196,0800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:31:26:640
R$ 7.196,0700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:31:27:357
R$ 7.196,0600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:31:31:893
R$ 7.196,0500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:31:56:017
R$ 7.196,0400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:32:02:953
R$ 7.196,0300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:32:08:560
R$ 7.196,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:32:29:780
R$ 7.196,0100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:32:30:783
R$ 7.196,0000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:32:34:720
R$ 7.195,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:32:59:450
R$ 7.195,9800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:33:01:960
R$ 7.195,9700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:33:18:400
R$ 7.195,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:33:38:617
R$ 7.195,9500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:33:40:237
R$ 7.195,9400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:33:41:030
R$ 7.195,9300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:34:02:340
R$ 7.195,9200	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:34:03:817
R$ 7.195,9100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:34:13:640
R$ 7.195,9000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:34:37:663
R$ 7.195,8900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:34:38:973
R$ 7.195,8800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:34:45:757
R$ 7.195,8700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:35:06:747

R$ 7.195,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:35:07:973
R$ 7.195,8500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:35:10:327
R$ 7.195,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:35:29:403
R$ 7.195,8300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:35:30:440
R$ 7.195,8200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:35:35:027
R$ 7.195,8100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:36:04:327
R$ 7.195,8000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:36:06:113
R$ 7.195,7900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:36:20:407
R$ 7.195,7800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:36:41:340
R$ 7.195,7700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:36:43:593
R$ 7.195,7600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:36:45:210
R$ 7.195,7500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:37:06:937
R$ 7.195,7400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:37:07:123
R$ 7.195,7300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:37:07:530
R$ 7.195,7200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:37:19:097
R$ 7.195,7100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:37:38:083
R$ 7.195,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:37:39:500
R$ 7.195,6900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:37:40:213
R$ 7.195,6800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:38:06:253
R$ 7.195,6700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:38:07:937
R$ 7.195,6600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:38:10:157
R$ 7.195,6500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:38:36:687
R$ 7.195,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:38:37:763
R$ 7.195,6300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:38:38:723
R$ 7.195,6200	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:39:06:483
R$ 7.195,6100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:39:07:880
R$ 7.195,6000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:39:09:443
R$ 7.195,5900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:39:29:863
R$ 7.195,5800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:39:31:747
R$ 7.195,5700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:39:38:510
R$ 7.195,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:40:07:940
R$ 7.195,5500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:40:09:497
R$ 7.195,5400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:40:14:050
R$ 7.195,5300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:40:38:303
R$ 7.195,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:40:39:557
R$ 7.195,5100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:40:43:670
R$ 7.195,5000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:41:10:943
R$ 7.195,4900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:41:11:927
R$ 7.195,4800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:41:15:080
R$ 7.195,4700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:41:40:760
R$ 7.195,4600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:41:46:147
R$ 7.195,4500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:41:48:327
R$ 7.195,4400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:42:12:837
R$ 7.195,4300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:42:13:150
R$ 7.195,4200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:42:13:633
R$ 7.195,4100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:42:35:547
R$ 7.195,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:42:36:413
R$ 7.195,3900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:42:45:813
R$ 7.195,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:43:21:080
R$ 7.195,3700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:43:21:880
R$ 7.195,3600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:43:35:177
R$ 7.195,3500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:44:05:367
R$ 7.195,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:44:06:217
R$ 7.195,3300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:44:10:653
R$ 7.195,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:44:35:317
R$ 7.195,3100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:44:44:823
R$ 7.195,3000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:44:47:123
R$ 7.195,2900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:45:18:197
R$ 7.195,2800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:45:18:940
R$ 7.195,2700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:45:21:423
R$ 7.195,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:45:50:380
R$ 7.195,2500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:45:50:463
R$ 7.195,2400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:46:04:117

R$ 7.195,2300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:46:30:773
R$ 7.195,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:46:32:430
R$ 7.195,2100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:46:45:047
R$ 7.195,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:47:17:507
R$ 7.195,1900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:47:18:240
R$ 7.195,1800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:47:26:020
R$ 7.195,1700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:47:59:333
R$ 7.195,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:48:00:890
R$ 7.195,1500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:48:08:953
R$ 7.195,1400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:48:42:010
R$ 7.195,1300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:48:43:407
R$ 7.195,1200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:48:49:430
R$ 7.195,1100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:49:17:190
R$ 7.195,1000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:49:18:440
R$ 7.195,0900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:49:19:720
R$ 7.195,0800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:49:50:277
R$ 7.195,0700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:49:51:020
R$ 7.195,0600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:50:03:717
R$ 7.195,0500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:50:38:653
R$ 7.195,0400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:50:39:767
R$ 7.195,0300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:50:44:453
R$ 7.195,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:51:10:037
R$ 7.195,0100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:51:10:767
R$ 7.195,0000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:51:12:943
R$ 7.194,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:51:37:443
R$ 7.194,9800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:51:40:753
R$ 7.194,9700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:51:48:017
R$ 7.194,9600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:52:10:060
R$ 7.194,9500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:52:11:750
R$ 5.845,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:52:11:827
R$ 7.194,9400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:52:20:977
R$ 7.194,9300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:52:40:947
R$ 7.194,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:52:42:300
R$ 7.194,9100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:52:47:703
R$ 7.194,9000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:53:08:083
R$ 7.194,8900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:53:09:270
R$ 7.194,8800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:53:16:467
R$ 7.194,8700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:53:40:960
R$ 7.194,8600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:53:42:137
R$ 7.194,8500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:53:53:237
R$ 7.194,8400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:54:22:173
R$ 7.194,8300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:54:24:727
R$ 7.194,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:54:29:343
R$ 7.194,8100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:54:43:530
R$ 7.194,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:55:12:497
R$ 7.194,7900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:55:13:790
R$ 7.194,7800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:55:19:270
R$ 7.194,7700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:55:42:463
R$ 7.194,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:55:44:623
R$ 7.194,7500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:55:45:573
R$ 7.194,7400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:56:18:263
R$ 7.194,7300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:56:22:013
R$ 7.194,7200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:56:30:163
R$ 7.194,7100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:57:01:237
R$ 7.194,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:57:02:883
R$ 7.194,6900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:57:19:123
R$ 7.194,6800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:57:34:260
R$ 7.194,6700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:57:37:153
R$ 7.194,6600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:58:07:947
R$ 7.194,6500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:58:08:803
R$ 7.194,6400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:58:17:057
R$ 7.194,6300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:58:45:340
R$ 7.194,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:58:47:500

R$ 7.194,6100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:58:51:450
R$ 7.194,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:59:22:013
R$ 7.194,5900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:59:23:240
R$ 7.194,5800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:59:27:067
R$ 7.194,5700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:59:57:450
R$ 7.194,5600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:59:59:113
R$ 7.194,5500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:00:07:827
R$ 7.194,5400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:00:41:767
R$ 7.194,5300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:00:43:833
R$ 7.194,5200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:00:57:820
R$ 7.194,5100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:01:26:707
R$ 7.194,5000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:01:32:537
R$ 7.194,4900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:01:33:457
R$ 7.194,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:02:06:307
R$ 7.194,4700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:02:06:780
R$ 7.194,4600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:02:15:477
R$ 7.194,4500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:02:47:013
R$ 7.194,4400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:02:47:627
R$ 7.194,4300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:02:53:620
R$ 7.194,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:03:23:557
R$ 7.194,4100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:03:25:343
R$ 7.194,4000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:03:30:273
R$ 7.194,3900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:04:16:893
R$ 7.194,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:04:17:727
R$ 7.194,3700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:04:23:577
R$ 7.194,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:05:14:590
R$ 7.194,3500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:05:16:093
R$ 7.194,3400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:05:37:573
R$ 7.194,3300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:05:52:667
R$ 7.194,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:05:53:927
R$ 7.194,3100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:05:59:160
R$ 7.194,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:06:26:867
R$ 7.194,2900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:06:27:823
R$ 7.194,2800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:06:39:103
R$ 7.194,2700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:07:11:403
R$ 7.194,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:07:15:707
R$ 7.194,2500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:07:20:763
R$ 7.194,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:07:52:313
R$ 7.194,2300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:07:53:937
R$ 7.194,2200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:08:00:687
R$ 7.194,2100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:08:26:067
R$ 7.194,2000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:08:27:257
R$ 7.194,1900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:08:32:367
R$ 7.194,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:09:09:310
R$ 7.194,1700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:09:09:743
R$ 7.194,1600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:09:22:140
R$ 7.194,1500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:09:52:810
R$ 7.194,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:09:53:863
R$ 7.194,1300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:10:02:610
R$ 7.194,1200	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:10:34:670
R$ 7.194,1100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:10:36:643
R$ 7.194,1000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:10:43:973
R$ 7.194,0900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:11:15:300
R$ 7.194,0900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:11:15:320
R$ 7.194,0800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:11:37:207
R$ 7.194,0700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:11:54:633
R$ 7.194,0600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:11:55:600
R$ 7.194,0500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:12:07:077
R$ 7.194,0400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:12:36:603
R$ 7.194,0300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:12:37:353
R$ 7.194,0200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:12:42:983
R$ 7.194,0100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:13:06:800
R$ 7.194,0000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:13:07:393

R$ 7.193,9900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:13:08:157
R$ 7.193,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:13:33:853
R$ 7.193,9700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:13:35:370
R$ 7.193,9600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:13:36:253
R$ 7.193,9500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:13:52:823
R$ 7.193,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:14:03:693
R$ 7.193,9300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:14:08:043
R$ 7.193,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:14:32:153
R$ 7.193,9100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:14:37:450
R$ 7.193,9000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:14:38:580
R$ 7.193,8900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:14:51:857
R$ 7.193,8800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:15:14:990
R$ 7.193,8700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:15:16:997
R$ 7.193,8600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:15:18:277
R$ 7.193,8500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:15:45:080
R$ 7.193,8400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:15:45:680
R$ 7.193,8300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:15:47:037
R$ 7.193,8200	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:16:13:640
R$ 7.193,8100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:16:14:903
R$ 7.193,8000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:16:16:550
R$ 7.193,7900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:16:50:307
R$ 7.193,7800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:16:50:790
R$ 7.193,7700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:17:01:157
R$ 7.193,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:17:27:720
R$ 7.193,7500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:17:29:803
R$ 7.193,7400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:17:41:000
R$ 7.193,7300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:18:13:877
R$ 7.193,7200	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:18:16:370
R$ 7.193,7100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:18:23:503
R$ 7.193,7000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:18:56:750
R$ 7.193,6900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:18:58:467
R$ 7.193,6800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:19:07:113
R$ 7.193,6700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:19:50:770
R$ 7.193,6600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:19:51:130
R$ 7.193,6500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:20:01:213
R$ 7.193,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:20:27:273
R$ 7.193,6300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:20:28:473
R$ 7.193,6200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:20:33:430
R$ 7.193,6100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:20:57:790
R$ 7.193,6000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:21:01:463
R$ 7.193,5900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:21:03:290
R$ 7.193,5800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:21:14:373
R$ 7.193,5700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:21:38:237
R$ 7.193,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:21:38:907
R$ 7.193,5500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:21:49:157
R$ 7.193,5400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:22:11:373
R$ 7.193,5300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:22:12:907
R$ 7.193,5200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:22:22:827
R$ 7.193,5100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:22:53:420
R$ 7.193,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:22:54:553
R$ 7.193,4900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:22:59:683
R$ 7.193,4800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:23:21:920
R$ 7.193,4700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:23:22:910
R$ 7.193,4600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:23:24:103
R$ 7.193,4500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:23:48:677
R$ 7.193,4400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:23:51:330
R$ 7.193,4300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:23:56:570
R$ 7.193,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:24:18:587
R$ 7.193,4100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:24:20:213
R$ 7.193,4000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:24:22:730
R$ 7.193,3900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:24:43:603
R$ 7.193,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:24:44:923
R$ 7.193,3700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:24:48:270

R$ 7.193,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:25:13:997
R$ 7.193,3500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:25:15:203
R$ 7.193,3400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:25:15:870
R$ 7.193,3300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:25:30:843
R$ 7.193,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:25:51:473
R$ 7.193,3100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:25:52:800
R$ 7.193,3000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:25:53:117
R$ 7.193,2900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:26:24:427
R$ 7.193,2800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:26:28:243
R$ 7.193,2700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:26:35:180
R$ 7.193,2600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:27:08:033
R$ 7.193,2500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:27:10:730
R$ 7.193,2400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:27:14:697
R$ 7.193,2300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:27:41:727
R$ 7.193,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:27:42:060
R$ 7.193,2100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:27:44:660
R$ 7.193,2000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:28:09:430
R$ 7.193,1900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:28:09:630
R$ 7.193,1800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:28:17:520
R$ 7.193,1700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:28:41:013
R$ 7.193,1600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:28:41:247
R$ 7.193,1500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:28:43:833
R$ 7.193,1400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:29:01:703
R$ 7.193,1300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:29:05:260
R$ 7.193,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:29:24:750
R$ 7.193,1100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:29:25:973
R$ 7.193,1000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:29:26:803
R$ 7.193,0900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:29:35:087
R$ 7.193,0800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:29:54:313
R$ 7.193,0700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:29:55:027
R$ 7.193,0600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:30:01:130
R$ 7.193,0500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:30:20:580
R$ 7.193,0400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:30:24:583
R$ 7.193,0300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:30:28:740
R$ 7.193,0200	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:30:50:447
R$ 7.193,0100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:30:58:057
R$ 7.193,0000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:31:05:113
R$ 7.192,9900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:31:24:870
R$ 7.192,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:31:25:880
R$ 7.192,9700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:31:31:813
R$ 7.192,9600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:32:01:740
R$ 7.192,9500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:32:05:367
R$ 7.192,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:32:06:140
R$ 7.192,9300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:32:24:407
R$ 7.192,9200	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:32:34:280
R$ 7.192,9100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:32:37:257
R$ 7.192,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:33:05:017
R$ 7.192,8900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:33:06:717
R$ 7.192,8800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:33:09:777
R$ 7.192,8700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:33:31:287
R$ 7.192,8600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:33:36:583
R$ 7.192,8500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:33:39:620
R$ 7.192,8400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:33:47:943
R$ 7.192,8300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:34:15:373
R$ 7.192,8200	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:34:16:740
R$ 7.192,8100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:34:22:977
R$ 7.192,8000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:34:50:297
R$ 7.192,7900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:34:53:750
R$ 7.192,7800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:34:59:420
R$ 7.192,7700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:35:31:467
R$ 7.192,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:35:31:663
R$ 7.192,7500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:35:42:423
R$ 7.192,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:36:05:893

R$ 7.192,7300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:36:06:980
R$ 7.192,7200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:36:21:860
R$ 7.192,7100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:36:43:197
R$ 7.192,7000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:36:44:277
R$ 7.192,6900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:36:47:290
R$ 7.192,6800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:36:53:540
R$ 7.192,6700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:37:15:257
R$ 7.192,6600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:37:15:933
R$ 7.192,6500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:37:19:350
R$ 7.192,6400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:37:43:017
R$ 7.192,6300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:37:44:680
R$ 7.192,6200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:37:48:600
R$ 7.192,6100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:38:09:317
R$ 7.192,6000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:38:09:503
R$ 7.192,5900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:38:14:773
R$ 7.192,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:38:36:027
R$ 7.192,5700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:38:36:763
R$ 7.192,5600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:38:40:137
R$ 7.192,5500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:39:05:543
R$ 7.192,5400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:39:06:483
R$ 7.192,5300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:39:16:400
R$ 7.192,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:39:53:373
R$ 7.192,5100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:39:55:210
R$ 7.192,5000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:39:57:413
R$ 7.192,4900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:40:32:573
R$ 7.192,4800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:40:33:233
R$ 7.192,4700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:40:42:627
R$ 7.192,4600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:41:13:877
R$ 7.192,4500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:41:14:593
R$ 7.192,4400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:41:23:520
R$ 7.192,4300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:41:53:307
R$ 7.192,4200	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:41:54:430
R$ 7.192,4100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:42:01:527
R$ 7.192,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:42:28:623
R$ 7.192,3900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:42:29:590
R$ 7.192,3800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:42:33:347
R$ 7.192,3700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:43:02:640
R$ 7.192,3600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:43:04:460
R$ 7.192,3500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:43:08:363
R$ 7.192,3400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:43:31:920
R$ 7.192,3300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:43:33:587
R$ 7.192,3200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:43:39:447
R$ 7.192,3100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:44:07:637
R$ 7.192,3000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:44:18:240
R$ 7.192,2900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:44:30:393
R$ 7.192,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:44:57:847
R$ 7.192,2700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:44:58:947
R$ 7.192,2600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:45:06:787
R$ 7.192,2500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:45:32:367
R$ 7.192,2400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:45:32:693
R$ 7.192,2300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:45:36:903
R$ 7.192,2200	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:45:57:383
R$ 7.192,2100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:45:58:343
R$ 7.192,2000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:46:05:607
R$ 7.192,1900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:46:28:570
R$ 7.192,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:46:31:667
R$ 7.192,1700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:46:45:010
R$ 7.192,1600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:47:11:080
R$ 7.192,1500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:47:13:797
R$ 7.192,1400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:47:14:000
R$ 7.192,1300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:47:36:070
R$ 7.192,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:47:37:177
R$ 7.192,1100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:47:40:783

R$ 7.192,1000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:48:05:710
R$ 7.192,0900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:48:05:943
R$ 7.192,0800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:48:08:467
R$ 7.192,0700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:48:35:433
R$ 7.192,0600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:48:35:580
R$ 7.192,0500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:48:37:557
R$ 7.192,0400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:49:05:820
R$ 7.192,0300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:49:08:080
R$ 7.192,0200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:49:16:510
R$ 7.192,0100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:49:40:233
R$ 7.192,0000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:49:40:677
R$ 7.191,9900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:49:46:737
R$ 7.191,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:50:08:130
R$ 7.191,9700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:50:08:807
R$ 7.191,9600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:50:09:547
R$ 7.191,9500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:50:30:253
R$ 7.191,9400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:50:35:053
R$ 7.191,9300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:50:35:750
R$ 7.191,9200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:50:49:740
R$ 7.191,9100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:51:16:430
R$ 7.191,9000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:51:17:300
R$ 7.191,8900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:51:20:607
R$ 7.191,8800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:51:40:530
R$ 7.191,8700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:51:41:317
R$ 7.191,8600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:51:41:977
R$ 7.191,8500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:52:06:910
R$ 7.191,8400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:52:09:200
R$ 7.191,8300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:52:09:837
R$ 7.191,8200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:52:20:983
R$ 7.191,8100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:52:44:413
R$ 7.191,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:52:45:703
R$ 7.191,7900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:52:47:030
R$ 7.191,7800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:53:16:237
R$ 7.191,7700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:53:19:333
R$ 7.191,7600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:53:33:463
R$ 7.191,7500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:54:02:273
R$ 7.191,7500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:54:02:307
R$ 7.191,7400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:54:08:560
R$ 7.191,7300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:54:32:027
R$ 7.191,7200	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:54:32:670
R$ 7.191,7100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:54:47:123
R$ 7.191,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:55:13:140
R$ 7.191,6900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:55:14:123
R$ 7.191,6800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:55:17:827
R$ 7.191,6700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:55:47:503
R$ 7.191,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:55:48:937
R$ 7.191,6500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:55:54:747
R$ 7.191,6400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:56:18:363
R$ 7.191,6300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:56:20:947
R$ 7.191,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:56:22:467
R$ 7.191,6100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:56:32:350
R$ 7.191,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:56:55:610
R$ 7.191,5900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:56:59:557
R$ 7.191,5800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:56:59:913
R$ 7.191,5700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:57:25:093
R$ 7.191,5600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:57:27:457
R$ 7.191,5500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:57:28:350
R$ 7.191,5400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:57:43:787
R$ 7.191,5300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:58:12:893
R$ 7.191,5200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:58:15:980
R$ 7.191,5200	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:58:16:000
R$ 7.191,5100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:58:28:140
R$ 7.191,5000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:58:51:180

R$ 7.191,4900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:58:51:970
R$ 7.191,4800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:58:57:170
R$ 7.191,4700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:59:16:703
R$ 7.191,4700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:59:16:743
R$ 7.191,4600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:59:21:367
R$ 7.191,4500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:59:45:310
R$ 7.191,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:59:45:483
R$ 7.191,4300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:59:51:423
R$ 7.191,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:00:29:877
R$ 7.191,4100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 15:00:30:130
R$ 7.191,4000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:00:50:163
R$ 7.191,3900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 15:01:06:613
R$ 7.191,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:01:06:733
R$ 7.191,3700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:01:11:920
R$ 7.191,3600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 15:01:47:490
R$ 7.191,3500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:01:47:987
R$ 7.191,3400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:01:59:537
R$ 7.191,3300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:02:27:417
R$ 7.191,3200	44.219.136/0001-62	22/03/2023 15:02:27:737
R$ 7.191,3100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:02:33:160
R$ 7.191,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:03:00:403
R$ 7.191,3000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 15:03:00:430
R$ 7.191,2900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:03:03:400
R$ 7.191,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:03:23:490
R$ 7.191,2800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 15:03:23:513
R$ 7.191,2700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:03:28:977
R$ 7.191,2600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 15:04:02:233
R$ 7.191,2500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:04:03:233
R$ 7.191,2400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:04:13:460
R$ 7.191,2300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:04:53:117
R$ 7.191,2200	44.219.136/0001-62	22/03/2023 15:04:55:250
R$ 7.191,2100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:05:02:593
R$ 7.191,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:05:24:907
R$ 7.191,1900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 15:05:25:387
R$ 7.191,1800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:05:26:437
R$ 7.191,1700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 15:05:49:017
R$ 7.191,1700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:05:49:057
R$ 7.191,1600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:05:57:900
R$ 7.191,1500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:06:14:447
R$ 7.191,1400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:06:15:953
R$ 7.191,1300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:06:36:090
R$ 7.191,1200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:06:43:377
R$ 7.191,1100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:07:11:233
R$ 7.191,1000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:07:20:703
R$ 7.191,0900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:07:49:130
R$ 7.191,0800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:07:49:957
R$ 7.191,0700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:08:08:357
R$ 7.191,0600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:08:11:803
R$ 7.191,0500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:08:37:687
R$ 7.191,0400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:08:54:270
R$ 7.191,0300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:09:17:623
R$ 7.191,0200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:09:22:857
R$ 7.191,0100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:09:47:293
R$ 7.191,0000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:09:55:013
R$ 7.190,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:10:25:780
R$ 7.190,9800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:10:33:153
R$ 7.190,9700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:11:05:783
R$ 7.190,9600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:11:09:363
R$ 7.190,9500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:11:49:727
R$ 7.190,9400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:11:58:363
R$ 7.190,9300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:12:28:160
R$ 7.190,9200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:12:30:450
R$ 7.190,9100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:13:07:323

R$ 7.190,9000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:13:23:723
R$ 7.190,8900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:13:36:963
R$ 7.190,8800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:13:38:950
R$ 7.190,8700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:14:02:240
R$ 7.190,8600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:14:02:840
R$ 7.190,8500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:14:25:037
R$ 7.190,8400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:14:35:230
R$ 7.190,8300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:14:55:457
R$ 7.190,8200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:15:06:857
R$ 7.190,8100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:15:32:963
R$ 7.190,8000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:15:34:400
R$ 7.190,7900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:15:55:837
R$ 7.190,7800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:16:01:717
R$ 7.190,7700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:16:19:473
R$ 7.190,7600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:16:23:333
R$ 7.190,7500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:16:41:097
R$ 7.190,7400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:16:41:527
R$ 7.190,7300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:16:59:293
R$ 7.190,7200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:17:04:230
R$ 7.190,7100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:17:21:267
R$ 7.190,7000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:17:26:813
R$ 7.190,6900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:17:43:533
R$ 7.190,6800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:17:44:053
R$ 7.190,6700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:18:05:983
R$ 7.190,6600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:18:10:157
R$ 7.190,6500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:18:33:050
R$ 7.190,6400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:18:50:380
R$ 7.190,6300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:18:56:170
R$ 7.190,6200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:19:02:067
R$ 7.190,6100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:19:25:420
R$ 7.190,6000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:19:27:120
R$ 7.190,5900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:20:00:173
R$ 7.190,5800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:20:28:847
R$ 7.190,5700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:20:34:690
R$ 7.190,5600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:20:43:850
R$ 7.190,5500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:21:15:967
R$ 7.190,5400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:21:16:830
R$ 7.190,5300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:21:44:947
R$ 7.190,5200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:22:04:290
R$ 7.190,5100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:22:19:110
R$ 7.190,5000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:22:28:767
R$ 7.190,4900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:23:08:910
R$ 7.190,4800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:23:16:263
R$ 7.190,4700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:23:33:613
R$ 7.190,4600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:23:38:367
R$ 7.190,4500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:23:55:500
R$ 7.190,4400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:23:55:930
R$ 7.190,4300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:24:17:237
R$ 7.190,4200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:24:18:843
R$ 7.190,4100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:24:38:903
R$ 7.190,4000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:24:42:073
R$ 7.190,3900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:25:02:517
R$ 7.190,3800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:25:04:493
R$ 7.190,3700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:25:32:583
R$ 7.190,3600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:25:37:630
R$ 7.190,3500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:26:09:480
R$ 7.190,3400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:26:13:353
R$ 7.190,3300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:26:35:773
R$ 7.190,3200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:26:50:290
R$ 7.190,3100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:27:22:263
R$ 7.190,3000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:27:29:513
R$ 7.190,2900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:27:52:903
R$ 7.190,2800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:27:55:240

R$ 7.190,2700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:28:16:767
R$ 7.190,2600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:28:27:767
R$ 7.190,2500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:28:51:197
R$ 7.190,2400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:28:51:983
R$ 7.190,2300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:29:27:060
R$ 7.190,2200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:29:52:780
R$ 7.190,2100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:30:04:573
R$ 7.190,2000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:30:10:183
R$ 7.190,1900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:30:28:047
R$ 7.190,1800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:30:36:400
R$ 7.190,1700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:31:08:940
R$ 7.190,1600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:31:15:350
R$ 7.190,1500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:31:42:950
R$ 7.190,1400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:31:55:677
R$ 7.190,1300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:32:30:867
R$ 7.190,1200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:32:41:033
R$ 7.190,1100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:33:03:223
R$ 7.190,1000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:33:09:110
R$ 7.190,0900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:33:29:043
R$ 7.190,0800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:33:35:097
R$ 7.190,0700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:33:58:337
R$ 7.190,0600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:34:09:283
R$ 7.190,0500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:34:31:767
R$ 7.190,0400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:34:32:583
R$ 7.190,0300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:34:51:473
R$ 7.190,0200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:35:02:163
R$ 7.190,0100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:35:22:567
R$ 7.190,0000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:35:28:107
R$ 7.189,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:36:03:737
R$ 7.189,9800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:36:15:707
R$ 7.189,9700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:36:45:743
R$ 7.189,9600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:36:51:410
R$ 7.189,9500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:37:16:153
R$ 7.189,9400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:37:24:410
R$ 7.189,9300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:37:56:337
R$ 7.189,9200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:38:06:683
R$ 7.189,9100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:38:35:440
R$ 7.189,9000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:38:39:007
R$ 7.189,8900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:38:59:963
R$ 7.189,8800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:39:11:517
R$ 7.189,8700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:39:34:070
R$ 7.189,8600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:39:40:903
R$ 7.189,8500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:40:10:683
R$ 7.189,8400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:40:44:140
R$ 7.189,8300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:40:54:820
R$ 7.189,8200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:41:06:993
R$ 7.189,8100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:41:29:910
R$ 7.189,8000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:41:32:880
R$ 7.189,7900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:41:51:090
R$ 7.189,7800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:41:54:957
R$ 7.189,7700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:42:14:470
R$ 7.189,7600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:42:16:757
R$ 7.189,7500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:42:35:060
R$ 7.189,7400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:42:36:813
R$ 7.189,7300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:43:00:210
R$ 7.189,7200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:43:07:980
R$ 7.189,7100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:43:29:510
R$ 7.189,7000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:43:30:047
R$ 7.189,6900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:43:49:527
R$ 7.189,6800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:44:02:077
R$ 7.189,6700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:44:20:280
R$ 7.189,6600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:44:21:410
R$ 7.189,6500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:45:14:867

R$ 7.189,6400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:45:39:250
R$ 7.189,6300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:45:46:807
R$ 7.189,6200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:45:59:007
R$ 7.189,6100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:46:28:360
R$ 7.189,6000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:46:38:157
R$ 7.189,5900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:47:13:350
R$ 7.189,5800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:47:38:523
R$ 7.189,5700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:48:01:923
R$ 7.189,5600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:48:08:407
R$ 7.189,5500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:48:39:147
R$ 7.189,5400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:48:51:157
R$ 7.189,5300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:49:18:407
R$ 7.189,5200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:49:25:283
R$ 7.189,5100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:49:52:800
R$ 7.189,5000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:49:59:647
R$ 7.189,4900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:50:19:510
R$ 7.189,4800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:50:24:337
R$ 7.189,4700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:50:44:297
R$ 7.189,4600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:50:49:320
R$ 7.189,4500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:51:12:450
R$ 7.189,4400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:51:20:830
R$ 7.189,4300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:51:46:070
R$ 7.189,4200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:51:56:603
R$ 7.189,4100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:52:21:793
R$ 7.189,4000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:52:25:673
R$ 7.189,3900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:52:45:107
R$ 7.189,3800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:52:47:367
R$ 7.189,3700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:53:07:590
R$ 7.189,3600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:53:10:717
R$ 7.189,3500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:53:32:433
R$ 7.189,3400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:53:44:490
R$ 7.189,3300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:54:05:507
R$ 7.189,3200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:54:08:313
R$ 7.189,3100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:54:33:957
R$ 7.189,3000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:54:44:847
R$ 7.189,2900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:55:25:060
R$ 7.189,2800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:55:39:893
R$ 7.189,2700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:56:03:007
R$ 7.189,2600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:56:06:053
R$ 7.189,2500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:56:29:033
R$ 7.189,2400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:56:29:583
R$ 7.189,2300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:56:45:920
R$ 7.189,2200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:56:46:317
R$ 7.189,2100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:57:04:130
R$ 7.189,2000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:57:13:807
R$ 7.189,1900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:57:30:160
R$ 7.189,1800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:57:30:833
R$ 7.189,1700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:57:48:180
R$ 7.189,1600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:58:03:930
R$ 7.189,1500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:58:04:253
R$ 7.189,1400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:58:09:567
R$ 7.189,1300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:58:26:307
R$ 7.189,1200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:58:31:540
R$ 7.189,1100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:58:48:413
R$ 7.189,1000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:58:53:917
R$ 7.189,0900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:59:12:557
R$ 7.189,0800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:59:16:450
R$ 7.189,0700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:59:39:827
R$ 7.189,0600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:59:44:680
R$ 7.189,0500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:00:02:830
R$ 7.189,0400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:00:07:520
R$ 7.189,0300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:00:24:920
R$ 7.189,0200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:00:30:110

R$ 7.189,0100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:00:46:967
R$ 7.189,0000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:00:47:233
R$ 7.188,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:01:05:187
R$ 7.188,9800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:01:09:323
R$ 7.188,9700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:01:27:583
R$ 7.188,9600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:01:32:213
R$ 7.188,9500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:01:49:753
R$ 7.188,9400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:01:54:377
R$ 7.188,9300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:02:11:307
R$ 7.188,9200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:02:16:997
R$ 7.188,9100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:02:35:480
R$ 7.188,9000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:02:39:937
R$ 7.188,8900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:02:57:500
R$ 7.188,8800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:03:02:510
R$ 7.188,8700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:03:19:627
R$ 7.188,8600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:03:24:547
R$ 7.188,8500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:03:41:880
R$ 7.188,8400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:03:42:020
R$ 7.188,8300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:03:59:947
R$ 7.188,8200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:04:04:750
R$ 7.188,8100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:04:22:017
R$ 7.188,8000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:04:27:187
R$ 7.188,7900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:04:44:067
R$ 7.188,7800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:04:44:307
R$ 7.188,7700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:05:02:263
R$ 7.188,7600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:05:07:703
R$ 7.188,7500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:05:24:470
R$ 7.188,7400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:05:24:780
R$ 7.188,7300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:05:42:277
R$ 7.188,7200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:05:47:230
R$ 7.188,7100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:06:09:460
R$ 7.188,7000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:06:15:027
R$ 7.188,6900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:06:32:687
R$ 7.188,6800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:06:37:557
R$ 7.188,6700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:06:54:600
R$ 7.188,6600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:07:00:247
R$ 7.188,6500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:07:16:660
R$ 7.188,6400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:07:17:530
R$ 7.188,6300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:07:34:873
R$ 7.188,6200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:07:40:423
R$ 7.188,6100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:07:56:810
R$ 7.188,6000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:07:56:877
R$ 7.188,5900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:08:14:950
R$ 7.188,5800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:08:19:687
R$ 7.188,5700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:08:37:070
R$ 7.188,5600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:08:37:383
R$ 7.188,5500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:08:55:203
R$ 7.188,5400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:09:00:053
R$ 7.188,5300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:09:17:297
R$ 7.188,5200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:09:27:873
R$ 7.188,5100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:09:45:850
R$ 7.188,5000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:09:55:653
R$ 7.188,4900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:10:13:470
R$ 7.188,4800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:10:18:473
R$ 7.188,4700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:10:35:603
R$ 7.188,4600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:10:41:243
R$ 7.188,4500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:10:57:670
R$ 7.188,4400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:10:58:093
R$ 7.188,4300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:11:15:703
R$ 7.188,4200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:11:20:670
R$ 7.188,4100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:11:37:860
R$ 7.188,4000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:11:37:980
R$ 7.188,3900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:11:53:910

R$ 7.188,3800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:12:00:517
R$ 7.188,3700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:12:28:200
R$ 7.188,3600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:12:29:040
R$ 7.188,3500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:12:51:323
R$ 7.188,3400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:12:57:057
R$ 7.188,3300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:13:14:273
R$ 7.188,3200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:13:14:377
R$ 7.188,3100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:13:32:280
R$ 7.188,3000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:13:35:987
R$ 7.188,2900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:13:54:383
R$ 7.188,2800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:13:58:617
R$ 7.188,2700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:14:16:427
R$ 7.188,2600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:14:21:610
R$ 7.188,2500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:14:38:507
R$ 7.188,2400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:14:38:670
R$ 7.188,2300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:14:56:600
R$ 7.188,2200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:15:01:453
R$ 7.188,2100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:15:18:693
R$ 7.188,2000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:15:18:793
R$ 7.188,1900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:15:36:800
R$ 7.188,1800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:15:41:437
R$ 7.188,1700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:15:58:867
R$ 7.188,1600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:16:03:593
R$ 7.188,1500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:16:21:083
R$ 7.188,1400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:16:25:687
R$ 7.188,1300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:16:43:083
R$ 7.188,1200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:16:48:390
R$ 7.188,1100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:17:05:147
R$ 7.188,1000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:17:05:507
R$ 7.188,0900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:17:23:687
R$ 7.188,0800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:17:27:910
R$ 7.188,0700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:17:45:433
R$ 7.188,0600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:17:50:590
R$ 7.188,0500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:18:07:500
R$ 7.188,0400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:18:13:177
R$ 7.188,0300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:18:31:553
R$ 7.188,0200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:18:35:803
R$ 7.188,0100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:18:53:677
R$ 7.188,0000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:18:58:100
R$ 7.187,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:19:15:780
R$ 7.187,9800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:19:20:810
R$ 7.187,9700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:19:37:833
R$ 7.187,9600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:19:38:030
R$ 7.187,9500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:19:56:037
R$ 7.187,9400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:20:00:750
R$ 7.187,9300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:20:23:190
R$ 7.187,9200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:20:23:447
R$ 7.187,9100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:20:40:093
R$ 7.187,9000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:20:45:650
R$ 7.187,8900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:21:04:167
R$ 7.187,8800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:21:08:307
R$ 7.187,8700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:21:26:250
R$ 7.187,8600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:21:30:570
R$ 7.187,8500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:21:48:360
R$ 7.187,8400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:21:58:440
R$ 7.187,8300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:22:16:450
R$ 7.187,8200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:22:20:700
R$ 7.187,8100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:22:38:857
R$ 7.187,8000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:22:43:423
R$ 7.187,7900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:23:00:727
R$ 7.187,7800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:23:06:167
R$ 7.187,7700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:23:24:797
R$ 7.187,7600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:23:28:807

R$ 7.187,7500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:23:47:083
R$ 7.187,7400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:23:51:100
R$ 7.187,7300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:24:09:090
R$ 7.187,7200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:24:14:167
R$ 7.187,7100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:24:31:083
R$ 7.187,7000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:24:31:380
R$ 7.187,6900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:24:49:303
R$ 7.187,6800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:24:54:347
R$ 7.187,6700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:25:11:243
R$ 7.187,6600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:25:16:567
R$ 7.187,6500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:25:38:567
R$ 7.187,6400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:25:39:367
R$ 7.187,6300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:25:55:380
R$ 7.187,6200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:25:56:350
R$ 7.187,6100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:26:13:483
R$ 7.187,6000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:26:19:000
R$ 7.187,5900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:26:35:617
R$ 7.187,5800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:26:36:117
R$ 7.187,5700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:26:53:707
R$ 7.187,5600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:26:59:157
R$ 7.187,5500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:27:15:910
R$ 7.187,5400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:27:16:350
R$ 7.187,5300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:27:33:917
R$ 7.187,5200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:27:39:310
R$ 7.187,5100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:27:56:607
R$ 7.187,5000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:28:06:803
R$ 7.187,4900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:28:24:110
R$ 7.187,4800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:28:29:580
R$ 7.187,4700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:28:48:230
R$ 7.187,4600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:28:51:650
R$ 7.187,4500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:29:08:333
R$ 7.187,4400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:29:14:003
R$ 7.187,4300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:29:32:487
R$ 7.187,4200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:29:36:830
R$ 7.187,4100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:29:54:517
R$ 7.187,4000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:29:59:800
R$ 7.187,3900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:30:16:843
R$ 7.187,3800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:30:16:943
R$ 7.187,3700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:30:34:717
R$ 7.187,3600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:30:39:987
R$ 7.187,3500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:30:56:850
R$ 7.187,3400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:31:02:187
R$ 7.187,3300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:31:18:907
R$ 7.187,3200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:31:19:413
R$ 7.187,3100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:31:37:163
R$ 7.187,3000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:31:41:510
R$ 7.187,2900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:31:59:070
R$ 7.187,2800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:32:04:253
R$ 7.187,2700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:32:21:207
R$ 7.187,2600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:32:21:437
R$ 7.187,2500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:32:39:317
R$ 7.187,2400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:32:44:440
R$ 7.187,2300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:33:01:270
R$ 7.187,2200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:33:01:627
R$ 7.187,2100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:33:19:323
R$ 7.187,2000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:33:24:197
R$ 7.187,1900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:33:41:593
R$ 7.187,1800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:33:46:853
R$ 7.187,1700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:34:05:680
R$ 7.187,1600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:34:09:997
R$ 7.187,1500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:34:27:680
R$ 7.187,1400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:34:32:870
R$ 7.187,1300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:34:49:707

R$ 7.187,1200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:34:54:923
R$ 7.187,1100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:35:11:787
R$ 7.187,1000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:35:17:240
R$ 7.187,0900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:35:33:927
R$ 7.187,0800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:35:39:383
R$ 7.187,0700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:35:56:070
R$ 7.187,0600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:35:56:420
R$ 7.187,0500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:36:14:223
R$ 7.187,0400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:36:19:553
R$ 7.187,0300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:36:41:353
R$ 7.187,0200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:36:42:280
R$ 7.187,0100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:37:00:220
R$ 7.187,0000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:37:05:127
R$ 7.186,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:37:22:290
R$ 7.186,9800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:37:22:510
R$ 7.186,9700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:37:40:357
R$ 7.186,9600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:37:45:493
R$ 7.186,9500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:38:02:417
R$ 7.186,9400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:38:02:540
R$ 7.186,9300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:38:25:660
R$ 7.186,9200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:38:31:063
R$ 7.186,9100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:38:48:483
R$ 7.186,9000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:38:53:193
R$ 7.186,8900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:39:10:627
R$ 7.186,8800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:39:14:877
R$ 7.186,8700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:39:32:640
R$ 7.186,8600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:39:42:897
R$ 7.186,8500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:40:00:767
R$ 7.186,8400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:40:05:180
R$ 7.186,8300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:40:22:723
R$ 7.186,8200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:40:27:387
R$ 7.186,8100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:40:49:963
R$ 7.186,8000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:40:55:527
R$ 7.186,7900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:41:12:803
R$ 7.186,7800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:41:18:267
R$ 7.186,7700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:41:34:897
R$ 7.186,7600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:41:35:403
R$ 7.186,7500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:41:52:933
R$ 7.186,7400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:41:58:317
R$ 7.186,7300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:42:17:170
R$ 7.186,7200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:42:26:170
R$ 7.186,7100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:42:43:247
R$ 7.186,7000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:42:44:027
R$ 7.186,6900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:43:01:290
R$ 7.186,6800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:43:07:030
R$ 7.186,6700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:43:25:333
R$ 7.186,6600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:43:29:857
R$ 7.186,6500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:43:47:497
R$ 7.186,6400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:43:53:133
R$ 7.186,6300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:44:14:650
R$ 7.186,6200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:44:16:473
R$ 7.186,6100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:44:33:593
R$ 7.186,6000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:44:33:927
R$ 7.186,5900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:44:51:887
R$ 7.186,5800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:44:56:303
R$ 7.186,5700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:45:13:863
R$ 7.186,5600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:45:19:300
R$ 7.186,5500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:45:38:260
R$ 7.186,5400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:45:41:520
R$ 7.186,5300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:46:05:227
R$ 7.186,5200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:46:10:190
R$ 7.186,5100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:46:28:150
R$ 7.186,5000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:46:33:167

R$ 7.186,4900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:46:55:540
R$ 7.186,4800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:46:56:523

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:24:02	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 11:00:25	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 16:48:57	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	22/03/2023 16:48:57	Item teve empate real para o valor 14.845,5000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	22/03/2023 16:48:57	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/03/2023 11:06:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 12.889.035/0001-02.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/03/2023 11:13:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 12.889.035/0001-02.
Aceite de proposta	06/04/2023 15:57:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 12.889.035/0001-02, pelo melhor lance de R$ 5.845,0000 e com valor negociado a R$ 5.841,0000. Motivo: Valor aceito conforme proposta ajustada.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA - CNPJ/CPF: 12.889.035/0001-02

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 87 - Luva Para Procedimento Não Cirúrgico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.516.584/0001-08	NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Sim	Sim	300	R$ 17,5000	R$ 5.250,0000	14/03/2023 17:39:42
	Marca: DESCARPACK **Fabricante:** DESCARPACK **Modelo / Versão:** LUVA LATEX **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA PROCEDIMENTO, DESCARTAVEL, TAMANHO P - Luva para procedimento não cirúrgico, fabricada em látex de borracha natural, tipo não estéril, descartavel, ambidestra,tipo lubrificada em pó-bioabsorvível, anatômicas, superfície lisa, punhos com bainha,ajuste perfeito, resistente a tracao, com boa sensibilidade tatil, uniforme, tamanho pequeno **Porte da empresa:** ME/EPP						
28.341.370/0001-01	SIEG NEGOCIOS LTDA	Sim	Sim	300	R$ 20,0000	R$ 6.000,0000	09/03/2023 23:20:13
	Marca: Descarpack **Fabricante:** CAREGLOVE GLOBAL SDN **Modelo / Versão:** LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO DE LÁTEX **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO (P), CONFECCIONADA EM LÁTEX, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL ABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, ATÓXICA, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, QUE DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, SELO DO INMETRO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL -CA, DATA DE FABRICAÇÃO, Nº DO LOTE E REGISTRO DA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO COM PÓ MARCA: DESCARPACK FABRICANTE: CAREGLOVE GLOBAL SDN. BHD.ANVISA: 10330660179 C.A 36.964 **Porte da empresa:** ME/EPP						
37.180.769/0001-49	NATHALIA RAYANE A. MESQUITA LTDA	Sim	Sim	300	R$ 25,0000	R$ 7.500,0000	08/03/2023 17:18:29
	Marca: MEDIX **Fabricante:** MEDIX **Modelo / Versão:** Caixa com 100 unidades **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO (P), CONFECCIONADA EM LÁTEX **Porte da empresa:** ME/EPP						
44.223.965/0001-19	RG LUNA LTDA	Sim	Sim	300	R$ 25,0000	R$ 7.500,0000	09/03/2023 14:28:38
	Marca: GLOMED **Fabricante:** OLIMED **Modelo / Versão:** COM PÓ **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Luva Para Procedimento Não Cirúrgico - Luva Para Procedimento Não Cirúrgico Material: Látex Natural Íntegro E Uniforme , Modelo: Formato Anatômico , Finalidade: Resistente À Tração , Tipo: Ambidestra , Tamanho: Pequeno , Características Adicionais: Lubrificada Com Pó Bioabsorvível, Descartável , Apresentação: Atóxica , Tipo Uso: Descartável MARCA GLOMED **Porte da empresa:** ME/EPP						
12.889.035/0001-02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	Não	Não	300	R$ 29,0000	R$ 8.700,0000	21/03/2023 11:30:20

Marca: Unigloves Standard L
Fabricante: Unigloves Brasil
Modelo / Versão: Similar
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva Latex Proc C/Po P - Unigloves Standard Luva Látex P/Procedimento Não Cirúrgico Não Estéril Levemente Pulverizada C/Pó Bioabsorvível Ambidestra Tamanho P Caixa C/100 Unidades (C.A.: 41.019) (Origem: Malásia/UG Global Resources SDN BHD) - Registro M.S.: 81479560003 - Observações do item:
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

18.252.904/0001-70	HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PES	Não	Não	300	R$ 30,0000	R$ 9.000,0000	08/03/2023 13:19:18

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIA
Modelo / Versão: COM PÓ
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO (P), CONFECCIONADA EM LÁTEX
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.589.394/0001-35	IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS LTDA	Sim	Sim	300	R$ 30,0000	R$ 9.000,0000	09/03/2023 15:43:17

Marca: MEDIX CA: 45.918
Fabricante: MEDIX CA: 45.918
Modelo / Versão: MEDIX CA: 45.918
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO (P), CONFECCIONADA EM LÁTEX
Porte da empresa: ME/EPP

02.375.705/0001-19	DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	300	R$ 30,0000	R$ 9.000,0000	21/03/2023 14:46:45

Marca: MEDIX
Fabricante: MEDIX
Modelo / Versão: MEDIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO P CX COM 100 UN - MEDIX LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO (P), CONFECCIONADA EM LÁTEX, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL ABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, ATÓXICA, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, QUE DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, SELO DO INMETRO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL - CA, DATA DE FABRICAÇÃO, Nº DO LOTE E REGISTRO DA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA Registro M.S.: 80495510022
Porte da empresa: ME/EPP

35.042.079/0001-06	RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	300	R$ 32,8000	R$ 9.840,0000	21/03/2023 14:55:44

Marca: lemgruber
Fabricante: lemgruber
Modelo / Versão: Caixa 100 UN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva Para Procedimento Não Cirúrgico - Luva Para Procedimento Não Cirúrgico Material: Látex Natural Íntegro E Uniforme , Modelo: Formato Anatômico , Finalidade: Resistente À Tração , Tipo: Ambidestra , Tamanho: Pequeno , Características Adicionais: Lubrificada Com Pó Bioabsorvível, Descartável , Apresentação: Atóxica , Tipo Uso: Descartável
Porte da empresa: ME/EPP

72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	300	R$ 33,0000	R$ 9.900,0000	09/03/2023 14:49:42

Marca: MEDIX
Fabricante: MEDIX
Modelo / Versão: LATEX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva Para Procedimento Não Cirúrgico - Luva Para Procedimento Não Cirúrgico Material: Látex Natural Íntegro E Uniforme , Modelo: Formato Anatômico , Finalidade: Resistente À Tração , Tipo: Ambidestra , Tamanho: Pequeno , Características Adicionais: Lubrificada Com Pó Bioabsorvível, Descartável , Apresentação: Atóxica , Tipo Uso: Descartável
Porte da empresa: ME/EPP

71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	300	R$ 33,8000	R$ 10.140,0000	21/03/2023 20:08:12

Marca: PROCED
Fabricante: LEMGRUBER
Modelo / Versão: PROCED
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 17 361 001 - LUVA LATEX C 100 P LEMGRUBER - LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL COM PO BIOABSORVIVEL TAM P M LEMGRUBER PROCED F TARGA S.A. P BRASIL RMS 80256170001 CA Nº 36.973|FINAL
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

45.845.244/0001-03	MB MEDIC LTDA	Sim	Sim	300	R$ 33,8300	R$ 10.149,0000	09/03/2023 09:19:52

Marca: LATEXBR
Fabricante: LATEXBR
Modelo / Versão: P C/ PÓ
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO (P), CONFECCIONADA EM LÁTEX. LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL.
Porte da empresa: ME/EPP

34.064.557/0001-08	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	300	R$ 33,8300	R$ 10.149,0000	09/03/2023 11:52:57

Marca: MEDIX
Fabricante: MEDIX
Modelo / Versão: LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO (P), CONFECCIONADA EM LÁTEX, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL ABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, ATÓXICA, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, QUE DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, SELO DO INMETRO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL - CA, DATA DE FABRICAÇÃO, Nº DO LOTE E REGISTRO DA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
Porte da empresa: ME/EPP

09.505.300/0001-05	PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	300	R$ 33,8300	R$ 10.149,0000	09/03/2023 13:47:36

Marca: DESCARPACK
Fabricante: DESCARPACK
Modelo / Versão: LÁTEX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO (P), CONFECCIONADA EM LÁTEX, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL ABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, ATÓXICA, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES
Porte da empresa: ME/EPP

32.708.161/0001-20	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Não	Não	300	R$ 33,8300	R$ 10.149,0000	09/03/2023 14:20:29

Marca: NUGARD
Fabricante: NUGARD
Modelo / Versão: NUGARD
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva Para Procedimento Não Cirúrgico - Luva Para Procedimento Não Cirúrgico Material: Látex Natural Íntegro E Uniforme , Modelo: Formato Anatômico , Finalidade: Resistente À Tração , Tipo: Ambidestra , Tamanho: Pequeno , Características Adicionais: Lubrificada Com Pó Bioabsorvível, Descartável , Apresentação: Atóxica , Tipo Uso: Descartável
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

35.630.905/0001-20	CLINIHOUSE SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	300	R$ 33,8300	R$ 10.149,0000	09/03/2023 16:55:29

Marca: SUPERMAX
Fabricante: SUPERMAX
Modelo / Versão: LATEX CX 100 C/ PÓ P
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva Para Procedimento Não Cirúrgico Material: Látex Natural Íntegro E Uniforme , Modelo: Formato Anatômico , Finalidade: Resistente À Tração , Tipo: Ambidestra , Tamanho: Pequeno , Características Adicionais: Lubrificada Com Pó Bioabsorvível, Descartável , Apresentação: Atóxica , Tipo Uso: Descartável P
Porte da empresa: ME/EPP

36.495.092/0001-75	RVC DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	300	R$ 33,8300	R$ 10.149,0000	09/03/2023 22:52:39

Marca: MEDIX
Fabricante: SRI TRANG GLOVES - TAILANDIA
Modelo / Versão: MEDIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA DE LATEX COM PÓ - MEDIX - PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS Fabricada em 100% látex de borracha natural; Não estéril; Com pó de amido de milho bioabsorvível; Ambidestra; Superfície lisa; Punho com bainha; Espessura mínima: 0,08mm; Cor: natural; Disponível nos tamanhos e Comprimentos: 220mm (PP, P) / 230mm (M, G); Certificada pelo INMETRO; Validade 5 anos; Descartável e de uso único. Normas técnicas: ABNT NBR ISO 11193-1:2015. Caixa contendo 100 unidades. 1) MARCA : MEDIX 2) FABRICANTE : SRI TRANG GLOVES - TAILANDIA 3) ANVISA : 80495510025 4) CA : 40590 5) UNIDADE DE PREÇO: CAIXA COM 100 UNIDADES
Porte da empresa: ME/EPP

06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	300	R$ 33,8300	R$ 10.149,0000	10/03/2023 08:40:06

Marca: NUGARD
Fabricante: NUGARD
Modelo / Versão: NUGARD
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva Para Procedimento Não Cirúrgico - Luva Para Procedimento Não Cirúrgico Material: Látex Natural Íntegro E Uniforme , Modelo: Formato Anatômico , Finalidade: Resistente À Tração , Tipo: Ambidestra , Tamanho: Pequeno , Características Adicionais: Lubrificada Com Pó Bioabsorvível, Descartável , Apresentação: Atóxica , Tipo Uso: Descartável
Porte da empresa: ME/EPP

59.403.410/0001-26	INTERJET COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	300	R$ 33,8300	R$ 10.149,0000	21/03/2023 17:19:26

Marca: DESCARPACK
Fabricante: DESCARPACK
Modelo / Versão: 531201
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO (P), CONFECCIONADA EM LÁTEX, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL ABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, ATÓXICA, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, QUE DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, SELO DO INMETRO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL - CA, DATA DE FABRICAÇÃO, Nº DO LOTE E REGISTRO DA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. - Marca: DESCARPACK - Modelo:531201. - Registro MS: 80518310001
Porte da empresa: ME/EPP

17.700.763/0001-48	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	Não	Não	300	R$ 40,0000	R$ 12.000,0000	09/03/2023 08:55:04

Marca: PROCED
Fabricante: TARGA S/A
Modelo / Versão: CX C/ 100 PARES - NÃO FRACIONAVEIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO (P), CONFECCIONADA EM LÁTEX, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL ABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, ATÓXICA, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, QUE DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, SELO DO INMETRO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL - CA, DATA DE FABRICAÇÃO, Nº DO LOTE E REGISTRO DA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. REGISTRO ANVISA: 80256170001 - VALIDADE: 5 ANOS - CA 39908 - PROCEDÊNCIA: NACIONAL - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

33.518.624/0001-54	TECHANAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	Sim	Sim	300	R$ 45,0000	R$ 13.500,0000	10/03/2023 08:31:57

Marca: LatexBR
Fabricante: LatexBR
Modelo / Versão: LatexBR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de procedimento latex com pó P
Porte da empresa: ME/EPP

44.219.136/0001-62	ATLAS EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	300	R$ 69,9000	R$ 20.970,0000	21/03/2023 10:57:40

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo / Versão: COM PÓ
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva Para Procedimento Não Cirúrgico - Luva Para Procedimento Não Cirúrgico Material: Látex Natural Íntegro E Uniforme , Modelo: Formato Anatômico , Finalidade: Resistente À Tração , Tipo: Ambidestra , Tamanho: Pequeno , Características Adicionais: Lubrificada Com Pó Bioabsorvível, Descartável , Apresentação: Atóxica , Tipo Uso: Descartável
Porte da empresa: ME/EPP

32.737.279/0001-87	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	300	R$ 6.400,0000	R$ 1.920.000,0000	28/02/2023 09:10:20

Marca: NUGARD
Fabricante: KEVENOLL DO BRASIL
Modelo / Versão: LUVA_LATEX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA_LATEX - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, PRODUZIDA COM LÁTEX. APRESENTA BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURA UNIFORME, LIVRE DE FALHAS, DISPONÍVEL COM OU SEM LUBRIFICANTE. EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS PP, P, M, G E GG. REGISTRO ANVISA: 80748910006/80748910005 CA: 30.695/30.696. MARCA: NUGARD.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.920.000,0000	32.737.279/0001-87	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 20.970,0000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 13.500,0000	33.518.624/0001-54	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 12.000,0000	17.700.763/0001-48	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 10.149,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 10.149,0000	32.708.161/0001-20	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 10.149,0000	09.505.300/0001-05	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 10.149,0000	35.630.905/0001-20	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 10.149,0000	36.495.092/0001-75	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 10.149,0000	59.403.410/0001-26	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 10.149,0000	45.845.244/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 10.149,0000	34.064.557/0001-08	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 10.140,0000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 9.900,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 9.840,0000	35.042.079/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 9.000,0000	02.375.705/0001-19	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 9.000,0000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 9.000,0000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 8.700,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 7.500,0000	44.223.965/0001-19	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 7.500,0000	37.180.769/0001-49	22/03/2023 09:00:06:170

R$ 6.000,0000	28.341.370/0001-01	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 5.250,0000	36.516.584/0001-08	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 5.249,9900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:00:34:950
R$ 5.249,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:35:273
R$ 8.436,0000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:00:35:427
R$ 5.249,9400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:00:35:810
R$ 5.249,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:36:693
R$ 5.249,9200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:00:36:867
R$ 5.249,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:37:293
R$ 5.249,8800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:00:37:760
R$ 5.249,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:38:690
R$ 5.249,8600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:00:38:873
R$ 5.249,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:39:273
R$ 5.249,8200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:00:39:777
R$ 5.249,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:40:687
R$ 5.249,8000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:00:40:887
R$ 5.249,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:41:283
R$ 5.249,7700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:00:41:790
R$ 5.249,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:42:687
R$ 5.249,7500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:00:42:897
R$ 5.249,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:43:297
R$ 5.249,7200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:00:43:797
R$ 5.249,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:44:700
R$ 5.249,7000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:00:44:900
R$ 5.249,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:45:327
R$ 5.249,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:00:45:803
R$ 5.249,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:46:693
R$ 5.249,6500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:00:46:930
R$ 5.249,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:47:313
R$ 5.249,5900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:00:47:810
R$ 5.249,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:48:710
R$ 5.249,5700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:00:48:923
R$ 5.249,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:49:320
R$ 5.999,9900	36.495.092/0001-75	22/03/2023 11:00:49:470
R$ 5.249,5200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:00:49:817
R$ 5.249,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:50:720
R$ 5.249,5000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:00:50:947
R$ 5.249,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:51:540
R$ 5.249,4600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:00:51:817
R$ 5.249,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:52:723
R$ 5.249,4400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:00:52:940
R$ 5.249,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:53:333
R$ 5.249,3900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:00:53:820
R$ 5.249,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:54:733
R$ 5.249,3700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:00:54:953
R$ 5.249,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:55:347
R$ 5.249,3100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:00:55:830
R$ 5.249,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:56:737
R$ 5.249,2900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:00:56:960
R$ 5.249,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:57:357
R$ 5.249,2500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:00:57:850
R$ 5.249,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:58:753
R$ 5.249,2300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:00:58:960
R$ 5.249,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:59:377
R$ 5.249,1700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:00:59:853
R$ 5.249,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:00:750
R$ 5.249,1500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:00:967
R$ 5.249,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:01:377
R$ 5.249,1100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:01:857
R$ 5.249,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:02:760
R$ 5.249,0900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:02:970
R$ 5.249,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:03:387
R$ 5.249,0600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:03:873

R$ 5.249,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:04:770
R$ 5.249,0400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:04:973
R$ 5.248,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:05:390
R$ 5.248,9800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:05:877
R$ 5.248,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:06:767
R$ 5.248,9600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:06:980
R$ 5.248,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:07:400
R$ 5.248,9300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:07:880
R$ 5.248,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:08:763
R$ 5.248,9100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:08:987
R$ 5.248,9000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:09:883
R$ 5.248,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:10:773
R$ 5.248,8800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:10:990
R$ 5.248,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:11:423
R$ 5.248,8300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:11:903
R$ 5.248,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:12:773
R$ 5.248,8100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:12:997
R$ 5.248,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:13:437
R$ 5.248,7800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:13:920
R$ 5.248,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:14:790
R$ 5.248,7600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:15:003
R$ 5.248,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:15:450
R$ 5.248,7300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:15:903
R$ 5.248,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:16:777
R$ 5.248,7100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:17:003
R$ 5.248,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:17:460
R$ 5.248,6600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:17:917
R$ 5.248,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:18:783
R$ 5.248,6400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:19:010
R$ 5.248,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:19:470
R$ 5.248,5900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:19:913
R$ 5.248,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:20:857
R$ 5.248,5700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:21:020
R$ 5.248,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:21:473
R$ 5.248,5100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:21:927
R$ 5.248,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:22:803
R$ 5.248,4900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:23:030
R$ 5.248,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:23:500
R$ 5.248,4300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:23:937
R$ 5.248,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:24:797
R$ 5.248,4100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:25:027
R$ 5.248,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:25:503
R$ 5.248,3700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:25:960
R$ 5.248,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:26:797
R$ 5.248,3500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:27:060
R$ 5.248,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:27:510
R$ 5.248,2900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:27:960
R$ 5.248,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:28:803
R$ 5.248,2700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:29:050
R$ 5.248,2600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:30:047
R$ 5.248,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:30:823
R$ 5.248,2400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:31:060
R$ 5.248,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:31:587
R$ 5.248,2000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:31:970
R$ 5.248,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:32:830
R$ 5.248,1800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:33:077
R$ 5.248,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:33:520
R$ 5.248,1200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:33:977
R$ 5.248,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:34:830
R$ 5.248,1000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:35:080
R$ 5.248,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:35:523
R$ 5.248,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:35:983
R$ 5.248,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:36:843

R$ 5.248,0500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:37:100
R$ 5.248,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:37:553
R$ 5.248,0200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:37:987
R$ 4.803,0000	35.042.079/0001-06	22/03/2023 11:01:38:780
R$ 5.248,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:38:850
R$ 4.802,9900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:39:083
R$ 4.802,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:39:547
R$ 4.802,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:39:997
R$ 4.802,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:40:850
R$ 4.802,9300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:41:090
R$ 4.802,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:41:557
R$ 4.802,9000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:42:000
R$ 4.802,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:42:870
R$ 4.802,8800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:43:107
R$ 4.802,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:43:560
R$ 4.802,8200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:44:020
R$ 4.802,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:44:863
R$ 4.802,8000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:45:107
R$ 4.802,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:45:567
R$ 4.802,7400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:46:023
R$ 4.802,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:46:867
R$ 4.802,7200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:47:117
R$ 4.802,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:47:583
R$ 4.802,6600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:48:037
R$ 4.802,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:48:867
R$ 4.802,6400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:49:120
R$ 4.802,6300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:50:047
R$ 4.802,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:50:860
R$ 4.802,6100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:51:130
R$ 4.802,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:51:603
R$ 4.802,5600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:52:053
R$ 4.802,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:52:877
R$ 4.802,5400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:53:143
R$ 4.802,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:53:613
R$ 4.802,4900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:54:067
R$ 4.802,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:54:887
R$ 4.802,4700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:55:137
R$ 4.802,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:55:630
R$ 4.802,4300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:56:067
R$ 4.802,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:56:900
R$ 4.802,4100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:57:140
R$ 4.802,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:57:643
R$ 4.802,3500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:58:073
R$ 4.802,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:58:900
R$ 4.802,3300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:59:163
R$ 4.802,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:59:660
R$ 4.802,3000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:00:087
R$ 4.802,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:00:903
R$ 4.802,2800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:01:163
R$ 4.802,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:01:663
R$ 4.802,2200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:02:100
R$ 4.802,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:02:907
R$ 4.802,2000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:03:160
R$ 4.802,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:03:680
R$ 4.802,1400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:04:107
R$ 4.802,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:04:917
R$ 4.802,1200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:05:167
R$ 4.802,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:05:670
R$ 4.802,0600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:06:113
R$ 4.802,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:06:943
R$ 4.802,0400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:07:167
R$ 4.802,0300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:08:120
R$ 4.802,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:08:943

R$ 4.802,0100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:09:183
R$ 4.801,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:09:697
R$ 4.801,9600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:10:133
R$ 4.801,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:10:940
R$ 4.801,9400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:11:207
R$ 4.801,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:11:703
R$ 4.801,8900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:12:140
R$ 4.801,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:12:960
R$ 4.801,8700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:13:200
R$ 4.801,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:13:723
R$ 4.801,8200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:14:150
R$ 4.801,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:14:970
R$ 4.801,8000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:15:213
R$ 4.801,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:15:727
R$ 4.801,7600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:16:150
R$ 4.801,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:16:973
R$ 4.801,7400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:17:233
R$ 4.801,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:17:733
R$ 4.801,6900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:18:160
R$ 4.801,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:18:967
R$ 4.801,6700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:19:233
R$ 4.801,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:19:740
R$ 4.801,6300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:20:170
R$ 4.801,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:20:980
R$ 4.801,6100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:21:243
R$ 4.801,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:21:760
R$ 4.801,5700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:22:167
R$ 4.801,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:22:977
R$ 4.801,5500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:23:250
R$ 4.801,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:23:773
R$ 4.801,5100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:24:173
R$ 4.801,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:24:987
R$ 4.801,4900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:25:263
R$ 4.801,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:25:783
R$ 4.801,4300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:26:187
R$ 4.801,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:26:983
R$ 4.801,4100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:27:273
R$ 4.801,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:27:780
R$ 4.801,3800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:28:207
R$ 4.801,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:28:987
R$ 4.801,3600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:29:283
R$ 4.801,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:29:793
R$ 4.801,3100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:30:210
R$ 4.801,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:30:997
R$ 4.801,2900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:31:283
R$ 4.801,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:31:803
R$ 4.801,2300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:32:227
R$ 4.801,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:32:990
R$ 4.801,2100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:33:297
R$ 4.801,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:33:903
R$ 4.801,1800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:34:223
R$ 4.801,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:34:990
R$ 4.801,1600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:35:397
R$ 4.801,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:35:833
R$ 4.801,1300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:36:233
R$ 4.801,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:37:020
R$ 4.801,1100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:37:317
R$ 4.801,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:37:850
R$ 4.801,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:38:250
R$ 4.801,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:39:020
R$ 4.801,0500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:39:333
R$ 4.801,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:39:850
R$ 4.801,0200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:40:243

R$ 4.801,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:41:030
R$ 4.801,0000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:41:340
R$ 4.800,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:41:863
R$ 4.800,9400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:42:260
R$ 4.800,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:43:040
R$ 4.800,9200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:43:343
R$ 4.800,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:43:873
R$ 4.800,8600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:44:343
R$ 4.800,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:45:093
R$ 4.800,8400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:45:447
R$ 4.800,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:45:917
R$ 4.800,7900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:46:293
R$ 4.800,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:47:057
R$ 4.800,7700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:47:357
R$ 4.800,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:47:890
R$ 4.800,7200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:48:287
R$ 4.800,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:49:050
R$ 4.800,7000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:49:367
R$ 4.800,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:49:883
R$ 4.800,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:50:317
R$ 4.800,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:51:057
R$ 4.800,6500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:51:377
R$ 4.800,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:51:893
R$ 4.800,6100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:52:330
R$ 4.800,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:53:067
R$ 4.800,5900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:53:390
R$ 4.800,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:53:910
R$ 4.800,5500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:54:347
R$ 4.800,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:55:063
R$ 4.800,5300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:55:390
R$ 4.800,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:55:917
R$ 4.800,5000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:56:350
R$ 4.800,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:57:077
R$ 4.800,4800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:57:397
R$ 4.800,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:57:923
R$ 4.800,4400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:58:360
R$ 4.800,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:59:073
R$ 4.800,4200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:59:407
R$ 4.800,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:59:933
R$ 4.800,3600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:00:367
R$ 4.800,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:01:090
R$ 4.800,3400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:01:440
R$ 4.800,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:01:957
R$ 4.800,2900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:02:377
R$ 4.800,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:03:087
R$ 4.800,2700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:03:423
R$ 4.800,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:03:943
R$ 4.800,2100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:04:643
R$ 4.800,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:05:107
R$ 4.800,1900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:05:433
R$ 4.800,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:05:987
R$ 4.800,1500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:06:387
R$ 4.800,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:07:110
R$ 4.800,1300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:07:447
R$ 4.800,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:07:957
R$ 4.800,1000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:08:403
R$ 4.800,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:09:107
R$ 4.800,0800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:09:450
R$ 4.800,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:09:973
R$ 5.190,0000	17.700.763/0001-48	22/03/2023 11:03:10:017
R$ 4.800,0400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:10:413
R$ 4.800,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:11:103
R$ 4.800,0200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:11:453

R$ 4.799,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:11:997
R$ 4.799,9800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:12:457
R$ 4.799,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:13:110
R$ 4.799,9600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:13:470
R$ 4.799,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:13:993
R$ 4.799,9200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:14:423
R$ 4.799,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:15:110
R$ 4.799,9000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:15:467
R$ 4.799,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:16:007
R$ 4.799,8400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:16:420
R$ 4.799,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:17:103
R$ 4.799,8200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:17:473
R$ 4.799,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:18:027
R$ 4.799,7900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:18:423
R$ 4.799,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:19:127
R$ 4.799,7700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:19:483
R$ 4.799,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:20:033
R$ 4.799,7100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:20:440
R$ 4.799,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:21:140
R$ 4.799,6900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:21:490
R$ 4.799,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:22:033
R$ 4.799,6400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:22:440
R$ 4.799,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:23:130
R$ 4.799,6200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:23:510
R$ 4.799,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:24:053
R$ 4.799,5600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:24:450
R$ 4.799,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:25:137
R$ 4.799,5400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:25:523
R$ 4.799,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:26:073
R$ 4.799,4900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:26:447
R$ 4.799,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:27:143
R$ 4.799,4700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:27:517
R$ 4.799,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:28:070
R$ 4.799,4100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:28:470
R$ 4.799,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:29:153
R$ 4.799,3900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:29:517
R$ 4.799,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:30:070
R$ 4.600,0000	02.375.705/0001-19	22/03/2023 11:03:30:147
R$ 4.599,9900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:30:473
R$ 4.599,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:31:153
R$ 4.599,9700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:31:523
R$ 4.599,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:32:093
R$ 4.599,9300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:32:480
R$ 4.599,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:33:150
R$ 4.599,9100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:33:530
R$ 4.599,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:34:097
R$ 4.599,8800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:34:497
R$ 4.599,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:35:187
R$ 4.599,8600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:35:530
R$ 4.599,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:36:113
R$ 4.599,8300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:36:500
R$ 4.599,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:37:160
R$ 4.599,8100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:37:543
R$ 4.599,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:38:137
R$ 4.599,7500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:38:513
R$ 4.599,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:39:153
R$ 4.599,7300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:39:577
R$ 4.599,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:40:143
R$ 4.599,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:40:517
R$ 4.599,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:41:173
R$ 4.599,6500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:41:577
R$ 4.599,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:42:160
R$ 4.599,6200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:42:520

R$ 4.599,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:43:173
R$ 4.599,6000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:43:580
R$ 4.599,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:44:343
R$ 4.599,5500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:44:527
R$ 4.599,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:45:177
R$ 4.599,5300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:45:593
R$ 4.599,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:46:147
R$ 4.500,0000	02.375.705/0001-19	22/03/2023 11:03:46:323
R$ 4.499,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:47:173
R$ 4.499,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:48:153
R$ 4.499,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:48:547
R$ 4.499,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:49:170
R$ 4.499,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:50:163
R$ 4.499,9300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:50:543
R$ 4.499,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:51:180
R$ 4.499,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:52:180
R$ 4.499,8500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:52:560
R$ 4.499,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:53:173
R$ 4.499,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:54:180
R$ 4.499,7900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:54:573
R$ 4.499,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:55:180
R$ 4.499,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:56:177
R$ 4.499,7500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:56:600
R$ 4.499,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:57:193
R$ 4.499,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:58:383
R$ 4.499,6800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:58:590
R$ 4.499,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:59:190
R$ 4.499,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:00:187
R$ 4.499,6400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:00:597
R$ 4.499,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:01:190
R$ 4.499,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:02:193
R$ 4.499,5900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:02:607
R$ 4.499,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:03:207
R$ 4.499,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:04:203
R$ 4.499,5500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:04:610
R$ 4.499,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:05:217
R$ 4.499,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:06:323
R$ 4.499,4800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:06:620
R$ 4.499,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:07:210
R$ 4.499,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:08:227
R$ 4.499,4400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:08:633
R$ 4.499,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:09:220
R$ 4.499,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:10:217
R$ 4.499,4000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:10:633
R$ 4.499,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:11:217
R$ 4.499,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:12:230
R$ 4.499,3300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:12:647
R$ 4.499,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:13:213
R$ 4.499,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:14:230
R$ 4.499,2600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:14:650
R$ 4.499,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:15:230
R$ 4.499,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:16:250
R$ 4.499,2000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:16:660
R$ 4.499,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:17:227
R$ 4.499,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:18:240
R$ 4.499,1500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:18:667
R$ 4.499,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:19:227
R$ 4.499,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:20:250
R$ 4.499,0900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:20:667
R$ 4.499,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:21:233
R$ 4.499,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:22:277
R$ 4.499,0500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:22:670
R$ 4.499,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:23:237

R$ 4.499,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:24:267
R$ 4.498,9900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:24:683
R$ 4.498,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:25:240
R$ 4.498,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:26:273
R$ 4.498,9400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:26:687
R$ 4.498,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:27:260
R$ 4.498,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:28:303
R$ 4.498,8800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:28:693
R$ 4.498,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:29:257
R$ 4.498,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:30:287
R$ 4.498,8100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:30:703
R$ 4.498,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:31:267
R$ 4.498,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:32:290
R$ 4.498,7400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:32:710
R$ 4.498,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:33:280
R$ 4.498,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:34:390
R$ 4.498,6800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:34:717
R$ 4.498,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:35:280
R$ 4.498,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:36:340
R$ 4.498,6200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:36:713
R$ 4.498,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:37:347
R$ 4.498,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:38:343
R$ 4.498,5600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:38:730
R$ 4.498,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:39:293
R$ 4.498,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:40:343
R$ 4.498,5200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:40:730
R$ 4.498,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:41:290
R$ 4.498,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:42:367
R$ 4.498,4800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:42:743
R$ 4.498,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:43:300
R$ 4.498,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:44:367
R$ 4.498,4300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:44:763
R$ 4.498,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:45:313
R$ 4.498,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:46:387
R$ 4.498,3900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:46:773
R$ 4.498,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:47:320
R$ 4.498,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:48:373
R$ 4.498,3500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:48:780
R$ 4.498,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:49:323
R$ 4.498,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:50:380
R$ 4.498,3000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:50:773
R$ 4.498,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:51:353
R$ 4.498,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:52:393
R$ 4.498,2500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:52:783
R$ 4.498,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:53:350
R$ 4.498,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:54:423
R$ 4.498,2000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:54:790
R$ 4.498,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:55:367
R$ 4.498,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:56:437
R$ 4.498,1500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:56:827
R$ 4.498,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:57:380
R$ 4.498,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:58:493
R$ 4.498,0900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:58:803
R$ 4.498,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:59:393
R$ 4.498,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:00:460
R$ 4.498,0400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:00:817
R$ 4.498,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:01:407
R$ 4.498,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:02:493
R$ 4.498,0000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:02:820
R$ 4.497,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:03:410
R$ 4.497,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:04:490
R$ 4.497,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:04:837
R$ 4.497,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:05:417

R$ 4.497,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:06:520
R$ 4.497,9100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:06:837
R$ 4.497,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:07:427
R$ 4.497,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:08:540
R$ 4.497,8500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:08:837
R$ 4.497,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:09:430
R$ 4.497,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:10:517
R$ 4.497,7900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:10:840
R$ 4.497,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:11:447
R$ 4.497,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:12:537
R$ 4.497,7200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:12:863
R$ 4.497,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:13:447
R$ 4.497,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:14:530
R$ 4.497,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:14:877
R$ 4.497,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:15:453
R$ 4.497,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:16:557
R$ 4.497,6000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:16:883
R$ 4.497,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:17:457
R$ 4.497,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:18:610
R$ 4.497,5600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:18:893
R$ 4.497,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:19:453
R$ 4.497,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:20:563
R$ 4.497,5100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:20:920
R$ 4.497,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:21:467
R$ 4.497,4900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:22:913
R$ 4.497,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:23:480
R$ 4.497,4700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:25:030
R$ 4.497,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:25:480
R$ 4.497,4500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:26:947
R$ 4.497,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:27:490
R$ 4.497,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:28:030
R$ 4.497,4100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:28:937
R$ 4.497,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:29:497
R$ 4.497,3900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:30:960
R$ 4.497,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:31:497
R$ 4.497,3700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:32:960
R$ 4.497,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:33:493
R$ 4.497,3500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:34:957
R$ 4.497,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:35:500
R$ 4.497,3300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:36:967
R$ 4.497,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:37:500
R$ 4.497,3100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:38:977
R$ 4.497,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:39:223
R$ 4.497,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:39:507
R$ 4.497,2900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:40:990
R$ 4.497,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:41:510
R$ 4.497,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:42:993
R$ 4.497,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:43:513
R$ 4.497,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:44:537
R$ 4.497,2500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:45:003
R$ 4.497,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:45:513
R$ 4.497,2300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:47:050
R$ 4.497,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:47:513
R$ 4.497,2100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:49:027
R$ 4.497,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:49:517
R$ 4.497,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:49:910
R$ 4.497,1700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:51:030
R$ 4.497,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:51:537
R$ 4.497,1500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:53:030
R$ 4.497,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:53:530
R$ 4.497,1300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:55:047
R$ 4.497,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:55:527
R$ 4.497,1100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:57:103

R$ 4.497,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:57:537
R$ 4.497,0900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:59:067
R$ 4.497,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:59:553
R$ 4.497,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:01:073
R$ 4.497,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:01:557
R$ 4.497,0500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:03:090
R$ 4.497,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:03:560
R$ 4.497,0300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:05:110
R$ 4.497,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:05:550
R$ 4.497,0100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:07:117
R$ 4.496,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:06:07:443
R$ 4.496,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:07:560
R$ 4.496,9400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:09:133
R$ 4.496,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:09:583
R$ 4.496,9200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:11:137
R$ 4.496,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:11:573
R$ 4.496,9000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:13:147
R$ 4.496,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:13:590
R$ 4.496,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:06:14:137
R$ 4.496,8800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:15:160
R$ 4.496,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:15:583
R$ 4.496,8600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:17:180
R$ 4.496,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:17:590
R$ 4.496,8400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:19:187
R$ 4.496,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:19:590
R$ 4.496,8200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:21:197
R$ 4.496,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:21:613
R$ 4.496,8000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:23:210
R$ 4.496,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:23:610
R$ 4.496,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:06:24:377
R$ 4.496,7800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:25:210
R$ 4.496,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:25:613
R$ 4.496,7600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:27:213
R$ 4.496,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:27:627
R$ 4.496,7400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:29:233
R$ 4.496,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:29:627
R$ 4.496,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:06:30:767
R$ 4.496,6900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:31:243
R$ 4.496,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:31:630
R$ 4.496,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:33:247
R$ 4.496,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:33:630
R$ 4.496,6500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:35:250
R$ 4.496,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:06:35:473
R$ 4.496,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:35:627
R$ 4.496,6300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:37:247
R$ 4.496,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:37:673
R$ 4.496,6100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:39:263
R$ 4.496,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:39:637
R$ 4.496,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:06:40:677
R$ 4.496,5900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:41:273
R$ 4.496,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:41:650
R$ 4.496,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:06:42:683
R$ 4.496,5500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:43:283
R$ 4.496,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:43:657
R$ 4.496,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:06:44:727
R$ 4.496,4800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:45:287
R$ 4.496,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:45:660
R$ 4.496,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:06:46:700
R$ 4.496,4100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:47:290
R$ 4.496,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:47:673
R$ 4.496,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:06:49:100
R$ 4.496,3400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:49:287
R$ 4.496,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:49:667

R$ 4.496,3200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:51:300
R$ 4.496,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:51:697
R$ 4.496,3000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:53:307
R$ 4.496,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:53:690
R$ 4.496,2800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:55:310
R$ 4.496,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:55:683
R$ 4.496,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:06:56:573
R$ 4.496,2300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:57:323
R$ 4.496,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:57:690
R$ 4.496,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:06:58:577
R$ 4.496,1700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:59:343
R$ 4.496,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:59:687
R$ 4.496,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:00:573
R$ 4.496,1100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:01:377
R$ 4.496,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:01:700
R$ 4.496,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:02:593
R$ 4.496,0400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:03:360
R$ 4.496,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:03:700
R$ 4.496,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:04:590
R$ 4.495,9900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:05:380
R$ 4.495,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:05:717
R$ 4.495,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:06:990
R$ 4.495,9300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:07:393
R$ 4.495,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:07:710
R$ 4.495,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:08:613
R$ 4.495,8800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:09:403
R$ 4.495,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:09:717
R$ 4.495,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:10:663
R$ 4.495,8100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:11:413
R$ 4.495,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:11:720
R$ 4.495,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:12:650
R$ 4.495,7400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:13:423
R$ 4.495,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:13:713
R$ 4.495,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:14:657
R$ 4.495,6800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:15:433
R$ 4.495,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:15:720
R$ 4.495,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:16:640
R$ 4.495,6200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:17:437
R$ 4.495,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:17:720
R$ 4.495,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:18:660
R$ 4.495,5800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:19:457
R$ 4.495,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:19:727
R$ 4.495,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:20:660
R$ 4.495,5400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:21:450
R$ 4.495,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:21:747
R$ 4.495,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:22:667
R$ 4.495,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:23:723
R$ 4.495,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:24:863
R$ 4.495,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:25:727
R$ 4.495,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:26:667
R$ 4.495,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:27:733
R$ 4.495,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:28:673
R$ 4.495,3800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:28:833
R$ 4.495,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:29:727
R$ 4.495,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:30:680
R$ 4.495,3400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:30:853
R$ 4.495,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:31:743
R$ 4.495,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:32:697
R$ 4.495,2900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:32:867
R$ 4.495,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:33:737
R$ 4.495,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:34:703
R$ 4.495,2400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:34:890
R$ 4.495,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:35:747

R$ 4.495,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:36:710
R$ 4.495,1900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:36:887
R$ 4.495,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:37:763
R$ 4.495,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:38:707
R$ 4.495,1300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:38:893
R$ 4.495,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:39:837
R$ 4.495,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:40:707
R$ 4.495,0800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:40:897
R$ 4.495,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:41:787
R$ 4.495,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:42:733
R$ 4.495,0300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:42:900
R$ 4.495,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:43:787
R$ 4.494,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:44:723
R$ 4.494,9600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:44:917
R$ 4.494,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:45:803
R$ 4.494,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:46:737
R$ 4.494,9200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:46:913
R$ 4.494,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:47:810
R$ 4.494,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:48:747
R$ 4.494,8700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:48:920
R$ 4.494,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:49:857
R$ 4.494,8500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:50:927
R$ 4.494,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:51:813
R$ 4.494,8300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:52:933
R$ 4.494,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:53:813
R$ 4.494,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:54:173
R$ 4.494,8100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:54:950
R$ 4.494,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:55:813
R$ 4.494,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:56:180
R$ 4.494,7400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:56:970
R$ 4.494,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:57:820
R$ 4.494,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:58:183
R$ 4.494,6800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:58:983
R$ 4.494,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:59:833
R$ 4.494,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:00:200
R$ 4.494,6400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:00:987
R$ 4.494,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:01:837
R$ 4.494,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:02:220
R$ 4.494,6000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:03:003
R$ 4.494,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:03:843
R$ 4.494,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:04:230
R$ 4.494,5300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:05:013
R$ 4.494,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:05:847
R$ 4.494,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:06:233
R$ 4.494,4600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:07:030
R$ 4.494,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:07:857
R$ 4.494,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:08:260
R$ 4.494,3900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:09:030
R$ 4.494,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:09:860
R$ 4.494,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:10:257
R$ 4.494,3200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:11:040
R$ 4.494,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:11:880
R$ 4.494,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:12:273
R$ 4.494,2800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:13:053
R$ 4.494,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:13:883
R$ 4.494,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:14:303
R$ 4.494,2200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:15:060
R$ 4.494,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:15:907
R$ 4.494,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:16:297
R$ 4.494,1500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:17:083
R$ 4.494,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:17:903
R$ 4.494,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:18:317
R$ 4.494,1100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:19:083

R$ 4.494,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:19:900
R$ 4.494,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:20:363
R$ 4.494,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:21:907
R$ 4.494,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:22:350
R$ 4.494,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:23:900
R$ 4.493,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:24:357
R$ 4.493,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:25:907
R$ 4.493,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:26:377
R$ 4.493,9100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:27:300
R$ 4.493,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:27:910
R$ 4.493,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:28:380
R$ 4.493,8600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:29:307
R$ 4.493,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:29:907
R$ 4.493,8400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:31:317
R$ 4.493,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:31:910
R$ 4.493,8200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:35:330
R$ 4.493,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:35:943
R$ 4.493,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:36:170
R$ 4.493,7700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:37:333
R$ 4.493,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:37:933
R$ 4.493,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:38:163
R$ 4.493,7300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:39:343
R$ 4.493,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:39:937
R$ 4.493,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:40:180
R$ 4.493,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:41:347
R$ 4.493,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:41:930
R$ 4.493,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:42:177
R$ 4.493,6000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:43:347
R$ 4.493,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:43:937
R$ 4.493,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:44:170
R$ 4.493,5300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:45:357
R$ 4.493,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:46:000
R$ 4.493,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:46:170
R$ 4.493,4800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:47:363
R$ 4.493,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:47:940
R$ 4.493,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:48:183
R$ 4.493,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:49:943
R$ 4.493,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:50:187
R$ 4.493,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:51:967
R$ 4.493,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:52:200
R$ 4.493,3500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:53:393
R$ 4.493,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:53:960
R$ 4.493,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:54:250
R$ 4.493,3000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:55:387
R$ 4.493,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:55:950
R$ 4.493,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:56:227
R$ 4.493,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:57:973
R$ 4.493,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:58:233
R$ 4.493,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:59:980
R$ 4.493,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:00:243
R$ 4.493,1700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:01:443
R$ 4.493,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:02:010
R$ 4.493,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:02:240
R$ 4.493,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:03:443
R$ 4.493,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:03:980
R$ 4.493,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:04:253
R$ 4.492,9700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:05:450
R$ 4.492,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:06:023
R$ 4.492,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:12:980
R$ 4.492,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:13:987
R$ 4.492,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:14:583
R$ 4.492,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:16:003
R$ 4.492,9100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:16:067

R$ 4.492,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:16:603
R$ 4.492,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:18:007
R$ 4.492,7800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:18:120
R$ 4.492,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:18:617
R$ 4.492,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:20:003
R$ 4.492,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:20:097
R$ 4.492,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:20:623
R$ 4.492,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:21:997
R$ 4.492,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:22:630
R$ 4.492,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:24:003
R$ 4.492,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:24:643
R$ 4.492,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:26:017
R$ 4.492,4700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:26:113
R$ 4.492,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:26:647
R$ 4.492,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:28:000
R$ 4.492,3700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:28:113
R$ 4.492,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:28:677
R$ 4.492,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:30:007
R$ 4.492,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:30:117
R$ 4.492,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:30:643
R$ 4.492,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:32:000
R$ 4.492,1600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:32:143
R$ 4.492,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:32:670
R$ 4.492,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:34:013
R$ 4.492,0800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:34:143
R$ 4.492,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:34:660
R$ 4.492,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:36:037
R$ 4.492,0000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:36:160
R$ 4.491,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:36:667
R$ 4.491,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:38:037
R$ 4.491,9300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:38:163
R$ 4.491,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:38:660
R$ 4.491,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:40:037
R$ 4.491,8400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:40:213
R$ 4.491,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:40:660
R$ 4.491,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:42:053
R$ 4.491,7400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:42:160
R$ 4.491,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:42:673
R$ 4.491,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:44:063
R$ 4.491,6300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:44:180
R$ 4.491,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:44:690
R$ 4.491,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:46:067
R$ 4.491,5500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:46:183
R$ 4.491,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:48:067
R$ 4.491,4900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:48:193
R$ 4.491,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:48:697
R$ 4.491,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:50:070
R$ 4.491,3900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:50:187
R$ 4.491,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:50:693
R$ 4.491,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:52:073
R$ 4.491,2800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:52:200
R$ 4.491,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:52:717
R$ 4.491,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:54:063
R$ 4.491,1700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:54:200
R$ 4.491,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:54:717
R$ 4.491,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:56:077
R$ 4.491,0600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:56:207
R$ 4.491,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:56:733
R$ 4.491,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:58:073
R$ 4.490,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:58:200
R$ 4.490,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:58:733
R$ 4.490,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:00:103
R$ 4.490,8700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:00:203

R$ 4.490,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:00:747
R$ 4.490,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:02:103
R$ 4.490,7600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:02:210
R$ 4.490,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:02:847
R$ 4.490,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:04:100
R$ 4.490,6500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:04:217
R$ 4.490,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:04:750
R$ 4.490,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:06:110
R$ 4.490,5500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:06:213
R$ 4.490,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:06:767
R$ 4.490,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:08:113
R$ 4.490,4400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:08:217
R$ 4.490,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:08:777
R$ 4.490,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:10:117
R$ 4.490,3500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:10:233
R$ 4.490,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:10:780
R$ 4.490,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:12:110
R$ 4.490,2400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:12:233
R$ 4.490,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:12:777
R$ 4.490,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:14:117
R$ 4.490,1600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:14:267
R$ 4.490,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:14:783
R$ 4.490,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:16:120
R$ 4.490,0800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:16:273
R$ 4.490,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:16:807
R$ 4.490,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:18:137
R$ 4.489,9700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:18:267
R$ 4.489,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:18:803
R$ 4.489,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:20:137
R$ 4.489,8800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:20:260
R$ 4.489,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:20:813
R$ 4.489,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:22:140
R$ 4.489,7700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:22:267
R$ 4.489,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:22:823
R$ 4.489,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:24:157
R$ 4.489,6800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:24:270
R$ 4.489,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:24:843
R$ 4.489,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:26:143
R$ 4.489,6000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:26:280
R$ 4.489,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:26:857
R$ 4.489,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:28:160
R$ 4.489,5200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:28:280
R$ 4.489,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:28:867
R$ 4.489,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:30:167
R$ 4.489,4500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:30:280
R$ 4.489,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:30:917
R$ 4.489,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:32:183
R$ 4.489,3700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:32:293
R$ 4.489,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:32:947
R$ 4.489,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:34:173
R$ 4.489,2900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:34:303
R$ 4.489,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:34:927
R$ 4.489,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:36:173
R$ 4.489,2000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:36:320
R$ 4.489,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:36:913
R$ 4.489,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:38:180
R$ 4.489,1000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:38:340
R$ 4.489,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:38:927
R$ 4.489,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:40:190
R$ 4.488,9900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:40:340
R$ 4.488,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:40:940
R$ 4.488,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:42:210
R$ 4.488,9100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:42:343

R$ 4.488,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:42:933
R$ 4.488,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:44:213
R$ 4.488,8100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:44:353
R$ 4.488,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:44:953
R$ 4.488,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:46:223
R$ 4.488,7100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:46:413
R$ 4.488,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:46:967
R$ 4.488,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:48:217
R$ 4.488,6300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:48:377
R$ 4.488,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:49:137
R$ 4.488,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:50:243
R$ 4.488,5200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:50:377
R$ 4.488,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:51:083
R$ 4.488,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:52:247
R$ 4.488,4400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:52:400
R$ 4.488,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:53:097
R$ 4.488,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:54:343
R$ 4.488,3500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:54:397
R$ 4.488,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:55:113
R$ 4.488,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:56:253
R$ 4.488,2400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:56:400
R$ 4.488,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:57:143
R$ 4.488,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:58:263
R$ 4.488,1300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:58:403
R$ 4.488,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:59:117
R$ 4.488,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:00:260
R$ 4.488,0300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:11:00:410
R$ 4.487,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:01:117
R$ 4.487,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:02:267
R$ 4.487,9300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:11:02:427
R$ 4.487,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:03:133
R$ 4.487,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:04:267
R$ 4.487,8300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:11:04:433
R$ 4.487,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:05:537
R$ 4.487,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:06:267
R$ 4.487,7400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:11:06:440
R$ 4.487,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:07:553
R$ 4.487,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:08:283
R$ 4.487,6600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:11:08:513
R$ 4.487,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:09:160
R$ 4.487,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:10:283
R$ 4.487,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:11:163
R$ 4.487,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:12:280
R$ 4.487,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:13:167
R$ 4.487,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:14:317
R$ 4.487,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:15:197
R$ 4.487,4600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:11:16:257
R$ 4.487,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:16:293
R$ 4.487,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:17:180
R$ 4.487,3700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:11:18:270
R$ 4.487,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:18:313
R$ 4.487,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:19:200
R$ 4.487,2900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:11:20:280
R$ 4.487,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:20:310
R$ 4.487,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:21:593
R$ 4.487,2200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:11:22:277
R$ 4.487,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:22:310
R$ 4.487,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:24:303
R$ 4.487,1600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:11:26:307
R$ 4.487,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:28:327
R$ 4.487,1000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:11:30:303
R$ 4.487,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:32:347
R$ 4.487,0400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:11:34:333

R$ 4.487,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:36:360
R$ 4.487,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:36:570
R$ 4.486,9800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:11:38:357
R$ 4.486,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:40:353
R$ 4.487,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:41:660
R$ 4.486,9200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:11:42:370
R$ 4.486,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:44:357
R$ 4.486,8600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:11:46:390
R$ 4.486,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:47:610
R$ 4.486,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:48:353
R$ 4.486,8000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:11:50:390
R$ 4.486,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:52:360
R$ 4.486,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:54:117
R$ 4.486,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:56:120
R$ 4.486,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:56:367
R$ 4.486,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:58:117
R$ 4.486,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:58:380
R$ 4.486,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:00:133
R$ 4.486,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:00:377
R$ 4.486,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:02:127
R$ 4.486,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:02:383
R$ 4.486,5600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:02:467
R$ 4.486,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:04:147
R$ 4.486,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:04:383
R$ 4.486,4700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:04:463
R$ 4.486,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:06:387
R$ 4.486,4100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:06:470
R$ 4.486,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:06:543
R$ 4.486,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:08:390
R$ 4.486,3500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:08:487
R$ 4.486,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:10:157
R$ 4.486,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:10:387
R$ 4.486,2400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:12:517
R$ 4.486,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:14:163
R$ 4.486,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:14:390
R$ 4.486,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:16:367
R$ 4.486,1000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:16:543
R$ 4.486,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:18:177
R$ 4.486,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:18:387
R$ 4.486,0200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:18:537
R$ 4.486,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:20:183
R$ 4.485,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:20:393
R$ 4.485,9400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:20:540
R$ 4.485,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:22:180
R$ 4.485,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:22:397
R$ 4.485,8500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:22:567
R$ 4.485,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:24:413
R$ 4.485,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:26:203
R$ 4.485,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:26:457
R$ 4.485,7500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:26:583
R$ 4.485,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:28:213
R$ 4.485,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:28:403
R$ 4.485,6600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:28:577
R$ 4.485,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:30:213
R$ 4.485,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:30:417
R$ 4.485,5900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:30:597
R$ 4.485,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:32:223
R$ 4.485,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:32:410
R$ 4.485,4900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:32:687
R$ 4.485,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:34:233
R$ 4.485,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:34:417
R$ 4.485,4000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:34:610
R$ 4.485,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:36:233

R$ 4.485,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:36:437
R$ 4.485,3200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:36:613
R$ 4.485,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:38:237
R$ 4.485,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:38:437
R$ 4.485,2200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:38:623
R$ 4.485,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:40:257
R$ 4.485,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:40:433
R$ 4.485,1400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:40:637
R$ 4.485,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:42:253
R$ 4.485,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:42:437
R$ 4.485,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:44:280
R$ 4.485,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:44:443
R$ 4.484,9800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:44:660
R$ 4.484,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:46:297
R$ 4.484,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:46:467
R$ 4.484,8800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:46:720
R$ 4.484,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:48:487
R$ 4.484,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:48:510
R$ 4.484,8000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:48:657
R$ 4.484,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:50:487
R$ 4.484,7400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:50:680
R$ 4.484,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:52:483
R$ 4.484,6800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:52:730
R$ 4.484,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:54:120
R$ 4.484,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:54:510
R$ 4.484,6200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:54:687
R$ 4.484,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:56:127
R$ 4.484,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:56:497
R$ 4.484,5300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:56:700
R$ 4.484,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:58:493
R$ 4.484,4700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:58:707
R$ 4.484,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:00:517
R$ 4.484,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:01:580
R$ 4.484,4100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:13:02:733
R$ 4.484,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:03:610
R$ 4.484,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:04:523
R$ 4.484,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:05:617
R$ 4.484,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:06:513
R$ 4.484,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:07:573
R$ 4.484,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:08:517
R$ 4.484,2300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:13:08:747
R$ 4.484,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:09:580
R$ 4.484,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:10:513
R$ 4.484,1500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:13:10:760
R$ 4.484,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:11:587
R$ 4.484,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:12:567
R$ 4.484,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:13:12:753
R$ 4.484,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:13:590
R$ 4.484,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:14:513
R$ 4.483,9800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:13:14:773
R$ 4.483,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:15:633
R$ 4.483,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:16:513
R$ 4.483,8800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:13:16:787
R$ 4.483,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:17:613
R$ 4.483,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:18:537
R$ 4.483,8000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:13:18:783
R$ 4.483,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:19:643
R$ 4.483,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:20:543
R$ 4.483,7200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:13:20:790
R$ 4.483,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:22:560
R$ 4.483,6600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:13:22:803
R$ 4.483,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:23:650
R$ 4.483,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:24:567

R$ 4.483,5600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:13:24:817
R$ 4.483,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:25:643
R$ 4.483,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:26:583
R$ 4.483,4600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:13:26:833
R$ 4.483,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:27:653
R$ 4.483,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:28:583
R$ 4.483,3600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:13:28:833
R$ 4.483,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:30:590
R$ 4.483,3000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:13:30:840
R$ 4.483,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:32:590
R$ 4.483,2400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:13:34:857
R$ 4.483,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:36:603
R$ 4.483,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:39:157
R$ 4.483,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:41:757
R$ 4.483,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:42:697
R$ 4.483,1800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:13:46:680
R$ 4.483,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:48:637
R$ 4.483,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:48:857
R$ 4.483,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:50:620
R$ 4.483,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:13:50:693
R$ 4.483,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:52:660
R$ 4.483,0100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:13:54:717
R$ 4.483,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:56:653
R$ 4.482,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:13:58:710
R$ 4.483,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:59:233
R$ 4.482,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:00:650
R$ 4.482,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:02:030
R$ 4.482,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:02:657
R$ 4.482,8700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:14:02:737
R$ 4.482,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:03:233
R$ 4.482,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:04:670
R$ 4.482,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:05:257
R$ 4.482,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:06:667
R$ 4.482,7500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:14:06:777
R$ 4.482,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:07:287
R$ 4.482,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:08:653
R$ 4.482,6400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:14:08:767
R$ 4.482,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:10:660
R$ 4.482,5800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:14:10:777
R$ 4.482,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:13:040
R$ 4.482,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:14:127
R$ 4.482,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:16:137
R$ 4.482,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:16:680
R$ 4.482,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:18:543
R$ 4.482,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:18:667
R$ 4.482,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:23:797
R$ 4.482,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:24:730
R$ 4.482,3700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:14:24:907
R$ 4.482,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:25:790
R$ 4.482,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:26:717
R$ 4.482,2800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:14:26:917
R$ 4.482,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:27:793
R$ 4.482,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:28:727
R$ 4.482,1700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:14:28:927
R$ 4.482,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:29:793
R$ 4.482,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:30:720
R$ 4.482,0800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:14:30:943
R$ 4.482,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:31:807
R$ 4.482,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:32:737
R$ 4.481,9700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:14:32:927
R$ 4.481,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:34:737
R$ 4.481,9100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:14:34:943
R$ 4.481,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:36:743

R$ 4.481,8500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:14:36:957
R$ 4.482,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:37:843
R$ 4.481,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:38:737
R$ 4.481,7900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:14:39:053
R$ 4.481,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:40:083
R$ 4.481,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:40:773
R$ 4.481,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:41:887
R$ 4.481,7100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:14:42:130
R$ 4.481,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:42:837
R$ 4.481,6500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:14:43:033
R$ 4.481,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:44:750
R$ 4.481,5900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:14:44:983
R$ 4.481,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:45:860
R$ 4.481,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:46:753
R$ 4.481,4900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:14:47:003
R$ 4.481,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:47:857
R$ 4.481,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:48:777
R$ 4.481,3900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:14:49:013
R$ 4.481,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:49:867
R$ 4.481,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:50:770
R$ 4.481,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:51:870
R$ 4.481,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:52:770
R$ 4.481,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:53:873
R$ 4.481,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:54:780
R$ 4.481,2900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:14:54:947
R$ 4.481,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:55:880
R$ 4.481,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:56:790
R$ 4.481,1500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:14:56:950
R$ 4.481,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:57:877
R$ 4.481,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:58:793
R$ 4.481,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:14:58:960
R$ 4.481,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:59:880
R$ 4.481,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:00:793
R$ 4.480,9900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:00:950
R$ 4.480,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:01:880
R$ 4.480,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:02:793
R$ 4.480,8800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:02:973
R$ 4.480,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:03:893
R$ 4.480,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:04:807
R$ 4.480,8000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:04:980
R$ 4.480,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:05:913
R$ 4.480,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:06:800
R$ 4.480,6900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:06:977
R$ 4.480,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:07:910
R$ 4.480,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:08:807
R$ 4.480,5800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:08:973
R$ 4.480,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:09:917
R$ 4.480,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:10:793
R$ 4.480,4800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:11:000
R$ 4.480,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:11:930
R$ 4.480,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:12:823
R$ 4.480,3800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:13:010
R$ 4.480,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:13:943
R$ 4.480,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:14:847
R$ 4.480,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:15:003
R$ 4.480,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:15:947
R$ 4.480,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:16:837
R$ 4.480,1900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:17:013
R$ 4.480,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:18:347
R$ 4.480,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:18:850
R$ 4.480,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:19:953
R$ 4.480,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:20:837
R$ 4.480,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:21:950

R$ 4.480,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:22:840
R$ 4.480,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:23:967
R$ 4.480,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:24:840
R$ 4.479,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:25:967
R$ 4.479,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:26:847
R$ 4.479,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:27:963
R$ 4.479,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:28:857
R$ 4.479,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:29:980
R$ 4.479,9700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:30:007
R$ 4.479,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:30:890
R$ 4.479,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:31:983
R$ 4.479,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:32:877
R$ 4.479,7700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:33:997
R$ 4.479,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:34:023
R$ 4.479,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:34:887
R$ 4.479,7100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:36:023
R$ 4.479,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:36:203
R$ 4.479,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:36:890
R$ 4.479,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:41:500
R$ 4.479,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:42:893
R$ 4.479,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:43:407
R$ 4.479,5600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:43:990
R$ 4.479,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:44:907
R$ 4.479,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:45:430
R$ 4.479,4500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:45:990
R$ 4.479,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:46:910
R$ 4.479,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:47:440
R$ 4.479,3700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:47:990
R$ 4.479,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:48:917
R$ 4.479,3100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:49:997
R$ 4.479,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:50:933
R$ 4.479,2500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:52:013
R$ 4.479,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:52:937
R$ 4.479,1900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:54:023
R$ 4.479,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:54:193
R$ 4.479,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:54:973
R$ 4.479,1300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:56:027
R$ 4.479,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:56:613
R$ 4.479,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:56:937
R$ 4.479,0400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:58:027
R$ 4.479,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:58:210
R$ 4.479,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:58:947
R$ 4.478,9600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:00:043
R$ 4.478,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:00:973
R$ 4.478,9000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:02:050
R$ 4.478,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:02:233
R$ 4.478,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:02:950
R$ 4.478,8100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:04:047
R$ 4.478,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:04:250
R$ 4.478,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:04:950
R$ 4.478,7300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:06:050
R$ 4.478,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:06:257
R$ 4.478,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:06:957
R$ 4.478,6400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:08:073
R$ 4.478,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:08:270
R$ 4.478,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:08:960
R$ 4.478,5600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:10:077
R$ 4.478,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:10:283
R$ 4.478,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:11:003
R$ 4.478,4600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:12:087
R$ 4.478,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:12:277
R$ 4.478,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:12:973
R$ 4.478,3500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:14:100

R$ 4.478,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:14:477
R$ 4.478,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:14:983
R$ 4.478,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:16:110
R$ 4.478,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:16:277
R$ 4.478,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:16:983
R$ 4.478,1800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:18:190
R$ 4.478,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:18:420
R$ 4.478,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:18:987
R$ 4.478,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:20:123
R$ 4.478,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:20:287
R$ 4.478,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:21:000
R$ 4.477,9600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:22:183
R$ 4.477,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:22:290
R$ 4.477,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:22:987
R$ 4.477,8500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:24:137
R$ 4.477,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:24:303
R$ 4.477,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:24:990
R$ 4.477,7700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:26:143
R$ 4.477,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:26:297
R$ 4.477,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:26:997
R$ 4.477,6900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:28:153
R$ 4.477,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:28:300
R$ 4.477,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:29:027
R$ 4.477,5800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:30:180
R$ 4.477,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:31:000
R$ 4.477,5200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:32:180
R$ 4.477,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:32:993
R$ 4.477,4600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:34:187
R$ 4.477,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:35:003
R$ 4.477,4000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:36:187
R$ 4.477,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:37:003
R$ 4.477,3400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:38:203
R$ 4.477,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:39:010
R$ 4.477,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:39:700
R$ 4.477,2800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:40:203
R$ 4.477,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:41:033
R$ 4.477,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:41:387
R$ 4.477,2000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:42:213
R$ 4.477,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:43:097
R$ 4.477,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:43:360
R$ 4.477,1200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:44:247
R$ 4.477,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:45:083
R$ 4.477,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:45:410
R$ 4.477,0400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:46:220
R$ 4.477,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:47:113
R$ 4.477,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:47:363
R$ 4.476,9600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:48:237
R$ 4.476,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:49:080
R$ 4.476,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:49:360
R$ 4.476,8500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:50:240
R$ 4.476,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:51:090
R$ 4.476,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:51:363
R$ 4.476,7600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:52:253
R$ 4.476,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:53:100
R$ 4.476,7000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:54:290
R$ 4.476,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:55:123
R$ 4.476,6400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:56:273
R$ 4.476,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:57:117
R$ 4.476,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:57:347
R$ 4.476,5800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:58:280
R$ 4.476,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:59:123
R$ 4.476,5200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:17:00:287
R$ 4.476,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:01:127

R$ 4.476,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:01:350
R$ 4.476,4300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:17:02:293
R$ 4.476,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:03:140
R$ 4.476,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:03:360
R$ 4.476,3200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:17:04:290
R$ 4.476,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:05:133
R$ 4.476,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:05:377
R$ 4.476,2300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:17:06:303
R$ 4.476,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:07:123
R$ 4.476,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:07:357
R$ 4.476,1400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:17:08:317
R$ 4.476,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:09:123
R$ 4.476,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:09:573
R$ 4.476,0600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:17:10:327
R$ 4.476,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:11:140
R$ 4.476,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:11:467
R$ 4.475,9700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:17:12:423
R$ 4.475,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:13:253
R$ 4.475,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:13:450
R$ 4.475,8900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:17:14:397
R$ 4.475,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:15:193
R$ 4.475,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:15:397
R$ 4.475,8000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:17:16:353
R$ 4.475,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:17:130
R$ 4.475,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:18:003
R$ 4.475,6900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:17:18:357
R$ 4.475,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:19:147
R$ 4.475,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:19:420
R$ 5.520,0000	37.180.769/0001-49	22/03/2023 11:17:20:263
R$ 4.475,5900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:17:20:360
R$ 4.475,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:21:143
R$ 4.475,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:21:413
R$ 4.475,4900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:17:22:383
R$ 4.475,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:23:143
R$ 4.475,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:23:433
R$ 4.475,3800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:17:24:397
R$ 4.475,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:25:160
R$ 4.475,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:25:463
R$ 5.519,9900	36.495.092/0001-75	22/03/2023 11:17:25:797
R$ 4.475,2800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:17:26:410
R$ 4.475,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:27:173
R$ 4.475,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:27:470
R$ 4.475,2000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:17:28:420
R$ 4.475,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:29:167
R$ 4.475,1400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:17:30:420
R$ 4.475,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:31:170
R$ 4.475,0800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:17:32:433
R$ 4.475,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:33:163
R$ 4.475,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:34:247
R$ 4.475,0200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:17:34:427
R$ 4.475,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:35:163
R$ 4.474,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:36:260
R$ 4.474,9300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:17:36:443
R$ 4.474,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:37:157
R$ 4.474,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:38:267
R$ 4.474,8400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:17:38:450
R$ 4.474,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:39:173
R$ 4.474,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:40:273
R$ 4.474,7500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:17:40:463
R$ 4.474,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:41:180
R$ 4.474,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:42:293
R$ 4.474,6500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:17:42:483
R$ 4.474,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:43:180

R$ 4.474,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:44:297
R$ 4.474,5600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:17:44:477
R$ 4.474,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:45:170
R$ 4.474,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:46:313
R$ 4.474,4500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:17:46:497
R$ 4.474,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:47:177
R$ 4.474,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:48:317
R$ 4.474,3700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:17:48:493
R$ 4.474,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:49:180
R$ 4.474,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:50:313
R$ 4.474,2600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:17:50:500
R$ 4.474,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:51:187
R$ 4.474,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:52:320
R$ 4.474,1500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:17:52:507
R$ 4.474,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:53:190
R$ 4.474,0900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:17:54:517
R$ 4.474,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:54:733
R$ 4.474,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:55:187
R$ 4.474,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:56:337
R$ 4.474,0000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:17:56:527
R$ 4.473,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:57:200
R$ 4.473,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:58:353
R$ 4.473,9000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:17:58:530
R$ 4.473,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:59:217
R$ 4.473,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:00:360
R$ 4.473,8200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:18:00:533
R$ 4.473,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:01:220
R$ 4.473,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:02:367
R$ 4.473,7400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:18:02:537
R$ 4.473,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:03:217
R$ 4.473,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:04:377
R$ 4.473,6600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:18:04:547
R$ 4.473,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:05:223
R$ 4.473,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:06:377
R$ 4.473,5800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:18:06:557
R$ 4.473,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:07:253
R$ 4.473,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:08:383
R$ 4.473,5000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:18:08:563
R$ 4.473,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:09:233
R$ 4.473,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:10:387
R$ 4.473,4100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:18:10:567
R$ 4.473,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:11:243
R$ 4.473,3500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:18:12:577
R$ 4.473,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:12:807
R$ 4.473,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:13:240
R$ 4.473,2900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:18:14:590
R$ 4.473,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:14:620
R$ 4.473,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:15:233
R$ 4.473,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:16:410
R$ 4.473,1900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:18:16:583
R$ 4.473,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:17:250
R$ 4.473,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:18:427
R$ 4.473,1000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:18:18:587
R$ 4.473,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:19:263
R$ 4.473,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:20:433
R$ 4.473,0000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:18:20:600
R$ 4.472,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:21:267
R$ 4.472,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:22:453
R$ 4.472,9100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:18:22:643
R$ 4.472,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:23:287
R$ 4.472,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:24:463
R$ 4.472,8200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:18:24:627
R$ 4.472,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:25:280

R$ 4.472,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:26:470
R$ 4.472,7100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:18:26:627
R$ 4.472,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:27:280
R$ 4.472,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:28:503
R$ 4.472,6300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:18:28:640
R$ 4.472,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:29:277
R$ 4.472,5700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:18:30:647
R$ 4.472,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:31:277
R$ 4.472,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:32:510
R$ 4.472,4900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:18:32:650
R$ 4.472,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:33:280
R$ 4.472,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:34:523
R$ 4.472,3800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:18:34:653
R$ 4.472,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:35:290
R$ 4.472,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:36:527
R$ 4.472,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:18:36:653
R$ 4.472,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:37:313
R$ 4.472,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:38:530
R$ 4.472,1900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:18:38:673
R$ 4.472,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:39:293
R$ 4.472,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:40:550
R$ 4.472,0900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:18:40:683
R$ 4.472,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:41:297
R$ 4.472,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:42:543
R$ 4.472,0100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:18:42:677
R$ 4.472,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:43:323
R$ 4.471,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:44:540
R$ 4.471,9200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:18:44:687
R$ 4.471,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:45:303
R$ 4.471,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:46:550
R$ 4.471,8200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:18:46:687
R$ 4.471,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:47:313
R$ 4.471,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:48:560
R$ 4.471,7300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:18:48:693
R$ 4.471,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:49:313
R$ 4.471,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:18:50:717
R$ 4.471,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:51:323
R$ 4.471,6100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:18:52:720
R$ 4.471,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:53:337
R$ 4.471,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:54:413
R$ 4.471,5500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:18:54:730
R$ 4.471,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:55:423
R$ 4.471,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:56:420
R$ 4.471,4500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:18:56:747
R$ 4.471,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:57:343
R$ 4.471,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:58:427
R$ 4.471,3500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:18:58:763
R$ 4.471,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:59:340
R$ 4.471,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:00:427
R$ 4.471,2600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:19:00:773
R$ 4.471,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:01:347
R$ 4.471,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:02:447
R$ 4.471,1700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:19:02:790
R$ 4.471,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:03:350
R$ 4.471,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:04:460
R$ 4.471,0900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:19:04:793
R$ 4.471,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:05:353
R$ 4.471,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:06:460
R$ 4.470,9800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:19:06:807
R$ 4.470,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:07:363
R$ 4.470,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:08:477
R$ 4.470,8700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:19:08:817
R$ 4.470,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:09:363

R$ 4.470,8100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:19:10:823
R$ 4.470,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:11:360
R$ 4.470,7500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:19:12:823
R$ 4.470,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:13:363
R$ 4.470,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:14:163
R$ 4.470,6900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:19:14:920
R$ 4.470,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:15:497
R$ 4.470,6300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:19:16:837
R$ 4.470,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:17:370
R$ 4.470,5700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:19:18:850
R$ 4.470,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:19:463
R$ 4.470,5100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:19:20:863
R$ 4.470,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:21:417
R$ 4.470,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:21:437
R$ 4.470,4200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:19:22:903
R$ 4.470,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:23:260
R$ 4.470,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:23:410
R$ 4.470,3400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:19:24:857
R$ 4.470,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:25:250
R$ 4.470,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:25:423
R$ 4.470,2500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:19:26:873
R$ 4.470,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:27:270
R$ 4.470,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:27:453
R$ 4.470,1700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:19:28:887
R$ 4.470,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:29:427
R$ 4.470,1100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:19:30:900
R$ 4.470,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:31:433
R$ 4.470,0500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:19:32:903
R$ 4.470,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:33:433
R$ 4.470,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:34:117
R$ 4.469,9900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:19:34:917
R$ 4.469,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:35:440
R$ 4.469,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:36:130
R$ 4.469,9100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:19:36:920
R$ 4.469,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:37:433
R$ 4.469,8500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:19:38:917
R$ 4.469,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:39:447
R$ 4.469,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:40:147
R$ 4.469,7500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:19:40:930
R$ 4.469,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:41:460
R$ 4.469,6900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:19:42:933
R$ 4.469,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:43:460
R$ 4.469,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:44:147
R$ 4.469,6100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:19:44:937
R$ 4.469,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:45:460
R$ 4.469,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:46:170
R$ 4.469,5300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:19:46:950
R$ 4.469,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:47:460
R$ 4.469,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:48:160
R$ 4.469,4200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:19:48:960
R$ 4.469,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:49:467
R$ 4.469,3600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:19:50:977
R$ 4.469,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:51:460
R$ 4.469,3000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:19:52:997
R$ 4.469,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:53:460
R$ 4.469,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:54:190
R$ 4.469,2400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:19:54:997
R$ 4.469,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:55:467
R$ 4.469,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:56:203
R$ 4.469,1300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:19:57:013
R$ 4.469,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:57:470
R$ 4.469,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:58:213
R$ 4.469,0200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:19:59:017

R$ 4.469,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:59:473
R$ 4.468,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:00:420
R$ 4.468,9400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:20:01:023
R$ 4.468,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:01:477
R$ 4.468,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:02:227
R$ 4.468,8300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:20:03:033
R$ 4.468,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:03:480
R$ 4.468,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:04:230
R$ 4.468,7400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:20:05:023
R$ 4.468,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:05:477
R$ 4.468,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:06:237
R$ 4.468,6400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:20:07:067
R$ 4.468,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:07:477
R$ 4.468,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:08:237
R$ 4.468,5500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:20:09:060
R$ 4.468,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:09:487
R$ 4.468,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:10:243
R$ 4.468,4700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:20:11:077
R$ 4.468,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:11:487
R$ 4.468,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:12:250
R$ 4.468,3800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:20:13:067
R$ 4.468,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:13:487
R$ 4.468,3200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:20:15:090
R$ 4.468,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:15:503
R$ 4.468,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:16:257
R$ 4.468,2400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:20:17:103
R$ 4.468,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:17:503
R$ 4.468,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:18:660
R$ 4.468,1600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:20:19:100
R$ 4.468,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:19:507
R$ 4.468,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:20:290
R$ 4.468,0500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:20:21:103
R$ 4.468,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:21:523
R$ 4.468,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:22:280
R$ 4.467,9600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:20:23:113
R$ 4.467,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:23:530
R$ 4.467,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:24:290
R$ 4.467,8600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:20:25:147
R$ 4.467,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:25:520
R$ 4.467,8000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:20:27:133
R$ 4.467,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:27:523
R$ 4.467,7400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:20:29:153
R$ 4.467,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:29:520
R$ 4.467,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:30:320
R$ 4.467,6300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:20:31:157
R$ 4.467,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:31:533
R$ 4.467,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:32:323
R$ 4.467,5300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:20:33:177
R$ 4.467,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:33:533
R$ 4.467,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:34:340
R$ 4.467,4300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:20:35:180
R$ 4.467,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:35:543
R$ 4.467,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:36:330
R$ 4.467,3500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:20:37:187
R$ 4.467,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:37:547
R$ 4.467,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:38:330
R$ 4.467,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:20:39:203
R$ 4.467,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:39:540
R$ 4.467,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:40:340
R$ 4.467,1900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:20:41:210
R$ 4.467,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:41:553
R$ 4.467,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:42:343
R$ 4.467,1100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:20:43:220

R$ 4.467,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:43:567
R$ 4.467,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:44:350
R$ 4.467,0000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:20:45:237
R$ 4.466,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:45:563
R$ 4.466,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:46:357
R$ 4.466,9200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:20:47:223
R$ 4.466,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:47:560
R$ 4.466,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:48:357
R$ 4.466,8100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:20:49:227
R$ 4.466,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:49:590
R$ 4.466,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:50:380
R$ 4.466,7200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:20:51:247
R$ 4.466,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:51:567
R$ 4.466,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:52:367
R$ 4.466,6400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:20:53:260
R$ 4.466,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:53:580
R$ 4.466,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:54:377
R$ 4.466,5500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:20:55:263
R$ 4.466,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:55:573
R$ 4.466,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:56:617
R$ 4.466,4600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:20:57:270
R$ 4.466,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:57:600
R$ 4.466,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:58:413
R$ 4.466,3700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:20:59:283
R$ 4.466,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:59:573
R$ 4.466,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:00:413
R$ 4.466,2900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:21:01:297
R$ 4.466,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:01:573
R$ 4.466,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:02:433
R$ 4.466,1800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:21:03:300
R$ 4.466,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:03:580
R$ 4.466,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:04:433
R$ 4.466,0800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:21:05:307
R$ 4.466,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:05:583
R$ 4.466,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:06:440
R$ 4.466,0000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:21:07:310
R$ 4.465,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:07:590
R$ 4.465,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:08:453
R$ 4.465,9100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:21:09:320
R$ 4.465,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:09:603
R$ 4.465,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:10:447
R$ 4.465,8300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:21:11:323
R$ 4.465,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:11:607
R$ 4.465,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:12:457
R$ 4.465,7200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:21:13:350
R$ 4.465,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:13:603
R$ 4.465,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:14:483
R$ 4.465,6200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:21:15:353
R$ 4.465,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:15:660
R$ 4.465,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:16:483
R$ 4.465,5100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:21:17:343
R$ 4.465,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:17:620
R$ 4.465,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:18:507
R$ 4.465,4300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:21:19:357
R$ 4.465,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:19:633
R$ 4.465,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:20:587
R$ 4.465,3200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:21:21:357
R$ 4.465,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:21:690
R$ 4.465,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:22:513
R$ 4.465,2100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:21:23:440
R$ 4.465,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:23:643
R$ 4.465,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:24:513
R$ 4.465,1300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:21:25:373

R$ 4.465,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:25:637
R$ 4.465,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:26:563
R$ 4.465,0500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:21:27:367
R$ 4.465,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:27:647
R$ 4.465,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:28:537
R$ 4.464,9700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:21:29:380
R$ 4.464,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:29:647
R$ 4.464,9100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:21:31:383
R$ 4.464,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:31:637
R$ 4.464,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:32:750
R$ 4.464,8300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:21:33:383
R$ 4.464,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:33:650
R$ 4.464,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:34:560
R$ 4.464,7200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:21:35:383
R$ 4.464,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:35:660
R$ 4.464,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:36:567
R$ 4.464,6100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:21:37:400
R$ 4.464,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:37:667
R$ 4.464,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:38:580
R$ 4.464,5000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:21:39:407
R$ 4.464,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:39:667
R$ 4.464,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:40:587
R$ 4.464,4000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:21:41:433
R$ 4.464,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:41:670
R$ 4.464,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:42:610
R$ 4.464,3100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:21:43:420
R$ 4.464,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:43:683
R$ 4.464,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:44:610
R$ 4.464,2300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:21:45:447
R$ 4.464,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:45:690
R$ 4.464,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:46:613
R$ 4.464,1400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:21:47:420
R$ 4.464,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:47:697
R$ 4.464,0800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:21:49:427
R$ 4.464,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:49:743
R$ 4.464,0200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:21:51:437
R$ 4.464,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:51:730
R$ 4.463,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:52:640
R$ 4.463,9100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:21:53:440
R$ 4.463,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:53:733
R$ 4.463,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:54:667
R$ 4.463,8200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:21:55:433
R$ 4.463,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:55:737
R$ 4.463,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:56:667
R$ 4.463,7200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:21:57:450
R$ 4.463,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:57:740
R$ 4.463,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:58:667
R$ 4.463,6100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:21:59:457
R$ 4.463,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:59:733
R$ 4.463,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:00:690
R$ 4.463,5300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:22:01:463
R$ 4.463,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:01:747
R$ 4.463,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:02:700
R$ 4.463,4400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:22:03:473
R$ 4.463,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:03:740
R$ 4.463,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:04:687
R$ 4.463,3300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:22:05:483
R$ 4.463,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:05:750
R$ 4.463,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:06:697
R$ 4.463,2300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:22:07:483
R$ 4.463,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:07:753
R$ 4.463,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:08:703
R$ 4.463,1200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:22:09:490

R$ 4.463,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:09:747
R$ 4.463,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:10:707
R$ 4.463,0100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:22:11:490
R$ 4.463,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:11:763
R$ 4.462,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:12:710
R$ 4.462,9100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:22:13:510
R$ 4.462,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:13:770
R$ 4.462,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:14:723
R$ 4.462,8100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:22:15:557
R$ 4.462,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:15:773
R$ 4.462,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:16:737
R$ 4.462,7100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:22:17:527
R$ 4.462,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:17:773
R$ 4.462,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:18:747
R$ 4.462,6200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:22:19:530
R$ 4.462,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:19:790
R$ 4.462,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:20:770
R$ 4.462,5200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:22:21:533
R$ 4.462,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:21:790
R$ 4.462,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:22:780
R$ 4.462,4400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:22:23:540
R$ 4.462,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:23:797
R$ 4.462,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:24:793
R$ 4.462,3300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:22:25:553
R$ 4.462,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:25:797
R$ 4.462,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:26:797
R$ 4.462,2500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:22:27:563
R$ 4.462,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:27:793
R$ 4.462,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:28:843
R$ 4.462,1400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:22:29:567
R$ 4.462,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:29:793
R$ 4.462,0800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:22:31:583
R$ 4.462,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:31:810
R$ 4.462,0200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:22:33:580
R$ 4.462,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:33:813
R$ 4.461,9600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:22:35:603
R$ 4.461,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:35:820
R$ 4.462,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:36:930
R$ 4.461,9000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:22:37:603
R$ 4.461,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:37:827
R$ 4.461,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:38:907
R$ 4.461,7900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:22:39:623
R$ 4.461,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:39:837
R$ 4.461,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:40:897
R$ 4.461,7000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:22:41:633
R$ 4.461,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:41:820
R$ 4.461,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:42:900
R$ 4.461,6300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:22:43:633
R$ 4.461,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:43:833
R$ 4.461,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:44:917
R$ 4.461,5200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:22:45:667
R$ 4.461,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:45:837
R$ 4.461,4600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:22:47:670
R$ 4.461,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:47:837
R$ 4.461,4000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:22:49:663
R$ 4.461,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:49:840
R$ 4.461,3400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:22:51:670
R$ 4.461,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:51:837
R$ 4.461,2800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:22:53:683
R$ 4.461,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:53:840
R$ 4.461,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:54:150
R$ 4.461,1900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:22:55:720
R$ 4.461,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:55:833

R$ 4.461,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:56:143
R$ 4.461,1000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:22:57:697
R$ 4.461,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:57:850
R$ 4.461,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:58:153
R$ 4.461,0100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:22:59:700
R$ 4.461,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:59:843
R$ 4.460,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:00:167
R$ 4.460,9100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:23:01:713
R$ 4.460,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:01:840
R$ 4.460,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:02:180
R$ 4.460,8100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:23:03:727
R$ 4.460,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:03:853
R$ 4.460,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:04:197
R$ 4.460,7100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:23:05:733
R$ 4.460,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:05:850
R$ 4.460,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:06:197
R$ 4.460,6000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:23:07:750
R$ 4.460,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:07:863
R$ 4.460,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:08:197
R$ 4.460,5200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:23:09:763
R$ 4.460,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:09:877
R$ 4.460,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:10:223
R$ 4.460,4400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:23:11:773
R$ 4.460,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:11:887
R$ 4.460,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:12:220
R$ 4.460,3300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:23:13:783
R$ 4.460,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:13:870
R$ 4.460,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:14:220
R$ 4.460,2300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:23:15:810
R$ 4.460,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:15:873
R$ 4.460,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:16:243
R$ 4.460,1300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:23:17:817
R$ 4.460,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:17:883
R$ 4.460,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:18:240
R$ 4.460,0400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:23:19:807
R$ 4.460,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:19:880
R$ 4.460,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:20:247
R$ 4.459,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:23:21:830
R$ 4.459,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:21:883
R$ 4.459,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:22:320
R$ 4.459,8700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:23:23:837
R$ 4.459,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:23:883
R$ 4.459,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:24:280
R$ 4.459,7800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:23:25:837
R$ 4.459,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:25:877
R$ 4.459,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:26:290
R$ 4.459,7100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:23:27:853
R$ 4.459,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:27:913
R$ 4.459,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:28:290
R$ 4.459,6400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:23:29:873
R$ 4.459,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:29:910
R$ 4.459,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:30:297
R$ 4.459,5400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:23:31:877
R$ 4.459,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:32:303
R$ 4.459,4400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:23:33:897
R$ 4.459,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:34:333
R$ 4.459,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:35:447
R$ 4.459,3600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:23:35:900
R$ 4.459,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:36:367
R$ 4.459,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:37:453
R$ 4.459,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:23:37:903
R$ 4.459,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:38:337
R$ 4.459,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:39:460

R$ 4.459,1700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:23:40:023
R$ 4.459,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:40:353
R$ 4.459,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:41:477
R$ 4.459,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:23:41:927
R$ 4.459,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:43:480
R$ 4.459,0100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:23:43:927
R$ 4.458,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:44:380
R$ 4.458,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:45:490
R$ 4.458,9200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:23:45:947
R$ 4.458,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:46:383
R$ 4.458,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:47:503
R$ 4.458,8100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:23:47:953
R$ 4.458,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:48:387
R$ 4.458,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:49:517
R$ 4.458,7300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:23:49:963
R$ 4.458,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:50:387
R$ 4.458,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:51:530
R$ 4.458,6300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:23:51:980
R$ 4.458,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:52:430
R$ 4.458,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:53:547
R$ 4.458,5400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:23:53:987
R$ 4.458,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:54:413
R$ 4.458,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:55:547
R$ 4.458,4600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:23:56:003
R$ 4.458,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:56:410
R$ 4.458,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:57:560
R$ 4.458,3700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:23:58:017
R$ 4.458,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:58:430
R$ 4.458,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:59:563
R$ 4.458,2600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:24:00:010
R$ 4.458,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:00:440
R$ 4.458,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:01:560
R$ 4.458,1700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:24:02:023
R$ 4.458,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:02:463
R$ 4.458,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:03:563
R$ 4.458,0600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:24:04:020
R$ 4.458,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:04:467
R$ 4.458,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:05:567
R$ 4.457,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:24:06:033
R$ 4.457,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:06:473
R$ 4.457,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:07:583
R$ 4.457,8500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:24:08:040
R$ 4.457,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:08:477
R$ 4.457,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:09:583
R$ 4.457,7700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:24:10:043
R$ 4.457,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:10:503
R$ 4.457,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:11:590
R$ 4.457,6800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:24:12:043
R$ 4.457,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:12:503
R$ 4.457,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:13:590
R$ 4.457,5700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:24:14:053
R$ 4.457,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:14:510
R$ 4.457,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:15:587
R$ 4.457,4900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:24:16:060
R$ 4.457,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:16:527
R$ 4.457,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:17:610
R$ 4.457,4100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:24:18:067
R$ 4.457,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:18:530
R$ 4.457,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:19:597
R$ 4.457,3300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:24:20:083
R$ 4.457,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:21:620
R$ 4.457,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:24:22:103
R$ 4.457,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:22:547

R$ 4.457,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:23:617
R$ 4.457,1700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:24:24:113
R$ 4.457,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:24:540
R$ 4.457,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:25:630
R$ 4.457,0900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:24:26:120
R$ 4.457,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:26:547
R$ 4.457,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:27:637
R$ 4.457,0100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:24:28:130
R$ 4.456,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:28:560
R$ 4.456,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:29:647
R$ 4.456,9200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:24:30:150
R$ 4.456,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:30:547
R$ 4.456,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:31:650
R$ 4.456,8200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:24:32:147
R$ 4.456,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:33:640
R$ 4.456,7600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:24:34:163
R$ 4.456,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:35:650
R$ 4.456,7000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:24:36:167
R$ 4.456,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:36:743
R$ 4.456,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:37:657
R$ 4.456,6400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:24:38:180
R$ 4.456,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:38:960
R$ 4.456,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:39:657
R$ 4.456,5600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:24:40:180
R$ 4.456,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:40:747
R$ 4.456,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:41:667
R$ 4.456,4500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:24:42:183
R$ 4.456,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:42:747
R$ 4.456,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:43:663
R$ 4.456,3700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:24:44:207
R$ 4.456,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:44:773
R$ 4.456,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:45:673
R$ 4.456,2600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:24:46:223
R$ 4.456,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:46:797
R$ 4.456,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:47:677
R$ 4.456,1700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:24:48:220
R$ 4.456,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:48:793
R$ 4.456,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:49:677
R$ 4.456,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:24:50:227
R$ 4.456,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:51:677
R$ 4.456,0100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:24:52:237
R$ 4.456,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:53:680
R$ 4.455,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:24:54:247
R$ 4.455,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:55:680
R$ 4.455,8900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:24:56:243
R$ 4.455,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:57:707
R$ 4.455,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:58:183
R$ 4.455,7900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:24:58:257
R$ 4.455,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:59:697
R$ 4.455,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:00:197
R$ 4.455,6900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:25:00:283
R$ 4.455,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:01:700
R$ 4.455,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:02:200
R$ 4.455,6000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:25:02:287
R$ 4.455,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:03:713
R$ 4.455,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:04:203
R$ 4.455,5000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:25:04:300
R$ 4.455,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:05:713
R$ 4.455,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:06:200
R$ 4.455,4000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:25:06:310
R$ 4.455,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:07:723
R$ 4.455,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:08:210
R$ 4.455,3200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:25:08:317

R$ 4.455,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:09:743
R$ 4.455,2600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:25:10:323
R$ 4.455,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:11:717
R$ 4.455,2000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:25:12:323
R$ 4.455,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:13:393
R$ 4.455,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:13:730
R$ 4.455,1400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:25:14:343
R$ 4.455,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:15:723
R$ 4.455,0800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:25:16:350
R$ 4.455,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:17:733
R$ 4.455,0200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:25:18:363
R$ 4.455,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:18:617
R$ 4.455,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:19:740
R$ 4.454,9600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:25:20:373
R$ 4.454,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:21:730
R$ 4.454,9000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:25:22:380
R$ 4.454,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:23:763
R$ 4.455,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:23:833
R$ 4.454,8400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:25:24:397
R$ 4.454,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:25:857
R$ 4.454,7800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:25:26:410
R$ 4.454,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:27:757
R$ 4.454,7200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:25:28:407
R$ 4.454,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:28:997
R$ 4.454,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:29:770
R$ 4.454,6600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:25:30:430
R$ 4.454,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:31:780
R$ 4.454,6000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:25:32:447
R$ 4.454,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:33:787
R$ 4.454,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:34:130
R$ 4.454,5400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:25:34:453
R$ 4.454,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:35:837
R$ 4.454,4800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:25:36:460
R$ 4.454,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:37:803
R$ 4.454,4200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:25:38:470
R$ 4.454,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:39:340
R$ 4.454,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:39:813
R$ 4.454,3600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:25:40:480
R$ 4.454,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:41:370
R$ 4.454,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:41:830
R$ 4.454,2800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:25:42:497
R$ 4.454,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:43:350
R$ 4.454,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:43:840
R$ 4.454,2000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:25:44:507
R$ 4.454,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:45:357
R$ 4.454,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:45:833
R$ 4.454,1000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:25:46:507
R$ 4.454,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:47:823
R$ 4.454,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:48:170
R$ 4.454,0100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:25:48:527
R$ 4.454,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:49:833
R$ 4.453,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:25:50:530
R$ 4.453,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:51:837
R$ 4.453,8900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:25:52:533
R$ 4.453,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:53:833
R$ 4.453,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:54:127
R$ 4.453,8300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:25:54:543
R$ 4.453,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:55:863
R$ 4.453,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:56:120
R$ 4.453,7200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:25:56:557
R$ 4.453,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:57:857
R$ 4.453,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:58:130
R$ 4.453,6100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:25:58:567

R$ 4.453,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:59:860
R$ 4.453,5500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:26:00:573
R$ 4.453,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:01:860
R$ 4.453,4900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:26:02:587
R$ 4.453,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:03:857
R$ 4.453,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:03:910
R$ 4.453,4300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:26:04:603
R$ 4.453,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:05:880
R$ 4.453,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:05:917
R$ 4.453,3500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:26:06:610
R$ 4.453,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:07:907
R$ 4.453,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:07:937
R$ 4.453,2500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:26:08:633
R$ 4.453,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:09:900
R$ 4.453,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:09:943
R$ 4.453,1700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:26:10:643
R$ 4.453,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:11:923
R$ 4.453,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:11:950
R$ 4.453,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:26:12:650
R$ 4.453,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:13:910
R$ 4.453,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:13:943
R$ 4.452,9800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:26:14:657
R$ 4.452,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:15:927
R$ 4.452,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:15:957
R$ 4.452,8800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:26:16:713
R$ 4.452,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:17:920
R$ 4.452,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:17:947
R$ 4.452,8100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:26:18:707
R$ 4.452,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:19:943
R$ 4.452,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:19:973
R$ 4.452,7200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:26:20:717
R$ 4.452,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:21:933
R$ 4.452,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:21:993
R$ 4.452,6300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:26:22:733
R$ 4.452,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:23:947
R$ 4.452,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:23:983
R$ 4.452,5300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:26:24:750
R$ 4.452,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:25:950
R$ 4.452,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:25:997
R$ 4.452,4500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:26:26:757
R$ 4.452,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:27:940
R$ 4.452,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:28:013
R$ 4.452,3600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:26:28:767
R$ 4.452,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:29:953
R$ 4.452,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:30:030
R$ 4.452,2600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:26:30:780
R$ 4.452,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:31:963
R$ 4.452,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:32:040
R$ 4.452,1800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:26:32:793
R$ 4.452,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:33:960
R$ 4.452,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:34:053
R$ 4.452,0900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:26:34:817
R$ 4.452,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:35:963
R$ 4.452,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:36:077
R$ 4.452,0000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:26:36:823
R$ 4.451,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:37:973
R$ 4.451,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:38:077
R$ 4.451,9100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:26:38:833
R$ 4.451,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:39:963
R$ 4.451,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:40:110
R$ 4.451,8000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:26:40:843
R$ 4.451,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:41:967
R$ 4.451,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:42:443

R$ 4.451,7000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:26:42:857
R$ 4.451,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:43:980
R$ 4.451,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:44:120
R$ 4.451,6000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:26:44:860
R$ 4.451,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:45:977
R$ 4.451,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:46:120
R$ 4.451,5100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:26:46:857
R$ 4.451,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:48:003
R$ 4.451,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:48:133
R$ 4.451,4200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:26:48:877
R$ 4.451,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:49:987
R$ 4.451,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:50:160
R$ 4.451,3200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:26:50:873
R$ 4.451,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:51:997
R$ 4.451,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:52:153
R$ 4.451,2300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:26:52:877
R$ 4.451,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:53:997
R$ 4.451,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:54:177
R$ 4.451,1200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:26:54:877
R$ 4.451,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:56:000
R$ 4.451,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:56:170
R$ 4.451,0400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:26:56:890
R$ 4.451,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:57:993
R$ 4.450,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:58:193
R$ 4.450,9300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:26:58:900
R$ 4.450,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:59:997
R$ 4.450,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:00:393
R$ 4.450,8500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:27:00:900
R$ 4.450,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:02:010
R$ 4.450,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:02:207
R$ 4.450,7600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:27:02:900
R$ 4.450,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:04:013
R$ 4.450,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:04:200
R$ 4.450,6600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:27:04:927
R$ 4.450,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:06:010
R$ 4.450,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:06:210
R$ 4.450,5800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:27:06:913
R$ 4.450,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:08:007
R$ 4.450,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:08:227
R$ 4.450,4900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:27:08:983
R$ 4.450,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:10:013
R$ 4.450,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:10:257
R$ 4.450,3900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:27:10:930
R$ 4.450,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:12:013
R$ 4.450,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:12:260
R$ 4.450,2900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:27:12:937
R$ 4.450,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:14:027
R$ 4.450,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:14:267
R$ 4.450,1900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:27:14:983
R$ 4.450,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:16:053
R$ 4.450,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:16:267
R$ 4.450,0800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:27:16:980
R$ 4.450,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:18:047
R$ 4.450,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:18:477
R$ 4.449,9900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:27:18:960
R$ 4.449,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:20:047
R$ 4.449,9300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:27:20:967
R$ 4.449,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:22:073
R$ 4.449,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:22:287
R$ 4.449,8500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:27:22:983
R$ 4.449,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:24:100
R$ 4.449,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:24:307
R$ 4.449,7600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:27:25:040

R$ 4.449,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:26:073
R$ 4.449,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:26:303
R$ 4.449,6500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:27:27:000
R$ 4.449,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:28:067
R$ 4.449,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:28:307
R$ 4.449,5600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:27:29:010
R$ 4.449,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:30:070
R$ 4.449,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:30:397
R$ 4.449,4600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:27:31:043
R$ 4.449,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:32:073
R$ 4.449,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:32:370
R$ 4.449,3600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:27:33:030
R$ 4.449,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:34:093
R$ 4.449,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:34:380
R$ 4.449,2600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:27:35:043
R$ 4.449,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:36:133
R$ 4.449,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:36:360
R$ 4.449,1500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:27:37:063
R$ 4.449,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:38:070
R$ 4.449,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:38:363
R$ 4.449,0500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:27:39:060
R$ 4.449,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:40:083
R$ 4.448,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:40:370
R$ 4.448,9400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:27:41:070
R$ 4.448,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:42:130
R$ 4.448,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:42:383
R$ 4.448,8500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:27:43:070
R$ 4.448,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:44:083
R$ 4.448,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:44:383
R$ 4.448,7500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:27:45:087
R$ 4.448,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:46:093
R$ 4.448,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:46:387
R$ 4.448,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:27:47:093
R$ 4.448,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:48:077
R$ 4.448,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:48:407
R$ 4.448,5700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:27:49:100
R$ 4.448,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:50:093
R$ 4.448,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:50:403
R$ 4.448,4700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:27:51:113
R$ 4.448,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:52:103
R$ 4.448,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:52:610
R$ 4.448,3800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:27:53:150
R$ 4.448,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:54:103
R$ 4.448,3200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:27:55:143
R$ 4.448,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:56:113
R$ 4.448,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:56:423
R$ 4.448,2300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:27:57:133
R$ 4.448,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:58:113
R$ 4.448,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:58:423
R$ 4.448,1300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:27:59:140
R$ 4.448,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:00:117
R$ 4.448,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:00:443
R$ 4.448,0200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:28:01:150
R$ 4.448,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:02:113
R$ 4.447,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:02:443
R$ 4.447,9100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:28:03:157
R$ 4.447,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:04:113
R$ 4.447,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:04:443
R$ 4.447,8200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:28:05:157
R$ 4.447,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:06:120
R$ 4.447,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:06:477
R$ 4.447,7200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:28:07:167
R$ 4.447,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:08:133

R$ 4.447,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:08:670
R$ 4.447,6400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:28:09:177
R$ 4.447,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:10:150
R$ 4.447,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:10:480
R$ 4.447,5600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:28:11:197
R$ 4.447,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:12:153
R$ 4.447,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:12:480
R$ 4.447,4600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:28:13:197
R$ 4.447,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:14:163
R$ 4.447,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:14:523
R$ 4.447,3500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:28:15:227
R$ 4.447,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:16:177
R$ 4.447,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:16:507
R$ 4.447,2500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:28:17:210
R$ 4.447,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:18:160
R$ 4.447,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:18:510
R$ 4.447,1400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:28:19:223
R$ 4.447,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:20:167
R$ 4.447,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:20:517
R$ 4.447,0600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:28:21:223
R$ 4.447,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:22:170
R$ 4.447,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:22:520
R$ 4.446,9700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:28:23:223
R$ 4.446,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:24:173
R$ 4.446,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:24:537
R$ 4.446,8800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:28:25:233
R$ 4.446,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:26:180
R$ 4.446,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:26:547
R$ 4.446,8000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:28:27:237
R$ 4.446,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:28:183
R$ 4.446,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:28:563
R$ 4.446,7200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:28:29:247
R$ 4.446,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:30:187
R$ 4.446,6600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:28:31:253
R$ 4.446,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:32:177
R$ 4.446,6000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:28:33:263
R$ 4.446,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:34:187
R$ 4.446,5400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:28:35:263
R$ 4.446,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:36:203
R$ 4.446,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:36:230
R$ 4.446,4700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:28:37:277
R$ 4.446,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:38:207
R$ 4.446,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:38:233
R$ 4.446,3700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:28:39:293
R$ 4.446,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:40:217
R$ 4.446,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:40:247
R$ 4.446,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:28:41:297
R$ 4.446,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:42:223
R$ 4.446,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:42:253
R$ 4.446,1800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:28:43:303
R$ 4.446,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:44:227
R$ 4.446,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:44:250
R$ 4.446,0900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:28:45:313
R$ 4.446,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:46:240
R$ 4.446,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:46:267
R$ 4.446,0000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:28:47:327
R$ 4.445,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:48:237
R$ 4.445,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:48:263
R$ 4.445,9000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:28:49:330
R$ 4.445,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:50:250
R$ 4.445,8400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:28:51:337
R$ 4.445,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:52:243
R$ 4.445,7800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:28:53:320

R$ 4.445,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:54:320
R$ 4.445,7200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:28:55:327
R$ 4.445,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:56:187
R$ 4.445,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:56:240
R$ 4.445,6500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:28:57:337
R$ 4.445,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:58:173
R$ 4.445,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:58:257
R$ 4.445,5500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:28:59:353
R$ 4.445,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:00:197
R$ 4.445,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:00:250
R$ 4.445,4600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:29:01:357
R$ 4.445,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:02:203
R$ 4.445,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:02:277
R$ 4.445,3600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:29:03:363
R$ 4.445,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:04:200
R$ 4.445,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:04:253
R$ 4.445,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:29:05:380
R$ 4.445,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:06:223
R$ 4.445,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:06:257
R$ 4.445,1700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:29:07:380
R$ 4.445,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:08:237
R$ 4.445,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:08:273
R$ 4.445,1000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:29:09:377
R$ 4.445,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:10:243
R$ 4.445,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:10:293
R$ 4.445,0000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:29:11:390
R$ 4.444,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:12:227
R$ 4.444,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:12:287
R$ 4.444,9200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:29:13:393
R$ 4.444,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:14:240
R$ 4.444,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:14:277
R$ 4.444,8400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:29:15:407
R$ 4.444,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:16:233
R$ 4.444,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:16:283
R$ 4.444,7500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:29:17:417
R$ 4.444,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:18:243
R$ 4.444,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:18:287
R$ 4.444,6800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:29:19:420
R$ 4.444,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:20:280
R$ 4.444,6200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:29:21:420
R$ 4.444,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:22:250
R$ 4.444,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:22:280
R$ 4.444,5400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:29:23:427
R$ 4.444,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:24:277
R$ 4.444,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:24:303
R$ 4.444,4700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:29:25:513
R$ 4.444,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:26:270
R$ 4.444,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:26:287
R$ 4.444,4000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:29:27:450
R$ 4.444,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:28:293
R$ 4.444,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:28:313
R$ 4.444,3000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:29:29:453
R$ 4.444,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:30:283
R$ 4.444,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:30:417
R$ 4.444,2000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:29:31:520
R$ 4.444,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:32:300
R$ 4.444,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:32:407
R$ 4.444,1300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:29:33:483
R$ 4.444,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:34:293
R$ 4.444,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:34:323
R$ 4.444,0600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:29:35:483
R$ 4.444,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:36:323
R$ 4.444,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:36:377

R$ 4.443,9900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:29:37:510
R$ 4.443,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:38:323
R$ 4.443,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:38:360
R$ 4.443,8900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:29:39:510
R$ 4.443,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:40:330
R$ 4.443,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:40:363
R$ 4.443,8200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:29:41:603
R$ 4.443,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:42:347
R$ 4.443,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:42:383
R$ 4.443,7400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:29:43:530
R$ 4.443,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:44:333
R$ 4.443,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:44:363
R$ 4.443,6600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:29:45:543
R$ 4.443,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:46:370
R$ 4.443,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:46:400
R$ 4.443,5600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:29:47:543
R$ 4.443,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:48:347
R$ 4.443,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:48:380
R$ 4.443,4900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:29:49:547
R$ 4.443,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:50:340
R$ 4.443,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:50:400
R$ 4.443,4000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:29:51:553
R$ 4.443,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:52:353
R$ 4.443,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:52:423
R$ 4.443,3200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:29:53:550
R$ 4.443,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:54:357
R$ 4.443,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:54:390
R$ 4.443,2400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:29:55:577
R$ 4.443,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:56:357
R$ 4.443,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:56:443
R$ 4.443,1600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:29:57:573
R$ 4.443,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:58:367
R$ 4.443,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:58:410
R$ 4.443,0900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:29:59:583
R$ 4.443,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:00:370
R$ 4.443,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:00:433
R$ 4.443,0100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:30:01:600
R$ 4.443,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:02:373
R$ 4.442,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:02:423
R$ 4.442,9100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:30:03:597
R$ 4.442,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:04:383
R$ 4.442,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:04:427
R$ 4.442,8100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:30:05:607
R$ 4.442,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:06:383
R$ 4.442,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:06:443
R$ 4.442,7100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:30:07:620
R$ 4.442,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:08:383
R$ 4.442,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:08:440
R$ 4.442,6400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:30:09:633
R$ 4.442,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:10:383
R$ 4.442,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:10:480
R$ 4.442,5300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:30:11:637
R$ 4.442,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:12:400
R$ 4.442,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:12:480
R$ 4.442,4300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:30:13:643
R$ 4.442,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:14:447
R$ 4.442,3700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:30:15:657
R$ 4.442,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:16:390
R$ 4.442,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:16:507
R$ 4.442,2900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:30:17:667
R$ 4.442,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:18:400
R$ 4.442,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:18:517
R$ 4.442,1800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:30:19:663

R$ 4.442,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:20:420
R$ 4.442,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:20:537
R$ 4.442,0900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:30:21:670
R$ 4.442,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:22:410
R$ 4.442,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:22:590
R$ 4.442,0000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:30:23:700
R$ 4.441,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:24:427
R$ 4.441,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:24:557
R$ 4.441,9100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:30:25:700
R$ 4.441,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:26:423
R$ 4.441,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:26:577
R$ 4.441,8200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:30:27:707
R$ 4.441,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:28:437
R$ 4.441,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:28:583
R$ 4.441,7100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:30:29:723
R$ 4.441,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:30:423
R$ 4.441,6500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:30:31:757
R$ 4.441,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:32:437
R$ 4.441,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:32:613
R$ 4.441,5400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:30:33:747
R$ 4.441,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:34:437
R$ 4.441,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:34:627
R$ 4.441,4500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:30:35:753
R$ 4.441,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:36:437
R$ 4.441,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:36:623
R$ 4.441,3600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:30:37:763
R$ 4.441,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:38:440
R$ 4.441,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:38:647
R$ 4.441,2800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:30:39:757
R$ 4.441,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:40:437
R$ 4.441,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:40:670
R$ 4.441,2000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:30:41:770
R$ 4.441,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:42:460
R$ 4.441,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:42:667
R$ 4.441,1100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:30:43:780
R$ 4.441,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:44:473
R$ 4.441,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:44:670
R$ 4.441,0000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:30:45:783
R$ 4.440,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:46:467
R$ 4.440,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:46:673
R$ 4.440,9000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:30:47:800
R$ 4.440,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:48:463
R$ 4.440,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:48:793
R$ 4.440,8000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:30:49:803
R$ 4.440,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:50:483
R$ 4.440,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:50:673
R$ 4.440,7200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:30:51:803
R$ 4.440,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:52:480
R$ 4.440,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:52:683
R$ 4.440,6400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:30:53:813
R$ 4.440,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:54:510
R$ 4.440,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:54:683
R$ 4.440,5400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:30:55:820
R$ 4.440,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:56:523
R$ 4.440,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:56:683
R$ 4.440,4400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:30:57:840
R$ 4.440,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:58:520
R$ 4.440,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:58:690
R$ 4.440,3400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:30:59:840
R$ 4.440,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:00:533
R$ 4.440,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:00:700
R$ 4.440,2500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:31:01:870
R$ 4.440,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:02:530

R$ 4.440,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:02:723
R$ 4.440,1400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:31:03:843
R$ 4.440,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:04:523
R$ 4.440,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:04:737
R$ 4.440,0300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:31:05:847
R$ 4.440,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:06:617
R$ 4.439,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:06:740
R$ 4.439,9200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:31:07:860
R$ 4.439,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:08:533
R$ 4.439,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:08:750
R$ 4.439,8300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:31:09:880
R$ 4.439,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:10:530
R$ 4.439,7700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:31:11:877
R$ 4.439,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:12:527
R$ 4.439,7100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:31:13:897
R$ 4.439,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:14:547
R$ 4.439,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:15:647
R$ 4.439,6500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:31:15:930
R$ 4.439,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:16:560
R$ 4.439,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:17:640
R$ 4.439,5500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:31:17:913
R$ 4.439,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:18:560
R$ 4.439,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:19:653
R$ 4.439,4700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:31:19:930
R$ 4.439,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:20:567
R$ 4.439,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:21:670
R$ 4.439,3600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:31:21:930
R$ 4.439,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:22:587
R$ 4.439,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:23:680
R$ 4.439,2500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:31:23:937
R$ 4.439,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:24:587
R$ 4.439,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:25:690
R$ 4.439,1400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:31:25:937
R$ 4.439,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:26:593
R$ 4.439,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:27:700
R$ 4.439,0300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:31:27:943
R$ 4.439,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:28:590
R$ 4.438,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:29:707
R$ 4.438,9400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:31:29:943
R$ 4.438,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:30:603
R$ 4.438,8800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:31:31:960
R$ 4.438,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:32:603
R$ 4.438,8200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:31:33:957
R$ 4.438,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:34:603
R$ 4.438,7600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:31:35:980
R$ 4.438,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:36:607
R$ 4.438,7000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:31:37:990
R$ 4.438,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:38:623
R$ 4.438,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:38:823
R$ 4.438,5900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:31:40:000
R$ 4.438,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:40:617
R$ 4.438,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:40:830
R$ 4.438,5100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:31:42:110
R$ 4.438,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:42:683
R$ 4.438,4500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:31:44:010
R$ 4.438,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:44:650
R$ 4.438,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:44:833
R$ 4.438,3700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:31:46:020
R$ 4.438,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:46:653
R$ 4.438,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:46:847
R$ 4.438,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:31:48:017
R$ 4.438,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:48:653
R$ 4.438,2100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:31:50:020

R$ 4.438,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:50:653
R$ 4.438,1500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:31:52:027
R$ 4.438,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:52:650
R$ 4.438,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:53:267
R$ 4.438,0900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:31:54:060
R$ 4.438,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:54:657
R$ 4.438,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:55:470
R$ 4.438,0000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:31:56:030
R$ 4.437,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:56:657
R$ 4.437,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:57:260
R$ 4.437,9000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:31:58:037
R$ 4.437,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:58:653
R$ 4.437,8400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:32:00:047
R$ 4.437,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:00:683
R$ 4.437,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:01:297
R$ 4.437,7300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:32:02:043
R$ 4.437,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:02:660
R$ 4.437,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:03:297
R$ 4.437,6300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:32:04:047
R$ 4.437,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:04:670
R$ 4.437,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:05:320
R$ 4.437,5700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:32:06:070
R$ 4.437,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:06:680
R$ 4.437,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:07:320
R$ 4.437,4900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:32:08:073
R$ 4.437,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:08:677
R$ 4.437,4300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:32:10:117
R$ 4.437,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:10:683
R$ 4.437,3700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:32:12:077
R$ 4.437,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:12:683
R$ 4.437,3100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:32:14:077
R$ 4.437,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:14:683
R$ 4.437,2500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:32:16:087
R$ 4.437,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:16:680
R$ 4.437,1900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:32:18:100
R$ 4.437,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:18:683
R$ 4.437,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:19:133
R$ 4.437,1300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:32:20:103
R$ 4.437,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:20:750
R$ 4.437,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:32:22:107
R$ 4.437,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:22:683
R$ 4.437,0100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:32:24:117
R$ 4.437,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:24:693
R$ 4.436,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:32:26:120
R$ 4.436,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:26:260
R$ 4.436,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:26:700
R$ 4.436,8400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:32:28:117
R$ 4.436,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:28:257
R$ 4.436,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:28:707
R$ 4.436,7300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:32:30:130
R$ 4.436,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:30:280
R$ 4.436,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:30:707
R$ 4.436,6400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:32:32:127
R$ 4.436,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:32:290
R$ 4.436,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:32:713
R$ 4.436,5500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:32:34:143
R$ 4.436,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:34:297
R$ 4.436,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:34:727
R$ 4.436,4400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:32:36:163
R$ 4.436,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:36:293
R$ 4.436,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:36:727
R$ 4.436,3500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:32:38:163
R$ 4.436,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:38:303

R$ 4.436,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:38:733
R$ 4.436,2400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:32:40:170
R$ 4.436,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:40:317
R$ 4.436,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:40:737
R$ 4.436,1500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:32:42:173
R$ 4.436,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:42:743
R$ 4.436,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:42:920
R$ 4.436,0800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:32:44:183
R$ 4.436,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:44:330
R$ 4.436,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:44:737
R$ 4.435,9700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:32:46:193
R$ 4.435,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:46:340
R$ 4.435,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:46:737
R$ 4.435,8700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:32:48:203
R$ 4.435,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:48:510
R$ 4.435,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:48:753
R$ 4.435,7600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:32:50:210
R$ 4.435,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:50:360
R$ 4.435,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:50:757
R$ 4.435,6600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:32:52:213
R$ 4.435,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:52:387
R$ 4.435,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:52:753
R$ 4.435,5500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:32:54:227
R$ 4.435,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:54:400
R$ 4.435,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:54:757
R$ 4.435,4500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:32:56:230
R$ 4.435,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:56:403
R$ 4.435,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:56:760
R$ 4.435,3500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:32:58:237
R$ 4.435,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:58:417
R$ 4.435,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:58:770
R$ 4.435,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:33:00:253
R$ 4.435,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:00:773
R$ 4.435,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:01:033
R$ 4.435,1700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:33:02:253
R$ 4.435,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:02:437
R$ 4.435,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:02:773
R$ 4.435,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:33:04:267
R$ 4.435,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:04:453
R$ 4.435,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:04:787
R$ 4.434,9600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:33:06:273
R$ 4.434,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:06:790
R$ 4.434,9000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:33:08:277
R$ 4.434,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:08:480
R$ 4.434,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:08:807
R$ 4.434,8000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:33:10:277
R$ 4.434,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:10:477
R$ 4.434,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:10:813
R$ 4.434,7200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:33:12:280
R$ 4.434,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:12:497
R$ 4.434,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:12:817
R$ 4.434,6400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:33:14:310
R$ 4.434,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:14:503
R$ 4.434,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:14:830
R$ 4.434,5400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:33:16:300
R$ 4.434,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:16:507
R$ 4.434,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:16:847
R$ 4.434,4600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:33:18:313
R$ 4.434,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:18:853
R$ 4.434,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:18:907
R$ 4.434,3700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:33:20:320
R$ 4.434,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:20:510
R$ 4.434,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:20:850

R$ 4.434,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:33:22:337
R$ 4.434,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:22:513
R$ 4.434,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:22:863
R$ 4.434,1900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:33:24:343
R$ 4.434,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:24:540
R$ 4.434,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:24:863
R$ 4.434,1000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:33:26:350
R$ 4.434,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:26:530
R$ 4.434,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:26:870
R$ 4.434,0100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:33:28:350
R$ 4.433,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:28:530
R$ 4.433,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:28:867
R$ 4.433,9300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:33:30:367
R$ 4.433,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:30:537
R$ 4.433,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:30:873
R$ 4.433,8300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:33:32:377
R$ 4.433,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:32:547
R$ 4.433,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:32:880
R$ 4.433,7500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:33:34:407
R$ 4.433,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:34:560
R$ 4.433,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:34:907
R$ 4.433,6400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:33:36:403
R$ 4.433,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:36:763
R$ 4.433,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:36:900
R$ 4.433,5500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:33:38:413
R$ 4.433,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:38:560
R$ 4.433,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:38:907
R$ 4.433,4500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:33:40:413
R$ 4.433,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:40:567
R$ 4.433,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:40:913
R$ 4.433,3700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:33:42:440
R$ 4.433,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:42:607
R$ 4.433,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:42:983
R$ 4.433,2900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:33:44:437
R$ 4.433,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:44:583
R$ 4.433,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:44:923
R$ 4.433,1900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:33:46:443
R$ 4.433,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:46:583
R$ 4.433,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:46:917
R$ 4.433,0800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:33:48:453
R$ 4.433,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:48:607
R$ 4.433,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:48:927
R$ 4.433,0000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:33:50:470
R$ 4.432,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:50:617
R$ 4.432,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:50:923
R$ 4.432,9000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:33:52:477
R$ 4.432,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:52:617
R$ 4.432,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:52:930
R$ 4.432,7900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:33:54:490
R$ 4.432,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:54:837
R$ 4.432,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:54:940
R$ 4.432,7100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:33:56:500
R$ 4.432,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:56:840
R$ 4.432,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:56:960
R$ 4.432,6100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:33:58:497
R$ 4.432,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:58:650
R$ 4.432,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:58:947
R$ 4.432,5300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:34:00:517
R$ 4.432,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:00:693
R$ 4.432,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:00:953
R$ 4.432,4200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:34:02:517
R$ 4.432,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:02:660
R$ 4.432,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:02:950

R$ 4.432,3200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:34:04:533
R$ 4.432,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:04:673
R$ 4.432,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:04:963
R$ 4.432,2200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:34:06:553
R$ 4.432,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:06:683
R$ 4.432,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:06:977
R$ 4.432,1300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:34:08:570
R$ 4.432,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:08:697
R$ 4.432,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:08:993
R$ 4.432,0400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:34:10:580
R$ 4.432,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:10:717
R$ 4.432,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:10:983
R$ 4.431,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:34:12:627
R$ 4.431,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:12:987
R$ 4.431,8900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:34:14:590
R$ 4.431,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:14:737
R$ 4.431,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:14:997
R$ 4.431,7900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:34:16:593
R$ 4.431,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:16:750
R$ 4.431,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:17:013
R$ 4.431,6900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:34:18:607
R$ 4.431,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:18:763
R$ 4.431,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:19:007
R$ 4.431,5800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:34:20:613
R$ 4.431,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:20:773
R$ 4.431,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:21:020
R$ 4.431,5000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:34:22:623
R$ 4.431,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:22:820
R$ 4.431,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:23:043
R$ 4.431,4100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:34:24:643
R$ 4.431,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:24:833
R$ 4.431,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:25:123
R$ 4.431,3000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:34:26:783
R$ 4.431,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:26:817
R$ 4.431,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:27:050
R$ 4.431,2400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:34:28:660
R$ 4.431,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:28:783
R$ 4.431,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:29:040
R$ 4.431,1400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:34:30:670
R$ 4.431,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:31:050
R$ 4.431,0800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:34:32:690
R$ 4.431,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:33:047
R$ 4.431,0200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:34:34:700
R$ 4.431,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:34:733
R$ 4.431,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:35:057
R$ 4.430,9600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:34:36:707
R$ 4.430,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:37:080
R$ 4.430,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:37:280
R$ 4.430,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:38:687
R$ 4.430,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:39:083
R$ 4.430,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:40:707
R$ 4.430,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:41:077
R$ 4.430,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:42:703
R$ 4.430,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:43:083
R$ 4.430,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:44:713
R$ 4.430,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:45:093
R$ 4.430,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:46:730
R$ 4.430,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:47:090
R$ 4.430,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:48:737
R$ 4.430,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:49:093
R$ 4.430,6200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:34:52:797
R$ 4.430,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:53:110
R$ 4.430,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:54:253

R$ 4.430,5600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:34:54:807
R$ 4.430,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:55:123
R$ 4.430,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:56:653
R$ 4.430,4800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:34:56:800
R$ 4.430,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:57:117
R$ 4.430,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:58:247
R$ 4.430,3900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:34:58:817
R$ 4.430,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:59:117
R$ 4.430,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:00:253
R$ 4.430,3100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:35:00:830
R$ 4.430,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:01:137
R$ 4.430,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:02:250
R$ 4.430,2300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:35:02:880
R$ 4.430,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:03:137
R$ 4.430,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:04:250
R$ 4.430,1200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:35:04:857
R$ 4.430,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:05:153
R$ 4.430,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:06:263
R$ 4.430,0200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:35:06:870
R$ 4.430,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:07:150
R$ 4.429,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:08:277
R$ 4.429,9100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:35:08:883
R$ 4.429,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:09:153
R$ 4.429,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:10:283
R$ 4.429,8000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:35:10:893
R$ 4.429,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:11:170
R$ 4.429,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:12:307
R$ 4.429,7000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:35:12:897
R$ 4.429,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:13:167
R$ 4.429,6400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:35:14:917
R$ 4.429,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:14:937
R$ 4.429,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:15:177
R$ 4.429,5800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:35:16:920
R$ 4.429,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:17:170
R$ 4.429,5200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:35:18:923
R$ 4.429,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:19:187
R$ 4.429,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:20:863
R$ 4.429,4600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:35:20:930
R$ 4.429,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:21:200
R$ 4.429,4000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:35:22:933
R$ 4.429,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:23:207
R$ 4.429,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:24:870
R$ 4.429,2900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:35:24:943
R$ 4.429,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:25:193
R$ 4.429,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:26:883
R$ 4.429,2000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:35:26:950
R$ 4.429,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:27:197
R$ 4.429,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:28:897
R$ 4.429,1400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:35:28:967
R$ 4.429,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:29:207
R$ 4.429,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:30:893
R$ 4.429,0300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:35:30:960
R$ 4.429,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:31:220
R$ 4.429,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:32:907
R$ 4.428,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:35:32:980
R$ 4.428,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:33:237
R$ 4.428,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:34:900
R$ 4.428,8700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:35:34:997
R$ 4.428,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:35:253
R$ 4.428,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:36:940
R$ 4.428,7900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:35:37:013
R$ 4.428,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:37:237
R$ 4.428,7300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:35:39:393

R$ 4.428,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:40:957
R$ 4.428,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:41:250
R$ 4.428,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:42:960
R$ 4.428,6000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:35:43:037
R$ 4.428,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:43:250
R$ 4.428,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:44:967
R$ 4.428,5100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:35:45:040
R$ 4.428,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:45:260
R$ 4.428,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:46:997
R$ 4.428,4500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:35:47:107
R$ 4.428,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:47:267
R$ 4.428,3900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:35:49:073
R$ 4.428,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:49:283
R$ 4.428,3300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:35:51:083
R$ 4.428,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:51:120
R$ 4.428,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:51:290
R$ 4.428,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:35:53:103
R$ 4.428,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:53:290
R$ 4.428,2100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:35:55:110
R$ 4.428,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:55:140
R$ 4.428,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:55:320
R$ 4.428,1500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:35:57:120
R$ 4.428,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:57:167
R$ 4.428,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:57:307
R$ 4.428,0900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:35:59:127
R$ 4.428,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:59:323
R$ 4.428,0300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:36:01:143
R$ 4.428,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:01:187
R$ 4.428,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:01:323
R$ 4.427,9700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:36:03:167
R$ 4.427,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:03:340
R$ 4.427,9100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:36:05:163
R$ 4.427,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:05:343
R$ 4.428,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:06:447
R$ 4.427,8500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:36:07:180
R$ 4.427,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:07:337
R$ 4.427,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:08:647
R$ 4.427,7500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:36:09:177
R$ 4.427,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:09:340
R$ 4.427,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:10:440
R$ 4.427,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:36:11:187
R$ 4.427,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:11:360
R$ 4.427,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:12:443
R$ 4.427,5900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:36:13:193
R$ 4.427,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:13:360
R$ 4.427,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:14:447
R$ 4.427,5100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:36:15:210
R$ 4.427,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:15:370
R$ 4.427,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:17:377
R$ 4.427,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:18:457
R$ 4.427,4300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:36:19:227
R$ 4.427,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:19:390
R$ 4.427,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:20:463
R$ 4.427,3300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:36:21:243
R$ 4.427,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:21:397
R$ 4.427,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:22:473
R$ 4.427,2400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:36:23:250
R$ 4.427,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:23:400
R$ 4.427,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:24:697
R$ 4.427,1500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:36:25:257
R$ 4.427,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:25:513
R$ 4.427,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:26:577
R$ 4.427,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:36:27:277

R$ 4.427,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:27:393
R$ 4.427,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:28:490
R$ 4.426,9800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:36:29:280
R$ 4.426,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:29:400
R$ 4.426,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:30:520
R$ 4.426,8700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:36:31:287
R$ 4.426,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:31:407
R$ 4.426,8100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:36:33:293
R$ 4.426,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:33:413
R$ 4.426,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:34:527
R$ 4.426,7100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:36:35:313
R$ 4.426,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:35:427
R$ 4.426,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:36:543
R$ 4.426,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:37:423
R$ 4.426,6300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:36:37:457
R$ 4.426,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:38:557
R$ 4.426,5600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:36:39:320
R$ 4.426,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:39:443
R$ 4.426,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:40:573
R$ 4.426,4500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:36:41:333
R$ 4.426,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:41:440
R$ 4.426,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:42:980
R$ 4.426,3700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:36:43:343
R$ 4.426,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:43:440
R$ 4.426,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:44:607
R$ 4.426,2800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:36:45:373
R$ 4.426,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:45:517
R$ 4.426,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:46:597
R$ 4.426,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:47:467
R$ 4.426,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:48:610
R$ 4.426,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:49:473
R$ 4.426,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:50:610
R$ 4.426,0800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:36:51:403
R$ 4.426,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:51:477
R$ 4.426,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:52:610
R$ 4.425,9900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:36:53:400
R$ 4.425,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:53:473
R$ 4.425,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:54:613
R$ 4.425,8900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:36:55:413
R$ 4.425,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:55:487
R$ 4.425,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:56:610
R$ 4.425,8200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:36:57:430
R$ 4.425,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:57:493
R$ 4.425,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:58:617
R$ 4.425,7300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:36:59:457
R$ 4.425,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:59:583
R$ 4.425,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:00:627
R$ 4.425,6300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:37:01:447
R$ 4.425,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:01:493
R$ 4.425,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:02:637
R$ 4.425,5500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:37:03:457
R$ 4.425,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:04:637
R$ 4.425,4600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:37:05:467
R$ 4.425,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:06:637
R$ 4.425,3700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:37:07:480
R$ 4.425,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:08:643
R$ 4.425,2900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:37:09:500
R$ 4.425,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:10:663
R$ 4.425,1900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:37:11:510
R$ 4.425,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:11:627
R$ 4.425,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:12:710
R$ 4.425,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:13:620
R$ 4.425,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:14:810

R$ 4.425,0400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:37:15:523
R$ 4.425,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:15:640
R$ 4.424,9800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:37:17:510
R$ 4.424,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:17:640
R$ 4.424,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:18:707
R$ 4.424,8700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:37:19:520
R$ 4.424,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:19:637
R$ 4.424,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:20:720
R$ 4.424,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:21:663
R$ 4.424,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:22:720
R$ 4.424,7000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:37:23:540
R$ 4.424,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:23:653
R$ 4.424,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:24:793
R$ 4.424,6100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:37:25:557
R$ 4.424,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:25:787
R$ 4.424,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:26:733
R$ 4.424,5200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:37:27:563
R$ 4.424,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:27:670
R$ 4.424,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:28:743
R$ 4.424,4400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:37:29:607
R$ 4.424,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:29:667
R$ 4.424,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:31:690
R$ 4.424,3800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:37:33:613
R$ 4.424,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:35:707
R$ 4.424,3200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:37:37:647
R$ 4.424,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:39:257
R$ 4.424,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:39:690
R$ 4.424,2600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:37:41:670
R$ 4.424,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:43:707
R$ 4.424,2000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:37:45:683
R$ 4.424,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:46:793
R$ 4.424,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:47:710
R$ 4.424,1000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:37:47:747
R$ 4.424,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:48:813
R$ 4.424,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:49:700
R$ 4.424,0200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:37:49:727
R$ 4.424,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:50:810
R$ 4.423,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:51:707
R$ 4.423,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:37:51:740
R$ 4.423,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:52:810
R$ 4.423,8600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:37:53:723
R$ 4.423,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:53:743
R$ 4.423,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:54:807
R$ 4.423,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:55:713
R$ 4.423,7900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:37:55:747
R$ 4.423,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:56:823
R$ 4.423,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:57:727
R$ 4.423,7200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:37:57:753
R$ 4.423,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:58:827
R$ 4.423,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:59:713
R$ 4.423,6200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:37:59:750
R$ 4.423,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:01:483
R$ 4.423,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:01:723
R$ 4.423,5300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:38:01:753
R$ 4.423,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:03:427
R$ 4.423,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:03:730
R$ 4.423,4300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:38:03:753
R$ 4.423,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:04:840
R$ 4.423,3600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:38:05:740
R$ 4.423,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:06:157
R$ 4.423,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:06:860
R$ 4.423,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:07:750
R$ 4.423,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:38:07:777

R$ 4.423,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:08:873
R$ 4.423,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:09:750
R$ 4.423,1800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:38:09:780
R$ 4.423,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:12:183
R$ 4.423,1200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:38:13:790
R$ 4.423,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:15:787
R$ 4.423,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:16:217
R$ 4.423,0300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:38:17:793
R$ 4.423,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:17:833
R$ 4.423,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:18:210
R$ 4.422,9600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:38:19:787
R$ 4.423,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:19:827
R$ 4.422,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:20:297
R$ 4.422,8600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:38:21:790
R$ 4.422,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:21:817
R$ 4.422,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:22:623
R$ 4.422,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:23:797
R$ 4.422,7700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:38:23:830
R$ 4.422,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:25:047
R$ 4.422,7000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:38:25:830
R$ 4.422,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:25:877
R$ 4.422,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:26:297
R$ 4.422,6200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:38:28:023
R$ 4.422,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:28:147
R$ 4.422,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:28:240
R$ 4.422,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:29:807
R$ 4.422,5500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:38:29:843
R$ 4.422,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:31:810
R$ 4.422,4900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:38:33:897
R$ 4.422,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:35:843
R$ 4.422,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:36:190
R$ 4.422,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:37:823
R$ 4.422,4000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:38:37:903
R$ 4.422,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:38:387
R$ 4.422,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:39:837
R$ 4.422,3100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:38:39:900
R$ 4.422,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:40:197
R$ 4.422,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:41:830
R$ 4.422,2100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:38:41:917
R$ 4.422,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:43:837
R$ 4.422,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:44:227
R$ 4.422,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:45:833
R$ 4.422,0900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:38:45:937
R$ 4.422,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:46:233
R$ 4.422,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:47:847
R$ 4.422,0000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:38:47:930
R$ 4.421,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:48:610
R$ 4.421,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:49:853
R$ 4.421,9000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:38:49:947
R$ 4.421,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:51:853
R$ 4.421,8400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:38:51:947
R$ 4.421,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:53:857
R$ 4.421,7800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:38:54:060
R$ 4.421,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:55:863
R$ 4.421,7200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:38:55:987
R$ 4.421,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:57:850
R$ 4.421,6600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:38:57:990
R$ 4.421,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:59:863
R$ 4.421,6000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:39:00:003
R$ 4.421,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:01:877
R$ 4.421,5400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:39:02:003
R$ 4.421,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:03:880
R$ 4.421,4800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:39:04:023

R$ 4.421,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:05:880
R$ 4.421,4200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:39:06:030
R$ 4.421,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:07:887
R$ 4.421,3600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:39:08:033
R$ 4.421,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:09:903
R$ 4.421,3000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:39:12:073
R$ 4.421,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:12:263
R$ 4.421,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:13:907
R$ 4.421,2400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:39:14:143
R$ 4.421,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:14:247
R$ 4.421,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:15:910
R$ 4.421,1300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:39:16:063
R$ 4.421,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:16:237
R$ 4.421,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:17:903
R$ 4.421,0400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:39:18:073
R$ 4.421,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:18:243
R$ 4.421,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:19:903
R$ 4.420,9700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:39:20:083
R$ 4.420,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:20:243
R$ 4.420,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:21:907
R$ 4.420,8800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:39:22:090
R$ 4.420,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:22:250
R$ 4.420,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:23:903
R$ 4.420,7800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:39:24:183
R$ 4.420,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:24:253
R$ 4.420,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:25:907
R$ 4.420,7000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:39:26:127
R$ 4.420,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:26:273
R$ 4.420,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:27:910
R$ 4.420,6000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:39:28:120
R$ 4.420,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:29:280
R$ 4.420,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:29:907
R$ 4.420,5000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:39:30:133
R$ 4.420,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:30:490
R$ 4.420,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:31:910
R$ 4.420,4200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:39:32:147
R$ 4.420,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:32:300
R$ 4.420,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:33:917
R$ 4.420,3400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:39:34:160
R$ 4.420,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:34:320
R$ 4.420,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:35:947
R$ 4.420,2600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:39:36:213
R$ 4.420,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:36:313
R$ 4.420,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:37:947
R$ 4.420,1800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:39:38:210
R$ 4.420,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:38:320
R$ 4.420,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:39:953
R$ 4.420,1100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:39:40:193
R$ 4.420,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:40:333
R$ 4.420,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:41:970
R$ 4.420,0100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:39:42:217
R$ 4.419,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:42:340
R$ 4.419,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:43:970
R$ 4.419,9100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:39:44:217
R$ 4.419,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:44:347
R$ 4.419,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:45:960
R$ 4.419,8400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:39:46:227
R$ 4.419,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:46:350
R$ 4.419,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:47:963
R$ 4.419,7400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:39:48:227
R$ 4.419,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:48:343
R$ 4.419,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:49:977
R$ 4.419,6600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:39:50:253

R$ 4.419,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:50:347
R$ 4.419,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:51:977
R$ 4.419,5600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:39:52:243
R$ 4.419,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:52:350
R$ 4.419,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:53:973
R$ 4.419,4500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:39:54:280
R$ 4.419,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:54:347
R$ 4.419,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:55:987
R$ 4.419,3400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:39:56:273
R$ 4.419,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:56:363
R$ 4.419,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:57:993
R$ 4.419,2400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:39:58:277
R$ 4.419,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:58:377
R$ 4.419,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:59:997
R$ 4.419,1400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:40:00:297
R$ 4.419,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:00:413
R$ 4.419,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:02:003
R$ 4.419,0400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:40:02:307
R$ 4.418,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:02:407
R$ 4.418,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:04:013
R$ 4.418,9400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:40:04:310
R$ 4.418,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:06:020
R$ 4.418,8800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:40:06:323
R$ 4.418,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:06:403
R$ 4.418,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:08:053
R$ 4.418,7700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:40:08:320
R$ 4.418,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:08:430
R$ 4.418,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:10:037
R$ 4.418,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:40:10:337
R$ 4.418,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:10:430
R$ 4.418,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:12:040
R$ 4.418,5800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:40:12:347
R$ 4.418,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:12:447
R$ 4.418,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:14:047
R$ 4.418,4700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:40:14:357
R$ 4.418,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:14:463
R$ 4.418,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:16:063
R$ 4.418,3700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:40:16:370
R$ 4.418,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:16:477
R$ 4.418,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:18:043
R$ 4.418,2600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:40:18:380
R$ 4.418,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:18:487
R$ 4.418,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:20:043
R$ 4.418,1700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:40:20:380
R$ 4.418,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:20:490
R$ 4.418,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:22:110
R$ 4.418,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:40:22:393
R$ 4.418,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:23:083
R$ 4.418,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:24:057
R$ 4.417,9900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:40:24:387
R$ 4.417,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:26:053
R$ 4.417,9300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:40:26:413
R$ 4.417,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:28:073
R$ 4.417,8700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:40:28:560
R$ 4.417,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:29:233
R$ 4.417,7700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:40:30:413
R$ 4.417,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:35:197
R$ 4.417,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:36:073
R$ 4.417,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:36:293
R$ 4.417,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:40:36:443
R$ 4.417,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:38:113
R$ 4.417,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:38:300
R$ 4.417,5600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:40:38:457

R$ 4.417,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:40:120
R$ 4.417,5000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:40:40:470
R$ 4.417,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:40:887
R$ 4.417,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:42:123
R$ 4.417,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:42:300
R$ 4.417,3900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:40:42:480
R$ 4.417,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:44:143
R$ 4.417,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:44:293
R$ 4.417,3000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:40:44:493
R$ 4.417,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:46:130
R$ 4.417,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:46:497
R$ 4.417,2400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:40:46:530
R$ 4.417,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:48:143
R$ 4.417,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:48:310
R$ 4.417,1400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:40:48:517
R$ 4.417,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:50:160
R$ 4.417,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:50:317
R$ 4.417,0400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:40:50:527
R$ 4.417,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:52:143
R$ 4.417,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:52:333
R$ 4.416,9600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:40:52:523
R$ 4.416,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:54:150
R$ 4.416,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:54:327
R$ 4.416,8500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:40:54:543
R$ 4.416,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:56:150
R$ 4.416,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:56:343
R$ 4.416,7600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:40:56:563
R$ 4.416,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:58:163
R$ 4.416,7000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:40:58:577
R$ 4.416,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:58:757
R$ 4.416,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:00:160
R$ 4.416,6400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:41:00:587
R$ 4.416,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:02:273
R$ 4.416,5800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:41:02:600
R$ 4.416,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:04:183
R$ 4.416,5200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:41:04:853
R$ 4.416,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:05:277
R$ 4.416,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:06:240
R$ 4.416,4600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:41:06:630
R$ 4.416,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:07:487
R$ 4.416,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:08:213
R$ 4.416,3500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:41:08:627
R$ 4.416,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:09:347
R$ 4.416,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:10:203
R$ 4.416,2500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:41:10:647
R$ 4.416,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:12:200
R$ 4.416,1900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:41:12:653
R$ 4.416,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:14:190
R$ 4.416,1300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:41:14:673
R$ 4.416,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:15:310
R$ 4.416,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:16:210
R$ 4.416,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:41:16:673
R$ 4.416,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:17:513
R$ 4.416,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:18:217
R$ 4.415,9700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:41:18:683
R$ 4.415,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:19:327
R$ 4.415,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:20:213
R$ 4.415,8700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:41:20:697
R$ 4.415,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:21:343
R$ 4.415,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:22:233
R$ 4.415,7600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:41:22:727
R$ 4.415,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:24:230
R$ 4.415,7000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:41:24:733

R$ 4.415,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:25:567
R$ 4.415,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:26:243
R$ 4.415,6200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:41:26:740
R$ 4.415,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:27:370
R$ 4.415,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:28:250
R$ 4.415,5400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:41:28:757
R$ 4.415,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:29:373
R$ 4.415,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:30:270
R$ 4.415,4300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:41:30:767
R$ 4.415,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:31:390
R$ 4.415,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:32:280
R$ 4.415,3500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:41:32:820
R$ 4.415,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:33:397
R$ 4.415,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:34:283
R$ 4.415,2400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:41:34:790
R$ 4.415,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:35:620
R$ 4.415,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:36:277
R$ 4.415,1500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:41:36:803
R$ 4.415,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:37:410
R$ 4.415,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:38:283
R$ 4.415,0400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:41:38:823
R$ 4.415,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:39:427
R$ 4.415,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:40:293
R$ 4.414,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:41:40:820
R$ 4.414,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:41:423
R$ 4.414,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:42:293
R$ 4.414,8600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:41:42:823
R$ 4.414,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:43:433
R$ 4.414,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:44:303
R$ 4.414,7800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:41:44:853
R$ 4.414,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:45:430
R$ 4.414,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:46:310
R$ 4.414,7000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:41:46:850
R$ 4.414,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:47:430
R$ 4.414,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:48:320
R$ 4.414,5900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:41:48:853
R$ 4.414,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:49:437
R$ 4.414,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:50:317
R$ 4.414,4800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:41:50:877
R$ 4.414,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:52:313
R$ 4.414,4200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:41:52:887
R$ 4.414,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:54:300
R$ 4.414,3600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:41:54:897
R$ 4.414,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:55:437
R$ 4.414,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:56:303
R$ 4.414,3000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:41:56:893
R$ 4.414,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:57:423
R$ 4.414,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:58:307
R$ 4.414,2100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:41:58:907
R$ 4.414,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:59:453
R$ 4.414,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:00:323
R$ 4.414,1100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:42:00:930
R$ 4.414,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:01:457
R$ 4.414,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:02:330
R$ 4.414,0100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:42:02:923
R$ 4.413,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:03:453
R$ 4.413,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:04:360
R$ 4.413,9300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:42:04:940
R$ 4.413,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:05:460
R$ 4.413,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:06:343
R$ 4.413,8500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:42:06:953
R$ 4.413,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:07:470
R$ 4.413,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:08:360

R$ 4.413,7700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:42:08:953
R$ 4.413,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:09:487
R$ 4.413,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:10:370
R$ 4.413,6800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:42:10:970
R$ 4.413,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:11:493
R$ 4.413,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:12:370
R$ 4.413,6000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:42:12:980
R$ 4.413,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:13:513
R$ 4.413,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:14:377
R$ 4.413,5000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:42:14:993
R$ 4.413,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:15:523
R$ 4.413,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:16:377
R$ 4.413,3900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:42:17:017
R$ 4.413,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:18:380
R$ 4.413,3300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:42:19:023
R$ 4.413,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:20:383
R$ 4.413,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:42:21:033
R$ 4.413,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:22:393
R$ 4.413,2100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:42:23:047
R$ 4.413,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:23:487
R$ 4.413,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:24:400
R$ 4.413,1500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:42:25:070
R$ 4.413,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:25:500
R$ 4.413,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:26:410
R$ 4.413,0500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:42:27:083
R$ 4.413,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:27:497
R$ 4.413,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:28:410
R$ 4.412,9700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:42:29:080
R$ 4.412,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:29:497
R$ 4.412,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:30:407
R$ 4.412,8700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:42:31:097
R$ 4.412,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:31:503
R$ 4.412,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:32:417
R$ 4.412,7700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:42:33:103
R$ 4.412,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:33:500
R$ 4.412,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:34:423
R$ 4.412,6800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:42:35:120
R$ 4.412,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:36:423
R$ 4.412,6200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:42:37:147
R$ 4.412,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:37:520
R$ 4.412,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:38:417
R$ 4.412,5400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:42:39:153
R$ 4.412,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:39:533
R$ 4.412,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:40:433
R$ 4.412,4600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:42:41:157
R$ 4.412,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:41:550
R$ 4.412,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:42:430
R$ 4.412,3500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:42:43:170
R$ 4.412,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:43:560
R$ 4.412,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:44:440
R$ 4.412,2400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:42:45:227
R$ 4.412,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:46:447
R$ 4.412,1800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:42:47:183
R$ 4.412,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:47:613
R$ 4.412,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:48:453
R$ 4.412,1000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:42:49:187
R$ 4.412,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:49:607
R$ 4.412,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:50:453
R$ 4.412,0200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:42:51:193
R$ 4.411,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:51:617
R$ 4.411,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:52:453
R$ 4.411,9100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:42:53:230
R$ 4.411,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:53:807

R$ 4.411,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:54:457
R$ 4.411,8300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:42:55:227
R$ 4.411,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:55:640
R$ 4.411,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:56:453
R$ 4.411,7300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:42:57:247
R$ 4.411,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:57:653
R$ 4.411,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:58:577
R$ 4.411,6200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:42:59:247
R$ 4.411,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:59:663
R$ 4.411,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:00:483
R$ 4.411,5400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:43:01:263
R$ 4.411,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:01:683
R$ 4.411,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:02:487
R$ 4.411,4600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:43:03:483
R$ 4.411,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:03:707
R$ 4.411,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:04:513
R$ 4.411,3600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:43:05:277
R$ 4.411,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:05:707
R$ 4.411,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:06:560
R$ 4.411,2500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:43:07:293
R$ 4.411,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:07:750
R$ 4.411,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:08:520
R$ 4.411,1600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:43:09:290
R$ 4.411,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:10:523
R$ 4.411,1000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:43:11:313
R$ 4.411,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:12:517
R$ 4.411,0400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:43:13:313
R$ 4.411,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:14:110
R$ 4.411,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:14:523
R$ 4.410,9800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:43:15:340
R$ 4.410,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:16:127
R$ 4.410,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:16:533
R$ 4.410,8900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:43:17:340
R$ 4.410,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:18:553
R$ 4.410,8300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:43:19:350
R$ 4.410,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:20:550
R$ 4.410,7700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:43:21:363
R$ 4.410,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:21:650
R$ 4.410,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:22:557
R$ 4.410,7100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:43:23:373
R$ 4.410,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:23:840
R$ 4.410,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:24:550
R$ 4.410,6000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:43:25:387
R$ 4.410,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:25:647
R$ 4.410,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:26:547
R$ 4.410,4900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:43:27:390
R$ 4.410,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:27:653
R$ 4.410,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:28:557
R$ 4.410,4000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:43:29:410
R$ 4.410,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:30:560
R$ 4.410,3400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:43:31:407
R$ 4.410,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:32:557
R$ 4.410,2800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:43:33:430
R$ 4.410,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:34:113
R$ 4.410,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:34:577
R$ 4.410,2200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:43:35:503
R$ 4.410,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:36:107
R$ 4.410,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:36:567
R$ 4.410,1400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:43:37:450
R$ 4.410,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:38:110
R$ 4.410,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:38:577
R$ 4.410,0300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:43:39:463
R$ 4.409,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:40:107

R$ 4.409,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:40:577
R$ 4.409,9300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:43:41:480
R$ 4.409,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:42:310
R$ 4.409,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:42:590
R$ 4.409,8300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:43:43:493
R$ 4.409,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:44:590
R$ 4.409,7700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:43:45:497
R$ 4.409,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:46:147
R$ 4.409,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:46:600
R$ 4.409,6900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:43:47:497
R$ 4.409,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:48:143
R$ 4.409,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:48:617
R$ 4.409,6100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:43:49:510
R$ 4.409,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:50:163
R$ 4.409,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:50:623
R$ 4.409,5300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:43:51:523
R$ 4.409,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:52:173
R$ 4.409,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:52:670
R$ 4.409,4200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:43:53:523
R$ 4.409,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:54:630
R$ 4.409,3600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:43:55:530
R$ 4.409,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:56:627
R$ 4.409,3000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:43:57:543
R$ 4.409,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:58:233
R$ 4.409,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:58:653
R$ 4.409,2200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:43:59:557
R$ 4.409,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:00:223
R$ 4.409,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:00:650
R$ 4.409,1200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:44:01:567
R$ 4.409,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:02:663
R$ 4.409,0600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:44:03:567
R$ 4.409,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:04:233
R$ 4.409,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:04:653
R$ 4.408,9600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:44:05:617
R$ 4.408,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:06:237
R$ 4.408,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:06:673
R$ 4.408,8700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:44:07:613
R$ 4.408,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:08:270
R$ 4.408,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:08:673
R$ 4.408,7600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:44:09:630
R$ 4.408,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:10:670
R$ 4.408,7000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:44:11:627
R$ 4.408,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:12:690
R$ 4.408,6400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:44:13:640
R$ 4.408,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:14:120
R$ 4.408,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:14:690
R$ 4.408,5800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:44:15:647
R$ 4.408,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:16:740
R$ 4.408,5200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:44:17:657
R$ 4.408,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:18:693
R$ 4.408,4600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:44:19:673
R$ 4.408,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:19:787
R$ 4.408,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:20:707
R$ 4.408,4000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:44:21:680
R$ 4.408,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:22:693
R$ 4.408,3400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:44:23:690
R$ 4.408,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:24:750
R$ 4.408,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:24:923
R$ 4.408,2800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:44:25:697
R$ 4.408,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:26:707
R$ 4.408,2200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:44:27:703
R$ 4.408,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:28:700
R$ 4.408,1600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:44:29:710

R$ 4.408,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:30:720
R$ 4.408,1000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:44:31:717
R$ 4.408,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:32:710
R$ 4.408,0400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:44:33:730
R$ 4.408,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:34:723
R$ 4.408,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:35:333
R$ 4.407,9800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:44:35:737
R$ 4.407,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:36:720
R$ 4.407,9200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:44:37:743
R$ 4.407,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:38:740
R$ 4.407,8600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:44:39:750
R$ 4.407,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:40:610
R$ 4.407,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:40:767
R$ 4.407,8000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:44:41:763
R$ 4.407,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:42:753
R$ 4.407,7400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:44:43:780
R$ 4.407,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:44:757
R$ 4.407,6800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:44:45:783
R$ 4.407,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:45:953
R$ 4.407,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:46:753
R$ 4.407,6200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:44:47:800
R$ 4.407,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:47:940
R$ 4.407,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:48:757
R$ 4.407,5200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:44:49:807
R$ 4.407,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:49:957
R$ 4.407,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:50:760
R$ 4.407,4200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:44:51:817
R$ 4.407,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:52:773
R$ 4.407,3600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:44:53:820
R$ 4.407,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:54:793
R$ 4.407,3000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:44:55:843
R$ 4.407,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:56:790
R$ 4.407,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:57:100
R$ 4.407,2100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:44:57:843
R$ 4.407,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:58:817
R$ 4.407,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:59:080
R$ 4.407,1300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:45:00:000
R$ 4.407,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:00:810
R$ 4.407,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:01:090
R$ 4.407,0400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:45:01:873
R$ 4.407,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:02:810
R$ 4.406,9800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:45:03:893
R$ 4.407,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:03:937
R$ 4.406,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:04:813
R$ 4.406,9200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:45:05:890
R$ 4.406,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:06:903
R$ 4.406,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:07:107
R$ 4.406,8100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:45:07:903
R$ 4.406,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:08:900
R$ 4.406,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:09:230
R$ 4.406,7300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:45:09:917
R$ 4.406,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:10:837
R$ 4.406,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:11:147
R$ 4.406,6300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:45:11:937
R$ 4.406,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:12:853
R$ 4.406,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:13:143
R$ 4.406,5300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:45:13:977
R$ 4.406,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:14:853
R$ 4.406,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:15:157
R$ 4.406,4200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:45:15:957
R$ 4.406,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:16:847
R$ 4.406,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:17:167
R$ 4.406,3200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:45:17:963

R$ 4.406,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:18:850
R$ 4.406,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:19:173
R$ 4.406,2300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:45:19:977
R$ 4.406,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:20:880
R$ 4.406,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:21:380
R$ 4.406,1300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:45:21:983
R$ 4.406,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:22:867
R$ 4.406,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:23:173
R$ 4.406,0500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:45:24:003
R$ 4.406,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:24:880
R$ 4.406,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:25:183
R$ 4.405,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:45:26:010
R$ 4.405,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:26:877
R$ 4.405,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:27:190
R$ 4.405,8600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:45:28:020
R$ 4.405,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:28:887
R$ 4.405,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:29:193
R$ 4.405,7800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:45:30:037
R$ 4.405,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:30:957
R$ 4.405,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:31:210
R$ 4.405,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:45:32:050
R$ 4.405,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:32:903
R$ 4.405,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:33:217
R$ 4.405,5700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:45:34:057
R$ 4.405,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:34:943
R$ 4.405,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:35:223
R$ 4.405,4600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:45:36:070
R$ 4.405,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:36:907
R$ 4.405,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:37:640
R$ 4.405,3700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:45:38:087
R$ 4.405,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:38:907
R$ 4.405,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:39:253
R$ 4.405,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:45:40:097
R$ 4.405,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:40:920
R$ 4.405,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:41:257
R$ 4.405,1600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:45:42:103
R$ 4.405,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:42:930
R$ 4.405,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:43:277
R$ 4.405,0600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:45:44:103
R$ 4.405,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:44:933
R$ 4.405,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:45:277
R$ 4.404,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:45:46:117
R$ 4.404,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:46:943
R$ 4.404,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:47:283
R$ 4.404,8400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:45:48:130
R$ 4.404,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:48:960
R$ 4.404,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:49:320
R$ 4.404,7500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:45:50:140
R$ 4.404,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:50:960
R$ 4.404,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:51:313
R$ 4.404,6400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:45:52:150
R$ 4.404,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:52:967
R$ 4.404,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:53:320
R$ 4.404,5400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:45:54:170
R$ 4.404,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:54:973
R$ 4.404,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:55:347
R$ 4.404,4400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:45:56:200
R$ 4.404,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:56:977
R$ 4.404,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:57:760
R$ 4.404,3500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:45:58:173
R$ 4.404,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:58:993
R$ 4.404,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:59:380
R$ 4.404,2400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:46:00:197

R$ 4.404,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:00:997
R$ 4.404,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:01:367
R$ 4.404,1400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:46:02:200
R$ 4.404,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:03:253
R$ 4.404,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:03:380
R$ 4.404,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:46:04:217
R$ 4.404,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:05:070
R$ 4.404,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:05:403
R$ 4.403,9700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:46:06:397
R$ 4.403,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:07:000
R$ 4.403,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:07:463
R$ 4.403,8600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:46:08:357
R$ 4.403,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:08:997
R$ 4.403,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:09:400
R$ 4.403,7700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:46:10:263
R$ 4.403,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:11:020
R$ 4.403,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:11:393
R$ 4.403,6800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:46:12:283
R$ 4.403,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:13:013
R$ 4.403,6200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:46:14:283
R$ 4.403,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:15:030
R$ 4.403,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:15:420
R$ 4.403,5300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:46:16:307
R$ 4.403,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:17:023
R$ 4.403,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:18:047
R$ 4.403,4500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:46:18:297
R$ 4.403,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:19:033
R$ 4.403,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:19:440
R$ 4.403,3700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:46:20:313
R$ 4.403,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:21:050
R$ 4.403,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:21:457
R$ 4.403,2600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:46:22:317
R$ 4.403,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:23:053
R$ 4.403,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:23:467
R$ 4.403,1700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:46:24:313
R$ 4.403,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:25:073
R$ 4.403,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:25:490
R$ 4.403,0900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:46:26:323
R$ 4.403,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:27:090
R$ 4.403,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:27:493
R$ 4.403,0100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:46:28:347
R$ 4.403,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:29:083
R$ 4.402,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:29:493
R$ 4.402,9000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:46:30:347
R$ 4.402,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:31:073
R$ 4.402,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:31:517
R$ 4.402,7900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:46:32:360
R$ 4.402,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:33:077
R$ 4.402,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:33:533
R$ 4.402,7000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:46:34:373
R$ 4.402,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:35:083
R$ 4.402,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:35:950
R$ 4.402,6000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:46:36:380
R$ 4.402,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:37:110
R$ 4.402,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:37:540
R$ 4.402,5000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:46:38:393
R$ 4.402,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:39:117
R$ 4.402,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:39:560
R$ 4.402,4100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:46:40:403
R$ 4.402,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:41:113
R$ 4.402,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:41:570
R$ 4.402,3300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:46:42:407
R$ 4.402,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:43:113

R$ 4.402,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:43:593
R$ 4.402,2300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:46:44:423
R$ 4.402,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:45:110
R$ 4.402,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:45:587
R$ 4.402,1400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:46:46:447
R$ 4.402,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:47:120
R$ 4.402,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:47:593
R$ 4.402,0500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:46:48:447
R$ 4.402,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:49:130
R$ 4.402,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:49:587
R$ 4.401,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:46:50:460
R$ 4.401,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:51:113
R$ 4.401,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:51:790
R$ 4.401,8400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:46:52:463
R$ 4.401,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:53:113
R$ 4.401,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:54:203
R$ 4.401,7300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:46:54:473
R$ 4.401,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:55:120
R$ 4.401,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:46:56:480
R$ 4.401,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:57:130
R$ 4.401,6100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:46:58:490
R$ 4.401,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:59:127
R$ 4.401,5500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:47:00:570
R$ 4.401,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:00:970
R$ 4.401,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:01:140
R$ 4.401,4700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:47:02:507
R$ 4.401,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:02:977
R$ 4.401,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:03:163
R$ 4.401,3900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:47:04:517
R$ 4.401,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:04:990
R$ 4.401,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:05:157
R$ 4.401,3000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:47:06:533
R$ 4.401,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:06:997
R$ 4.401,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:07:157
R$ 4.401,1900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:47:08:540
R$ 4.401,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:09:130
R$ 4.401,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:09:170
R$ 4.401,1200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:47:10:550
R$ 4.401,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:11:127
R$ 4.401,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:11:190
R$ 4.401,0500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:47:12:570
R$ 4.401,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:13:137
R$ 4.401,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:13:173
R$ 4.400,9600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:47:14:560
R$ 4.400,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:15:117
R$ 4.400,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:15:177
R$ 4.400,8800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:47:16:573
R$ 4.400,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:17:120
R$ 4.400,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:17:180
R$ 4.400,8100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:47:18:593
R$ 4.400,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:19:130
R$ 4.400,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:19:183
R$ 4.400,7400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:47:20:593
R$ 4.400,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:21:127
R$ 4.400,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:21:190
R$ 4.400,6600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:47:22:607
R$ 4.400,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:23:150
R$ 4.400,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:23:183
R$ 4.400,5700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:47:24:623
R$ 4.400,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:25:167
R$ 4.400,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:25:203
R$ 4.400,5000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:47:26:633
R$ 4.400,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:27:157

R$ 4.400,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:27:200
R$ 4.400,4300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:47:28:643
R$ 4.400,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:29:177
R$ 4.400,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:29:207
R$ 4.400,3600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:47:30:650
R$ 4.400,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:31:177
R$ 4.400,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:31:217
R$ 4.400,2900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:47:32:660
R$ 4.400,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:33:187
R$ 4.400,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:33:217
R$ 4.400,1900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:47:34:673
R$ 4.400,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:35:203
R$ 4.400,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:35:227
R$ 4.400,0900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:47:36:683
R$ 4.400,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:37:210
R$ 4.400,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:37:243
R$ 4.400,0200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:47:38:700
R$ 4.399,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:39:223
R$ 4.400,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:39:260
R$ 4.399,9300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:47:40:707
R$ 4.399,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:41:233
R$ 4.399,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:41:253
R$ 4.399,8500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:47:42:723
R$ 4.399,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:43:243
R$ 4.399,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:43:273
R$ 4.399,7500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:47:44:727
R$ 4.399,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:45:233
R$ 4.399,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:45:263
R$ 4.399,6800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:47:46:747
R$ 4.399,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:47:240
R$ 4.399,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:47:270
R$ 4.399,5800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:47:48:760
R$ 4.399,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:49:247
R$ 4.399,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:49:297
R$ 4.399,5100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:47:50:770
R$ 4.399,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:51:230
R$ 4.399,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:51:263
R$ 4.399,4200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:47:52:790
R$ 4.399,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:53:237
R$ 4.399,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:53:270
R$ 4.399,3500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:47:54:780
R$ 4.399,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:55:237
R$ 4.399,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:55:277
R$ 4.399,2500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:47:56:797
R$ 4.399,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:57:237
R$ 4.399,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:57:273
R$ 4.399,1700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:47:58:813
R$ 4.399,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:59:240
R$ 4.399,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:59:287
R$ 4.399,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:48:00:830
R$ 4.399,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:01:243
R$ 4.399,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:01:317
R$ 4.398,9800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:48:02:840
R$ 4.398,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:03:263
R$ 4.398,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:03:327
R$ 4.398,9000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:48:04:840
R$ 4.398,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:05:350
R$ 4.398,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:05:480
R$ 4.398,8300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:48:06:847
R$ 4.398,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:07:357
R$ 4.398,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:07:383
R$ 4.398,7500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:48:09:043
R$ 4.398,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:09:273

R$ 4.398,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:09:437
R$ 4.398,6400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:48:10:870
R$ 4.398,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:11:273
R$ 4.398,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:11:373
R$ 4.398,5600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:48:12:877
R$ 4.398,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:13:277
R$ 4.398,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:13:427
R$ 4.398,4700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:48:14:880
R$ 4.398,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:15:280
R$ 4.398,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:15:393
R$ 4.398,3600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:48:16:893
R$ 4.398,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:17:300
R$ 4.398,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:17:390
R$ 4.398,2500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:48:18:913
R$ 4.398,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:19:290
R$ 4.398,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:19:390
R$ 4.398,1400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:48:20:917
R$ 4.398,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:21:283
R$ 4.398,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:21:393
R$ 4.398,0300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:48:22:923
R$ 4.398,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:23:280
R$ 4.397,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:23:440
R$ 4.397,9300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:48:24:937
R$ 4.397,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:25:287
R$ 4.397,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:25:613
R$ 4.397,8500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:48:26:940
R$ 4.397,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:27:293
R$ 4.397,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:27:417
R$ 4.397,7500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:48:28:947
R$ 4.397,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:29:290
R$ 4.397,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:29:420
R$ 4.397,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:48:30:963
R$ 4.397,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:31:287
R$ 4.397,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:31:453
R$ 4.397,5700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:48:32:997
R$ 4.397,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:33:287
R$ 4.397,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:33:457
R$ 4.397,4700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:48:35:000
R$ 4.397,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:35:297
R$ 4.397,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:35:480
R$ 4.397,3900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:48:37:013
R$ 4.397,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:37:313
R$ 4.397,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:37:493
R$ 4.397,2800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:48:39:027
R$ 4.397,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:39:310
R$ 4.397,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:39:487
R$ 4.397,1800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:48:41:040
R$ 4.397,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:41:313
R$ 4.397,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:41:513
R$ 4.397,0900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:48:43:050
R$ 4.397,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:43:300
R$ 4.397,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:43:920
R$ 4.397,0000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:48:45:053
R$ 4.396,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:45:320
R$ 4.396,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:45:517
R$ 4.396,9000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:48:47:080
R$ 4.396,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:47:320
R$ 4.396,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:47:530
R$ 4.396,8200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:48:49:083
R$ 4.396,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:49:323
R$ 4.396,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:49:543
R$ 4.396,7300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:48:51:093
R$ 4.396,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:51:327

R$ 4.396,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:51:537
R$ 4.396,6200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:48:53:093
R$ 4.396,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:53:543
R$ 4.396,5300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:48:55:120
R$ 4.396,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:55:563
R$ 4.396,4300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:48:57:123
R$ 4.396,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:57:517
R$ 4.396,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:57:593
R$ 4.396,3600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:48:59:133
R$ 4.396,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:59:583
R$ 4.396,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:49:01:140
R$ 4.396,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:01:640
R$ 4.396,1800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:49:03:163
R$ 4.396,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:03:597
R$ 4.396,1100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:49:05:163
R$ 4.396,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:05:607
R$ 4.396,0400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:49:07:180
R$ 4.396,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:49:07:590
R$ 4.395,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:07:623
R$ 4.395,9400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:49:09:203
R$ 4.395,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:09:620
R$ 4.395,8700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:49:11:203
R$ 4.395,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:11:633
R$ 4.395,8000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:49:13:207
R$ 4.395,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:13:633
R$ 4.395,7300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:49:15:210
R$ 4.395,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:15:650
R$ 4.395,6400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:49:17:217
R$ 4.395,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:17:650
R$ 4.395,5600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:49:19:230
R$ 4.395,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:19:663
R$ 4.395,4800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:49:21:240
R$ 4.395,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:21:653
R$ 4.395,4100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:49:23:267
R$ 4.395,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:23:683
R$ 4.395,3300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:49:25:260
R$ 4.395,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:25:677
R$ 4.395,2400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:49:27:270
R$ 4.395,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:27:680
R$ 4.395,1600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:49:29:307
R$ 4.395,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:29:693
R$ 4.395,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:49:31:293
R$ 4.395,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:31:720
R$ 4.395,0000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:49:33:307
R$ 4.394,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:33:727
R$ 4.394,9100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:49:35:323
R$ 4.394,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:35:727
R$ 4.394,8100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:49:37:340
R$ 4.394,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:37:743
R$ 4.394,7100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:49:39:357
R$ 4.394,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:39:813
R$ 4.394,6200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:49:41:367
R$ 4.394,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:41:773
R$ 4.394,5500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:49:43:373
R$ 4.394,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:43:783
R$ 4.394,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:49:45:370
R$ 4.394,4600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:49:45:400
R$ 4.394,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:45:800
R$ 4.394,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:49:47:280
R$ 4.394,3500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:49:47:397
R$ 4.394,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:47:820
R$ 4.394,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:49:49:293
R$ 4.394,2600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:49:49:427

R$ 4.394,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:50:000
R$ 4.394,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:49:51:293
R$ 4.394,1500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:49:51:440
R$ 4.394,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:51:810
R$ 4.394,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:49:53:320
R$ 4.394,0600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:49:53:440
R$ 4.394,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:53:833
R$ 4.394,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:49:55:297
R$ 4.393,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:55:847
R$ 4.393,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:49:57:293
R$ 4.393,9000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:49:57:473
R$ 4.393,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:57:850
R$ 4.393,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:49:59:307
R$ 4.393,8200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:49:59:460
R$ 4.393,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:59:857
R$ 4.393,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:01:310
R$ 4.393,7200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:50:01:483
R$ 4.393,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:01:863
R$ 4.393,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:03:313
R$ 4.393,6200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:50:03:500
R$ 4.393,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:03:873
R$ 4.393,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:05:330
R$ 4.393,5100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:50:05:497
R$ 4.393,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:05:860
R$ 4.393,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:07:387
R$ 4.393,4100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:50:07:503
R$ 4.393,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:07:873
R$ 4.393,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:09:323
R$ 4.393,3100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:50:09:527
R$ 4.393,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:09:973
R$ 4.393,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:11:323
R$ 4.393,2100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:50:11:527
R$ 4.393,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:11:917
R$ 4.393,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:13:327
R$ 4.393,1300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:50:13:653
R$ 4.393,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:13:960
R$ 4.393,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:15:353
R$ 4.393,0400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:50:15:543
R$ 4.393,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:15:923
R$ 4.393,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:17:403
R$ 4.392,9600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:50:17:570
R$ 4.392,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:17:923
R$ 4.392,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:19:340
R$ 4.392,8800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:50:19:563
R$ 4.392,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:19:953
R$ 4.392,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:21:343
R$ 4.392,7800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:50:21:580
R$ 4.392,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:21:960
R$ 4.392,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:23:363
R$ 4.392,6800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:50:23:593
R$ 4.392,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:24:007
R$ 4.392,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:25:373
R$ 4.392,5900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:50:25:607
R$ 4.392,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:26:223
R$ 4.392,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:27:357
R$ 4.392,5000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:50:27:620
R$ 4.392,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:27:990
R$ 4.392,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:29:380
R$ 4.392,4100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:50:29:637
R$ 4.392,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:30:013
R$ 4.392,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:31:377
R$ 4.392,3200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:50:31:633
R$ 4.392,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:33:390

R$ 4.392,2600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:50:33:640
R$ 4.392,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:34:013
R$ 4.392,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:35:410
R$ 4.392,1600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:50:35:653
R$ 4.392,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:36:010
R$ 4.392,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:37:467
R$ 4.392,0600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:50:37:657
R$ 4.392,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:38:023
R$ 4.392,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:39:410
R$ 4.391,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:50:39:663
R$ 4.391,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:40:017
R$ 4.391,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:41:413
R$ 4.391,8600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:50:41:663
R$ 4.391,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:42:020
R$ 4.391,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:43:407
R$ 4.391,7600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:50:43:683
R$ 4.391,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:44:030
R$ 4.391,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:45:417
R$ 4.391,6600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:50:45:687
R$ 4.391,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:46:043
R$ 4.391,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:47:420
R$ 4.391,5600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:50:47:710
R$ 4.391,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:48:053
R$ 4.391,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:49:423
R$ 4.391,4500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:50:49:710
R$ 4.391,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:51:427
R$ 4.391,3900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:50:51:717
R$ 4.391,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:52:077
R$ 4.391,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:53:420
R$ 4.391,3000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:50:53:727
R$ 4.391,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:54:097
R$ 4.391,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:55:430
R$ 4.391,2000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:50:55:747
R$ 4.391,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:56:100
R$ 4.391,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:57:430
R$ 4.391,1100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:50:57:750
R$ 4.391,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:58:117
R$ 4.391,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:59:440
R$ 4.391,0100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:50:59:753
R$ 4.390,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:00:127
R$ 4.390,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:01:440
R$ 4.390,9000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:51:01:773
R$ 4.390,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:02:127
R$ 4.390,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:03:467
R$ 4.390,8200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:51:03:777
R$ 4.390,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:04:117
R$ 4.390,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:05:450
R$ 4.390,7100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:51:05:817
R$ 4.390,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:06:117
R$ 4.390,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:07:447
R$ 4.390,6200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:51:07:797
R$ 4.390,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:09:447
R$ 4.390,5600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:51:09:813
R$ 4.390,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:10:127
R$ 4.390,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:11:463
R$ 4.390,4600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:51:11:827
R$ 4.390,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:12:130
R$ 4.390,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:13:450
R$ 4.390,3500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:51:13:843
R$ 4.390,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:14:147
R$ 4.390,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:15:463
R$ 4.390,2400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:51:15:843
R$ 4.390,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:16:160

R$ 4.390,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:17:470
R$ 4.390,1500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:51:17:850
R$ 4.390,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:18:187
R$ 4.390,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:19:473
R$ 4.390,0400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:51:19:850
R$ 4.390,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:20:183
R$ 4.389,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:21:467
R$ 4.389,9400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:51:21:867
R$ 4.389,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:22:210
R$ 4.389,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:23:497
R$ 4.389,8600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:51:23:857
R$ 4.389,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:24:187
R$ 4.389,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:25:490
R$ 4.389,7500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:51:25:980
R$ 4.389,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:26:203
R$ 4.389,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:27:493
R$ 4.389,6600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:51:27:983
R$ 4.389,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:28:207
R$ 4.389,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:29:490
R$ 4.389,5500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:51:30:003
R$ 4.389,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:30:220
R$ 4.389,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:31:493
R$ 4.389,4400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:51:32:013
R$ 4.389,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:32:210
R$ 4.389,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:33:490
R$ 4.389,3400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:51:34:010
R$ 4.389,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:34:267
R$ 4.389,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:35:503
R$ 4.389,2600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:51:36:030
R$ 4.389,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:36:227
R$ 4.389,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:37:523
R$ 4.389,1800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:51:38:037
R$ 4.389,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:38:227
R$ 4.389,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:39:527
R$ 4.389,0900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:51:40:047
R$ 4.389,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:41:513
R$ 4.389,0300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:51:42:047
R$ 4.388,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:42:267
R$ 4.388,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:43:533
R$ 4.388,9300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:51:44:063
R$ 4.388,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:44:277
R$ 4.388,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:45:513
R$ 4.388,8300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:51:46:090
R$ 4.388,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:46:290
R$ 4.388,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:47:527
R$ 4.388,7500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:51:48:097
R$ 4.388,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:48:297
R$ 4.388,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:49:527
R$ 4.388,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:51:50:093
R$ 4.388,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:50:313
R$ 4.388,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:51:563
R$ 4.388,5700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:51:52:110
R$ 4.388,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:52:310
R$ 4.388,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:53:543
R$ 4.388,4600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:51:54:123
R$ 4.388,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:54:310
R$ 4.388,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:55:557
R$ 4.388,4000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:51:56:130
R$ 4.388,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:56:290
R$ 4.388,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:57:560
R$ 4.388,2900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:51:58:137
R$ 4.388,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:58:310
R$ 4.388,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:59:667

R$ 4.388,1900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:52:00:163
R$ 4.388,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:00:337
R$ 4.388,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:01:583
R$ 4.388,1100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:52:02:153
R$ 4.388,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:02:347
R$ 4.388,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:03:607
R$ 4.388,0200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:52:04:157
R$ 4.387,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:04:343
R$ 4.387,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:05:583
R$ 4.387,9100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:52:06:180
R$ 4.387,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:06:373
R$ 4.387,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:07:633
R$ 4.387,8100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:52:08:183
R$ 4.387,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:08:360
R$ 4.387,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:09:583
R$ 4.387,7200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:52:10:203
R$ 4.387,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:10:383
R$ 4.387,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:11:590
R$ 4.387,6200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:52:12:220
R$ 4.387,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:12:367
R$ 4.387,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:13:607
R$ 4.387,5400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:52:14:207
R$ 4.387,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:14:500
R$ 4.387,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:15:607
R$ 4.387,4500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:52:16:210
R$ 4.387,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:16:387
R$ 4.387,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:17:617
R$ 4.387,3400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:52:18:217
R$ 4.387,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:18:393
R$ 4.387,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:19:630
R$ 4.387,2500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:52:20:237
R$ 4.387,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:20:400
R$ 4.387,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:21:627
R$ 4.387,1500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:52:22:267
R$ 4.387,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:22:413
R$ 4.387,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:23:633
R$ 4.387,0500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:52:24:260
R$ 4.387,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:24:450
R$ 4.387,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:25:637
R$ 4.386,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:52:26:263
R$ 4.386,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:26:477
R$ 4.386,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:27:640
R$ 4.386,8500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:52:28:280
R$ 4.386,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:28:450
R$ 4.386,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:29:653
R$ 4.386,7500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:52:30:280
R$ 4.386,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:30:470
R$ 4.386,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:31:653
R$ 4.386,6600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:52:32:300
R$ 4.386,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:32:463
R$ 4.386,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:33:660
R$ 4.386,5700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:52:34:323
R$ 4.386,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:34:480
R$ 4.386,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:35:680
R$ 4.386,4600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:52:36:340
R$ 4.386,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:37:670
R$ 4.386,4000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:52:38:333
R$ 4.386,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:39:680
R$ 4.386,3400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:52:40:343
R$ 4.386,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:41:673
R$ 4.386,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:41:733
R$ 4.386,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:52:42:350
R$ 4.386,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:43:690

R$ 4.386,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:43:750
R$ 4.386,2000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:52:44:360
R$ 4.386,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:45:677
R$ 4.386,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:45:773
R$ 4.386,1200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:52:46:370
R$ 4.386,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:47:697
R$ 4.386,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:47:793
R$ 4.386,0200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:52:48:400
R$ 4.386,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:49:690
R$ 4.385,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:49:803
R$ 4.385,9100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:52:50:387
R$ 4.385,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:51:697
R$ 4.385,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:51:807
R$ 4.385,8000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:52:52:400
R$ 4.385,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:53:707
R$ 4.385,7400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:52:54:393
R$ 4.385,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:55:693
R$ 4.385,6800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:52:56:417
R$ 4.385,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:57:690
R$ 4.385,6200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:52:58:423
R$ 4.385,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:59:113
R$ 4.385,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:59:717
R$ 4.385,5300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:53:00:447
R$ 4.385,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:01:100
R$ 4.385,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:01:713
R$ 4.385,4500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:53:02:463
R$ 4.385,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:03:107
R$ 4.385,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:03:723
R$ 4.385,3700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:53:04:547
R$ 4.385,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:05:103
R$ 4.385,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:05:717
R$ 4.385,2900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:53:06:487
R$ 4.385,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:07:163
R$ 4.385,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:07:737
R$ 4.385,1900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:53:08:483
R$ 4.385,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:09:737
R$ 4.385,1300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:53:10:530
R$ 4.385,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:11:730
R$ 4.385,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:53:12:500
R$ 4.385,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:13:740
R$ 4.385,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:14:087
R$ 4.385,0100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:53:14:507
R$ 4.385,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:15:753
R$ 4.384,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:16:093
R$ 4.384,9300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:53:16:513
R$ 4.384,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:17:757
R$ 4.384,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:18:113
R$ 4.384,8400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:53:18:537
R$ 4.384,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:19:763
R$ 4.384,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:20:117
R$ 4.384,7300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:53:20:527
R$ 4.384,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:21:767
R$ 4.384,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:22:160
R$ 4.384,6300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:53:22:540
R$ 4.384,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:23:767
R$ 4.384,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:24:113
R$ 4.384,5300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:53:24:547
R$ 4.384,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:25:780
R$ 4.384,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:26:127
R$ 4.384,4200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:53:26:573
R$ 4.384,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:27:773
R$ 4.384,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:28:127
R$ 4.384,3300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:53:28:583

R$ 4.384,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:29:767
R$ 4.384,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:53:30:593
R$ 4.384,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:31:773
R$ 4.384,2100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:53:32:610
R$ 4.384,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:33:770
R$ 4.384,1500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:53:34:607
R$ 4.384,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:34:867
R$ 4.384,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:35:767
R$ 4.384,0900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:53:36:623
R$ 4.384,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:36:873
R$ 4.384,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:37:783
R$ 4.384,0000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:53:38:637
R$ 4.383,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:38:870
R$ 4.383,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:39:783
R$ 4.383,8900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:53:40:647
R$ 4.383,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:40:887
R$ 4.383,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:41:797
R$ 4.383,7800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:53:42:663
R$ 4.383,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:43:813
R$ 4.383,7200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:53:44:680
R$ 4.383,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:44:897
R$ 4.383,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:45:810
R$ 4.383,6400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:53:46:690
R$ 4.383,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:46:947
R$ 4.383,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:47:820
R$ 4.383,5400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:53:48:710
R$ 4.383,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:48:927
R$ 4.383,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:49:823
R$ 4.383,4500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:53:50:707
R$ 4.383,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:50:920
R$ 4.383,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:51:833
R$ 4.383,3600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:53:52:723
R$ 4.383,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:52:937
R$ 4.383,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:53:840
R$ 4.383,2600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:53:54:733
R$ 4.383,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:54:947
R$ 4.383,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:55:863
R$ 4.383,1800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:53:56:743
R$ 4.383,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:56:973
R$ 4.383,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:57:857
R$ 4.383,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:53:58:747
R$ 4.383,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:58:977
R$ 4.383,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:59:873
R$ 4.382,9700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:54:00:763
R$ 4.382,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:00:970
R$ 4.382,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:01:890
R$ 4.382,8900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:54:02:757
R$ 4.382,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:02:977
R$ 4.382,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:03:897
R$ 4.382,8100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:54:04:780
R$ 4.382,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:04:977
R$ 4.382,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:05:893
R$ 4.382,7100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:54:06:780
R$ 4.382,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:06:987
R$ 4.382,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:07:963
R$ 4.382,6100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:54:08:807
R$ 4.382,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:09:070
R$ 4.382,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:09:927
R$ 4.382,5100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:54:10:800
R$ 4.382,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:11:067
R$ 4.382,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:11:930
R$ 4.382,4300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:54:12:813
R$ 4.382,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:13:067

R$ 4.382,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:13:930
R$ 4.382,3300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:54:14:830
R$ 4.382,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:15:097
R$ 4.382,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:15:927
R$ 4.382,2200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:54:16:833
R$ 4.382,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:17:120
R$ 4.382,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:17:933
R$ 4.382,1300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:54:18:830
R$ 4.382,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:19:137
R$ 4.382,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:19:940
R$ 4.382,0300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:54:20:850
R$ 4.382,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:21:113
R$ 4.382,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:21:933
R$ 4.381,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:54:22:860
R$ 4.381,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:23:120
R$ 4.381,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:23:940
R$ 4.381,8500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:54:24:883
R$ 4.381,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:25:127
R$ 4.381,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:25:960
R$ 4.381,7500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:54:26:890
R$ 4.381,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:27:190
R$ 4.381,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:28:017
R$ 4.381,6500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:54:28:917
R$ 4.381,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:29:150
R$ 4.381,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:29:997
R$ 4.381,5700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:54:30:903
R$ 4.381,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:31:997
R$ 4.381,5100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:54:32:920
R$ 4.381,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:33:983
R$ 4.381,4500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:54:34:933
R$ 4.381,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:35:990
R$ 4.381,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:36:603
R$ 4.381,3400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:54:36:937
R$ 4.381,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:37:997
R$ 4.381,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:38:217
R$ 4.381,2600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:54:38:950
R$ 4.381,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:40:003
R$ 4.381,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:40:240
R$ 4.381,1600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:54:40:993
R$ 4.381,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:41:990
R$ 4.381,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:42:243
R$ 4.381,0500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:54:42:967
R$ 4.381,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:44:010
R$ 4.381,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:44:233
R$ 4.380,9600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:54:45:010
R$ 4.380,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:46:003
R$ 4.380,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:46:237
R$ 4.380,8500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:54:46:997
R$ 4.380,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:48:017
R$ 4.380,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:48:243
R$ 4.380,7700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:54:49:023
R$ 4.380,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:50:017
R$ 4.380,7100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:54:51:037
R$ 4.380,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:52:027
R$ 4.380,6500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:54:53:037
R$ 4.380,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:54:027
R$ 4.380,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:54:157
R$ 4.380,5900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:54:55:050
R$ 4.380,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:56:023
R$ 4.380,5300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:54:57:087
R$ 4.380,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:58:027
R$ 4.380,4700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:54:59:060
R$ 4.380,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:00:023

R$ 4.380,4100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:55:01:067
R$ 4.380,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:02:020
R$ 4.380,3500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:55:03:093
R$ 4.380,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:04:037
R$ 4.380,2900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:55:05:107
R$ 4.380,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:06:043
R$ 4.380,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:06:347
R$ 4.380,1800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:55:07:120
R$ 4.380,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:08:047
R$ 4.380,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:08:367
R$ 4.380,0900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:55:09:127
R$ 4.380,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:10:070
R$ 4.380,0300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:55:11:133
R$ 4.380,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:12:077
R$ 4.379,9700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:55:13:143
R$ 4.379,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:14:087
R$ 4.379,9100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:55:15:140
R$ 4.379,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:16:110
R$ 4.379,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:16:147
R$ 4.379,8100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:55:17:140
R$ 4.379,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:18:117
R$ 4.379,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:18:150
R$ 4.379,7400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:55:19:160
R$ 4.379,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:20:147
R$ 4.379,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:20:183
R$ 4.379,6400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:55:21:180
R$ 4.379,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:22:117
R$ 4.379,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:22:357
R$ 4.379,5700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:55:23:177
R$ 4.379,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:24:127
R$ 4.379,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:24:167
R$ 4.379,5000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:55:25:177
R$ 4.379,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:26:117
R$ 4.379,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:26:183
R$ 4.379,4200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:55:27:197
R$ 4.379,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:28:107
R$ 4.379,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:28:203
R$ 4.379,3100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:55:29:213
R$ 4.379,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:30:130
R$ 4.379,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:30:200
R$ 4.379,2300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:55:31:223
R$ 4.379,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:32:133
R$ 4.379,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:32:227
R$ 4.379,1300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:55:33:230
R$ 4.379,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:34:133
R$ 4.379,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:34:237
R$ 4.379,0400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:55:35:300
R$ 4.379,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:36:157
R$ 4.379,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:36:240
R$ 4.378,9700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:55:37:260
R$ 4.378,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:38:137
R$ 4.378,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:38:263
R$ 4.378,8700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:55:39:260
R$ 4.378,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:40:163
R$ 4.378,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:40:467
R$ 4.378,7800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:55:41:277
R$ 4.378,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:42:140
R$ 4.378,7200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:55:43:287
R$ 4.378,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:44:153
R$ 4.378,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:44:260
R$ 4.378,6200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:55:45:300
R$ 4.378,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:46:167
R$ 4.378,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:46:273

R$ 4.378,5500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:55:47:323
R$ 4.378,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:48:200
R$ 4.378,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:48:270
R$ 4.378,4700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:55:49:333
R$ 4.378,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:50:180
R$ 4.378,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:50:277
R$ 4.378,3900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:55:51:323
R$ 4.378,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:52:190
R$ 4.378,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:52:277
R$ 4.378,2900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:55:53:457
R$ 4.378,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:54:260
R$ 4.378,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:54:280
R$ 4.378,2200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:55:55:357
R$ 4.378,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:56:203
R$ 4.378,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:56:300
R$ 4.378,1300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:55:57:363
R$ 4.378,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:58:197
R$ 4.378,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:58:510
R$ 4.378,0400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:55:59:373
R$ 4.378,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:00:193
R$ 4.377,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:00:710
R$ 4.377,9300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:56:01:377
R$ 4.377,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:02:197
R$ 4.377,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:02:317
R$ 4.377,8600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:56:03:393
R$ 4.377,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:04:217
R$ 4.377,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:04:327
R$ 4.377,7700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:56:05:407
R$ 4.377,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:06:210
R$ 4.377,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:06:313
R$ 4.377,6600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:56:07:423
R$ 4.377,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:08:220
R$ 4.377,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:08:327
R$ 4.377,5800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:56:09:427
R$ 4.377,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:10:233
R$ 4.377,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:10:327
R$ 4.377,5100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:56:11:440
R$ 4.377,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:12:220
R$ 4.377,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:12:347
R$ 4.377,4200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:56:13:450
R$ 4.377,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:14:220
R$ 4.377,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:14:350
R$ 4.377,3400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:56:15:453
R$ 4.377,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:16:230
R$ 4.377,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:16:350
R$ 4.377,2300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:56:17:463
R$ 4.377,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:18:240
R$ 4.377,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:18:747
R$ 4.377,1200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:56:19:493
R$ 4.377,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:20:230
R$ 4.377,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:20:357
R$ 4.377,0200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:56:21:493
R$ 4.377,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:22:240
R$ 4.376,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:22:357
R$ 4.376,9300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:56:23:503
R$ 4.376,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:24:257
R$ 4.376,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:24:363
R$ 4.376,8300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:56:25:533
R$ 4.376,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:26:263
R$ 4.376,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:26:360
R$ 4.376,7500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:56:27:523
R$ 4.376,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:28:250
R$ 4.376,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:28:380

R$ 4.376,6500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:56:29:527
R$ 4.376,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:30:267
R$ 4.376,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:30:363
R$ 4.376,5600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:56:31:550
R$ 4.376,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:32:290
R$ 4.376,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:32:387
R$ 4.376,4800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:56:33:540
R$ 4.376,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:34:280
R$ 4.376,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:34:413
R$ 4.376,3900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:56:35:577
R$ 4.376,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:36:280
R$ 4.376,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:36:430
R$ 4.376,3100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:56:37:567
R$ 4.376,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:38:280
R$ 4.376,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:38:390
R$ 4.376,2300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:56:39:610
R$ 4.376,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:40:357
R$ 4.376,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:40:393
R$ 4.376,1400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:56:41:590
R$ 4.376,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:42:277
R$ 4.376,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:42:397
R$ 4.376,0500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:56:43:597
R$ 4.376,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:44:283
R$ 4.376,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:44:417
R$ 4.375,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:56:45:617
R$ 4.375,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:46:290
R$ 4.375,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:46:447
R$ 4.375,8400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:56:47:627
R$ 4.375,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:48:287
R$ 4.375,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:48:423
R$ 4.375,7400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:56:49:633
R$ 4.375,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:50:280
R$ 4.375,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:50:437
R$ 4.375,6300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:56:51:643
R$ 4.375,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:52:293
R$ 4.375,5700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:56:53:657
R$ 4.375,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:54:280
R$ 4.375,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:54:430
R$ 4.375,4600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:56:55:673
R$ 4.375,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:56:293
R$ 4.375,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:56:447
R$ 4.375,3500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:56:57:687
R$ 4.375,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:58:297
R$ 4.375,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:58:453
R$ 4.375,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:56:59:677
R$ 4.375,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:00:293
R$ 4.375,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:00:457
R$ 4.375,1700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:57:01:693
R$ 4.375,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:02:287
R$ 4.375,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:02:457
R$ 4.375,0900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:57:03:693
R$ 4.375,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:04:300
R$ 4.375,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:04:487
R$ 4.375,0100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:57:05:713
R$ 4.375,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:06:300
R$ 4.374,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:06:483
R$ 4.374,9200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:57:07:710
R$ 4.374,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:08:447
R$ 4.374,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:08:480
R$ 4.374,8300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:57:09:907
R$ 4.374,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:10:323
R$ 4.374,7700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:57:11:743
R$ 4.374,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:12:330

R$ 4.374,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:12:900
R$ 4.374,6900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:57:13:753
R$ 4.374,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:14:333
R$ 4.374,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:14:517
R$ 4.374,5900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:57:15:780
R$ 4.374,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:16:333
R$ 4.374,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:16:537
R$ 4.374,4900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:57:17:793
R$ 4.374,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:18:333
R$ 4.374,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:18:530
R$ 4.374,3900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:57:19:780
R$ 4.374,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:20:317
R$ 4.374,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:20:547
R$ 4.374,2900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:57:21:803
R$ 4.374,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:22:343
R$ 4.374,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:22:547
R$ 4.374,2100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:57:23:810
R$ 4.374,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:24:337
R$ 4.374,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:24:540
R$ 4.374,1000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:57:25:837
R$ 4.374,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:26:333
R$ 4.374,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:26:550
R$ 4.374,0100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:57:27:843
R$ 4.374,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:28:340
R$ 4.373,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:28:767
R$ 4.373,9000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:57:29:863
R$ 4.373,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:30:353
R$ 4.373,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:30:567
R$ 4.373,8100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:57:31:883
R$ 4.373,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:32:343
R$ 4.373,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:32:560
R$ 4.373,7000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:57:33:860
R$ 4.373,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:34:357
R$ 4.373,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:34:563
R$ 4.373,5900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:57:35:880
R$ 4.373,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:36:360
R$ 4.373,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:36:577
R$ 4.373,4900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:57:37:897
R$ 4.373,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:38:350
R$ 4.373,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:38:980
R$ 4.373,4000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:57:39:903
R$ 4.373,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:40:353
R$ 4.373,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:40:600
R$ 4.373,3100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:57:41:920
R$ 4.373,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:42:360
R$ 4.373,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:42:617
R$ 4.373,2100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:57:43:907
R$ 4.373,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:44:370
R$ 4.373,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:44:620
R$ 4.373,1200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:57:45:927
R$ 4.373,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:46:370
R$ 4.373,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:46:637
R$ 4.373,0300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:57:47:940
R$ 4.373,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:48:363
R$ 4.372,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:48:820
R$ 4.372,9300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:57:49:960
R$ 4.372,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:50:373
R$ 4.372,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:50:637
R$ 4.372,8500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:57:51:957
R$ 4.372,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:52:377
R$ 4.372,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:52:640
R$ 4.372,7700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:57:53:970
R$ 4.372,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:54:390

R$ 4.372,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:54:647
R$ 4.372,6600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:57:55:987
R$ 4.372,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:56:397
R$ 4.372,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:56:650
R$ 4.372,5800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:57:57:990
R$ 4.372,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:58:390
R$ 4.372,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:58:643
R$ 4.372,5000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:58:00:007
R$ 4.372,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:00:383
R$ 4.372,4400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:58:02:013
R$ 4.372,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:02:393
R$ 4.372,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:02:847
R$ 4.372,3400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:58:04:030
R$ 4.372,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:04:393
R$ 4.372,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:04:683
R$ 4.372,2400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:58:06:023
R$ 4.372,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:06:410
R$ 4.372,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:06:673
R$ 4.372,1400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:58:08:037
R$ 4.372,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:08:463
R$ 4.372,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:08:673
R$ 4.372,0600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:58:10:047
R$ 4.372,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:10:387
R$ 4.372,0000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:58:12:060
R$ 4.371,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:12:403
R$ 4.371,9400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:58:14:057
R$ 4.371,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:14:423
R$ 4.371,8800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:58:16:083
R$ 4.371,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:16:400
R$ 4.371,8200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:58:18:080
R$ 4.371,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:18:417
R$ 4.372,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:19:203
R$ 4.371,7600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:58:20:103
R$ 4.371,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:20:417
R$ 4.371,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:21:587
R$ 4.371,6600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:58:22:113
R$ 4.371,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:22:410
R$ 4.371,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:23:190
R$ 4.371,5500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:58:24:117
R$ 4.371,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:24:423
R$ 4.371,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:25:200
R$ 4.371,4600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:58:26:140
R$ 4.371,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:26:417
R$ 4.371,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:27:210
R$ 4.371,3600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:58:28:147
R$ 4.371,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:28:410
R$ 4.371,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:29:203
R$ 4.371,2500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:58:30:183
R$ 4.371,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:30:417
R$ 4.371,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:31:217
R$ 4.371,1500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:58:32:167
R$ 4.371,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:32:410
R$ 4.371,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:33:230
R$ 4.371,0500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:58:34:170
R$ 4.371,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:34:413
R$ 4.370,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:35:233
R$ 4.370,9400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:58:36:173
R$ 4.370,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:36:407
R$ 4.370,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:37:280
R$ 4.370,8600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:58:38:183
R$ 4.370,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:38:417
R$ 4.370,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:39:290
R$ 4.370,7600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:58:40:197

R$ 4.370,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:40:423
R$ 4.370,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:41:257
R$ 4.370,6800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:58:42:210
R$ 4.370,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:42:433
R$ 4.370,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:43:247
R$ 4.370,5900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:58:44:240
R$ 4.370,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:44:430
R$ 4.370,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:45:267
R$ 4.370,4900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:58:46:247
R$ 4.370,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:46:427
R$ 4.370,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:47:260
R$ 4.370,3900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:58:48:257
R$ 4.370,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:48:433
R$ 4.370,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:49:257
R$ 4.370,3000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:58:50:260
R$ 4.370,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:50:433
R$ 4.370,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:51:263
R$ 4.370,2200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:58:52:277
R$ 4.370,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:52:443
R$ 4.370,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:53:273
R$ 4.370,1300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:58:54:297
R$ 4.370,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:54:447
R$ 4.370,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:55:270
R$ 4.370,0200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:58:56:303
R$ 4.370,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:56:453
R$ 4.369,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:57:313
R$ 4.369,9400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:58:58:300
R$ 4.369,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:58:450
R$ 4.369,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:59:323
R$ 4.369,8600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:59:00:327
R$ 4.369,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:00:470
R$ 4.369,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:01:323
R$ 4.369,7800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:59:02:343
R$ 4.369,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:02:450
R$ 4.369,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:03:330
R$ 4.369,7000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:59:04:347
R$ 4.369,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:04:463
R$ 4.369,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:05:337
R$ 4.369,5900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:59:06:383
R$ 4.369,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:06:493
R$ 4.369,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:07:337
R$ 4.369,4800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:59:08:367
R$ 4.369,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:08:487
R$ 4.369,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:09:347
R$ 4.369,4000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:59:10:380
R$ 4.369,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:10:493
R$ 4.369,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:11:347
R$ 4.369,3200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:59:12:383
R$ 4.369,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:12:490
R$ 4.369,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:13:333
R$ 4.369,2200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:59:14:393
R$ 4.369,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:14:497
R$ 4.369,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:15:733
R$ 4.369,1300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:59:16:410
R$ 4.369,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:16:477
R$ 4.369,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:59:18:410
R$ 4.369,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:18:503
R$ 4.369,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:19:363
R$ 4.368,9600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:59:20:420
R$ 4.368,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:20:520
R$ 4.368,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:21:393
R$ 4.368,8500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:59:22:440
R$ 4.368,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:22:587

R$ 4.368,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:23:397
R$ 4.368,7600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:59:24:443
R$ 4.368,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:24:523
R$ 4.368,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:25:403
R$ 4.368,6800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:59:26:463
R$ 4.368,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:26:533
R$ 4.368,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:27:403
R$ 4.368,5700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:59:28:463
R$ 4.368,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:28:540
R$ 4.368,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:29:407
R$ 4.368,4600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:59:30:487
R$ 4.368,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:30:557
R$ 4.368,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:31:417
R$ 4.368,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:32:547
R$ 4.368,3800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:59:32:663
R$ 4.368,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:33:597
R$ 4.368,2900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:59:34:503
R$ 4.368,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:34:543
R$ 4.368,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:36:543
R$ 4.368,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:37:410
R$ 4.368,1800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:59:38:523
R$ 4.368,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:38:567
R$ 4.368,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:39:443
R$ 4.368,0900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:59:40:537
R$ 4.368,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:40:563
R$ 4.368,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:41:447
R$ 4.368,0200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:59:42:550
R$ 4.368,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:42:570
R$ 4.367,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:43:453
R$ 4.367,9300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:59:44:553
R$ 4.367,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:44:573
R$ 4.367,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:45:463
R$ 4.367,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:46:577
R$ 4.367,8300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:59:46:600
R$ 4.367,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:47:470
R$ 4.367,7500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:59:48:587
R$ 4.367,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:48:613
R$ 4.367,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:49:457
R$ 4.367,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:50:573
R$ 4.367,6600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:59:50:617
R$ 4.367,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:51:680
R$ 4.367,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:52:607
R$ 4.367,5800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:59:52:627
R$ 4.367,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:53:500
R$ 4.367,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:54:600
R$ 4.367,5100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:59:54:630
R$ 4.367,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:55:503
R$ 4.367,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:56:613
R$ 4.367,4400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:59:56:647
R$ 4.367,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:57:597
R$ 4.367,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:58:623
R$ 4.367,3600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:59:58:657
R$ 4.367,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:59:510
R$ 4.367,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:00:630
R$ 4.367,2800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:00:00:657
R$ 4.367,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:01:523
R$ 4.367,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:02:633
R$ 4.367,2000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:00:02:673
R$ 4.367,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:03:530
R$ 4.367,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:04:640
R$ 4.367,1100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:00:04:683
R$ 4.367,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:05:530
R$ 4.367,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:06:640

R$ 4.367,0100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:00:06:697
R$ 4.366,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:07:537
R$ 4.366,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:08:663
R$ 4.366,9400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:00:08:713
R$ 4.366,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:10:663
R$ 4.366,8800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:00:12:743
R$ 4.366,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:14:670
R$ 4.366,8200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:00:16:760
R$ 4.366,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:18:667
R$ 4.366,7600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:00:18:780
R$ 4.366,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:19:307
R$ 4.366,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:20:677
R$ 4.366,7000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:00:20:780
R$ 4.366,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:21:280
R$ 4.366,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:22:683
R$ 4.366,5900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:00:22:780
R$ 4.366,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:23:320
R$ 4.366,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:24:697
R$ 4.366,4900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:00:24:800
R$ 4.366,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:25:310
R$ 4.366,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:26:703
R$ 4.366,3900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:00:26:807
R$ 4.366,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:27:310
R$ 4.366,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:28:703
R$ 4.366,3100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:00:28:827
R$ 4.366,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:30:703
R$ 4.366,2500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:00:30:820
R$ 4.366,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:32:710
R$ 4.366,1900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:00:32:853
R$ 4.366,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:34:100
R$ 4.366,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:34:733
R$ 4.366,1300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:00:34:850
R$ 4.366,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:36:733
R$ 4.366,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:00:36:867
R$ 4.366,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:38:737
R$ 4.366,0100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:00:38:917
R$ 4.366,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:39:863
R$ 4.366,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:40:737
R$ 4.365,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:00:40:873
R$ 4.365,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:41:833
R$ 4.365,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:42:740
R$ 4.365,8600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:00:42:877
R$ 4.365,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:43:843
R$ 4.365,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:44:753
R$ 4.365,7600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:00:44:900
R$ 4.365,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:45:860
R$ 4.365,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:46:747
R$ 4.365,6600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:00:46:910
R$ 4.365,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:47:867
R$ 4.365,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:48:740
R$ 4.365,5600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:00:48:917
R$ 4.365,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:49:873
R$ 4.365,4700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:00:50:920
R$ 4.365,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:51:880
R$ 4.365,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:52:747
R$ 4.365,3700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:00:52:923
R$ 4.365,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:53:913
R$ 4.365,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:54:777
R$ 4.365,2900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:00:54:923
R$ 4.365,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:56:757
R$ 4.365,2300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:00:56:960
R$ 4.365,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:57:913
R$ 4.365,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:58:780

R$ 4.365,1200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:00:58:943
R$ 4.365,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:59:910
R$ 4.365,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:00:807
R$ 4.365,0300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:01:00:963
R$ 4.365,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:01:970
R$ 4.364,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:02:840
R$ 4.364,9400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:01:02:987
R$ 4.364,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:03:917
R$ 4.364,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:04:773
R$ 4.364,8400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:01:04:987
R$ 4.364,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:05:917
R$ 4.364,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:06:817
R$ 4.364,7600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:01:07:003
R$ 4.364,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:07:917
R$ 4.364,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:08:793
R$ 4.364,6800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:01:09:027
R$ 4.364,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:09:927
R$ 4.364,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:10:787
R$ 4.364,5900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:01:11:023
R$ 4.364,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:11:913
R$ 4.364,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:12:807
R$ 4.364,5100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:01:13:020
R$ 4.364,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:13:933
R$ 4.364,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:14:820
R$ 4.364,4300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:01:15:047
R$ 4.364,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:15:937
R$ 4.364,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:16:850
R$ 4.364,3300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:01:17:090
R$ 4.364,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:18:120
R$ 4.364,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:18:840
R$ 4.364,2400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:01:19:077
R$ 4.364,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:19:933
R$ 4.364,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:20:833
R$ 4.364,1300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:01:21:087
R$ 4.364,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:21:947
R$ 4.364,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:22:850
R$ 4.364,0200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:01:23:073
R$ 4.363,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:23:943
R$ 4.363,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:24:837
R$ 4.363,9200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:01:25:080
R$ 4.363,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:25:983
R$ 4.363,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:26:863
R$ 4.363,8200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:01:27:120
R$ 4.363,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:27:963
R$ 4.363,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:28:860
R$ 4.363,7100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:01:29:100
R$ 4.363,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:29:977
R$ 4.363,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:30:883
R$ 4.363,6300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:01:31:110
R$ 4.363,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:31:977
R$ 4.363,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:32:867
R$ 4.363,5300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:01:33:143
R$ 4.363,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:34:177
R$ 4.363,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:34:877
R$ 4.363,4400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:01:35:160
R$ 4.363,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:35:973
R$ 4.363,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:36:890
R$ 4.363,3300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:01:37:163
R$ 4.363,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:38:003
R$ 4.363,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:38:913
R$ 4.363,2200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:01:39:247
R$ 4.363,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:40:010
R$ 4.363,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:40:920

R$ 4.363,1300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:01:41:183
R$ 4.363,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:42:010
R$ 4.363,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:42:903
R$ 4.363,0200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:01:43:207
R$ 4.363,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:44:023
R$ 4.362,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:44:913
R$ 4.362,9400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:01:45:197
R$ 4.362,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:46:043
R$ 4.362,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:46:930
R$ 4.362,8500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:01:47:217
R$ 4.362,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:48:043
R$ 4.362,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:48:930
R$ 4.362,7400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:01:49:217
R$ 4.362,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:50:037
R$ 4.362,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:50:927
R$ 4.362,6300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:01:51:240
R$ 4.362,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:52:257
R$ 4.362,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:52:923
R$ 4.362,5500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:01:53:257
R$ 4.362,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:54:080
R$ 4.362,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:54:913
R$ 4.362,4500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:01:55:257
R$ 4.362,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:56:077
R$ 4.362,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:56:930
R$ 4.362,3700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:01:57:270
R$ 4.362,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:58:093
R$ 4.362,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:58:947
R$ 4.362,2900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:01:59:277
R$ 4.362,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:00:100
R$ 4.362,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:00:943
R$ 4.362,1900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:02:01:297
R$ 4.362,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:02:100
R$ 4.362,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:02:943
R$ 4.362,1100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:02:03:303
R$ 4.362,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:04:123
R$ 4.362,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:04:950
R$ 4.362,0100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:02:05:300
R$ 4.361,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:06:120
R$ 4.361,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:06:957
R$ 4.361,9200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:02:07:317
R$ 4.361,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:08:113
R$ 4.361,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:08:953
R$ 4.361,8300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:02:09:327
R$ 4.361,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:10:517
R$ 4.361,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:10:953
R$ 4.361,7400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:02:11:357
R$ 4.361,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:12:120
R$ 4.361,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:12:963
R$ 4.361,6500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:02:13:367
R$ 4.361,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:14:120
R$ 4.361,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:14:973
R$ 4.361,5400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:02:15:373
R$ 4.361,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:16:150
R$ 4.361,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:16:987
R$ 4.361,4300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:02:17:380
R$ 4.361,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:18:170
R$ 4.361,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:19:000
R$ 4.361,3400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:02:19:397
R$ 4.361,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:20:157
R$ 4.361,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:21:000
R$ 4.361,2400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:02:21:403
R$ 4.361,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:22:177
R$ 4.361,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:23:003

R$ 4.361,1600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:02:23:437
R$ 4.361,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:24:193
R$ 4.361,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:25:040
R$ 4.361,0500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:02:25:440
R$ 4.361,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:26:197
R$ 4.361,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:27:100
R$ 4.360,9600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:02:27:437
R$ 4.360,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:28:393
R$ 4.360,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:29:050
R$ 4.360,8500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:02:29:450
R$ 4.360,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:30:497
R$ 4.360,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:31:080
R$ 4.360,7700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:02:31:450
R$ 4.360,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:32:207
R$ 4.360,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:33:070
R$ 4.360,6800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:02:33:457
R$ 4.360,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:34:207
R$ 4.360,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:35:067
R$ 4.360,6000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:02:35:473
R$ 4.360,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:36:210
R$ 4.360,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:37:087
R$ 4.360,5000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:02:37:480
R$ 4.360,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:38:243
R$ 4.360,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:39:073
R$ 4.360,4000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:02:39:503
R$ 4.360,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:40:303
R$ 4.360,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:41:093
R$ 4.360,3100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:02:41:527
R$ 4.360,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:42:243
R$ 4.360,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:43:087
R$ 4.360,2300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:02:43:523
R$ 4.360,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:44:247
R$ 4.360,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:45:083
R$ 4.360,1300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:02:45:533
R$ 4.360,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:46:247
R$ 4.360,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:47:097
R$ 4.360,0500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:02:47:560
R$ 4.360,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:48:250
R$ 4.360,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:49:097
R$ 4.359,9600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:02:49:567
R$ 4.359,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:50:263
R$ 4.359,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:51:103
R$ 4.359,8800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:02:51:577
R$ 4.359,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:52:280
R$ 4.359,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:53:113
R$ 4.359,7800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:02:53:590
R$ 4.359,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:54:290
R$ 4.359,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:55:130
R$ 4.359,6900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:02:55:600
R$ 4.359,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:56:303
R$ 4.359,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:57:130
R$ 4.359,6100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:02:57:603
R$ 4.359,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:58:307
R$ 4.359,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:59:137
R$ 4.359,5300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:02:59:633
R$ 4.359,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:00:320
R$ 4.359,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:01:167
R$ 4.359,4300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:03:01:637
R$ 4.359,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:02:323
R$ 4.359,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:03:140
R$ 4.359,3200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:03:03:640
R$ 4.359,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:04:333
R$ 4.359,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:05:147

R$ 4.359,2400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:03:05:647
R$ 4.359,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:06:357
R$ 4.359,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:07:147
R$ 4.359,1600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:03:07:670
R$ 4.359,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:08:363
R$ 4.359,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:09:173
R$ 4.359,0800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:03:09:673
R$ 4.359,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:10:360
R$ 4.359,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:11:143
R$ 4.359,0000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:03:11:680
R$ 4.358,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:12:380
R$ 4.358,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:13:150
R$ 4.358,9200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:03:13:693
R$ 4.358,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:14:383
R$ 4.358,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:15:207
R$ 4.358,8100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:03:15:707
R$ 4.358,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:16:383
R$ 4.358,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:17:143
R$ 4.358,7100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:03:17:733
R$ 4.358,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:18:393
R$ 4.358,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:19:157
R$ 4.358,6100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:03:19:723
R$ 4.358,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:20:420
R$ 4.358,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:21:157
R$ 4.358,5000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:03:21:740
R$ 4.358,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:22:430
R$ 4.358,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:23:193
R$ 4.358,3900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:03:23:757
R$ 4.358,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:24:447
R$ 4.358,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:25:187
R$ 4.358,2800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:03:25:770
R$ 4.358,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:26:440
R$ 4.358,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:27:223
R$ 4.358,2000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:03:27:753
R$ 4.358,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:28:433
R$ 4.358,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:29:190
R$ 4.358,1000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:03:29:763
R$ 4.358,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:30:437
R$ 4.358,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:31:187
R$ 4.358,0200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:03:31:780
R$ 4.357,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:32:463
R$ 4.357,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:33:213
R$ 4.357,9100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:03:33:810
R$ 4.357,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:34:453
R$ 4.357,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:35:197
R$ 4.357,8300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:03:35:820
R$ 4.357,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:36:470
R$ 4.357,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:37:203
R$ 4.357,7200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:03:37:810
R$ 4.357,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:38:473
R$ 4.357,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:39:200
R$ 4.357,6400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:03:39:833
R$ 4.357,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:40:490
R$ 4.357,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:41:207
R$ 4.357,5300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:03:41:820
R$ 4.357,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:42:500
R$ 4.357,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:43:207
R$ 4.357,4500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:03:43:830
R$ 4.357,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:44:700
R$ 4.357,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:45:210
R$ 4.357,3700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:03:45:840
R$ 4.357,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:46:503
R$ 4.357,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:47:253

R$ 4.357,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:48:517
R$ 4.357,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:03:48:977
R$ 4.357,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:49:207
R$ 4.357,2100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:03:49:860
R$ 4.357,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:50:500
R$ 4.357,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:51:207
R$ 4.357,1000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:03:51:867
R$ 4.357,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:52:520
R$ 4.357,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:53:207
R$ 4.356,9900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:03:53:880
R$ 4.356,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:54:540
R$ 4.356,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:55:210
R$ 4.356,9000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:03:55:900
R$ 4.356,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:56:553
R$ 4.356,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:57:227
R$ 4.356,8200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:03:57:910
R$ 4.356,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:58:557
R$ 4.356,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:59:223
R$ 4.356,7300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:03:59:900
R$ 4.356,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:00:560
R$ 4.356,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:01:233
R$ 4.356,6400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:04:01:920
R$ 4.356,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:02:757
R$ 4.356,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:03:257
R$ 4.356,5500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:04:03:923
R$ 4.356,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:04:560
R$ 4.356,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:05:240
R$ 4.356,4700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:04:05:973
R$ 4.356,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:06:573
R$ 4.356,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:07:273
R$ 4.356,3800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:04:07:953
R$ 4.356,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:08:597
R$ 4.356,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:09:250
R$ 4.356,2900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:04:10:063
R$ 4.356,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:10:573
R$ 4.356,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:11:243
R$ 4.356,1800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:04:11:973
R$ 4.356,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:12:597
R$ 4.356,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:13:253
R$ 4.356,1000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:04:13:957
R$ 4.356,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:14:603
R$ 4.356,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:15:260
R$ 4.355,9900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:04:15:977
R$ 4.355,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:16:623
R$ 4.355,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:17:277
R$ 4.355,8800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:04:17:977
R$ 4.355,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:18:627
R$ 4.355,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:19:270
R$ 4.355,7900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:04:19:987
R$ 4.355,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:20:640
R$ 4.355,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:21:273
R$ 4.355,7000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:04:22:030
R$ 4.355,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:22:650
R$ 4.355,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:23:660
R$ 4.355,5900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:04:24:000
R$ 4.355,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:24:650
R$ 4.355,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:25:287
R$ 4.355,4900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:04:26:000
R$ 4.355,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:26:657
R$ 4.355,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:27:290
R$ 4.355,4000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:04:28:020
R$ 4.355,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:28:673
R$ 4.355,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:29:287

R$ 4.355,3100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:04:30:027
R$ 4.355,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:30:677
R$ 4.355,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:31:310
R$ 4.355,2200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:04:32:043
R$ 4.355,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:32:677
R$ 4.355,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:33:307
R$ 4.355,1300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:04:34:087
R$ 4.355,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:34:667
R$ 4.355,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:35:300
R$ 4.355,0200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:04:36:060
R$ 4.355,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:36:680
R$ 4.354,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:37:317
R$ 4.354,9400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:04:38:070
R$ 4.354,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:38:690
R$ 4.354,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:39:330
R$ 4.354,8300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:04:40:067
R$ 4.354,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:40:683
R$ 4.354,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:41:313
R$ 4.354,7300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:04:42:083
R$ 4.354,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:42:700
R$ 4.354,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:43:323
R$ 4.354,6300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:04:44:097
R$ 4.354,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:44:707
R$ 4.354,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:45:330
R$ 4.354,5500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:04:46:100
R$ 4.354,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:46:757
R$ 4.354,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:47:343
R$ 4.354,4500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:04:48:277
R$ 4.354,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:48:730
R$ 4.354,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:49:340
R$ 4.354,3400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:04:50:130
R$ 4.354,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:50:743
R$ 4.354,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:51:340
R$ 4.354,2600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:04:52:130
R$ 4.354,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:52:750
R$ 4.354,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:53:340
R$ 4.354,1800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:04:54:173
R$ 4.354,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:54:763
R$ 4.354,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:55:373
R$ 4.354,0900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:04:56:230
R$ 4.354,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:57:357
R$ 4.354,0300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:04:58:167
R$ 4.353,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:58:783
R$ 4.353,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:59:353
R$ 4.353,9200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:05:00:180
R$ 4.353,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:00:790
R$ 4.353,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:01:357
R$ 4.353,8400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:05:02:190
R$ 4.353,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:02:803
R$ 4.353,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:03:357
R$ 4.353,7600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:05:04:193
R$ 4.353,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:04:810
R$ 4.353,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:05:353
R$ 4.353,6500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:05:06:203
R$ 4.353,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:06:817
R$ 4.353,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:07:357
R$ 4.353,5500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:05:08:210
R$ 4.353,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:08:840
R$ 4.353,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:09:367
R$ 4.353,4600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:05:10:230
R$ 4.353,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:10:857
R$ 4.353,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:11:373
R$ 4.353,3600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:05:12:227

R$ 4.353,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:12:840
R$ 4.353,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:13:377
R$ 4.353,2600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:05:14:263
R$ 4.353,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:14:873
R$ 4.353,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:15:393
R$ 4.353,1600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:05:16:267
R$ 4.353,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:16:863
R$ 4.353,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:17:373
R$ 4.353,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:05:18:287
R$ 4.353,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:18:883
R$ 4.353,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:19:373
R$ 4.352,9800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:05:20:297
R$ 4.352,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:20:880
R$ 4.352,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:21:383
R$ 4.352,8800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:05:22:317
R$ 4.352,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:22:897
R$ 4.352,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:23:387
R$ 4.352,7800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:05:24:323
R$ 4.352,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:24:913
R$ 4.352,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:25:390
R$ 4.352,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:05:26:347
R$ 4.352,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:26:913
R$ 4.352,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:27:403
R$ 4.352,5800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:05:28:340
R$ 4.352,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:29:070
R$ 4.352,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:29:400
R$ 4.352,4800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:05:30:340
R$ 4.352,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:31:073
R$ 4.352,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:31:407
R$ 4.352,3700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:05:32:353
R$ 4.352,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:33:137
R$ 4.352,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:33:403
R$ 4.352,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:05:34:373
R$ 4.352,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:35:090
R$ 4.352,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:35:397
R$ 4.352,1900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:05:36:377
R$ 4.352,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:37:107
R$ 4.352,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:37:423
R$ 4.352,0800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:05:38:393
R$ 4.352,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:39:123
R$ 4.352,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:39:410
R$ 4.351,9900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:05:40:407
R$ 4.351,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:41:137
R$ 4.351,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:41:417
R$ 4.351,9000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:05:42:427
R$ 4.351,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:43:133
R$ 4.351,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:43:407
R$ 4.351,7900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:05:44:437
R$ 4.351,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:45:133
R$ 4.351,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:45:520
R$ 4.351,7100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:05:46:450
R$ 4.351,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:47:143
R$ 4.351,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:47:410
R$ 4.351,6200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:05:48:450
R$ 4.351,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:49:157
R$ 4.351,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:49:403
R$ 4.351,5400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:05:50:463
R$ 4.351,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:51:180
R$ 4.351,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:51:417
R$ 4.351,4500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:05:52:477
R$ 4.351,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:53:387
R$ 4.351,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:53:423
R$ 4.351,3500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:05:54:473

R$ 4.351,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:55:183
R$ 4.351,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:55:413
R$ 4.351,2400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:05:56:510
R$ 4.351,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:57:203
R$ 4.351,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:57:413
R$ 4.351,1400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:05:58:483
R$ 4.351,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:59:210
R$ 4.351,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:59:410
R$ 4.351,0500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:06:00:520
R$ 4.351,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:01:223
R$ 4.351,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:01:460
R$ 4.350,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:06:02:520
R$ 4.350,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:03:243
R$ 4.350,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:03:450
R$ 4.350,8600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:06:04:533
R$ 4.350,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:05:260
R$ 4.350,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:05:453
R$ 4.350,7600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:06:06:533
R$ 4.350,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:07:260
R$ 4.350,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:07:447
R$ 4.350,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:06:08:640
R$ 4.350,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:09:267
R$ 4.350,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:09:447
R$ 4.350,5600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:06:10:550
R$ 4.350,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:11:300
R$ 4.350,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:11:463
R$ 4.350,4700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:06:12:557
R$ 4.350,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:13:323
R$ 4.350,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:13:450
R$ 4.350,3900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:06:14:563
R$ 4.350,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:15:323
R$ 4.350,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:15:463
R$ 4.350,3100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:06:16:587
R$ 4.350,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:17:327
R$ 4.350,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:17:463
R$ 4.350,2200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:06:18:580
R$ 4.350,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:19:343
R$ 4.350,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:19:473
R$ 4.350,1400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:06:20:590
R$ 4.350,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:21:350
R$ 4.350,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:21:483
R$ 4.350,0600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:06:22:610
R$ 4.350,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:23:353
R$ 4.350,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:23:483
R$ 4.349,9800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:06:24:643
R$ 4.349,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:25:367
R$ 4.349,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:25:497
R$ 4.349,8900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:06:26:630
R$ 4.349,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:27:383
R$ 4.349,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:27:520
R$ 4.349,8000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:06:28:627
R$ 4.349,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:29:427
R$ 4.349,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:29:540
R$ 4.349,7100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:06:30:650
R$ 4.349,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:31:540
R$ 4.349,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:31:650
R$ 4.349,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:33:543
R$ 4.349,6200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:06:34:663
R$ 4.349,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:35:447
R$ 4.349,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:35:560
R$ 4.349,5200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:06:36:673
R$ 4.349,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:37:447
R$ 4.349,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:37:563

R$ 4.349,4400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:06:38:680
R$ 4.349,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:39:460
R$ 4.349,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:39:580
R$ 4.349,3600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:06:40:707
R$ 4.349,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:41:520
R$ 4.349,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:41:597
R$ 4.349,2800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:06:42:703
R$ 4.349,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:43:473
R$ 4.349,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:43:613
R$ 4.349,1900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:06:44:710
R$ 4.349,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:45:483
R$ 4.349,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:45:623
R$ 4.349,0900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:06:46:720
R$ 4.349,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:47:500
R$ 4.349,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:47:613
R$ 4.348,9800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:06:48:737
R$ 4.348,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:49:617
R$ 4.348,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:49:653
R$ 4.348,8800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:06:50:733
R$ 4.348,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:51:520
R$ 4.348,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:51:623
R$ 4.348,7800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:06:52:760
R$ 4.348,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:53:530
R$ 4.348,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:53:637
R$ 4.348,6900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:06:54:773
R$ 4.348,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:55:523
R$ 4.348,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:55:647
R$ 4.348,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:57:563
R$ 4.348,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:59:663
R$ 4.348,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:01:587
R$ 4.348,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:03:693
R$ 4.348,6200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:07:04:987
R$ 4.348,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:05:623
R$ 4.348,4600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:07:06:980
R$ 4.348,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:07:633
R$ 4.348,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:07:750
R$ 4.348,3500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:07:09:007
R$ 4.348,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:09:590
R$ 4.348,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:09:730
R$ 4.348,2400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:07:11:003
R$ 4.348,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:11:610
R$ 4.348,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:11:717
R$ 4.348,1500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:07:13:037
R$ 4.348,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:13:600
R$ 4.348,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:13:727
R$ 4.348,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:07:15:020
R$ 4.348,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:15:617
R$ 4.348,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:15:750
R$ 4.347,9800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:07:17:043
R$ 4.347,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:17:603
R$ 4.347,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:17:760
R$ 4.347,8800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:07:19:050
R$ 4.347,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:19:617
R$ 4.347,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:19:767
R$ 4.347,7800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:07:21:053
R$ 4.347,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:21:623
R$ 4.347,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:21:763
R$ 4.347,7000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:07:23:060
R$ 4.347,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:23:647
R$ 4.347,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:23:767
R$ 4.347,6200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:07:25:077
R$ 4.347,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:25:657
R$ 4.347,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:25:777

R$ 4.347,5400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:07:27:083
R$ 4.347,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:27:663
R$ 4.347,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:27:780
R$ 4.347,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:29:670
R$ 4.347,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:29:800
R$ 4.347,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:31:687
R$ 4.347,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:31:820
R$ 4.347,4100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:07:33:137
R$ 4.347,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:33:703
R$ 4.347,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:33:817
R$ 4.347,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:35:707
R$ 4.347,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:35:920
R$ 4.347,2500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:07:37:140
R$ 4.347,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:37:723
R$ 4.347,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:37:863
R$ 4.347,1700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:07:39:163
R$ 4.347,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:39:727
R$ 4.347,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:40:243
R$ 4.347,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:07:41:180
R$ 4.347,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:41:763
R$ 4.347,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:41:867
R$ 4.346,9700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:07:43:183
R$ 4.346,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:43:750
R$ 4.346,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:43:877
R$ 4.346,8900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:07:45:197
R$ 4.346,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:45:757
R$ 4.346,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:46:013
R$ 4.346,7800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:07:47:200
R$ 4.346,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:47:787
R$ 4.346,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:47:893
R$ 4.346,6800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:07:49:203
R$ 4.346,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:49:783
R$ 4.346,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:49:907
R$ 4.346,5700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:07:51:217
R$ 4.346,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:51:803
R$ 4.346,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:51:933
R$ 4.346,4700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:07:53:227
R$ 4.346,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:53:807
R$ 4.346,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:53:940
R$ 4.346,3800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:07:55:223
R$ 4.346,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:55:847
R$ 4.346,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:56:040
R$ 4.346,2900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:07:57:250
R$ 4.346,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:57:843
R$ 4.346,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:57:953
R$ 4.346,2100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:07:59:257
R$ 4.346,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:59:843
R$ 4.346,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:59:977
R$ 4.346,1400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:08:01:270
R$ 4.346,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:01:873
R$ 4.346,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:01:980
R$ 4.346,0300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:08:03:280
R$ 4.346,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:03:857
R$ 4.346,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:03:970
R$ 4.345,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:08:05:283
R$ 4.345,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:05:860
R$ 4.345,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:06:000
R$ 4.345,8400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:08:07:287
R$ 4.345,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:07:867
R$ 4.345,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:07:993
R$ 4.345,7600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:08:09:300
R$ 4.345,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:09:883
R$ 4.345,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:10:020

R$ 4.345,6500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:08:11:313
R$ 4.345,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:11:897
R$ 4.345,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:11:997
R$ 4.345,5700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:08:13:330
R$ 4.345,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:13:910
R$ 4.345,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:14:020
R$ 4.345,4800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:08:15:333
R$ 4.345,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:15:923
R$ 4.345,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:16:020
R$ 4.345,4100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:08:17:350
R$ 4.345,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:17:910
R$ 4.345,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:18:040
R$ 4.345,3200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:08:19:360
R$ 4.345,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:20:050
R$ 4.345,2600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:08:21:377
R$ 4.345,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:21:937
R$ 4.345,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:22:060
R$ 4.345,1700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:08:23:383
R$ 4.345,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:23:940
R$ 4.345,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:24:060
R$ 4.345,0800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:08:25:383
R$ 4.345,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:25:953
R$ 4.345,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:26:067
R$ 4.345,0100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:08:27:397
R$ 4.344,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:27:967
R$ 4.344,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:28:067
R$ 4.344,9000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:08:29:407
R$ 4.344,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:30:033
R$ 4.344,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:30:093
R$ 4.344,8300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:08:31:533
R$ 4.344,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:31:970
R$ 4.344,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:32:097
R$ 4.344,7500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:08:33:440
R$ 4.344,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:33:997
R$ 4.344,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:34:117
R$ 4.344,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:08:35:437
R$ 4.344,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:36:050
R$ 4.344,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:36:133
R$ 4.344,5700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:08:37:437
R$ 4.344,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:38:010
R$ 4.344,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:38:127
R$ 4.344,4900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:08:39:443
R$ 4.344,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:40:027
R$ 4.344,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:40:130
R$ 4.344,3800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:08:41:450
R$ 4.344,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:42:030
R$ 4.344,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:42:153
R$ 4.344,2900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:08:43:457
R$ 4.344,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:44:033
R$ 4.344,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:44:153
R$ 4.344,1800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:08:45:473
R$ 4.344,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:46:017
R$ 4.344,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:46:170
R$ 4.344,0800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:08:47:483
R$ 4.344,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:48:047
R$ 4.344,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:48:170
R$ 4.343,9900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:08:49:497
R$ 4.343,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:50:067
R$ 4.343,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:50:187
R$ 4.343,8900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:08:51:500
R$ 4.343,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:52:057
R$ 4.343,8000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:08:53:527
R$ 4.343,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:54:077

R$ 4.343,7000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:08:55:530
R$ 4.343,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:56:087
R$ 4.343,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:56:613
R$ 4.343,6200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:08:57:530
R$ 4.343,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:58:127
R$ 4.343,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:58:613
R$ 4.343,5200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:08:59:550
R$ 4.343,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:00:137
R$ 4.343,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:00:600
R$ 4.343,4400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:09:01:667
R$ 4.343,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:02:143
R$ 4.343,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:02:610
R$ 4.343,3400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:09:03:597
R$ 4.343,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:04:133
R$ 4.343,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:04:643
R$ 4.343,2600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:09:05:577
R$ 4.343,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:06:157
R$ 4.343,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:06:640
R$ 4.343,1700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:09:07:597
R$ 4.343,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:08:220
R$ 4.343,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:08:633
R$ 4.343,0900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:09:09:603
R$ 4.343,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:10:187
R$ 4.343,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:10:660
R$ 4.343,0000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:09:11:637
R$ 4.342,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:12:180
R$ 4.342,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:12:657
R$ 4.342,9000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:09:13:620
R$ 4.342,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:14:207
R$ 4.342,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:14:647
R$ 4.342,8100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:09:15:630
R$ 4.342,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:16:217
R$ 4.342,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:16:673
R$ 4.342,7200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:09:17:653
R$ 4.342,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:18:267
R$ 4.342,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:18:673
R$ 4.342,6200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:09:19:667
R$ 4.342,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:20:240
R$ 4.342,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:20:663
R$ 4.342,5400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:09:21:653
R$ 4.342,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:22:257
R$ 4.342,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:22:670
R$ 4.342,4300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:09:23:663
R$ 4.342,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:24:267
R$ 4.342,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:24:680
R$ 4.342,3200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:09:25:700
R$ 4.342,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:26:277
R$ 4.342,2200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:09:27:710
R$ 4.342,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:28:307
R$ 4.342,1500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:09:29:710
R$ 4.342,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:30:297
R$ 4.342,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:31:360
R$ 4.342,0500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:09:31:713
R$ 4.342,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:32:393
R$ 4.341,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:33:343
R$ 4.341,9400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:09:33:720
R$ 4.341,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:34:313
R$ 4.341,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:35:357
R$ 4.341,8300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:09:35:743
R$ 4.341,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:36:323
R$ 4.341,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:37:350
R$ 4.341,7400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:09:37:753
R$ 4.341,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:38:337

R$ 4.341,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:39:343
R$ 4.341,6400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:09:39:760
R$ 4.341,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:40:333
R$ 4.341,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:41:360
R$ 4.341,5400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:09:41:757
R$ 4.341,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:42:347
R$ 4.341,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:43:357
R$ 4.341,4400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:09:43:773
R$ 4.341,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:44:350
R$ 4.341,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:45:363
R$ 4.341,3500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:09:45:787
R$ 4.341,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:46:383
R$ 4.341,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:47:373
R$ 4.341,2600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:09:47:787
R$ 4.341,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:48:383
R$ 4.341,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:49:373
R$ 4.341,1800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:09:49:837
R$ 4.341,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:50:393
R$ 4.341,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:51:373
R$ 4.341,0900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:09:51:817
R$ 4.341,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:52:390
R$ 4.341,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:53:370
R$ 4.341,0000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:09:53:830
R$ 4.340,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:54:420
R$ 4.340,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:55:380
R$ 4.340,9200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:09:55:830
R$ 4.340,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:56:420
R$ 4.340,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:57:400
R$ 4.340,8200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:09:57:867
R$ 4.340,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:58:433
R$ 4.340,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:59:413
R$ 4.340,7400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:09:59:863
R$ 4.340,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:00:427
R$ 4.340,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:01:417
R$ 4.340,6600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:10:01:860
R$ 4.340,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:02:447
R$ 4.340,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:03:433
R$ 4.340,5600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:10:03:883
R$ 4.340,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:04:460
R$ 4.340,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:05:423
R$ 4.340,4600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:10:05:907
R$ 4.340,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:06:457
R$ 4.340,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:10:990
R$ 4.340,3800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:10:11:937
R$ 4.340,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:12:500
R$ 4.340,2800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:10:13:950
R$ 4.340,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:14:490
R$ 4.340,2000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:10:15:960
R$ 4.340,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:16:093
R$ 4.340,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:16:490
R$ 4.340,1200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:10:17:957
R$ 4.340,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:18:107
R$ 4.340,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:18:523
R$ 4.340,0200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:10:19:987
R$ 4.340,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:20:123
R$ 4.339,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:20:520
R$ 4.339,9300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:10:21:990
R$ 4.339,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:22:113
R$ 4.339,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:22:550
R$ 4.339,8500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:10:23:990
R$ 4.339,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:24:123
R$ 4.339,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:24:550
R$ 4.339,7700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:10:26:017

R$ 4.339,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:26:130
R$ 4.339,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:26:563
R$ 4.339,6800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:10:28:023
R$ 4.339,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:28:113
R$ 4.339,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:28:577
R$ 4.339,6000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:10:30:027
R$ 4.339,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:30:123
R$ 4.339,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:30:607
R$ 4.339,5000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:10:32:043
R$ 4.339,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:32:180
R$ 4.339,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:32:677
R$ 4.339,4000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:10:34:053
R$ 4.339,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:34:137
R$ 4.339,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:34:600
R$ 4.339,3000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:10:36:073
R$ 4.339,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:36:157
R$ 4.339,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:36:610
R$ 4.339,2200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:10:38:080
R$ 4.339,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:38:163
R$ 4.339,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:38:627
R$ 4.339,1500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:10:40:083
R$ 4.339,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:40:153
R$ 4.339,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:40:627
R$ 4.339,0800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:10:42:117
R$ 4.339,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:42:167
R$ 4.339,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:42:627
R$ 4.338,9800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:10:44:103
R$ 4.339,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:44:157
R$ 4.338,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:44:650
R$ 4.338,8800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:10:46:107
R$ 4.338,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:46:160
R$ 4.338,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:46:677
R$ 4.338,7800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:10:48:117
R$ 4.338,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:48:163
R$ 4.338,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:48:687
R$ 4.338,7000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:10:50:117
R$ 4.338,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:50:160
R$ 4.338,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:52:177
R$ 4.338,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:52:700
R$ 4.338,6100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:10:54:167
R$ 4.338,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:54:203
R$ 4.338,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:54:697
R$ 4.338,5200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:10:56:157
R$ 4.338,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:56:187
R$ 4.338,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:56:727
R$ 4.338,4300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:10:58:183
R$ 4.338,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:58:210
R$ 4.338,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:58:717
R$ 4.338,3400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:11:00:183
R$ 4.338,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:00:230
R$ 4.338,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:00:760
R$ 4.338,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:02:213
R$ 4.338,2400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:11:02:277
R$ 4.338,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:02:770
R$ 4.338,1400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:11:04:210
R$ 4.338,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:04:243
R$ 4.338,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:04:750
R$ 4.338,0600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:11:06:223
R$ 4.338,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:06:260
R$ 4.338,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:06:787
R$ 4.337,9700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:11:08:237
R$ 4.338,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:08:300
R$ 4.337,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:08:767

R$ 4.337,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:10:227
R$ 4.337,8900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:11:10:257
R$ 4.337,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:10:780
R$ 4.337,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:12:217
R$ 4.337,8100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:11:12:253
R$ 4.337,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:12:793
R$ 4.337,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:14:223
R$ 4.337,7400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:11:14:267
R$ 4.337,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:14:813
R$ 4.337,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:16:247
R$ 4.337,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:11:16:267
R$ 4.337,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:16:820
R$ 4.337,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:18:230
R$ 4.337,6000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:11:18:303
R$ 4.337,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:18:843
R$ 4.337,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:20:267
R$ 4.337,5000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:11:20:317
R$ 4.337,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:20:840
R$ 4.337,4300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:11:22:317
R$ 4.337,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:22:847
R$ 4.337,3600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:11:24:323
R$ 4.337,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:24:867
R$ 4.337,2600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:11:26:337
R$ 4.337,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:26:383
R$ 4.337,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:26:857
R$ 4.337,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:28:017
R$ 4.337,1700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:11:28:347
R$ 4.337,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:30:013
R$ 4.337,1100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:11:30:347
R$ 4.337,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:30:887
R$ 4.337,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:32:020
R$ 4.337,0200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:11:32:350
R$ 4.336,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:32:893
R$ 4.336,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:34:007
R$ 4.336,9100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:11:34:363
R$ 4.336,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:34:903
R$ 4.336,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:36:010
R$ 4.336,8100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:11:36:377
R$ 4.336,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:36:910
R$ 4.336,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:38:013
R$ 4.336,7100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:11:38:373
R$ 4.336,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:38:927
R$ 4.336,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:40:007
R$ 4.336,6200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:11:40:403
R$ 4.336,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:40:963
R$ 4.336,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:42:007
R$ 4.336,5100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:11:42:410
R$ 4.336,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:42:967
R$ 4.336,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:44:037
R$ 4.336,4200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:11:44:420
R$ 4.336,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:44:950
R$ 4.336,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:46:030
R$ 4.336,3100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:11:46:433
R$ 4.336,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:46:980
R$ 4.336,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:48:027
R$ 4.336,2000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:11:48:440
R$ 4.336,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:49:063
R$ 4.336,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:50:040
R$ 4.336,0900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:11:50:443
R$ 4.336,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:51:043
R$ 4.336,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:52:043
R$ 4.335,9800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:11:52:453
R$ 4.335,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:53:057

R$ 4.335,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:54:067
R$ 4.335,8800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:11:54:460
R$ 4.335,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:55:093
R$ 4.335,8100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:11:56:453
R$ 4.335,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:57:100
R$ 4.335,7400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:11:58:470
R$ 4.335,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:59:107
R$ 4.335,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:12:00:487
R$ 4.335,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:01:110
R$ 4.335,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:01:167
R$ 4.335,5900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:12:02:500
R$ 4.335,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:03:113
R$ 4.335,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:03:163
R$ 4.335,5200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:12:04:513
R$ 4.335,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:05:130
R$ 4.335,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:05:160
R$ 4.335,4400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:12:06:517
R$ 4.335,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:07:163
R$ 4.335,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:07:187
R$ 4.335,3600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:12:08:553
R$ 4.335,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:09:150
R$ 4.335,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:09:163
R$ 4.335,2800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:12:10:573
R$ 4.335,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:11:173
R$ 4.335,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:11:193
R$ 4.335,2000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:12:12:583
R$ 4.335,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:13:160
R$ 4.335,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:13:193
R$ 4.335,1100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:12:14:583
R$ 4.335,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:15:183
R$ 4.335,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:15:217
R$ 4.335,0300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:12:16:600
R$ 4.334,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:17:190
R$ 4.335,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:17:217
R$ 4.334,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:19:190
R$ 4.334,9300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:12:19:703
R$ 4.334,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:21:210
R$ 4.334,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:21:230
R$ 4.334,8400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:12:22:627
R$ 4.334,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:23:213
R$ 4.334,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:23:250
R$ 4.334,7700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:12:24:640
R$ 4.334,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:25:213
R$ 4.334,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:25:230
R$ 4.334,7000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:12:26:653
R$ 4.334,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:27:217
R$ 4.334,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:27:257
R$ 4.334,6100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:12:28:660
R$ 4.334,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:29:227
R$ 4.334,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:29:330
R$ 4.334,5100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:12:30:663
R$ 4.334,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:31:220
R$ 4.334,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:31:280
R$ 4.334,4400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:12:32:680
R$ 4.334,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:33:230
R$ 4.334,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:33:273
R$ 4.334,3700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:12:34:707
R$ 4.334,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:35:223
R$ 4.334,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:35:300
R$ 4.334,2800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:12:36:700
R$ 4.334,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:37:253
R$ 4.334,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:37:300
R$ 4.334,1800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:12:38:710

R$ 4.334,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:39:233
R$ 4.334,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:39:330
R$ 4.334,1000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:12:40:730
R$ 4.334,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:41:333
R$ 4.334,0200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:12:42:750
R$ 4.333,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:43:363
R$ 4.333,9200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:12:44:750
R$ 4.333,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:45:373
R$ 4.333,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:46:417
R$ 4.333,8400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:12:46:767
R$ 4.333,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:47:387
R$ 4.333,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:48:417
R$ 4.333,7400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:12:48:757
R$ 4.333,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:49:377
R$ 4.333,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:50:433
R$ 4.333,6500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:12:50:777
R$ 4.333,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:51:390
R$ 4.333,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:52:430
R$ 4.333,5500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:12:52:810
R$ 4.333,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:53:383
R$ 4.333,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:54:427
R$ 4.333,4600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:12:54:797
R$ 4.333,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:55:417
R$ 4.333,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:56:430
R$ 4.333,3700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:12:56:807
R$ 4.333,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:57:427
R$ 4.333,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:58:440
R$ 4.333,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:12:58:820
R$ 4.333,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:59:437
R$ 4.333,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:00:563
R$ 4.333,1700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:13:00:840
R$ 4.333,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:01:437
R$ 4.333,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:02:437
R$ 4.333,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:13:02:833
R$ 4.333,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:03:427
R$ 4.333,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:04:453
R$ 4.332,9900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:13:04:843
R$ 4.332,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:05:423
R$ 4.332,8900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:13:06:850
R$ 4.332,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:07:447
R$ 4.332,8200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:13:08:867
R$ 4.332,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:09:437
R$ 4.332,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:09:907
R$ 4.332,7400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:13:10:867
R$ 4.332,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:11:443
R$ 4.332,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:11:933
R$ 4.332,6400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:13:12:867
R$ 4.332,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:13:557
R$ 4.332,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:13:923
R$ 4.332,5300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:13:14:873
R$ 4.332,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:15:497
R$ 4.332,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:15:963
R$ 4.332,4300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:13:16:873
R$ 4.332,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:17:480
R$ 4.332,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:17:963
R$ 4.332,3400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:13:18:910
R$ 4.332,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:19:487
R$ 4.332,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:19:957
R$ 4.332,2400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:13:20:913
R$ 4.332,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:21:487
R$ 4.332,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:21:950
R$ 4.332,1500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:13:22:920
R$ 4.332,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:23:493

R$ 4.332,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:23:963
R$ 4.332,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:13:24:960
R$ 4.332,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:25:517
R$ 4.332,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:25:950
R$ 4.331,9600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:13:26:957
R$ 4.331,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:27:513
R$ 4.331,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:27:963
R$ 4.331,8500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:13:28:963
R$ 4.331,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:29:527
R$ 4.331,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:29:957
R$ 4.331,7500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:13:30:960
R$ 4.331,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:31:557
R$ 4.331,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:31:963
R$ 4.331,6500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:13:32:960
R$ 4.331,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:33:570
R$ 4.331,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:33:953
R$ 4.331,5600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:13:34:963
R$ 4.331,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:35:557
R$ 4.331,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:35:977
R$ 4.331,4700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:13:36:987
R$ 4.331,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:37:580
R$ 4.331,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:37:973
R$ 4.331,3900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:13:38:983
R$ 4.331,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:39:597
R$ 4.331,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:39:980
R$ 4.331,3100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:13:40:993
R$ 4.331,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:41:593
R$ 4.331,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:41:987
R$ 4.331,2300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:13:42:997
R$ 4.331,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:43:577
R$ 4.331,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:43:993
R$ 4.331,1300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:13:45:030
R$ 4.331,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:45:597
R$ 4.331,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:45:990
R$ 4.331,0300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:13:47:053
R$ 4.330,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:47:623
R$ 4.330,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:47:987
R$ 4.330,9200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:13:49:057
R$ 4.330,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:49:707
R$ 4.330,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:49:983
R$ 4.330,8300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:13:51:067
R$ 4.330,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:51:640
R$ 4.330,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:51:990
R$ 4.330,7500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:13:53:070
R$ 4.330,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:53:650
R$ 4.330,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:54:000
R$ 4.330,6500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:13:55:083
R$ 4.330,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:55:670
R$ 4.330,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:55:997
R$ 4.330,5700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:13:57:137
R$ 4.330,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:57:680
R$ 4.330,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:57:993
R$ 4.330,4600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:13:59:090
R$ 4.330,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:59:683
R$ 4.330,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:59:997
R$ 4.330,3800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:14:01:110
R$ 4.330,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:01:690
R$ 4.330,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:02:013
R$ 4.330,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:14:03:123
R$ 4.330,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:03:700
R$ 4.330,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:04:010
R$ 4.330,1700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:14:05:140
R$ 4.330,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:05:723

R$ 4.330,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:06:027
R$ 4.330,0900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:14:07:153
R$ 4.330,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:07:720
R$ 4.330,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:08:013
R$ 4.330,0000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:14:09:167
R$ 4.329,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:09:743
R$ 4.329,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:10:043
R$ 4.329,9000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:14:11:170
R$ 4.329,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:11:743
R$ 4.329,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:12:047
R$ 4.329,8100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:14:13:160
R$ 4.329,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:13:777
R$ 4.329,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:14:050
R$ 4.329,7000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:14:15:180
R$ 4.329,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:15:767
R$ 4.329,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:16:040
R$ 4.329,6000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:14:17:190
R$ 4.329,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:17:787
R$ 4.329,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:18:047
R$ 4.329,5200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:14:19:213
R$ 4.329,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:19:800
R$ 4.329,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:20:050
R$ 4.329,4300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:14:21:213
R$ 4.329,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:21:817
R$ 4.329,3300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:14:24:327
R$ 4.329,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:25:860
R$ 4.329,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:26:320
R$ 4.329,2600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:14:27:253
R$ 4.329,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:27:873
R$ 4.329,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:28:323
R$ 4.329,1700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:14:29:250
R$ 4.329,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:29:863
R$ 4.329,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:30:337
R$ 4.329,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:14:31:267
R$ 4.329,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:31:907
R$ 4.329,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:32:350
R$ 4.328,9800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:14:33:273
R$ 4.328,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:33:890
R$ 4.328,8800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:14:35:303
R$ 4.328,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:35:913
R$ 4.328,7900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:14:37:310
R$ 4.328,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:37:917
R$ 4.328,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:38:970
R$ 4.328,7100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:14:39:317
R$ 4.328,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:39:960
R$ 4.328,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:40:973
R$ 4.328,6100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:14:41:313
R$ 4.328,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:41:943
R$ 4.328,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:42:963
R$ 4.328,5000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:14:43:330
R$ 4.328,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:43:960
R$ 4.328,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:44:973
R$ 4.328,4200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:14:45:333
R$ 4.328,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:45:973
R$ 4.328,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:46:993
R$ 4.328,3300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:14:47:350
R$ 4.328,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:47:980
R$ 4.328,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:48:987
R$ 4.328,2300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:14:49:343
R$ 4.328,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:50:020
R$ 4.328,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:51:000
R$ 4.328,1400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:14:51:373
R$ 4.328,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:51:990

R$ 4.328,0400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:14:53:387
R$ 4.327,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:53:997
R$ 4.327,9400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:14:55:393
R$ 4.327,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:56:000
R$ 4.328,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:57:097
R$ 4.327,8400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:14:57:403
R$ 4.327,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:58:030
R$ 4.327,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:59:093
R$ 4.327,7400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:14:59:393
R$ 4.327,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:00:047
R$ 4.327,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:01:087
R$ 4.327,6300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:15:01:410
R$ 4.327,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:02:033
R$ 4.327,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:03:083
R$ 4.327,5400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:15:03:423
R$ 4.327,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:04:067
R$ 4.327,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:05:093
R$ 4.327,4500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:15:05:450
R$ 4.327,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:06:063
R$ 4.327,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:07:110
R$ 4.327,3400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:15:07:447
R$ 4.327,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:08:073
R$ 4.327,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:09:097
R$ 4.327,2300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:15:09:460
R$ 4.327,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:10:087
R$ 4.327,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:11:107
R$ 4.327,1200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:15:11:470
R$ 4.327,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:12:100
R$ 4.327,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:13:107
R$ 4.327,0100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:15:13:500
R$ 4.326,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:14:073
R$ 4.326,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:15:110
R$ 4.326,9200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:15:15:493
R$ 4.326,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:16:107
R$ 4.326,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:17:107
R$ 4.326,8400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:15:17:507
R$ 4.326,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:18:107
R$ 4.326,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:19:107
R$ 4.326,7300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:15:19:497
R$ 4.326,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:20:123
R$ 4.326,6300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:15:21:520
R$ 4.326,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:22:123
R$ 4.326,5300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:15:23:537
R$ 4.326,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:24:143
R$ 4.326,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:25:230
R$ 4.326,4400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:15:25:533
R$ 4.326,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:26:160
R$ 4.326,3500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:15:27:557
R$ 4.326,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:28:160
R$ 4.326,2600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:15:29:547
R$ 4.326,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:30:167
R$ 4.326,1800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:15:31:660
R$ 4.326,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:32:193
R$ 4.326,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:32:310
R$ 4.326,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:15:33:573
R$ 4.326,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:34:243
R$ 4.326,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:34:300
R$ 4.326,0000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:15:35:583
R$ 4.325,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:36:200
R$ 4.325,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:36:330
R$ 4.325,9100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:15:37:593
R$ 4.325,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:38:213
R$ 4.325,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:38:327

R$ 4.325,8400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:15:39:593
R$ 4.325,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:40:210
R$ 4.325,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:40:317
R$ 4.325,7500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:15:41:623
R$ 4.325,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:42:213
R$ 4.325,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:42:333
R$ 4.325,6600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:15:43:623
R$ 4.325,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:44:240
R$ 4.325,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:44:363
R$ 4.325,5800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:15:45:630
R$ 4.325,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:46:240
R$ 4.325,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:46:367
R$ 4.325,4700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:15:47:623
R$ 4.325,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:48:260
R$ 4.325,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:48:377
R$ 4.325,4000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:15:49:653
R$ 4.325,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:50:263
R$ 4.325,3200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:15:51:670
R$ 4.325,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:52:283
R$ 4.325,2400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:15:53:680
R$ 4.325,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:54:283
R$ 4.325,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:55:337
R$ 4.325,1500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:15:56:867
R$ 4.325,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:57:357
R$ 4.325,0900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:15:57:693
R$ 4.325,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:58:310
R$ 4.325,0100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:15:59:697
R$ 4.324,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:00:303
R$ 4.324,9200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:16:01:717
R$ 4.324,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:02:323
R$ 4.324,8400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:16:03:760
R$ 4.324,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:04:313
R$ 4.324,7500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:16:05:743
R$ 4.324,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:06:337
R$ 4.324,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:16:07:457
R$ 4.324,6600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:16:07:757
R$ 4.324,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:08:333
R$ 4.324,5900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:16:09:773
R$ 4.324,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:10:320
R$ 4.324,5000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:16:11:777
R$ 4.324,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:12:343
R$ 4.324,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:16:12:957
R$ 4.324,4000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:16:13:777
R$ 4.324,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:14:353
R$ 4.324,3100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:16:15:797
R$ 4.324,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:16:393
R$ 4.324,2200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:16:17:817
R$ 4.324,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:16:18:107
R$ 4.324,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:18:380
R$ 4.324,1200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:16:19:817
R$ 4.324,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:16:20:053
R$ 4.324,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:20:390
R$ 4.324,0400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:16:21:840
R$ 4.324,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:16:22:047
R$ 4.323,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:22:410
R$ 4.323,9400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:16:23:837
R$ 4.323,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:16:24:050
R$ 4.323,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:24:650
R$ 4.323,8400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:16:25:870
R$ 4.323,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:16:26:050
R$ 4.323,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:26:433
R$ 4.323,7400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:16:27:890
R$ 4.323,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:16:28:073

R$ 4.323,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:28:443
R$ 4.323,6500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:16:29:873
R$ 4.323,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:16:30:073
R$ 4.323,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:30:453
R$ 4.323,5500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:16:31:910
R$ 4.323,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:16:32:087
R$ 4.323,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:32:460
R$ 4.323,4400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:16:33:907
R$ 4.323,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:16:34:083
R$ 4.323,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:34:493
R$ 4.323,3400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:16:35:927
R$ 4.323,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:36:500
R$ 4.323,2400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:16:37:930
R$ 4.323,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:38:497
R$ 4.323,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:16:39:817
R$ 4.323,1400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:16:39:957
R$ 4.323,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:40:527
R$ 4.323,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:16:41:950
R$ 4.323,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:42:517
R$ 4.322,9800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:16:43:960
R$ 4.322,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:44:533
R$ 4.322,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:16:45:640
R$ 4.322,8800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:16:45:960
R$ 4.322,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:46:553
R$ 4.322,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:16:47:657
R$ 4.322,8000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:16:47:977
R$ 4.322,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:48:550
R$ 4.322,7100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:16:49:987
R$ 4.322,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:50:617
R$ 4.322,6400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:16:51:987
R$ 4.322,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:52:567
R$ 4.322,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:16:53:053
R$ 4.322,5600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:16:53:990
R$ 4.322,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:54:577
R$ 4.322,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:16:55:047
R$ 4.322,4500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:16:56:007
R$ 4.322,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:56:610
R$ 4.322,3700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:16:58:030
R$ 4.322,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:58:610
R$ 4.322,2900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:17:00:017
R$ 4.322,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:00:637
R$ 4.322,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:01:133
R$ 4.322,1900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:17:02:193
R$ 4.322,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:02:617
R$ 4.322,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:03:133
R$ 4.322,0800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:17:04:057
R$ 4.322,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:04:627
R$ 4.322,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:05:097
R$ 4.321,9800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:17:06:063
R$ 4.321,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:06:637
R$ 4.321,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:07:150
R$ 4.321,8700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:17:08:083
R$ 4.321,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:08:650
R$ 4.321,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:09:103
R$ 4.321,7700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:17:10:123
R$ 4.321,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:10:653
R$ 4.321,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:11:123
R$ 4.321,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:17:12:100
R$ 4.321,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:12:663
R$ 4.321,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:13:137
R$ 4.321,5700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:17:14:097
R$ 4.321,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:14:677
R$ 4.321,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:15:113

R$ 4.321,4600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:17:16:120
R$ 4.321,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:16:687
R$ 4.321,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:17:110
R$ 4.321,3600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:17:18:143
R$ 4.321,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:18:703
R$ 4.321,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:19:110
R$ 4.321,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:17:20:133
R$ 4.321,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:20:693
R$ 4.321,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:21:117
R$ 4.321,1800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:17:22:150
R$ 4.321,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:22:720
R$ 4.321,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:23:130
R$ 4.321,0900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:17:24:167
R$ 4.321,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:24:727
R$ 4.321,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:25:157
R$ 4.321,0000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:17:26:173
R$ 4.320,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:26:740
R$ 4.320,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:27:157
R$ 4.320,9200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:17:28:183
R$ 4.320,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:28:760
R$ 4.320,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:29:160
R$ 4.320,8200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:17:30:210
R$ 4.320,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:30:850
R$ 4.320,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:31:180
R$ 4.320,7300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:17:32:227
R$ 4.320,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:32:777
R$ 4.320,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:33:160
R$ 4.320,6500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:17:34:220
R$ 4.320,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:34:787
R$ 4.320,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:35:157
R$ 4.320,5700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:17:36:227
R$ 4.320,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:36:817
R$ 4.320,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:37:173
R$ 4.320,4800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:17:38:230
R$ 4.320,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:38:847
R$ 4.320,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:39:163
R$ 4.320,4000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:17:40:240
R$ 4.320,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:40:823
R$ 4.320,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:41:170
R$ 4.320,3100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:17:42:250
R$ 4.320,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:42:827
R$ 4.320,2400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:17:44:267
R$ 4.320,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:44:830
R$ 4.320,1600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:17:46:287
R$ 4.320,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:46:870
R$ 4.320,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:47:960
R$ 4.320,0800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:17:48:297
R$ 4.320,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:48:887
R$ 4.320,0100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:17:50:313
R$ 4.319,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:50:873
R$ 4.319,9100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:17:52:320
R$ 4.319,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:52:893
R$ 4.320,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:53:990
R$ 4.319,8100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:17:54:330
R$ 4.319,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:54:917
R$ 4.319,7200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:17:56:340
R$ 4.319,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:56:893
R$ 4.319,6300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:17:58:357
R$ 4.319,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:58:907
R$ 4.319,5600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:18:00:357
R$ 4.319,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:00:920
R$ 4.319,4600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:18:02:357
R$ 4.319,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:02:947

R$ 4.319,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:18:04:270
R$ 4.319,3600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:18:04:370
R$ 4.319,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:04:960
R$ 4.319,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:18:06:163
R$ 4.319,2600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:18:06:380
R$ 4.319,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:06:960
R$ 4.319,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:18:08:170
R$ 4.319,1700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:18:08:400
R$ 4.319,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:09:113
R$ 4.319,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:18:10:163
R$ 4.319,0800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:18:10:397
R$ 4.319,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:11:030
R$ 4.319,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:18:12:223
R$ 4.319,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:13:037
R$ 4.318,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:18:14:197
R$ 4.318,9400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:18:14:407
R$ 4.318,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:15:053
R$ 4.318,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:18:16:180
R$ 4.318,8300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:18:16:430
R$ 4.318,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:17:080
R$ 4.318,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:18:18:197
R$ 4.318,7200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:18:18:447
R$ 4.318,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:19:063
R$ 4.318,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:18:20:197
R$ 4.318,6400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:18:20:457
R$ 4.318,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:21:070
R$ 4.318,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:18:22:217
R$ 4.318,5400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:18:22:467
R$ 4.318,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:23:083
R$ 4.318,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:18:24:210
R$ 4.318,4500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:18:24:487
R$ 4.318,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:25:100
R$ 4.318,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:18:26:227
R$ 4.318,3600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:18:26:497
R$ 4.318,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:27:120
R$ 4.318,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:18:28:243
R$ 4.318,2600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:18:28:513
R$ 4.318,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:29:117
R$ 4.318,1600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:18:30:527
R$ 4.318,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:31:143
R$ 4.318,0800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:18:32:540
R$ 4.318,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:33:173
R$ 4.318,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:18:34:230
R$ 4.317,9800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:18:34:557
R$ 4.317,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:35:153
R$ 4.317,9000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:18:36:567
R$ 4.317,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:37:187
R$ 4.317,8000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:18:38:607
R$ 4.317,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:39:193
R$ 4.317,7300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:18:40:593
R$ 4.317,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:41:190
R$ 4.317,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:18:41:220
R$ 4.317,6500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:18:42:603
R$ 4.317,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:43:193
R$ 4.317,5800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:18:44:607
R$ 4.317,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:45:237
R$ 4.317,4900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:18:46:607
R$ 4.317,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:47:220
R$ 4.317,4200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:18:48:630
R$ 4.317,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:49:230
R$ 4.317,3500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:18:50:637
R$ 4.317,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:51:267
R$ 4.317,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:18:51:583

R$ 4.317,2800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:18:52:647
R$ 4.317,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:53:267
R$ 4.317,2000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:18:54:657
R$ 4.317,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:55:273
R$ 4.317,1200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:18:56:663
R$ 4.317,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:18:56:747
R$ 4.317,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:57:317
R$ 4.317,0200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:18:58:707
R$ 4.317,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:18:58:760
R$ 4.316,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:59:327
R$ 4.316,9300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:19:00:687
R$ 4.316,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:19:00:743
R$ 4.316,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:01:317
R$ 4.316,8500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:19:02:710
R$ 4.316,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:19:02:733
R$ 4.316,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:03:353
R$ 4.316,7600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:19:04:720
R$ 4.316,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:05:350
R$ 4.316,6900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:19:06:740
R$ 4.316,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:07:350
R$ 4.316,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:19:08:440
R$ 4.316,5900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:19:08:747
R$ 4.316,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:09:373
R$ 4.316,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:19:10:430
R$ 4.316,4800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:19:10:770
R$ 4.316,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:11:370
R$ 4.316,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:19:12:447
R$ 4.316,3900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:19:12:763
R$ 4.316,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:13:393
R$ 4.316,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:19:14:437
R$ 4.316,3000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:19:14:767
R$ 4.316,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:15:397
R$ 4.316,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:19:16:437
R$ 4.316,2200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:19:16:767
R$ 4.316,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:17:420
R$ 4.316,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:19:18:443
R$ 4.316,1400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:19:18:787
R$ 4.316,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:19:433
R$ 4.316,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:19:20:447
R$ 4.316,0600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:19:20:800
R$ 4.316,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:21:443
R$ 4.315,9900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:19:22:820
R$ 4.315,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:23:443
R$ 4.315,9200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:19:24:810
R$ 4.315,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:25:450
R$ 4.315,8500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:19:26:837
R$ 4.315,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:27:470
R$ 4.315,7600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:19:28:827
R$ 4.315,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:29:487
R$ 4.315,6600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:19:30:847
R$ 4.315,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:19:30:887
R$ 4.315,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:31:503
R$ 4.315,5800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:19:32:860
R$ 4.315,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:19:32:897
R$ 4.315,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:33:513
R$ 4.315,5100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:19:34:860
R$ 4.315,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:35:527
R$ 4.315,4200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:19:36:887
R$ 4.315,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:37:527
R$ 4.315,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:19:38:630
R$ 4.315,3500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:19:38:920
R$ 4.315,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:39:553
R$ 4.315,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:19:40:613

R$ 4.315,2500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:19:40:907
R$ 4.315,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:41:537
R$ 4.315,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:19:42:613
R$ 4.315,1700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:19:42:903
R$ 4.315,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:43:543
R$ 4.315,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:19:44:640
R$ 4.315,0800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:19:44:930
R$ 4.315,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:45:577
R$ 4.314,9800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:19:47:093
R$ 4.314,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:47:620
R$ 4.314,9100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:19:48:980
R$ 4.314,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:49:583
R$ 4.315,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:19:50:100
R$ 4.314,8300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:19:50:947
R$ 4.314,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:51:593
R$ 4.314,7400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:19:52:950
R$ 4.314,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:53:580
R$ 4.314,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:19:54:967
R$ 4.314,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:55:603
R$ 4.314,5700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:19:56:970
R$ 4.314,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:57:640
R$ 4.314,4800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:19:58:990
R$ 4.314,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:59:620
R$ 4.314,3900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:20:01:000
R$ 4.314,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:20:01:620
R$ 4.314,3000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:20:03:007
R$ 4.314,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:20:03:633
R$ 4.314,2300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:20:05:013
R$ 4.314,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:20:05:673
R$ 4.314,1400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:20:07:050
R$ 4.314,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:20:07:673
R$ 4.314,0500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:20:09:053
R$ 4.314,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:20:09:687
R$ 4.313,9700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:20:11:067
R$ 4.313,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:20:11:700
R$ 4.313,8700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:20:13:073
R$ 4.313,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:20:13:710
R$ 4.313,7700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:20:15:080
R$ 4.313,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:20:15:737
R$ 4.313,7000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:20:17:093
R$ 4.313,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:20:17:733
R$ 4.313,6100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:20:19:090
R$ 4.313,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:20:19:733
R$ 4.313,5400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:20:21:103
R$ 4.313,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:20:21:757
R$ 4.313,4700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:20:23:113
R$ 4.313,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:20:23:750
R$ 4.313,4000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:20:25:113
R$ 4.313,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:20:25:760
R$ 4.313,3000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:20:27:123
R$ 4.313,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:20:27:783
R$ 4.313,2200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:20:29:150
R$ 4.313,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:20:29:793
R$ 4.313,1500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:20:31:163
R$ 4.313,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:20:31:807
R$ 4.313,0800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:20:33:163
R$ 4.313,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:20:33:830
R$ 4.313,0000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:20:35:173
R$ 4.312,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:20:35:827
R$ 4.312,9000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:20:37:187
R$ 4.312,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:20:37:823
R$ 4.312,8300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:20:39:197
R$ 4.312,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:20:39:837

R$ 4.312,7500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:20:41:207
R$ 4.312,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:20:41:880
R$ 4.312,6500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:20:43:237
R$ 4.312,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:20:43:867
R$ 4.312,5700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:20:45:240
R$ 4.312,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:20:45:880
R$ 4.312,4800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:20:47:257
R$ 4.312,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:20:47:860
R$ 4.312,4000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:20:49:267
R$ 4.312,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:20:49:880
R$ 4.312,3100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:20:51:280
R$ 4.312,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:20:51:907
R$ 4.312,2300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:20:53:283
R$ 4.312,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:20:53:927
R$ 4.312,1400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:20:55:297
R$ 4.312,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:20:55:913
R$ 4.312,0600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:20:57:317
R$ 4.312,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:20:57:917
R$ 4.311,9700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:20:59:337
R$ 4.311,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:20:59:950
R$ 4.311,9000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:21:01:320
R$ 4.311,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:21:01:947
R$ 4.311,8200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:21:03:353
R$ 4.311,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:21:03:943
R$ 4.311,7400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:21:05:343
R$ 4.311,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:21:05:950
R$ 4.311,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:21:07:363
R$ 4.311,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:21:07:950
R$ 4.311,6000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:21:09:370
R$ 4.311,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:21:09:973
R$ 4.311,5300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:21:11:377
R$ 4.311,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:21:11:997
R$ 4.311,4400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:21:13:390
R$ 4.311,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:21:13:987
R$ 4.311,3600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:21:15:397
R$ 4.311,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:21:15:983
R$ 4.311,2600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:21:17:413
R$ 4.311,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:21:18:023
R$ 4.311,1600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:21:19:417
R$ 4.311,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:21:20:020
R$ 4.311,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:21:21:417
R$ 4.311,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:21:22:027
R$ 4.310,9900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:21:23:443
R$ 4.310,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:21:24:050
R$ 4.310,9000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:21:25:430
R$ 4.310,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:21:26:070
R$ 4.310,8300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:21:27:447
R$ 4.310,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:21:28:073
R$ 4.310,7400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:21:29:467
R$ 4.310,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:21:30:100
R$ 4.310,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:21:31:467
R$ 4.310,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:21:32:087
R$ 4.310,6000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:21:33:483
R$ 4.310,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:21:34:087
R$ 4.310,5100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:21:35:497
R$ 4.310,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:21:36:120
R$ 4.310,4100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:21:37:503
R$ 4.310,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:21:38:117
R$ 4.310,3300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:21:39:517
R$ 4.310,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:21:40:130
R$ 4.310,2300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:21:41:520
R$ 4.310,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:21:42:140
R$ 4.310,1300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:21:43:550

R$ 4.310,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:21:44:153
R$ 4.310,0300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:21:45:557
R$ 4.309,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:21:46:170
R$ 4.309,9400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:21:47:547
R$ 4.309,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:21:48:183
R$ 4.309,8700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:21:49:567
R$ 4.309,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:21:50:230
R$ 4.309,7700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:21:51:580
R$ 4.309,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:21:52:197
R$ 4.309,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:21:53:580
R$ 4.309,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:21:54:227
R$ 4.309,5900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:21:55:587
R$ 4.309,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:21:56:233
R$ 4.309,5100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:21:57:597
R$ 4.309,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:21:58:293
R$ 4.309,4200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:21:59:597
R$ 4.309,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:22:00:257
R$ 4.309,3200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:22:01:623
R$ 4.309,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:22:02:263
R$ 4.309,2500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:22:03:623
R$ 4.309,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:22:04:277
R$ 4.309,1700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:22:05:637
R$ 4.309,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:22:06:273
R$ 4.309,0900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:22:07:647
R$ 4.309,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:22:08:363
R$ 4.309,0100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:22:09:650
R$ 4.308,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:22:10:310
R$ 4.308,9300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:22:11:647
R$ 4.308,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:22:12:333
R$ 4.308,8500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:22:13:660
R$ 4.308,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:22:14:340
R$ 4.308,7700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:22:15:677
R$ 4.308,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:22:16:330
R$ 4.308,6800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:22:17:740
R$ 4.308,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:22:18:340
R$ 4.308,6100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:22:19:683
R$ 4.308,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:22:20:353
R$ 4.308,5300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:22:21:707
R$ 4.308,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:22:22:367
R$ 4.308,4400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:22:23:727
R$ 4.308,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:22:24:377
R$ 4.308,3500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:22:25:733
R$ 4.308,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:22:26:397
R$ 4.308,2800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:22:27:737
R$ 4.308,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:22:28:420
R$ 4.308,1800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:22:29:750
R$ 4.308,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:22:30:420
R$ 4.308,1000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:22:31:760
R$ 4.308,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:22:32:417
R$ 4.308,0200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:22:33:770
R$ 4.307,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:22:34:417
R$ 4.307,9400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:22:35:847
R$ 4.307,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:22:36:427
R$ 4.307,8500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:22:37:793
R$ 4.307,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:22:38:470
R$ 4.307,7800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:22:39:793
R$ 4.307,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:22:40:437
R$ 4.307,6800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:22:41:807
R$ 4.307,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:22:42:453
R$ 4.307,6000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:22:43:833
R$ 4.307,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:22:44:473
R$ 4.307,5100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:22:45:833
R$ 4.307,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:22:46:470

R$ 4.307,4400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:22:47:853
R$ 4.307,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:22:48:513
R$ 4.307,3400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:22:49:847
R$ 4.307,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:22:50:487
R$ 4.307,2400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:22:51:853
R$ 4.307,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:22:52:513
R$ 4.307,1400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:22:53:867
R$ 4.307,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:22:54:517
R$ 4.307,0400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:22:55:873
R$ 4.306,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:22:56:523
R$ 4.306,9400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:22:57:893
R$ 4.306,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:22:58:537
R$ 4.306,8500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:22:59:983
R$ 4.306,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:23:00:550
R$ 4.306,7700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:23:01:903
R$ 4.306,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:23:02:567
R$ 4.306,7000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:23:03:920
R$ 4.306,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:23:04:550
R$ 4.306,6000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:23:05:917
R$ 4.306,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:23:06:613
R$ 4.306,5300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:23:07:927
R$ 4.306,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:23:08:597
R$ 4.306,4400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:23:09:957
R$ 4.306,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:23:10:577
R$ 4.306,3500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:23:11:960
R$ 4.306,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:23:12:583
R$ 4.306,2600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:23:13:973
R$ 4.306,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:23:14:613
R$ 4.306,1800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:23:15:980
R$ 4.306,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:23:16:610
R$ 4.306,1000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:23:17:993
R$ 4.306,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:23:18:613
R$ 4.306,0000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:23:19:993
R$ 4.305,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:23:20:647
R$ 4.305,9200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:23:22:013
R$ 4.305,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:23:22:627
R$ 4.305,8200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:23:24:013
R$ 4.305,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:23:24:667
R$ 4.305,7400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:23:26:023
R$ 4.305,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:23:26:643
R$ 4.305,6400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:23:28:043
R$ 4.305,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:23:28:687
R$ 4.305,5500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:23:30:043
R$ 4.305,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:23:30:683
R$ 4.305,4600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:23:32:060
R$ 4.305,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:23:32:690
R$ 4.305,3600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:23:34:070
R$ 4.305,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:23:34:710
R$ 4.305,2900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:23:36:100
R$ 4.305,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:23:36:703
R$ 4.305,1900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:23:38:083
R$ 4.305,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:23:38:750
R$ 4.305,1100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:23:40:120
R$ 4.305,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:23:40:760
R$ 4.305,0100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:23:42:130
R$ 4.304,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:23:42:750
R$ 4.304,9200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:23:44:133
R$ 4.304,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:23:44:767
R$ 4.304,8300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:23:46:153
R$ 4.304,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:23:46:793
R$ 4.304,7600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:23:48:147
R$ 4.304,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:23:48:783
R$ 4.304,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:23:51:330

R$ 4.304,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:23:52:810
R$ 4.304,5900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:23:54:197
R$ 4.304,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:23:54:827
R$ 4.304,5100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:23:56:190
R$ 4.304,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:23:56:823
R$ 4.304,4300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:23:58:200
R$ 4.304,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:23:58:883
R$ 4.304,3500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:24:00:227
R$ 4.304,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:24:00:833
R$ 4.304,2600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:24:02:213
R$ 4.304,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:24:02:850
R$ 4.304,1600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:24:04:240
R$ 4.304,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:24:04:873
R$ 4.304,0600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:24:06:223
R$ 4.304,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:24:06:880
R$ 4.303,9600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:24:08:240
R$ 4.303,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:24:08:900
R$ 4.303,8900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:24:10:257
R$ 4.303,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:24:10:877
R$ 4.303,8000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:24:12:270
R$ 4.303,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:24:12:890
R$ 4.303,7200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:24:14:277
R$ 4.303,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:24:14:903
R$ 4.303,6300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:24:16:307
R$ 4.303,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:24:16:917
R$ 4.303,5500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:24:18:313
R$ 4.303,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:24:18:953
R$ 4.303,4700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:24:20:307
R$ 4.303,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:24:20:927
R$ 4.303,4000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:24:22:320
R$ 4.303,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:24:22:953
R$ 4.303,3100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:24:24:340
R$ 4.303,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:24:24:947
R$ 4.303,2100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:24:26:337
R$ 4.303,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:24:26:977
R$ 4.314,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:24:27:433
R$ 4.303,1300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:24:28:367
R$ 4.303,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:24:28:940
R$ 4.303,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:24:29:067
R$ 4.303,0500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:24:30:360
R$ 4.303,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:24:31:093
R$ 4.302,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:24:32:367
R$ 4.302,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:24:33:103
R$ 4.302,8500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:24:34:373
R$ 4.302,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:24:35:113
R$ 4.302,7700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:24:36:390
R$ 4.302,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:24:37:130
R$ 4.302,6800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:24:38:413
R$ 4.302,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:24:39:137
R$ 4.303,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:24:39:220
R$ 4.302,6000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:24:40:417
R$ 4.302,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:24:41:173
R$ 4.302,5300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:24:42:423
R$ 4.302,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:24:43:160
R$ 4.302,4500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:24:44:430
R$ 4.302,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:24:45:173
R$ 4.302,3700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:24:46:440
R$ 4.302,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:24:47:173
R$ 4.302,2800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:24:48:450
R$ 4.302,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:24:49:170
R$ 4.302,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:24:49:460
R$ 4.302,2100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:24:50:470
R$ 4.302,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:24:51:207

R$ 4.302,1300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:24:52:477
R$ 4.302,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:24:53:200
R$ 4.302,0300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:24:54:487
R$ 4.302,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:24:54:660
R$ 4.301,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:24:55:217
R$ 4.301,9400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:24:56:487
R$ 4.301,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:24:57:253
R$ 4.301,8500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:24:58:573
R$ 4.301,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:24:59:257
R$ 4.302,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:24:59:910
R$ 4.301,7700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:25:00:520
R$ 4.301,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:25:01:270
R$ 4.301,7000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:25:02:510
R$ 4.301,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:25:03:277
R$ 4.301,6200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:25:04:527
R$ 4.301,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:25:05:083
R$ 4.301,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:25:05:267
R$ 4.301,5200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:25:06:530
R$ 4.301,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:25:07:283
R$ 4.301,4200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:25:08:533
R$ 4.301,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:25:09:290
R$ 4.301,3200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:25:10:560
R$ 4.301,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:25:11:290
R$ 4.301,2300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:25:12:570
R$ 4.301,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:25:13:303
R$ 4.301,1500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:25:14:600
R$ 4.301,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:25:15:327
R$ 4.301,0800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:25:16:620
R$ 4.301,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:25:17:313
R$ 4.300,9900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:25:18:610
R$ 4.300,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:25:19:320
R$ 4.300,9200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:25:20:613
R$ 4.300,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:25:21:337
R$ 4.300,8400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:25:22:617
R$ 4.300,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:25:23:350
R$ 4.300,7400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:25:24:637
R$ 4.300,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:25:25:337
R$ 4.300,6500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:25:26:640
R$ 4.300,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:25:27:357
R$ 4.300,5600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:25:28:650
R$ 4.300,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:25:29:373
R$ 4.300,4900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:25:30:653
R$ 4.300,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:25:31:380
R$ 4.300,3900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:25:32:667
R$ 4.300,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:25:33:383
R$ 4.300,3200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:25:34:683
R$ 4.300,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:25:35:387
R$ 4.300,2200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:25:36:690
R$ 4.300,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:25:37:400
R$ 4.300,1500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:25:38:723
R$ 4.300,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:25:39:407
R$ 4.300,0800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:25:40:717
R$ 4.300,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:25:41:463
R$ 4.300,0100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:25:42:723
R$ 4.299,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:25:43:450
R$ 4.299,9300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:25:44:743
R$ 4.299,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:25:45:440
R$ 4.299,8400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:25:46:747
R$ 4.299,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:25:47:460
R$ 4.299,7500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:25:48:763
R$ 4.299,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:25:49:457
R$ 4.299,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:25:50:773
R$ 4.299,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:25:51:480

R$ 4.299,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:25:51:670
R$ 4.299,5800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:25:52:780
R$ 4.299,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:25:53:470
R$ 4.299,4800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:25:54:787
R$ 4.299,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:25:55:503
R$ 4.299,3900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:25:56:807
R$ 4.299,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:25:56:863
R$ 4.299,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:25:57:490
R$ 4.299,3200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:25:58:810
R$ 4.299,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:25:59:513
R$ 4.299,2500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:26:00:833
R$ 4.299,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:26:01:510
R$ 4.299,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:26:02:007
R$ 4.299,1500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:26:02:837
R$ 4.299,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:26:03:530
R$ 4.299,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:26:04:863
R$ 4.299,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:26:05:550
R$ 4.299,0000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:26:06:863
R$ 4.298,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:26:07:560
R$ 4.298,9300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:26:08:877
R$ 4.298,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:26:09:560
R$ 4.298,8300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:26:10:893
R$ 4.298,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:26:11:567
R$ 4.299,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:26:12:247
R$ 4.298,7500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:26:12:890
R$ 4.298,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:26:13:597
R$ 4.298,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:26:14:913
R$ 4.298,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:26:15:610
R$ 4.298,6000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:26:16:923
R$ 4.298,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:26:17:600
R$ 4.298,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:26:17:633
R$ 4.298,5000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:26:18:927
R$ 4.298,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:26:19:627
R$ 4.298,4100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:26:20:940
R$ 4.298,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:26:21:653
R$ 4.298,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:26:22:853
R$ 4.298,3100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:26:22:943
R$ 4.298,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:26:23:670
R$ 4.298,2200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:26:24:933
R$ 4.298,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:26:25:677
R$ 4.298,1300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:26:26:963
R$ 4.298,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:26:27:730
R$ 4.298,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:26:28:160
R$ 4.298,0500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:26:30:130
R$ 4.298,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:26:31:710
R$ 4.297,9700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:26:33:010
R$ 4.298,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:26:33:270
R$ 4.297,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:26:33:720
R$ 4.297,8900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:26:34:993
R$ 4.297,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:26:35:720
R$ 4.297,8100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:26:36:997
R$ 4.297,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:26:37:747
R$ 4.297,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:26:38:650
R$ 4.297,7200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:26:39:010
R$ 4.297,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:26:39:757
R$ 4.297,6200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:26:41:013
R$ 4.297,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:26:41:763
R$ 4.297,5200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:26:43:030
R$ 4.297,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:26:43:803
R$ 4.297,4400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:26:45:030
R$ 4.297,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:26:45:793
R$ 4.297,3400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:26:47:050
R$ 4.297,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:26:47:790

R$ 4.297,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:26:48:677
R$ 4.297,2400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:26:49:060
R$ 4.297,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:26:49:820
R$ 4.297,1600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:26:51:053
R$ 4.297,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:26:51:837
R$ 4.297,0600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:26:53:070
R$ 4.297,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:26:53:813
R$ 4.297,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:26:54:057
R$ 4.296,9900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:26:55:100
R$ 4.296,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:26:55:830
R$ 4.296,8900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:26:57:123
R$ 4.296,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:26:57:833
R$ 4.296,8100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:26:59:107
R$ 4.296,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:26:59:840
R$ 4.296,7300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:27:01:090
R$ 4.296,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:27:01:880
R$ 4.296,6400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:27:03:107
R$ 4.296,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:27:03:917
R$ 4.297,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:27:04:087
R$ 4.296,5400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:27:05:120
R$ 4.296,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:27:05:893
R$ 4.296,4500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:27:07:133
R$ 4.296,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:27:07:913
R$ 4.296,3700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:27:09:127
R$ 4.296,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:27:09:917
R$ 4.296,2800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:27:11:143
R$ 4.296,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:27:11:920
R$ 4.296,2100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:27:13:143
R$ 4.296,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:27:13:927
R$ 4.296,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:27:14:117
R$ 4.296,1400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:27:15:150
R$ 4.296,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:27:15:963
R$ 4.296,0400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:27:17:203
R$ 4.296,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:27:17:937
R$ 4.295,9700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:27:19:180
R$ 4.296,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:27:19:513
R$ 4.295,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:27:19:960
R$ 4.295,9000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:27:21:203
R$ 4.295,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:27:21:963
R$ 4.295,8000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:27:23:207
R$ 4.295,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:27:23:957
R$ 4.295,7100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:27:25:227
R$ 4.295,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:27:25:977
R$ 4.295,6100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:27:27:247
R$ 4.295,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:27:27:977
R$ 4.295,5100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:27:29:233
R$ 4.295,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:27:29:983
R$ 4.295,4100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:27:31:243
R$ 4.295,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:27:31:993
R$ 4.295,3200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:27:33:263
R$ 4.295,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:27:33:990
R$ 4.295,2500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:27:35:250
R$ 4.295,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:27:36:013
R$ 4.295,1800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:27:37:280
R$ 4.295,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:27:38:040
R$ 4.295,0800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:27:39:270
R$ 4.295,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:27:40:023
R$ 4.294,9800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:27:41:283
R$ 4.294,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:27:42:063
R$ 4.294,8900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:27:43:303
R$ 4.294,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:27:44:033
R$ 4.294,8100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:27:45:313
R$ 4.294,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:27:46:053

R$ 4.294,7100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:27:47:313
R$ 4.294,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:27:48:060
R$ 4.294,6100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:27:49:323
R$ 4.294,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:27:50:067
R$ 4.294,5100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:27:51:323
R$ 4.294,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:27:52:070
R$ 4.294,4400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:27:53:353
R$ 4.294,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:27:54:080
R$ 4.294,3600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:27:55:347
R$ 4.294,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:27:56:087
R$ 4.294,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:27:57:350
R$ 4.294,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:27:58:103
R$ 4.294,1900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:27:59:357
R$ 4.294,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:28:00:113
R$ 4.294,1000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:28:01:363
R$ 4.294,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:28:02:127
R$ 4.294,0200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:28:03:373
R$ 4.293,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:28:04:140
R$ 4.293,9400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:28:05:377
R$ 4.293,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:28:06:143
R$ 4.293,8400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:28:07:407
R$ 4.293,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:28:08:157
R$ 4.293,7400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:28:09:407
R$ 4.293,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:28:10:157
R$ 4.293,6400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:28:11:403
R$ 4.293,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:28:12:237
R$ 4.293,5400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:28:13:433
R$ 4.293,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:28:14:177
R$ 4.293,4600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:28:15:423
R$ 4.293,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:28:16:190
R$ 4.293,3900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:28:17:433
R$ 4.293,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:28:18:193
R$ 4.293,3200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:28:19:453
R$ 4.293,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:28:20:210
R$ 4.293,2500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:28:21:453
R$ 4.293,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:28:22:227
R$ 4.293,1500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:28:23:460
R$ 4.293,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:28:24:213
R$ 4.293,0800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:28:25:503
R$ 4.293,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:28:26:247
R$ 4.293,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:28:26:940
R$ 4.292,9700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:28:27:513
R$ 4.292,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:28:28:260
R$ 4.292,9000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:28:29:507
R$ 4.292,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:28:30:293
R$ 4.292,8100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:28:31:573
R$ 4.292,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:28:32:270
R$ 4.292,7200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:28:33:527
R$ 4.292,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:28:34:253
R$ 4.292,6400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:28:35:537
R$ 4.292,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:28:36:297
R$ 4.292,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:28:36:990
R$ 4.292,5500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:28:37:557
R$ 4.292,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:28:38:337
R$ 4.292,4800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:28:39:553
R$ 4.292,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:28:40:307
R$ 4.292,4000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:28:41:560
R$ 4.292,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:28:42:127
R$ 4.292,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:28:42:337
R$ 4.292,3100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:28:43:570
R$ 4.292,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:28:44:090
R$ 4.292,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:28:44:333
R$ 4.292,2200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:28:45:587

R$ 4.292,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:28:46:343
R$ 4.292,1200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:28:47:617
R$ 4.292,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:28:48:380
R$ 4.292,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:28:49:423
R$ 4.292,0200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:28:49:637
R$ 4.291,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:28:50:360
R$ 4.291,9400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:28:51:617
R$ 4.291,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:28:52:390
R$ 4.291,8400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:28:53:633
R$ 4.291,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:28:54:413
R$ 4.291,7700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:28:55:657
R$ 4.291,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:28:56:400
R$ 4.291,7000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:28:57:660
R$ 4.291,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:28:58:407
R$ 4.292,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:28:59:463
R$ 4.291,6000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:28:59:653
R$ 4.291,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:29:00:383
R$ 4.291,5300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:29:01:690
R$ 4.291,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:29:02:420
R$ 4.291,4400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:29:03:687
R$ 4.291,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:29:04:413
R$ 4.291,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:29:04:583
R$ 4.291,3600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:29:05:700
R$ 4.291,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:29:06:417
R$ 4.291,2600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:29:07:700
R$ 4.291,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:29:08:437
R$ 4.291,1600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:29:09:720
R$ 4.291,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:29:10:423
R$ 4.291,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:29:11:727
R$ 4.291,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:29:12:447
R$ 4.290,9700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:29:13:740
R$ 4.290,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:29:14:423
R$ 4.291,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:29:14:727
R$ 4.290,8800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:29:15:740
R$ 4.290,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:29:16:447
R$ 4.290,7900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:29:17:743
R$ 4.290,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:29:18:443
R$ 4.290,7000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:29:19:763
R$ 4.290,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:29:20:450
R$ 4.290,6300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:29:21:777
R$ 4.290,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:29:22:473
R$ 4.290,5400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:29:23:777
R$ 4.290,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:29:24:497
R$ 4.290,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:29:25:383
R$ 4.290,4600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:29:25:793
R$ 4.290,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:29:26:493
R$ 4.290,3700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:29:27:797
R$ 4.290,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:29:28:500
R$ 4.290,2900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:29:29:813
R$ 4.290,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:29:30:537
R$ 4.290,1900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:29:31:850
R$ 4.290,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:29:32:527
R$ 4.290,1000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:29:33:833
R$ 4.290,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:29:34:533
R$ 4.290,0200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:29:35:837
R$ 4.289,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:29:36:557
R$ 4.289,9300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:29:37:853
R$ 4.289,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:29:38:547
R$ 4.289,8600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:29:39:827
R$ 4.289,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:29:40:563
R$ 4.289,7600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:29:41:847
R$ 4.289,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:29:42:643
R$ 4.289,6800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:29:43:867

R$ 4.289,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:29:44:560
R$ 4.289,6100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:29:45:893
R$ 4.289,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:29:46:580
R$ 4.289,5200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:29:47:870
R$ 4.289,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:29:48:593
R$ 4.289,4500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:29:49:883
R$ 4.289,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:29:50:590
R$ 4.289,3500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:29:51:890
R$ 4.289,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:29:52:603
R$ 4.289,2500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:29:53:917
R$ 4.289,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:29:54:600
R$ 4.289,1800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:29:55:917
R$ 4.289,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:29:56:607
R$ 4.289,0900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:29:57:937
R$ 4.289,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:29:58:623
R$ 4.288,9900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:29:59:947
R$ 4.288,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:30:00:627
R$ 4.288,9200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:30:01:957
R$ 4.288,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:30:02:627
R$ 4.288,8300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:30:03:967
R$ 4.288,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:30:04:653
R$ 4.288,7600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:30:05:973
R$ 4.288,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:30:06:657
R$ 4.288,6900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:30:07:967
R$ 4.288,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:30:08:667
R$ 4.288,5900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:30:09:973
R$ 4.288,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:30:10:663
R$ 4.288,5200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:30:12:003
R$ 4.288,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:30:12:697
R$ 4.288,4500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:30:13:997
R$ 4.288,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:30:14:703
R$ 4.288,3500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:30:16:010
R$ 4.288,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:30:16:690
R$ 4.288,2800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:30:18:020
R$ 4.288,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:30:18:773
R$ 4.288,1900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:30:20:047
R$ 4.288,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:30:20:707
R$ 4.288,1200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:30:22:040
R$ 4.288,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:30:22:730
R$ 4.288,0500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:30:24:053
R$ 4.288,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:30:24:740
R$ 4.287,9600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:30:26:053
R$ 4.287,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:30:26:730
R$ 4.287,8800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:30:28:073
R$ 4.287,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:30:28:750
R$ 4.287,8100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:30:30:073
R$ 4.287,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:30:30:753
R$ 4.287,7300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:30:32:080
R$ 4.287,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:30:32:760
R$ 4.287,6400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:30:34:100
R$ 4.287,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:30:34:773
R$ 4.287,5500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:30:36:123
R$ 4.287,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:30:36:780
R$ 4.287,4600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:30:38:123
R$ 4.287,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:30:38:793
R$ 4.287,3800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:30:40:117
R$ 4.287,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:30:40:797
R$ 4.287,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:30:41:120
R$ 4.287,3000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:30:42:123
R$ 4.287,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:30:42:803
R$ 4.287,2200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:30:44:137
R$ 4.287,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:30:44:803
R$ 4.287,1200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:30:46:170

R$ 4.287,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:30:46:823
R$ 4.287,0500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:30:48:160
R$ 4.287,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:30:48:833
R$ 4.286,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:30:50:203
R$ 4.286,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:30:50:847
R$ 4.287,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:30:51:267
R$ 4.286,8500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:30:52:200
R$ 4.286,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:30:52:873
R$ 4.286,7600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:30:54:220
R$ 4.286,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:30:54:890
R$ 4.286,6800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:30:56:230
R$ 4.286,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:30:56:413
R$ 4.286,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:30:56:893
R$ 4.286,6100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:30:58:247
R$ 4.286,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:30:58:910
R$ 4.286,5200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:31:00:237
R$ 4.286,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:31:00:937
R$ 4.286,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:31:01:543
R$ 4.286,4400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:31:02:247
R$ 4.286,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:31:02:927
R$ 4.286,3600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:31:05:460
R$ 4.286,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:31:06:977
R$ 4.286,2900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:31:08:340
R$ 4.286,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:31:09:070
R$ 4.286,2200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:31:10:293
R$ 4.286,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:31:11:097
R$ 4.286,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:31:11:633
R$ 4.286,1300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:31:12:303
R$ 4.286,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:31:13:087
R$ 4.286,0600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:31:14:317
R$ 4.286,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:31:15:097
R$ 4.285,9900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:31:16:333
R$ 4.286,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:31:16:827
R$ 4.285,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:31:17:113
R$ 4.285,9200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:31:18:343
R$ 4.285,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:31:19:127
R$ 4.285,8400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:31:20:340
R$ 4.285,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:31:21:127
R$ 4.285,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:31:21:987
R$ 4.285,7600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:31:22:370
R$ 4.285,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:31:23:130
R$ 4.285,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:31:24:383
R$ 4.285,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:31:25:120
R$ 4.285,6000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:31:26:387
R$ 4.285,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:31:27:140
R$ 4.285,5000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:31:28:397
R$ 4.285,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:31:29:150
R$ 4.285,4200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:31:30:400
R$ 4.285,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:31:31:173
R$ 4.285,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:31:32:010
R$ 4.285,3300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:31:32:403
R$ 4.285,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:31:33:173
R$ 4.285,2400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:31:34:417
R$ 4.285,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:31:35:203
R$ 4.285,1700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:31:36:430
R$ 4.285,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:31:37:190
R$ 4.285,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:31:37:653
R$ 4.285,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:31:38:443
R$ 4.285,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:31:39:197
R$ 4.284,9900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:31:40:457
R$ 4.284,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:31:41:213
R$ 4.284,9100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:31:42:467
R$ 4.285,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:31:42:777

R$ 4.284,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:31:43:207
R$ 4.284,8200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:31:44:487
R$ 4.284,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:31:45:223
R$ 4.284,7300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:31:46:487
R$ 4.284,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:31:47:247
R$ 4.284,6400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:31:48:497
R$ 4.284,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:31:49:293
R$ 4.284,5500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:31:50:490
R$ 4.284,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:31:51:263
R$ 4.284,4600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:31:52:517
R$ 4.284,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:31:52:963
R$ 4.284,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:31:53:260
R$ 4.284,3900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:31:54:527
R$ 4.284,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:31:55:283
R$ 4.284,3200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:31:56:540
R$ 4.284,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:31:57:277
R$ 4.284,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:31:58:213
R$ 4.284,2300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:31:58:547
R$ 4.284,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:31:59:277
R$ 4.284,1500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:32:00:590
R$ 4.284,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:32:01:293
R$ 4.284,0600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:32:02:553
R$ 4.284,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:32:03:320
R$ 4.283,9800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:32:04:557
R$ 4.283,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:32:05:327
R$ 4.283,9000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:32:06:577
R$ 4.283,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:32:07:340
R$ 4.283,8300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:32:08:580
R$ 4.284,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:32:08:680
R$ 4.283,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:32:09:333
R$ 4.283,7500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:32:10:613
R$ 4.283,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:32:11:343
R$ 4.283,6600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:32:12:600
R$ 4.283,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:32:13:353
R$ 4.283,5900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:32:14:610
R$ 4.283,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:32:15:410
R$ 4.283,5200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:32:16:617
R$ 4.283,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:32:17:377
R$ 4.283,4500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:32:18:623
R$ 4.283,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:32:19:370
R$ 4.283,3800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:32:20:663
R$ 4.283,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:32:21:383
R$ 4.283,2800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:32:22:640
R$ 4.283,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:32:23:393
R$ 4.283,2100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:32:24:653
R$ 4.283,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:32:25:407
R$ 4.283,1400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:32:26:730
R$ 4.283,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:32:27:413
R$ 4.283,0400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:32:28:717
R$ 4.283,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:32:29:423
R$ 4.282,9600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:32:30:710
R$ 4.282,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:32:31:437
R$ 4.282,8800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:32:32:690
R$ 4.282,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:32:33:463
R$ 4.282,8000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:32:34:703
R$ 4.282,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:32:35:457
R$ 4.282,7000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:32:36:707
R$ 4.282,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:32:37:480
R$ 4.282,6100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:32:38:723
R$ 4.282,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:32:39:493
R$ 4.282,5300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:32:40:737
R$ 4.282,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:32:41:500
R$ 4.282,4500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:32:42:743

R$ 4.282,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:32:43:500
R$ 4.282,3800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:32:44:737
R$ 4.282,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:32:45:517
R$ 4.282,3100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:32:46:760
R$ 4.282,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:32:47:510
R$ 4.282,2100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:32:48:773
R$ 4.282,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:32:49:520
R$ 4.282,1400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:32:50:790
R$ 4.282,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:32:51:553
R$ 4.282,0400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:32:52:800
R$ 4.281,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:32:53:540
R$ 4.281,9400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:32:54:793
R$ 4.281,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:32:55:543
R$ 4.281,8500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:32:56:793
R$ 4.281,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:32:57:553
R$ 4.281,7500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:32:58:807
R$ 4.281,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:32:59:663
R$ 4.281,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:33:00:837
R$ 4.281,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:33:01:563
R$ 4.281,5700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:33:02:830
R$ 4.281,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:33:03:553
R$ 4.281,4800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:33:04:847
R$ 4.281,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:33:05:563
R$ 4.281,3900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:33:06:850
R$ 4.281,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:33:07:570
R$ 4.281,3100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:33:09:010
R$ 4.281,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:33:09:600
R$ 4.281,2300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:33:10:873
R$ 4.281,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:33:11:597
R$ 4.281,1600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:33:12:897
R$ 4.281,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:33:13:610
R$ 4.281,0900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:33:14:903
R$ 4.281,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:33:15:633
R$ 4.281,0100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:33:16:900
R$ 4.280,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:33:17:690
R$ 4.280,9300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:33:18:927
R$ 4.280,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:33:19:637
R$ 4.280,8600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:33:20:933
R$ 4.280,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:33:21:643
R$ 4.280,7600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:33:22:927
R$ 4.280,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:33:23:670
R$ 4.281,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:33:24:880
R$ 4.280,6900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:33:24:943
R$ 4.280,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:33:25:690
R$ 4.280,6200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:33:26:980
R$ 4.280,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:33:27:680
R$ 4.280,5200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:33:29:040
R$ 4.280,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:33:29:713
R$ 4.280,4500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:33:30:983
R$ 4.280,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:33:31:703
R$ 4.280,3600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:33:33:023
R$ 4.280,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:33:33:723
R$ 4.280,2900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:33:34:997
R$ 4.280,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:33:35:187
R$ 4.280,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:33:35:757
R$ 4.280,2000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:33:37:010
R$ 4.280,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:33:37:750
R$ 4.280,1000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:33:39:023
R$ 4.280,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:33:39:737
R$ 4.280,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:33:40:573
R$ 4.280,0100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:33:41:027
R$ 4.279,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:33:41:747
R$ 4.279,9300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:33:43:040

R$ 4.279,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:33:43:743
R$ 4.279,8600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:33:45:050
R$ 4.279,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:33:45:773
R$ 4.279,7700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:33:47:077
R$ 4.279,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:33:47:777
R$ 4.279,6900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:33:49:067
R$ 4.279,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:33:49:797
R$ 4.279,6000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:33:51:127
R$ 4.279,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:33:51:813
R$ 4.279,5200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:33:53:097
R$ 4.279,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:33:53:803
R$ 4.279,4600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:33:55:117
R$ 4.279,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:33:55:713
R$ 4.279,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:33:55:830
R$ 4.279,3900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:33:57:120
R$ 4.279,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:33:57:723
R$ 4.279,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:33:57:813
R$ 4.279,2900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:33:59:120
R$ 4.279,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:33:59:713
R$ 4.279,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:33:59:833
R$ 4.279,2000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:34:01:143
R$ 4.279,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:01:833
R$ 4.279,1100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:34:03:143
R$ 4.279,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:03:870
R$ 4.279,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:34:04:900
R$ 4.279,0200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:34:05:163
R$ 4.278,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:05:860
R$ 4.278,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:34:06:903
R$ 4.278,9300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:34:07:173
R$ 4.278,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:07:900
R$ 4.278,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:34:08:897
R$ 4.278,8200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:34:09:170
R$ 4.278,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:09:903
R$ 4.278,7400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:34:11:207
R$ 4.278,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:11:917
R$ 4.278,6500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:34:13:197
R$ 4.278,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:13:913
R$ 4.278,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:34:14:273
R$ 4.278,5800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:34:15:207
R$ 4.278,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:15:913
R$ 4.278,4900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:34:17:237
R$ 4.278,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:17:943
R$ 4.278,4000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:34:19:240
R$ 4.278,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:34:19:377
R$ 4.278,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:19:957
R$ 4.278,3000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:34:21:260
R$ 4.278,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:21:957
R$ 4.278,2000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:34:23:260
R$ 4.278,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:23:963
R$ 4.278,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:34:25:093
R$ 4.278,1100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:34:25:283
R$ 4.278,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:25:990
R$ 4.278,0100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:34:27:297
R$ 4.277,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:28:000
R$ 4.277,9400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:34:29:293
R$ 4.277,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:30:027
R$ 4.277,8400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:34:31:303
R$ 4.277,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:32:020
R$ 4.277,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:34:32:147
R$ 4.277,7600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:34:33:327
R$ 4.277,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:34:027
R$ 4.277,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:34:34:137
R$ 4.277,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:34:35:323

R$ 4.277,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:36:030
R$ 4.277,5900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:34:37:353
R$ 4.277,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:38:067
R$ 4.277,5100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:34:39:340
R$ 4.277,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:40:063
R$ 4.277,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:34:41:100
R$ 4.277,4100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:34:41:360
R$ 4.277,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:42:067
R$ 4.277,3100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:34:43:360
R$ 4.277,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:44:053
R$ 4.277,2100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:34:45:367
R$ 4.277,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:46:080
R$ 4.277,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:34:47:140
R$ 4.277,1300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:34:47:390
R$ 4.277,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:48:150
R$ 4.277,0400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:34:49:390
R$ 4.277,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:50:097
R$ 4.276,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:34:51:403
R$ 4.276,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:52:100
R$ 4.276,8700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:34:53:413
R$ 4.276,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:54:127
R$ 4.276,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:34:54:143
R$ 4.276,8000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:34:55:430
R$ 4.276,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:34:56:127
R$ 4.276,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:56:157
R$ 4.276,7300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:34:57:447
R$ 4.276,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:58:153
R$ 4.276,6300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:34:59:440
R$ 4.276,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:35:00:150
R$ 4.276,5400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:35:01:590
R$ 4.276,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:35:02:173
R$ 4.276,4400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:35:03:463
R$ 4.276,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:35:04:167
R$ 4.276,3600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:35:05:470
R$ 4.276,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:35:06:203
R$ 4.276,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:35:06:273
R$ 4.276,2800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:35:07:550
R$ 4.276,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:35:08:203
R$ 4.276,1900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:35:09:483
R$ 4.276,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:35:10:203
R$ 4.276,1200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:35:11:507
R$ 4.276,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:35:12:207
R$ 4.276,0500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:35:13:513
R$ 4.276,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:35:14:230
R$ 4.275,9800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:35:15:537
R$ 4.275,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:35:16:233
R$ 4.276,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:35:16:513
R$ 4.275,9000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:35:17:540
R$ 4.275,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:35:18:243
R$ 4.275,8200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:35:19:540
R$ 4.275,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:35:20:243
R$ 4.275,7200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:35:21:557
R$ 4.275,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:35:22:253
R$ 4.275,6300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:35:23:577
R$ 4.275,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:35:24:257
R$ 4.275,5600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:35:25:600
R$ 4.275,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:35:26:273
R$ 4.275,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:35:26:600
R$ 4.275,4600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:35:27:590
R$ 4.275,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:35:28:270
R$ 4.275,3700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:35:29:600
R$ 4.275,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:35:30:313
R$ 4.275,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:35:31:607

R$ 4.275,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:35:32:293
R$ 4.275,1700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:35:33:613
R$ 4.275,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:35:34:310
R$ 4.275,0900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:35:35:623
R$ 4.275,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:35:36:287
R$ 4.275,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:35:36:730
R$ 4.275,0200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:35:37:703
R$ 4.274,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:35:38:317
R$ 4.274,9400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:35:39:653
R$ 4.274,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:35:40:300
R$ 4.274,8600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:35:41:653
R$ 4.275,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:35:41:857
R$ 4.274,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:35:42:333
R$ 4.274,7900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:35:43:673
R$ 4.274,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:35:44:333
R$ 4.274,7000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:35:45:670
R$ 4.274,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:35:46:330
R$ 4.274,6100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:35:47:680
R$ 4.274,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:35:48:353
R$ 4.274,5200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:35:49:687
R$ 4.274,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:35:50:327
R$ 4.274,4400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:35:51:873
R$ 4.274,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:35:52:033
R$ 4.274,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:35:52:377
R$ 4.274,3700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:35:53:710
R$ 4.274,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:35:54:363
R$ 4.274,2900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:35:55:727
R$ 4.274,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:35:56:403
R$ 4.274,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:35:57:413
R$ 4.274,1900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:35:57:747
R$ 4.274,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:35:58:397
R$ 4.274,1100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:35:59:760
R$ 4.274,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:36:00:417
R$ 4.274,0400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:36:01:753
R$ 4.273,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:36:02:497
R$ 4.273,9400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:36:03:790
R$ 4.273,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:36:04:423
R$ 4.273,8700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:36:05:780
R$ 4.273,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:36:06:450
R$ 4.274,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:36:07:597
R$ 4.273,8000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:36:07:783
R$ 4.273,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:36:08:453
R$ 4.273,7200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:36:09:783
R$ 4.273,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:36:10:470
R$ 4.273,6200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:36:11:810
R$ 4.273,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:36:12:470
R$ 4.273,5400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:36:13:797
R$ 4.273,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:36:14:487
R$ 4.273,4500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:36:15:843
R$ 4.273,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:36:16:490
R$ 4.273,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:36:17:700
R$ 4.273,3500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:36:17:820
R$ 4.273,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:36:18:503
R$ 4.273,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:36:19:843
R$ 4.273,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:36:20:530
R$ 4.273,1800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:36:21:847
R$ 4.273,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:36:22:500
R$ 4.273,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:36:23:160
R$ 4.273,1100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:36:23:857
R$ 4.273,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:36:24:520
R$ 4.273,0400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:36:25:857
R$ 4.272,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:36:26:540
R$ 4.272,9400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:36:27:887

R$ 4.273,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:36:28:337
R$ 4.272,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:36:28:543
R$ 4.272,8400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:36:29:890
R$ 4.272,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:36:30:543
R$ 4.272,7500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:36:31:890
R$ 4.272,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:36:32:557
R$ 4.272,6600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:36:33:900
R$ 4.272,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:36:34:587
R$ 4.272,5800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:36:35:923
R$ 4.272,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:36:36:577
R$ 4.272,5000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:36:37:923
R$ 4.272,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:36:38:627
R$ 4.272,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:36:38:667
R$ 4.272,4000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:36:39:920
R$ 4.272,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:36:40:603
R$ 4.272,3100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:36:41:943
R$ 4.272,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:36:42:607
R$ 4.272,2400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:36:43:963
R$ 4.272,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:36:44:617
R$ 4.272,1400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:36:45:973
R$ 4.272,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:36:46:650
R$ 4.272,0500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:36:47:977
R$ 4.272,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:36:48:653
R$ 4.272,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:36:48:757
R$ 4.271,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:36:50:010
R$ 4.271,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:36:50:663
R$ 4.271,8500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:36:52:003
R$ 4.271,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:36:52:660
R$ 4.271,7700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:36:54:023
R$ 4.271,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:36:54:093
R$ 4.271,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:36:54:707
R$ 4.271,7000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:36:56:020
R$ 4.271,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:36:56:680
R$ 4.271,6200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:36:58:030
R$ 4.271,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:36:58:697
R$ 4.271,5500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:37:00:040
R$ 4.271,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:37:00:693
R$ 4.271,4800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:37:02:053
R$ 4.271,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:37:02:707
R$ 4.271,3800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:37:04:087
R$ 4.271,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:37:04:427
R$ 4.271,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:37:04:717
R$ 4.271,2900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:37:06:070
R$ 4.271,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:37:06:707
R$ 4.271,2000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:37:08:070
R$ 4.271,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:37:08:727
R$ 4.271,1200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:37:10:113
R$ 4.271,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:37:10:743
R$ 4.271,0200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:37:12:107
R$ 4.270,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:37:12:763
R$ 4.270,9400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:37:14:123
R$ 4.270,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:37:14:787
R$ 4.270,8400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:37:16:110
R$ 4.270,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:37:16:773
R$ 4.270,7400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:37:18:130
R$ 4.270,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:37:18:773
R$ 4.270,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:37:20:130
R$ 4.270,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:37:20:790
R$ 4.270,6000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:37:22:153
R$ 4.270,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:37:22:790
R$ 4.270,5000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:37:24:157
R$ 4.270,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:37:24:797
R$ 4.270,4300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:37:26:177

R$ 4.270,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:37:26:817
R$ 4.270,3300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:37:28:177
R$ 4.270,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:37:28:820
R$ 4.270,2300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:37:30:200
R$ 4.270,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:37:30:840
R$ 4.270,1500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:37:32:203
R$ 4.270,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:37:32:857
R$ 4.270,0800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:37:34:220
R$ 4.270,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:37:34:843
R$ 4.269,9800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:37:36:233
R$ 4.269,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:37:36:843
R$ 4.269,8800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:37:38:243
R$ 4.269,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:37:38:863
R$ 4.269,8000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:37:40:257
R$ 4.270,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:37:40:510
R$ 4.269,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:37:40:853
R$ 4.269,7200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:37:42:273
R$ 4.269,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:37:42:867
R$ 4.269,6200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:37:44:273
R$ 4.269,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:37:44:887
R$ 4.269,5400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:37:46:300
R$ 4.269,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:37:46:893
R$ 4.269,4400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:37:48:317
R$ 4.269,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:37:49:067
R$ 4.269,3600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:37:50:310
R$ 4.269,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:37:50:587
R$ 4.269,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:37:51:070
R$ 4.269,2800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:37:53:510
R$ 4.269,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:37:55:073
R$ 4.269,2100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:37:56:357
R$ 4.269,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:37:57:080
R$ 4.269,1300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:37:58:357
R$ 4.269,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:37:59:097
R$ 4.269,0400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:38:00:377
R$ 4.269,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:38:00:703
R$ 4.269,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:38:01:087
R$ 4.268,9600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:38:02:370
R$ 4.268,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:38:03:093
R$ 4.268,8600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:38:04:417
R$ 4.268,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:38:05:110
R$ 4.268,7800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:38:06:410
R$ 4.268,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:38:07:113
R$ 4.268,7000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:38:08:423
R$ 4.268,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:38:09:117
R$ 4.268,6000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:38:10:417
R$ 4.268,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:38:11:050
R$ 4.268,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:38:11:127
R$ 4.268,5100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:38:12:437
R$ 4.268,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:38:13:137
R$ 4.268,4400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:38:14:420
R$ 4.268,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:38:15:143
R$ 4.268,3500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:38:16:443
R$ 4.268,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:38:17:173
R$ 4.268,2800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:38:18:460
R$ 4.268,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:38:19:153
R$ 4.268,2000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:38:20:473
R$ 4.268,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:38:21:140
R$ 4.268,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:38:21:183
R$ 4.268,1200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:38:22:493
R$ 4.268,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:38:23:187
R$ 4.268,0200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:38:24:510
R$ 4.267,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:38:25:207
R$ 4.268,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:38:26:380

R$ 4.267,9300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:38:26:517
R$ 4.267,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:38:27:247
R$ 4.267,8300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:38:28:520
R$ 4.267,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:38:29:197
R$ 4.267,7600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:38:30:547
R$ 4.267,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:38:31:210
R$ 4.267,6800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:38:32:543
R$ 4.267,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:38:33:233
R$ 4.267,6000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:38:34:560
R$ 4.267,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:38:35:240
R$ 4.267,5200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:38:36:580
R$ 4.267,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:38:36:693
R$ 4.267,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:38:37:263
R$ 4.267,4300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:38:38:587
R$ 4.267,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:38:39:257
R$ 4.267,3600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:38:40:617
R$ 4.267,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:38:41:250
R$ 4.267,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:38:42:603
R$ 4.267,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:38:43:263
R$ 4.267,1900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:38:44:613
R$ 4.267,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:38:45:283
R$ 4.267,1200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:38:46:617
R$ 4.267,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:38:47:290
R$ 4.267,0500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:38:48:623
R$ 4.267,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:38:49:290
R$ 4.266,9800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:38:50:637
R$ 4.266,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:38:51:303
R$ 4.266,8900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:38:52:637
R$ 4.266,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:38:53:320
R$ 4.266,8200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:38:54:657
R$ 4.266,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:38:55:323
R$ 4.266,7400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:38:56:673
R$ 4.266,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:38:57:320
R$ 4.266,6500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:38:58:670
R$ 4.266,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:38:59:340
R$ 4.266,5600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:39:00:677
R$ 4.266,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:39:01:360
R$ 4.266,4600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:39:02:693
R$ 4.266,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:39:03:333
R$ 4.266,3700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:39:04:687
R$ 4.266,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:39:05:350
R$ 4.266,2900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:39:06:717
R$ 4.266,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:39:07:363
R$ 4.266,2200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:39:08:723
R$ 4.266,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:39:09:367
R$ 4.266,1400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:39:10:733
R$ 4.266,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:39:11:383
R$ 4.266,0400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:39:12:737
R$ 4.266,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:39:13:387
R$ 4.265,9700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:39:14:757
R$ 4.265,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:39:15:387
R$ 4.265,8700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:39:16:767
R$ 4.265,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:39:17:400
R$ 4.266,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:39:17:797
R$ 4.265,8000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:39:18:777
R$ 4.265,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:39:19:417
R$ 4.265,7300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:39:20:787
R$ 4.265,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:39:21:437
R$ 4.265,6300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:39:22:783
R$ 4.265,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:39:23:453
R$ 4.265,5400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:39:24:793
R$ 4.265,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:39:25:447
R$ 4.265,4400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:39:26:803

R$ 4.265,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:39:27:470
R$ 4.265,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:39:28:397
R$ 4.265,3500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:39:28:820
R$ 4.265,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:39:29:480
R$ 4.265,2800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:39:30:830
R$ 4.265,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:39:31:480
R$ 4.265,1900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:39:32:830
R$ 4.265,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:39:33:477
R$ 4.265,1200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:39:34:853
R$ 4.265,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:39:35:467
R$ 4.265,0300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:39:36:863
R$ 4.265,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:39:37:493
R$ 4.265,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:39:38:820
R$ 4.264,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:39:38:867
R$ 4.264,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:39:39:493
R$ 4.264,8600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:39:40:873
R$ 4.264,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:39:41:510
R$ 4.264,7700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:39:42:883
R$ 4.264,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:39:43:517
R$ 4.264,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:39:44:070
R$ 4.264,6800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:39:44:897
R$ 4.264,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:39:45:533
R$ 4.264,5800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:39:46:907
R$ 4.264,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:39:47:547
R$ 4.264,4900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:39:48:927
R$ 4.264,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:39:49:233
R$ 4.264,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:39:49:540
R$ 4.264,3900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:39:50:937
R$ 4.264,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:39:51:577
R$ 4.264,3100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:39:52:957
R$ 4.264,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:39:53:567
R$ 4.264,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:39:54:560
R$ 4.264,2100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:39:54:953
R$ 4.264,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:39:55:630
R$ 4.264,1200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:39:56:953
R$ 4.264,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:39:57:587
R$ 4.264,0400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:39:58:970
R$ 4.264,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:39:59:567
R$ 4.264,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:39:59:680
R$ 4.263,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:40:00:977
R$ 4.263,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:40:01:577
R$ 4.263,8700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:40:02:973
R$ 4.263,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:40:03:587
R$ 4.263,7700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:40:05:003
R$ 4.263,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:40:05:073
R$ 4.263,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:40:05:607
R$ 4.263,6800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:40:07:027
R$ 4.263,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:40:07:607
R$ 4.263,6100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:40:09:013
R$ 4.263,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:40:09:630
R$ 4.263,5300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:40:11:027
R$ 4.263,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:40:11:633
R$ 4.263,4500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:40:13:037
R$ 4.263,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:40:13:660
R$ 4.263,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:40:15:630
R$ 4.263,3500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:40:16:207
R$ 4.263,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:40:17:640
R$ 4.263,2800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:40:19:073
R$ 4.263,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:40:19:650
R$ 4.263,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:40:20:837
R$ 4.263,2000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:40:21:057
R$ 4.263,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:40:21:680
R$ 4.263,1300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:40:23:080

R$ 4.263,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:40:23:687
R$ 4.263,0500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:40:25:090
R$ 4.263,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:40:25:697
R$ 4.263,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:40:26:403
R$ 4.262,9800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:40:27:113
R$ 4.262,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:40:27:700
R$ 4.262,9000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:40:29:113
R$ 4.262,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:40:29:707
R$ 4.262,8000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:40:31:127
R$ 4.262,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:40:31:740
R$ 4.262,7200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:40:33:133
R$ 4.262,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:40:33:753
R$ 4.262,6300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:40:35:147
R$ 4.262,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:40:35:717
R$ 4.263,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:40:36:953
R$ 4.262,5300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:40:37:163
R$ 4.262,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:40:37:727
R$ 4.262,4400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:40:39:150
R$ 4.262,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:40:39:740
R$ 4.262,3400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:40:41:163
R$ 4.262,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:40:41:740
R$ 4.262,2500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:40:43:173
R$ 4.262,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:40:43:740
R$ 4.262,1700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:40:45:210
R$ 4.262,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:40:45:750
R$ 4.262,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:40:47:080
R$ 4.262,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:40:47:340
R$ 4.262,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:40:47:780
R$ 4.261,9900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:40:49:213
R$ 4.261,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:40:49:760
R$ 4.261,9100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:40:51:230
R$ 4.261,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:40:51:790
R$ 4.261,8100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:40:53:233
R$ 4.261,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:40:53:787
R$ 4.261,7300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:40:55:253
R$ 4.261,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:40:55:797
R$ 4.262,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:40:57:137
R$ 4.261,6300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:40:57:263
R$ 4.261,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:40:57:890
R$ 4.261,5300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:40:59:263
R$ 4.261,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:40:59:813
R$ 4.261,4300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:41:01:287
R$ 4.261,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:41:01:830
R$ 4.261,3400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:41:03:297
R$ 4.261,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:41:03:833
R$ 4.261,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:41:05:310
R$ 4.261,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:41:05:853
R$ 4.261,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:41:07:263
R$ 4.261,1700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:41:07:323
R$ 4.261,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:41:07:880
R$ 4.261,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:41:09:327
R$ 4.261,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:41:09:870
R$ 4.260,9800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:41:11:333
R$ 4.260,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:41:11:883
R$ 4.261,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:41:12:380
R$ 4.260,9100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:41:13:357
R$ 4.260,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:41:13:903
R$ 4.260,8200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:41:15:350
R$ 4.260,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:41:15:887
R$ 4.260,7300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:41:17:373
R$ 4.260,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:41:17:927
R$ 4.260,6300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:41:19:387
R$ 4.260,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:41:19:903

R$ 4.260,5600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:41:21:407
R$ 4.260,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:41:21:943
R$ 4.260,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:41:22:540
R$ 4.260,4800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:41:23:397
R$ 4.260,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:41:23:927
R$ 4.260,4000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:41:25:403
R$ 4.260,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:41:25:937
R$ 4.260,3300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:41:27:423
R$ 4.260,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:41:27:720
R$ 4.260,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:41:28:067
R$ 4.260,2300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:41:29:443
R$ 4.260,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:41:29:950
R$ 4.260,1500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:41:31:437
R$ 4.260,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:41:31:967
R$ 4.260,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:41:32:917
R$ 4.260,0800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:41:33:450
R$ 4.260,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:41:33:973
R$ 4.259,9900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:41:35:457
R$ 4.259,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:41:35:993
R$ 4.259,9000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:41:37:480
R$ 4.259,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:41:38:043
R$ 4.260,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:41:38:427
R$ 4.259,8200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:41:39:517
R$ 4.259,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:41:39:987
R$ 4.259,7300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:41:41:503
R$ 4.259,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:41:42:020
R$ 4.259,6300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:41:43:513
R$ 4.259,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:41:44:023
R$ 4.259,5500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:41:45:537
R$ 4.259,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:41:46:047
R$ 4.259,4800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:41:47:540
R$ 4.259,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:41:48:047
R$ 4.259,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:41:48:473
R$ 4.259,3900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:41:49:553
R$ 4.259,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:41:50:037
R$ 4.259,2900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:41:51:563
R$ 4.259,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:41:52:047
R$ 4.259,2000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:41:53:570
R$ 4.259,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:41:53:777
R$ 4.259,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:41:54:067
R$ 4.259,1200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:41:55:580
R$ 4.259,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:41:56:073
R$ 4.259,0500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:41:57:573
R$ 4.259,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:41:58:060
R$ 4.258,9800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:41:59:583
R$ 4.258,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:42:00:077
R$ 4.258,8800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:42:01:620
R$ 4.258,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:42:02:100
R$ 4.258,8000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:42:03:617
R$ 4.259,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:42:03:660
R$ 4.258,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:42:04:117
R$ 4.258,7000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:42:05:620
R$ 4.258,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:42:06:120
R$ 4.258,6200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:42:07:640
R$ 4.258,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:42:08:120
R$ 4.258,5400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:42:09:647
R$ 4.258,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:42:10:137
R$ 4.258,4500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:42:11:673
R$ 4.258,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:42:12:137
R$ 4.258,3700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:42:13:673
R$ 4.258,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:42:13:823
R$ 4.258,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:42:14:150
R$ 4.258,2800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:42:15:693

R$ 4.258,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:42:16:140
R$ 4.258,2100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:42:17:677
R$ 4.258,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:42:18:147
R$ 4.258,1300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:42:19:710
R$ 4.258,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:42:20:163
R$ 4.258,0500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:42:21:697
R$ 4.258,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:42:22:173
R$ 4.257,9800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:42:23:713
R$ 4.258,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:42:24:157
R$ 4.257,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:42:24:187
R$ 4.257,9000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:42:25:727
R$ 4.257,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:42:26:190
R$ 4.257,8300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:42:27:747
R$ 4.257,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:42:28:193
R$ 4.257,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:42:29:570
R$ 4.257,7300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:42:29:733
R$ 4.257,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:42:30:217
R$ 4.257,6400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:42:31:757
R$ 4.257,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:42:32:237
R$ 4.257,5700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:42:33:763
R$ 4.257,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:42:34:243
R$ 4.257,4700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:42:35:780
R$ 4.257,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:42:36:260
R$ 4.257,4000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:42:37:793
R$ 4.257,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:42:38:257
R$ 4.257,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:42:39:640
R$ 4.257,3000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:42:39:820
R$ 4.257,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:42:40:290
R$ 4.257,2000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:42:41:817
R$ 4.257,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:42:42:290
R$ 4.257,1300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:42:43:833
R$ 4.257,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:42:44:300
R$ 4.257,0500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:42:45:837
R$ 4.257,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:42:46:407
R$ 4.256,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:42:48:983
R$ 4.257,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:42:49:690
R$ 4.256,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:42:50:307
R$ 4.256,8500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:42:51:860
R$ 4.256,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:42:52:317
R$ 4.256,7700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:42:53:860
R$ 4.256,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:42:54:350
R$ 4.256,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:42:55:867
R$ 4.256,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:42:56:380
R$ 4.256,5900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:42:57:883
R$ 4.256,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:42:58:357
R$ 4.256,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:42:59:740
R$ 4.256,5000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:42:59:887
R$ 4.256,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:43:00:387
R$ 4.256,4200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:43:01:890
R$ 4.256,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:43:02:387
R$ 4.256,3300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:43:03:910
R$ 4.256,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:43:04:397
R$ 4.256,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:43:05:510
R$ 4.256,2400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:43:05:910
R$ 4.256,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:43:06:440
R$ 4.256,1500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:43:07:920
R$ 4.256,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:43:08:413
R$ 4.256,0800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:43:09:937
R$ 4.256,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:43:10:407
R$ 4.256,0100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:43:11:940
R$ 4.255,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:43:12:423
R$ 4.255,9200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:43:13:980
R$ 4.255,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:43:14:463

R$ 4.255,8500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:43:15:980
R$ 4.255,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:43:16:443
R$ 4.255,7800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:43:17:997
R$ 4.255,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:43:18:467
R$ 4.255,6900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:43:19:983
R$ 4.255,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:43:20:477
R$ 4.255,5900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:43:22:007
R$ 4.255,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:43:22:477
R$ 4.255,5100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:43:24:003
R$ 4.255,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:43:24:497
R$ 4.255,4300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:43:26:023
R$ 4.255,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:43:26:503
R$ 4.255,3400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:43:28:040
R$ 4.255,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:43:28:503
R$ 4.255,2400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:43:30:030
R$ 4.255,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:43:30:503
R$ 4.255,1500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:43:32:043
R$ 4.255,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:43:32:537
R$ 4.255,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:43:34:080
R$ 4.255,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:43:34:637
R$ 4.255,0000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:43:36:077
R$ 4.254,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:43:36:537
R$ 4.254,9200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:43:38:113
R$ 4.254,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:43:38:553
R$ 4.254,8300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:43:40:120
R$ 4.254,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:43:40:563
R$ 4.254,7600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:43:42:127
R$ 4.254,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:43:42:573
R$ 4.254,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:43:44:130
R$ 4.254,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:43:44:580
R$ 4.254,5800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:43:46:153
R$ 4.254,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:43:46:580
R$ 4.254,4900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:43:48:163
R$ 4.254,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:43:48:587
R$ 4.254,4100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:43:50:167
R$ 4.254,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:43:50:613
R$ 4.254,3200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:43:52:160
R$ 4.254,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:43:52:607
R$ 4.254,2300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:43:54:177
R$ 4.254,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:43:54:617
R$ 4.254,1500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:43:56:183
R$ 4.254,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:43:56:660
R$ 4.254,0500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:43:58:210
R$ 4.254,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:43:58:637
R$ 4.253,9700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:44:00:210
R$ 4.253,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:00:650
R$ 4.253,9000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:44:02:220
R$ 4.253,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:44:02:473
R$ 4.253,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:02:667
R$ 4.253,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:44:04:697
R$ 4.253,8300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:44:05:417
R$ 4.253,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:06:717
R$ 4.253,7400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:44:08:257
R$ 4.253,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:08:757
R$ 4.253,6500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:44:10:270
R$ 4.253,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:44:10:573
R$ 4.253,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:10:733
R$ 4.253,5800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:44:12:277
R$ 4.253,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:12:713
R$ 4.253,5100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:44:14:287
R$ 4.253,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:14:717
R$ 4.253,4400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:44:16:297
R$ 4.253,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:16:740

R$ 4.253,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:44:17:640
R$ 4.253,3500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:44:18:293
R$ 4.253,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:18:753
R$ 4.253,2500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:44:20:307
R$ 4.253,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:20:737
R$ 4.253,1600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:44:22:313
R$ 4.253,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:22:747
R$ 4.253,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:44:23:880
R$ 4.253,0900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:44:24:310
R$ 4.253,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:24:760
R$ 4.253,0000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:44:26:327
R$ 4.252,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:26:747
R$ 4.252,9300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:44:28:337
R$ 4.252,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:28:793
R$ 4.253,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:44:29:830
R$ 4.252,8600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:44:30:357
R$ 4.252,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:30:767
R$ 4.252,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:44:31:830
R$ 4.252,7500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:44:32:373
R$ 4.252,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:32:797
R$ 4.252,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:44:33:840
R$ 4.252,6500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:44:34:387
R$ 4.252,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:34:813
R$ 4.252,5700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:44:36:417
R$ 4.252,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:36:793
R$ 4.252,4900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:44:38:423
R$ 4.252,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:38:807
R$ 4.252,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:44:39:473
R$ 4.252,4100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:44:40:430
R$ 4.252,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:40:810
R$ 4.252,3300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:44:42:463
R$ 4.252,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:42:830
R$ 4.252,2400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:44:44:477
R$ 4.252,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:44:860
R$ 4.252,1600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:44:46:507
R$ 4.252,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:46:867
R$ 4.252,0600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:44:48:493
R$ 4.252,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:48:880
R$ 4.252,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:44:49:580
R$ 4.251,9900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:44:50:520
R$ 4.251,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:50:880
R$ 4.251,9200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:44:52:527
R$ 4.251,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:52:893
R$ 4.251,8200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:44:54:533
R$ 4.251,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:54:900
R$ 4.252,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:44:55:110
R$ 4.251,7300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:44:56:550
R$ 4.251,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:56:923
R$ 4.251,6500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:44:58:550
R$ 4.251,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:58:917
R$ 4.251,5800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:45:00:580
R$ 4.251,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:00:930
R$ 4.251,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:45:02:053
R$ 4.251,4800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:45:02:573
R$ 4.251,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:02:960
R$ 4.251,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:45:04:023
R$ 4.251,3900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:45:04:583
R$ 4.251,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:05:010
R$ 4.251,3200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:45:06:757
R$ 4.251,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:06:977
R$ 4.251,2300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:45:08:623
R$ 4.251,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:09:057
R$ 4.251,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:45:10:100

R$ 4.251,1600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:45:10:640
R$ 4.251,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:11:057
R$ 4.251,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:45:12:257
R$ 4.251,0800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:45:12:633
R$ 4.251,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:13:100
R$ 4.251,0000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:45:14:630
R$ 4.250,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:15:090
R$ 4.250,9200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:45:16:677
R$ 4.250,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:17:090
R$ 4.251,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:45:17:690
R$ 4.250,8200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:45:18:707
R$ 4.250,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:19:103
R$ 4.250,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:45:19:713
R$ 4.250,7400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:45:20:707
R$ 4.250,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:21:120
R$ 4.250,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:45:21:710
R$ 4.250,6600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:45:22:697
R$ 4.250,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:25:140
R$ 4.250,5800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:45:26:730
R$ 4.250,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:27:140
R$ 4.250,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:45:27:760
R$ 4.250,5100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:45:28:723
R$ 4.250,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:29:133
R$ 4.250,4100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:45:30:737
R$ 4.250,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:31:137
R$ 4.250,3200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:45:32:757
R$ 4.250,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:45:32:857
R$ 4.250,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:33:157
R$ 4.250,2500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:45:34:763
R$ 4.250,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:35:183
R$ 4.250,1500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:45:36:780
R$ 4.250,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:37:190
R$ 4.250,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:45:38:010
R$ 4.250,0800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:45:38:800
R$ 4.250,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:39:193
R$ 4.250,0000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:45:40:817
R$ 4.249,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:41:220
R$ 4.249,9300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:45:42:820
R$ 4.249,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:43:217
R$ 4.249,8400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:45:44:833
R$ 4.249,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:45:223
R$ 4.249,7700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:45:46:833
R$ 4.249,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:47:227
R$ 4.250,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:45:48:170
R$ 4.249,7000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:45:48:840
R$ 4.249,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:49:257
R$ 4.249,6000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:45:50:853
R$ 4.249,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:51:243
R$ 4.249,5000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:45:52:860
R$ 4.249,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:53:240
R$ 4.249,4000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:45:54:867
R$ 4.249,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:55:270
R$ 4.249,3300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:45:56:880
R$ 4.249,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:57:267
R$ 4.249,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:45:58:360
R$ 4.249,2400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:45:58:883
R$ 4.249,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:59:283
R$ 4.249,1400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:46:00:907
R$ 4.249,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:01:307
R$ 4.249,0400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:46:02:917
R$ 4.249,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:03:300
R$ 4.248,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:46:04:917
R$ 4.248,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:05:313

R$ 4.248,8500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:46:06:937
R$ 4.248,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:07:320
R$ 4.249,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:46:08:437
R$ 4.248,7800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:46:08:940
R$ 4.248,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:09:313
R$ 4.248,6800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:46:10:963
R$ 4.248,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:11:490
R$ 4.248,5900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:46:12:970
R$ 4.248,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:13:343
R$ 4.248,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:46:13:650
R$ 4.248,5000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:46:14:980
R$ 4.248,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:15:350
R$ 4.248,4000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:46:16:993
R$ 4.248,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:17:353
R$ 4.248,3000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:46:18:993
R$ 4.248,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:46:19:210
R$ 4.248,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:19:363
R$ 4.248,2000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:46:21:027
R$ 4.248,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:21:383
R$ 4.248,1200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:46:23:017
R$ 4.248,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:23:390
R$ 4.248,0200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:46:25:033
R$ 4.248,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:25:423
R$ 4.247,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:46:27:083
R$ 4.247,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:27:423
R$ 4.247,8700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:46:29:070
R$ 4.247,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:29:413
R$ 4.248,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:46:29:473
R$ 4.247,7900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:46:31:070
R$ 4.247,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:31:427
R$ 4.247,7000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:46:33:080
R$ 4.247,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:33:440
R$ 4.247,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:46:34:683
R$ 4.247,6300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:46:35:083
R$ 4.247,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:35:480
R$ 4.247,5300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:46:37:097
R$ 4.247,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:37:443
R$ 4.247,4400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:46:39:117
R$ 4.247,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:39:470
R$ 4.247,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:46:40:533
R$ 4.247,3600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:46:41:113
R$ 4.247,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:41:463
R$ 4.247,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:46:42:523
R$ 4.247,2600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:46:43:127
R$ 4.247,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:43:493
R$ 4.247,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:46:44:523
R$ 4.247,1500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:46:45:143
R$ 4.247,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:45:477
R$ 4.247,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:46:46:527
R$ 4.247,0400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:46:47:127
R$ 4.247,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:47:483
R$ 4.246,9700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:46:49:143
R$ 4.246,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:49:480
R$ 4.246,8800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:46:51:150
R$ 4.246,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:51:490
R$ 4.247,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:46:52:233
R$ 4.246,8000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:46:53:167
R$ 4.246,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:53:527
R$ 4.246,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:46:54:197
R$ 4.246,7000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:46:55:170
R$ 4.246,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:55:593
R$ 4.246,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:46:56:190
R$ 4.246,6100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:46:57:197

R$ 4.246,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:57:527
R$ 4.246,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:46:58:220
R$ 4.246,5200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:46:59:177
R$ 4.246,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:59:530
R$ 4.246,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:47:00:227
R$ 4.246,4300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:47:01:217
R$ 4.246,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:01:567
R$ 4.246,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:47:02:240
R$ 4.246,3500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:47:03:223
R$ 4.246,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:03:547
R$ 4.246,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:47:05:203
R$ 4.246,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:05:577
R$ 4.246,2000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:47:07:210
R$ 4.246,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:07:573
R$ 4.246,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:47:08:333
R$ 4.246,1100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:47:09:270
R$ 4.246,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:09:597
R$ 4.246,0300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:47:11:237
R$ 4.246,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:11:603
R$ 4.245,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:47:13:257
R$ 4.246,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:47:13:537
R$ 4.245,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:13:600
R$ 4.245,8600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:47:15:257
R$ 4.245,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:47:15:497
R$ 4.245,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:15:587
R$ 4.245,7800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:47:17:277
R$ 4.245,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:47:17:453
R$ 4.245,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:17:623
R$ 4.245,7000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:47:19:290
R$ 4.245,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:47:19:450
R$ 4.245,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:19:613
R$ 4.245,6200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:47:21:290
R$ 4.245,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:21:630
R$ 4.245,5200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:47:23:303
R$ 4.245,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:23:643
R$ 4.245,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:47:24:707
R$ 4.245,4200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:47:25:313
R$ 4.245,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:25:653
R$ 4.245,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:47:26:720
R$ 4.245,3100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:47:27:313
R$ 4.245,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:27:677
R$ 4.245,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:47:28:687
R$ 4.245,2000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:47:29:327
R$ 4.245,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:29:707
R$ 4.245,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:47:30:700
R$ 4.245,1100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:47:31:327
R$ 4.245,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:31:700
R$ 4.245,0400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:47:33:340
R$ 4.245,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:33:710
R$ 4.244,9700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:47:35:363
R$ 4.244,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:35:727
R$ 4.245,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:47:36:823
R$ 4.244,8900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:47:37:377
R$ 4.244,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:37:747
R$ 4.244,7900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:47:39:410
R$ 4.244,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:39:727
R$ 4.244,6900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:47:41:413
R$ 4.244,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:41:730
R$ 4.244,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:47:42:453
R$ 4.244,5900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:47:43:380
R$ 4.244,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:43:757
R$ 4.244,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:47:44:467
R$ 4.244,4900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:47:45:413

R$ 4.244,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:45:770
R$ 4.244,4100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:47:47:427
R$ 4.244,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:47:770
R$ 4.244,3400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:47:49:433
R$ 4.244,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:49:783
R$ 4.244,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:47:50:480
R$ 4.244,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:47:51:437
R$ 4.244,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:51:790
R$ 4.244,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:47:52:483
R$ 4.244,1700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:47:53:450
R$ 4.244,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:53:810
R$ 4.244,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:47:54:493
R$ 4.244,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:47:55:453
R$ 4.244,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:55:827
R$ 4.244,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:47:56:507
R$ 4.243,9800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:47:57:480
R$ 4.243,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:57:843
R$ 4.243,9000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:47:59:490
R$ 4.243,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:59:820
R$ 4.243,8300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:48:01:513
R$ 4.243,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:48:01:843
R$ 4.243,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:48:02:933
R$ 4.243,7300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:48:03:513
R$ 4.243,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:48:03:880
R$ 4.243,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:48:04:913
R$ 4.243,6300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:48:05:527
R$ 4.243,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:48:05:880
R$ 4.243,5500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:48:07:527
R$ 4.243,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:48:07:883
R$ 4.243,4800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:48:09:527
R$ 4.243,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:48:09:887
R$ 4.243,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:48:10:943
R$ 4.243,4000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:48:11:550
R$ 4.243,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:48:11:900
R$ 4.243,3100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:48:13:550
R$ 4.243,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:48:13:900
R$ 4.243,2400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:48:15:550
R$ 4.243,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:48:15:910
R$ 4.243,1400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:48:17:567
R$ 4.243,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:48:17:923
R$ 4.243,0500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:48:19:587
R$ 4.243,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:48:19:933
R$ 4.242,9800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:48:21:603
R$ 4.242,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:48:21:940
R$ 4.242,8800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:48:23:780
R$ 4.242,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:48:23:977
R$ 4.242,7800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:48:25:617
R$ 4.242,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:48:25:960
R$ 4.242,6800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:48:27:627
R$ 4.242,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:48:27:970
R$ 4.242,6000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:48:29:633
R$ 4.242,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:48:29:977
R$ 4.242,5000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:48:31:647
R$ 4.242,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:48:31:977
R$ 4.242,4200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:48:33:657
R$ 4.242,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:48:34:020
R$ 4.242,3400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:48:35:660
R$ 4.242,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:48:36:040
R$ 4.242,2400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:48:37:693
R$ 4.242,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:48:38:027
R$ 4.242,1400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:48:39:687
R$ 4.242,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:48:40:023
R$ 4.242,0500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:48:41:703

R$ 4.242,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:48:42:033
R$ 4.241,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:48:42:980
R$ 4.241,9400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:48:43:720
R$ 4.241,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:48:44:053
R$ 4.241,8400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:48:45:730
R$ 4.241,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:48:46:050
R$ 4.241,7400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:48:47:737
R$ 4.241,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:48:48:063
R$ 4.241,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:48:48:093
R$ 4.241,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:48:49:760
R$ 4.241,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:48:50:057
R$ 4.241,5800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:48:51:770
R$ 4.241,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:48:52:073
R$ 4.241,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:48:53:237
R$ 4.241,5000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:48:53:773
R$ 4.241,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:48:54:080
R$ 4.241,4200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:48:55:793
R$ 4.241,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:48:56:097
R$ 4.241,3500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:48:57:800
R$ 4.241,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:48:58:093
R$ 4.241,2800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:48:59:790
R$ 4.241,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:00:097
R$ 4.241,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:49:00:320
R$ 4.241,1900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:49:01:807
R$ 4.241,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:02:120
R$ 4.241,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:49:02:310
R$ 4.241,0900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:49:03:840
R$ 4.241,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:04:163
R$ 4.241,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:49:04:313
R$ 4.240,9900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:49:05:833
R$ 4.240,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:06:117
R$ 4.240,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:49:06:320
R$ 4.240,8900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:49:07:870
R$ 4.240,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:10:120
R$ 4.240,8200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:49:11:880
R$ 4.240,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:12:110
R$ 4.240,7500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:49:13:883
R$ 4.240,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:14:157
R$ 4.240,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:49:15:193
R$ 4.240,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:49:15:893
R$ 4.240,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:16:153
R$ 4.240,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:49:17:273
R$ 4.240,5900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:49:17:907
R$ 4.240,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:18:160
R$ 4.240,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:49:19:193
R$ 4.240,4900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:49:19:917
R$ 4.240,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:20:170
R$ 4.240,4000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:49:21:927
R$ 4.240,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:22:173
R$ 4.240,3300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:49:23:947
R$ 4.240,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:24:173
R$ 4.240,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:49:25:273
R$ 4.240,2300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:49:25:953
R$ 4.240,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:26:180
R$ 4.240,1600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:49:27:960
R$ 4.240,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:28:183
R$ 4.240,0600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:49:29:970
R$ 4.240,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:30:210
R$ 4.239,9600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:49:31:980
R$ 4.239,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:32:220
R$ 4.239,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:49:32:463
R$ 4.239,8800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:49:34:013
R$ 4.239,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:34:240

R$ 4.239,8100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:49:35:997
R$ 4.239,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:36:237
R$ 4.239,7400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:49:38:033
R$ 4.239,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:38:250
R$ 4.239,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:49:39:097
R$ 4.239,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:49:40:017
R$ 4.239,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:40:307
R$ 4.239,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:49:41:110
R$ 4.239,5900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:49:42:027
R$ 4.239,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:42:303
R$ 4.239,4900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:49:44:033
R$ 4.239,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:44:297
R$ 4.239,3900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:49:46:057
R$ 4.239,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:46:317
R$ 4.239,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:49:47:373
R$ 4.239,3200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:49:48:077
R$ 4.239,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:48:320
R$ 4.239,2500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:49:50:080
R$ 4.239,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:50:330
R$ 4.239,1700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:49:52:093
R$ 4.239,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:52:327
R$ 4.239,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:49:52:463
R$ 4.239,0900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:49:54:093
R$ 4.239,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:54:320
R$ 4.239,0200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:49:56:103
R$ 4.238,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:56:350
R$ 4.239,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:49:57:580
R$ 4.238,9200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:49:58:103
R$ 4.238,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:58:367
R$ 4.238,8400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:50:00:133
R$ 4.238,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:50:00:363
R$ 4.238,7700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:50:02:140
R$ 4.238,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:50:02:367
R$ 4.238,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:50:04:150
R$ 4.238,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:50:04:387
R$ 4.238,6000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:50:06:160
R$ 4.238,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:50:06:377
R$ 4.238,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:50:07:990
R$ 4.238,5000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:50:08:200
R$ 4.238,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:50:08:410
R$ 4.238,4200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:50:10:177
R$ 4.238,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:50:10:403
R$ 4.238,3200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:50:12:203
R$ 4.238,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:50:12:423
R$ 4.238,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:50:13:100
R$ 4.238,2200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:50:14:187
R$ 4.238,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:50:14:433
R$ 4.238,1200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:50:16:217
R$ 4.238,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:50:16:467
R$ 4.238,0200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:50:18:223
R$ 4.237,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:50:18:473
R$ 4.238,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:50:18:497
R$ 4.237,9200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:50:20:223
R$ 4.237,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:50:20:473
R$ 4.237,8200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:50:22:243
R$ 4.237,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:50:22:483
R$ 4.237,7500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:50:24:260
R$ 4.237,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:50:24:517
R$ 4.237,6600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:50:26:270
R$ 4.237,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:50:26:510
R$ 4.237,5900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:50:28:277
R$ 4.237,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:50:28:513
R$ 4.237,5100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:50:30:290

R$ 4.237,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:50:30:527
R$ 4.237,4100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:50:32:293
R$ 4.237,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:50:32:547
R$ 4.237,3100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:50:34:317
R$ 4.237,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:50:34:570
R$ 4.237,2200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:50:36:533
R$ 4.237,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:50:38:577
R$ 4.237,1500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:50:40:393
R$ 4.237,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:50:40:590
R$ 4.237,0800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:50:42:377
R$ 4.237,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:50:42:573
R$ 4.236,9800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:50:44:343
R$ 4.236,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:50:44:600
R$ 4.236,8800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:50:46:370
R$ 4.236,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:50:46:633
R$ 4.236,7900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:50:48:383
R$ 4.236,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:50:48:630
R$ 4.236,7100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:50:50:403
R$ 4.236,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:50:50:637
R$ 4.236,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:50:51:903
R$ 4.236,6400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:50:52:403
R$ 4.236,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:50:52:687
R$ 4.236,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:50:53:890
R$ 4.236,5400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:50:54:417
R$ 4.236,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:50:54:620
R$ 4.236,4700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:50:56:430
R$ 4.236,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:50:56:640
R$ 4.236,3800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:50:58:430
R$ 4.236,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:50:58:660
R$ 4.236,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:50:59:730
R$ 4.236,2800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:51:00:450
R$ 4.236,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:00:693
R$ 4.236,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:51:01:727
R$ 4.236,1900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:51:02:480
R$ 4.236,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:02:677
R$ 4.236,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:51:03:733
R$ 4.236,0800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:51:04:477
R$ 4.236,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:04:700
R$ 4.236,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:51:05:740
R$ 4.235,9700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:51:06:467
R$ 4.235,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:06:693
R$ 4.235,8900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:51:08:497
R$ 4.235,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:08:700
R$ 4.235,8100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:51:10:510
R$ 4.235,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:10:730
R$ 4.235,7100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:51:12:513
R$ 4.235,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:12:733
R$ 4.235,6400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:51:14:520
R$ 4.235,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:14:727
R$ 4.235,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:51:15:907
R$ 4.235,5500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:51:16:553
R$ 4.235,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:16:737
R$ 4.235,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:51:18:000
R$ 4.235,4700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:51:18:537
R$ 4.235,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:18:740
R$ 4.235,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:51:19:917
R$ 4.235,3900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:51:20:563
R$ 4.235,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:20:740
R$ 4.235,3100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:51:22:577
R$ 4.235,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:22:757
R$ 4.235,2300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:51:24:590
R$ 4.235,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:24:763
R$ 4.235,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:51:25:803

R$ 4.235,1400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:51:26:603
R$ 4.235,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:26:770
R$ 4.235,0400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:51:28:593
R$ 4.235,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:28:767
R$ 4.234,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:51:30:613
R$ 4.234,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:30:763
R$ 4.234,8500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:51:32:620
R$ 4.234,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:32:807
R$ 4.234,7500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:51:34:617
R$ 4.234,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:34:803
R$ 4.234,6800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:51:36:633
R$ 4.234,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:36:810
R$ 4.234,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:51:37:960
R$ 4.234,5800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:51:38:637
R$ 4.234,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:38:837
R$ 4.234,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:51:39:957
R$ 4.234,4900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:51:40:660
R$ 4.234,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:40:840
R$ 4.234,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:51:41:940
R$ 4.234,4000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:51:42:663
R$ 4.234,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:42:900
R$ 4.234,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:51:43:943
R$ 4.234,3200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:51:44:677
R$ 4.234,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:44:847
R$ 4.234,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:51:45:957
R$ 4.234,2400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:51:46:690
R$ 4.234,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:46:877
R$ 4.234,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:51:47:953
R$ 4.234,1300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:51:48:720
R$ 4.234,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:48:917
R$ 4.234,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:51:49:963
R$ 4.234,0300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:51:50:713
R$ 4.234,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:51:51:957
R$ 4.233,9700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:51:52:733
R$ 4.233,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:52:910
R$ 4.233,8700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:51:54:723
R$ 4.233,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:54:907
R$ 4.233,7700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:51:56:733
R$ 4.233,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:56:930
R$ 4.233,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:51:57:810
R$ 4.233,7000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:51:58:740
R$ 4.233,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:58:923
R$ 4.233,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:51:59:823
R$ 4.233,6100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:52:00:773
R$ 4.233,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:00:953
R$ 4.233,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:52:01:800
R$ 4.233,5300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:52:02:783
R$ 4.233,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:02:960
R$ 4.233,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:52:03:803
R$ 4.233,4400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:52:04:770
R$ 4.233,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:04:957
R$ 4.233,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:52:05:807
R$ 4.233,3300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:52:06:787
R$ 4.233,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:06:947
R$ 4.233,2300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:52:08:807
R$ 4.233,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:09:007
R$ 4.233,1500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:52:10:797
R$ 4.233,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:11:017
R$ 4.233,0500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:52:12:810
R$ 4.233,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:52:12:933
R$ 4.233,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:13:037
R$ 4.232,9700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:52:14:803
R$ 4.233,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:52:14:910

R$ 4.232,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:15:020
R$ 4.232,8700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:52:16:813
R$ 4.232,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:52:16:893
R$ 4.232,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:17:060
R$ 4.232,7600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:52:18:830
R$ 4.232,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:52:18:933
R$ 4.232,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:19:040
R$ 4.232,6600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:52:20:837
R$ 4.232,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:52:20:917
R$ 4.232,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:21:080
R$ 4.232,5700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:52:22:840
R$ 4.232,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:23:070
R$ 4.232,5000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:52:24:867
R$ 4.232,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:25:097
R$ 4.232,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:52:26:163
R$ 4.232,4300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:52:26:863
R$ 4.232,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:29:133
R$ 4.232,3600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:52:30:920
R$ 4.232,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:31:123
R$ 4.232,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:52:32:937
R$ 4.232,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:33:150
R$ 4.232,2000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:52:34:893
R$ 4.232,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:35:177
R$ 4.232,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:52:36:230
R$ 4.232,1200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:52:37:047
R$ 4.232,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:37:170
R$ 4.232,0200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:52:38:937
R$ 4.231,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:39:170
R$ 4.231,9300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:52:40:947
R$ 4.231,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:41:180
R$ 4.231,8300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:52:42:963
R$ 4.231,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:43:177
R$ 4.231,7600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:52:44:973
R$ 4.231,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:45:200
R$ 4.231,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:52:46:377
R$ 4.231,6800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:52:46:980
R$ 4.231,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:47:203
R$ 4.231,6100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:52:48:983
R$ 4.231,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:49:197
R$ 4.231,5400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:52:51:000
R$ 4.231,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:51:213
R$ 4.231,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:52:51:847
R$ 4.231,4600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:52:52:997
R$ 4.231,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:53:223
R$ 4.231,3700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:52:55:023
R$ 4.231,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:55:240
R$ 4.231,3000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:52:57:050
R$ 4.231,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:52:57:143
R$ 4.231,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:57:280
R$ 4.231,2100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:52:59:033
R$ 4.231,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:59:277
R$ 4.231,1100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:53:01:037
R$ 4.231,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:53:01:280
R$ 4.231,0200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:53:03:080
R$ 4.230,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:53:03:310
R$ 4.230,9300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:53:05:087
R$ 4.230,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:53:05:300
R$ 4.230,8300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:53:07:080
R$ 4.230,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:53:07:300
R$ 4.230,7600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:53:09:083
R$ 4.230,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:53:09:310
R$ 4.230,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:53:11:107
R$ 4.230,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:53:11:320

R$ 4.230,5900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:53:13:100
R$ 4.230,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:53:13:323
R$ 4.230,5200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:53:15:123
R$ 4.230,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:53:15:317
R$ 4.230,4300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:53:17:123
R$ 4.230,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:53:17:333
R$ 4.230,3500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:53:19:127
R$ 4.230,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:53:19:337
R$ 4.230,2800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:53:21:127
R$ 4.230,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:53:21:340
R$ 4.230,2100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:53:23:143
R$ 4.230,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:53:23:340
R$ 4.230,1400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:53:25:147
R$ 4.230,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:53:25:347
R$ 4.230,0400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:53:27:180
R$ 4.230,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:53:27:370
R$ 4.229,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:53:29:187
R$ 4.229,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:53:29:370
R$ 4.229,8600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:53:31:200
R$ 4.229,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:53:31:380
R$ 4.229,7600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:53:33:220
R$ 4.229,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:53:33:387
R$ 4.229,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:53:35:207
R$ 4.229,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:53:35:387
R$ 4.229,5900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:53:37:230
R$ 4.229,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:53:37:407
R$ 4.229,5000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:53:39:247
R$ 4.229,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:53:39:427
R$ 4.229,4200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:53:41:257
R$ 4.229,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:53:41:420
R$ 4.229,3400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:53:43:260
R$ 4.229,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:53:43:433
R$ 4.229,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:53:45:260
R$ 4.229,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:53:45:437
R$ 4.229,1800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:53:47:270
R$ 4.229,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:53:47:447
R$ 4.229,0800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:53:49:303
R$ 4.229,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:53:49:460
R$ 4.229,0000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:53:51:307
R$ 4.228,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:53:51:573
R$ 4.228,9300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:53:53:317
R$ 4.228,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:53:53:493
R$ 4.228,8500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:53:55:323
R$ 4.228,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:53:55:517
R$ 4.228,7600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:53:57:320
R$ 4.228,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:53:57:543
R$ 4.228,6800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:53:59:343
R$ 4.228,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:53:59:523
R$ 4.228,5800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:54:01:350
R$ 4.228,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:54:01:523
R$ 4.228,4900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:54:03:353
R$ 4.228,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:54:03:527
R$ 4.228,3900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:54:05:360
R$ 4.228,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:54:05:533
R$ 4.228,2900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:54:07:403
R$ 4.228,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:54:07:547
R$ 4.228,2000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:54:09:407
R$ 4.228,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:54:09:557
R$ 4.228,1300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:54:11:430
R$ 4.228,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:54:11:577
R$ 4.228,0600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:54:13:430
R$ 4.228,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:54:13:577
R$ 4.227,9800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:54:15:450

R$ 4.227,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:54:15:603
R$ 4.227,8900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:54:17:467
R$ 4.227,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:54:17:603
R$ 4.227,7900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:54:19:460
R$ 4.227,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:54:19:600
R$ 4.227,7200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:54:21:480
R$ 4.227,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:54:21:627
R$ 4.227,6200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:54:23:493
R$ 4.227,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:54:23:610
R$ 4.227,5300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:54:25:513
R$ 4.227,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:54:25:617
R$ 4.227,4300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:54:27:523
R$ 4.227,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:54:27:637
R$ 4.227,3300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:54:29:523
R$ 4.227,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:54:29:630
R$ 4.227,2300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:54:31:533
R$ 4.227,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:54:31:640
R$ 4.227,1300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:54:33:543
R$ 4.227,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:54:33:650
R$ 4.227,0400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:54:35:563
R$ 4.226,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:54:35:647
R$ 4.226,9400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:54:37:567
R$ 4.226,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:54:37:667
R$ 4.226,8500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:54:39:580
R$ 4.226,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:54:39:677
R$ 4.226,7500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:54:41:590
R$ 4.226,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:54:41:707
R$ 4.226,6500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:54:43:607
R$ 4.226,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:54:43:707
R$ 4.226,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:54:45:183
R$ 4.226,5600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:54:45:607
R$ 4.226,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:54:45:747
R$ 4.226,4900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:54:47:643
R$ 4.226,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:54:47:740
R$ 4.226,4200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:54:49:670
R$ 4.226,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:54:49:803
R$ 4.226,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:54:50:713
R$ 4.226,3300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:54:51:653
R$ 4.226,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:54:51:743
R$ 4.226,2300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:54:53:670
R$ 4.226,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:54:53:760
R$ 4.226,1400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:54:55:680
R$ 4.226,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:54:55:770
R$ 4.226,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:54:57:690
R$ 4.226,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:54:59:767
R$ 4.226,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:55:00:833
R$ 4.225,9900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:55:01:720
R$ 4.225,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:55:03:777
R$ 4.225,8900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:55:05:760
R$ 4.225,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:55:06:793
R$ 4.225,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:55:07:817
R$ 4.225,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:55:08:797
R$ 4.225,8000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:55:09:780
R$ 4.225,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:55:09:827
R$ 4.225,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:55:10:797
R$ 4.225,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:55:11:870
R$ 4.225,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:55:12:797
R$ 4.225,7400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:55:12:920
R$ 4.225,6800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:55:13:777
R$ 4.225,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:55:13:823
R$ 4.225,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:55:14:810
R$ 4.225,6200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:55:15:790
R$ 4.225,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:55:16:800

R$ 4.225,5600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:55:17:800
R$ 4.225,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:55:17:827
R$ 4.225,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:55:18:817
R$ 4.225,5000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:55:19:813
R$ 4.225,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:55:19:840
R$ 4.225,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:55:21:857
R$ 4.225,4100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:55:23:863
R$ 4.225,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:55:24:933
R$ 4.225,3500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:55:25:833
R$ 4.225,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:55:25:877
R$ 4.225,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:55:27:890
R$ 4.225,2800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:55:29:833
R$ 4.225,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:55:30:920
R$ 4.225,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:55:31:910
R$ 4.225,1800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:55:33:870
R$ 4.225,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:55:35:910
R$ 4.225,0800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:55:37:923
R$ 4.225,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:55:39:930
R$ 4.225,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:55:40:983
R$ 4.224,9900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:55:41:953
R$ 4.224,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:55:43:980
R$ 4.224,9000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:55:45:920
R$ 4.224,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:55:46:113
R$ 4.224,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:55:48:000
R$ 4.224,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:55:48:120
R$ 4.224,8000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:55:49:937
R$ 4.224,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:55:50:133
R$ 4.224,7400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:55:51:940
R$ 4.224,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:55:52:007
R$ 4.224,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:55:53:950
R$ 4.224,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:55:57:097
R$ 4.224,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:55:59:107
R$ 4.224,6100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:55:59:993
R$ 4.224,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:56:01:137
R$ 4.224,5500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:56:01:977
R$ 4.224,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:56:03:097
R$ 4.224,4900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:56:03:997
R$ 4.224,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:56:05:410
R$ 4.224,4300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:56:06:023
R$ 4.224,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:56:11:117
R$ 4.224,3700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:56:12:227
R$ 4.224,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:56:13:103
R$ 4.224,3100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:56:14:060
R$ 4.224,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:56:15:177
R$ 4.224,2500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:56:16:070
R$ 4.224,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:56:17:107
R$ 4.224,1900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:56:18:083
R$ 4.224,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:56:19:100
R$ 4.224,1300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:56:20:113
R$ 4.224,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:56:21:117
R$ 4.224,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:56:22:107
R$ 4.224,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:56:23:100
R$ 4.224,0100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:56:24:120
R$ 4.224,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:56:25:120
R$ 4.223,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:56:26:143
R$ 4.223,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:56:27:123
R$ 4.223,8900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:56:28:150
R$ 4.223,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:56:29:133
R$ 4.223,8300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:56:30:147
R$ 4.223,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:56:31:150
R$ 4.223,7700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:56:32:150
R$ 4.223,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:56:33:153
R$ 4.223,7100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:56:34:167

R$ 4.223,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:56:35:163
R$ 4.223,6500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:56:36:160
R$ 4.223,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:56:37:140
R$ 4.223,5900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:56:38:197
R$ 4.223,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:56:39:143
R$ 4.223,5300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:56:40:193
R$ 4.223,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:56:41:160
R$ 4.223,4700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:56:42:200
R$ 4.223,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:56:43:180
R$ 4.223,4100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:56:44:237
R$ 4.223,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:56:45:163
R$ 4.223,3500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:56:46:240
R$ 4.223,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:56:47:183
R$ 4.223,2900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:56:48:247
R$ 4.223,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:56:49:183
R$ 4.223,2300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:56:50:253
R$ 4.223,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:56:51:190
R$ 4.223,1700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:56:52:253
R$ 4.223,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:56:53:203
R$ 4.223,1100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:56:54:273
R$ 4.223,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:56:55:197
R$ 4.223,0500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:56:56:287
R$ 4.223,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:56:57:200
R$ 4.222,9900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:56:58:297
R$ 4.222,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:57:03:357
R$ 4.222,9300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:57:04:343
R$ 4.222,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:57:05:363
R$ 4.222,8700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:57:06:340
R$ 4.222,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:57:07:440
R$ 4.222,8100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:57:09:567
R$ 4.222,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:57:11:397
R$ 4.222,7500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:57:12:390
R$ 4.222,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:57:17:467
R$ 4.222,6900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:57:18:403
R$ 7.499,9900	59.403.410/0001-26	22/03/2023 12:57:44:397
R$ 4.599,5200	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:57:44:423
R$ 7.499,9800	59.403.410/0001-26	22/03/2023 12:57:44:463
R$ 4.599,5100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:57:46:647
R$ 4.599,5000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:57:48:400
R$ 4.222,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:57:49:607
R$ 4.222,6300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:57:50:577
R$ 4.222,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:57:51:577
R$ 4.222,5700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:57:52:580
R$ 4.222,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:57:53:590
R$ 4.222,5100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:57:54:583
R$ 4.222,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:57:55:603
R$ 4.222,4500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:57:56:610
R$ 4.222,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:57:57:587
R$ 4.222,3900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:57:58:630
R$ 4.222,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:57:59:583
R$ 4.222,3300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:58:00:633
R$ 4.222,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:58:01:607
R$ 4.222,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:58:02:637
R$ 4.222,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:58:03:597
R$ 4.222,2100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:58:04:637
R$ 4.222,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:58:05:603
R$ 4.222,1500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:58:06:663
R$ 4.222,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:58:07:613
R$ 4.222,0900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:58:08:660
R$ 4.222,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:58:09:613
R$ 4.222,0300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:58:10:673
R$ 4.222,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:58:11:600
R$ 4.221,9700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:58:12:710

R$ 4.221,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:58:13:623
R$ 4.221,9100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:58:14:697
R$ 4.221,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:58:15:633
R$ 4.221,8500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:58:16:710
R$ 4.221,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:58:17:653
R$ 4.221,7900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:58:18:727
R$ 4.221,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:58:19:640
R$ 4.221,7300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:58:20:730
R$ 4.221,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:58:21:647
R$ 4.221,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:58:22:743
R$ 4.221,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:58:27:957
R$ 4.221,6100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:58:28:810
R$ 4.221,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:58:29:950
R$ 4.221,5500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:58:30:783
R$ 4.221,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:58:32:010
R$ 4.221,4900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:58:32:783
R$ 4.221,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:58:33:933
R$ 4.221,4300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:58:34:803
R$ 4.221,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:58:35:933
R$ 4.221,3700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:58:36:807
R$ 4.221,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:58:37:943
R$ 4.221,3100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:58:38:807
R$ 4.221,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:58:39:950
R$ 4.221,2500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:58:40:837
R$ 4.221,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:58:41:960
R$ 4.221,1900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:58:42:840
R$ 4.221,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:58:43:977
R$ 4.221,1300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:58:44:857
R$ 4.221,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:58:45:987
R$ 4.221,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:58:46:860
R$ 4.221,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:58:47:987
R$ 4.221,0100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:58:48:863
R$ 4.221,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:58:49:993
R$ 4.220,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:58:50:877
R$ 4.220,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:58:51:987
R$ 4.220,8900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:58:52:880
R$ 4.220,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:58:53:987
R$ 4.220,8300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:58:54:883
R$ 4.220,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:58:55:990
R$ 4.220,7700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:58:56:913
R$ 4.220,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:58:58:013
R$ 4.220,7100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:58:58:920
R$ 4.220,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:59:00:023
R$ 4.220,6500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:59:00:930
R$ 4.220,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:59:06:053
R$ 4.220,5900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:59:06:960
R$ 4.220,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:59:08:157
R$ 4.220,5300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:59:10:180
R$ 4.220,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:59:12:057
R$ 4.220,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:59:12:090
R$ 4.220,4300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:59:12:987
R$ 4.220,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:59:14:010
R$ 4.220,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:59:14:153
R$ 4.220,3300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:59:14:997
R$ 4.220,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:59:16:027
R$ 4.220,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:59:16:060
R$ 4.220,2600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:59:17:020
R$ 4.220,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:59:18:020
R$ 4.220,1600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:59:19:020
R$ 4.220,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:59:20:007
R$ 4.220,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:59:21:027
R$ 4.220,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:59:22:027
R$ 4.220,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:59:22:117

R$ 4.219,9800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:59:23:030
R$ 4.219,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:59:24:037
R$ 4.219,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:59:24:130
R$ 4.219,8800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:59:25:033
R$ 4.219,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:59:26:037
R$ 4.219,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:59:26:180
R$ 4.219,7700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:59:27:070
R$ 4.219,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:59:28:060
R$ 4.219,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:59:28:170
R$ 4.219,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:59:29:067
R$ 4.219,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:59:30:063
R$ 4.219,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:59:30:177
R$ 4.219,5600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:59:31:083
R$ 4.219,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:59:32:067
R$ 4.219,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:59:32:190
R$ 4.219,4800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:59:33:097
R$ 4.219,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:59:34:090
R$ 4.219,3900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:59:35:110
R$ 4.219,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:59:36:123
R$ 4.219,3000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:59:37:120
R$ 4.219,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:59:38:087
R$ 4.219,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:59:38:170
R$ 4.219,2000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:59:39:127
R$ 4.219,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:59:40:167
R$ 4.219,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:59:40:193
R$ 4.219,1000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:59:41:120
R$ 4.219,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:59:42:130
R$ 4.219,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:59:42:170
R$ 4.219,0200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:59:43:130
R$ 4.218,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:59:44:120
R$ 4.219,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:59:44:183
R$ 4.218,9300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:59:45:130
R$ 4.218,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:59:46:137
R$ 4.218,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:59:46:180
R$ 4.218,8600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:59:47:140
R$ 4.218,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:59:48:147
R$ 4.218,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:59:48:213
R$ 4.218,7800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:59:49:157
R$ 4.218,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:59:50:183
R$ 4.218,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:59:50:200
R$ 4.218,6900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:59:51:180
R$ 4.218,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:59:52:167
R$ 4.218,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:59:52:207
R$ 4.218,6100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 12:59:53:173
R$ 4.218,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:59:57:317
R$ 4.218,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:59:59:300
R$ 4.218,5500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:00:01:270
R$ 4.218,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:00:03:310
R$ 4.218,4900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:00:05:233
R$ 4.218,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:00:07:337
R$ 4.218,4300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:00:09:270
R$ 4.218,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:00:11:317
R$ 4.218,3700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:00:13:293
R$ 4.218,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:00:15:330
R$ 4.218,3100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:00:17:313
R$ 4.218,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:00:19:340
R$ 4.218,2500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:00:21:320
R$ 4.218,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:00:23:327
R$ 4.218,1900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:00:25:347
R$ 4.218,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:00:27:347
R$ 4.218,1300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:00:29:353
R$ 4.218,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:00:45:397
R$ 4.218,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:00:45:477

R$ 4.599,4900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:00:53:597
R$ 4.599,4800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:00:58:497
R$ 4.599,4700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:01:21:667
R$ 4.599,4600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:01:22:230
R$ 4.599,4500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:01:27:980
R$ 4.218,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:01:37:560
R$ 4.218,0100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:01:37:910
R$ 4.218,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:01:43:600
R$ 4.217,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:01:43:933
R$ 4.217,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:01:49:417
R$ 4.217,8900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:01:49:973
R$ 4.217,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:01:56:477
R$ 4.217,8300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:01:57:997
R$ 4.217,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:01:58:487
R$ 4.217,7700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:02:00:010
R$ 4.217,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:02:00:483
R$ 4.217,7100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:02:02:157
R$ 4.217,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:02:02:513
R$ 4.217,6500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:02:04:047
R$ 4.217,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:02:04:507
R$ 4.217,5900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:02:06:063
R$ 4.217,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:02:11:150
R$ 4.217,5300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:02:12:087
R$ 4.217,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:02:13:150
R$ 4.217,4700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:02:14:120
R$ 4.217,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:02:15:153
R$ 4.217,4100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:02:16:123
R$ 4.217,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:02:17:150
R$ 4.217,3500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:02:18:130
R$ 4.217,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:02:19:147
R$ 4.217,2900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:02:20:147
R$ 4.217,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:02:21:217
R$ 4.217,2300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:02:22:170
R$ 4.217,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:02:23:183
R$ 4.217,1700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:02:24:163
R$ 4.217,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:02:25:193
R$ 4.217,1100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:02:26:230
R$ 4.217,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:02:27:203
R$ 4.217,0500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:02:28:187
R$ 4.217,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:02:29:197
R$ 4.216,9900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:02:30:187
R$ 4.216,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:02:31:193
R$ 4.216,9300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:02:32:180
R$ 4.216,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:02:37:263
R$ 4.216,8700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:02:38:240
R$ 4.216,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:02:39:270
R$ 4.216,8100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:02:40:230
R$ 4.216,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:02:41:273
R$ 4.216,7500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:02:42:253
R$ 4.216,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:02:43:263
R$ 4.216,6900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:02:44:263
R$ 4.216,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:02:45:290
R$ 4.216,6300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:02:46:263
R$ 4.216,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:02:47:290
R$ 4.216,5700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:02:48:267
R$ 4.216,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:02:53:373
R$ 4.216,5100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:02:54:427
R$ 4.216,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:02:55:390
R$ 4.216,4500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:02:56:320
R$ 4.216,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:02:57:377
R$ 4.216,3900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:02:58:317
R$ 4.216,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:02:59:380
R$ 4.216,3300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:03:00:333

R$ 4.216,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:03:01:387
R$ 4.216,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:03:02:320
R$ 4.216,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:03:03:380
R$ 4.216,2100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:03:04:347
R$ 4.216,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:03:05:507
R$ 4.216,1500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:03:06:370
R$ 4.216,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:03:07:403
R$ 4.216,0900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:03:08:363
R$ 4.216,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:03:09:413
R$ 4.216,0300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:03:10:380
R$ 4.216,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:03:11:410
R$ 4.215,9700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:03:12:387
R$ 4.215,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:03:13:423
R$ 4.215,9100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:03:14:397
R$ 4.215,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:03:15:437
R$ 4.215,8500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:03:16:417
R$ 4.215,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:03:17:437
R$ 4.215,7900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:03:18:420
R$ 4.215,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:03:19:447
R$ 4.215,7300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:03:20:443
R$ 4.215,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:03:21:450
R$ 4.215,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:03:22:447
R$ 4.215,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:03:23:450
R$ 4.215,6100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:03:24:457
R$ 4.215,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:03:25:480
R$ 4.215,5500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:03:26:490
R$ 4.215,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:03:27:477
R$ 4.215,4900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:03:28:470
R$ 4.215,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:03:29:480
R$ 4.215,4300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:03:30:487
R$ 4.215,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:03:31:473
R$ 4.215,3700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:03:32:473
R$ 4.215,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:03:33:467
R$ 4.215,3100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:03:34:503
R$ 4.215,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:03:35:493
R$ 4.215,2500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:03:36:507
R$ 4.215,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:03:37:483
R$ 4.215,1900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:03:38:497
R$ 4.215,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:03:39:487
R$ 4.215,1300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:03:40:533
R$ 4.215,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:03:41:500
R$ 4.215,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:03:42:520
R$ 4.215,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:03:43:510
R$ 4.215,0100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:03:44:543
R$ 4.215,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:03:45:507
R$ 4.214,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:03:46:557
R$ 4.214,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:03:47:513
R$ 4.214,8900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:03:48:560
R$ 4.214,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:03:49:523
R$ 4.214,8300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:03:50:577
R$ 4.214,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:03:51:533
R$ 4.214,7700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:03:52:607
R$ 4.214,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:03:53:550
R$ 4.214,7100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:03:54:610
R$ 4.214,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:03:55:547
R$ 4.214,6500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:03:56:603
R$ 4.214,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:03:57:550
R$ 4.214,5900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:03:58:627
R$ 4.214,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:03:59:550
R$ 4.214,5300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:04:00:650
R$ 4.214,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:04:01:550
R$ 4.214,4700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:04:02:650
R$ 4.214,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:04:03:590

R$ 4.214,4100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:04:04:657
R$ 4.214,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:04:05:570
R$ 4.214,3500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:04:06:660
R$ 4.214,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:04:07:577
R$ 4.214,2900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:04:08:677
R$ 4.214,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:04:09:580
R$ 4.214,2300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:04:10:677
R$ 4.214,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:04:11:573
R$ 4.214,1700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:04:12:683
R$ 4.214,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:04:13:577
R$ 4.214,1100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:04:14:690
R$ 4.214,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:04:15:580
R$ 4.214,0500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:04:16:717
R$ 4.214,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:04:17:583
R$ 4.213,9900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:04:18:723
R$ 4.213,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:04:19:600
R$ 4.213,9300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:04:20:730
R$ 4.213,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:04:21:617
R$ 4.213,8700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:04:22:727
R$ 4.213,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:04:23:597
R$ 4.213,8100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:04:24:750
R$ 4.213,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:04:25:597
R$ 4.213,7500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:04:26:753
R$ 4.213,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:04:27:587
R$ 4.213,6900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:04:28:787
R$ 4.213,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:04:29:600
R$ 4.213,6300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:04:30:777
R$ 4.213,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:04:31:597
R$ 4.213,5700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:04:32:787
R$ 4.213,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:04:33:610
R$ 4.213,5100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:04:34:817
R$ 4.213,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:04:35:623
R$ 4.213,4500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:04:36:820
R$ 4.213,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:04:37:613
R$ 4.213,3900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:04:38:833
R$ 4.213,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:04:39:613
R$ 4.213,3300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:04:40:833
R$ 4.213,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:04:41:647
R$ 4.213,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:04:42:857
R$ 4.213,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:04:43:630
R$ 4.213,2100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:04:44:850
R$ 4.213,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:04:45:640
R$ 4.213,1500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:04:46:877
R$ 4.213,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:04:47:653
R$ 4.213,0900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:04:48:880
R$ 4.213,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:04:49:653
R$ 4.213,0300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:04:50:893
R$ 4.213,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:04:51:667
R$ 4.212,9700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:04:52:880
R$ 4.212,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:04:53:667
R$ 4.212,9100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:04:56:080
R$ 4.212,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:04:57:703
R$ 4.212,8500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:04:58:917
R$ 4.212,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:04:59:697
R$ 4.212,7900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:05:00:943
R$ 4.212,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:05:01:700
R$ 4.212,7300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:05:02:933
R$ 4.212,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:05:03:713
R$ 4.212,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:05:04:950
R$ 4.212,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:05:05:787
R$ 4.212,6100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:05:06:960
R$ 4.212,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:05:12:643
R$ 4.212,5500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:05:12:983

R$ 4.212,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:05:14:627
R$ 4.212,4900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:05:14:997
R$ 4.212,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:05:16:643
R$ 4.212,4300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:05:17:003
R$ 4.212,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:05:18:633
R$ 4.212,3700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:05:19:007
R$ 4.212,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:05:20:633
R$ 4.212,3100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:05:21:013
R$ 4.212,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:05:22:643
R$ 4.212,2500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:05:23:007
R$ 4.212,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:05:24:677
R$ 4.212,1900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:05:25:037
R$ 4.212,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:05:26:667
R$ 4.212,1300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:05:27:050
R$ 4.212,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:05:28:670
R$ 4.212,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:05:29:060
R$ 4.212,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:05:30:683
R$ 4.212,0100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:05:31:070
R$ 4.212,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:05:32:690
R$ 4.211,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:05:33:093
R$ 4.211,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:05:34:703
R$ 4.211,8900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:05:35:100
R$ 4.211,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:05:36:687
R$ 4.211,8300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:05:37:090
R$ 4.211,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:05:38:707
R$ 4.211,7700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:05:39:113
R$ 4.211,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:05:40:710
R$ 4.211,7100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:05:41:113
R$ 4.211,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:05:42:700
R$ 4.211,6500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:05:43:130
R$ 4.211,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:05:44:697
R$ 4.211,5900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:05:45:123
R$ 4.211,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:05:46:730
R$ 4.211,5300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:05:47:123
R$ 4.211,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:05:48:720
R$ 4.211,4700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:05:49:143
R$ 4.211,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:05:50:740
R$ 4.211,4100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:05:51:163
R$ 4.211,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:05:52:737
R$ 4.211,3500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:05:53:180
R$ 4.211,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:05:54:737
R$ 4.211,2900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:05:55:193
R$ 4.211,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:05:56:730
R$ 4.211,2300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:05:57:210
R$ 4.211,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:05:58:747
R$ 4.211,1700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:05:59:207
R$ 4.211,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:06:00:753
R$ 4.211,1100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:06:01:213
R$ 4.211,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:06:02:743
R$ 4.211,0500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:06:03:220
R$ 4.211,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:06:04:780
R$ 4.210,9900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:06:05:307
R$ 4.210,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:06:06:747
R$ 4.210,9300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:06:07:233
R$ 4.210,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:06:08:763
R$ 4.210,8700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:06:09:247
R$ 4.210,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:06:10:757
R$ 4.210,8100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:06:11:263
R$ 4.210,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:06:12:750
R$ 4.210,7500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:06:13:260
R$ 4.210,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:06:14:747
R$ 4.210,6900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:06:15:273
R$ 4.210,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:06:16:783

R$ 4.210,6300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:06:17:287
R$ 4.210,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:06:18:760
R$ 4.210,5700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:06:19:290
R$ 4.210,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:06:20:770
R$ 4.210,5100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:06:21:300
R$ 4.210,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:06:22:780
R$ 4.210,4500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:06:23:313
R$ 4.210,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:06:24:780
R$ 4.210,3900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:06:25:327
R$ 4.210,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:06:26:787
R$ 4.210,3300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:06:27:317
R$ 4.210,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:06:28:767
R$ 4.210,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:06:29:333
R$ 4.210,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:06:30:780
R$ 4.210,2100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:06:31:357
R$ 4.210,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:06:32:780
R$ 4.210,1500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:06:33:490
R$ 4.210,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:06:34:790
R$ 4.210,0900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:06:35:380
R$ 4.210,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:06:36:783
R$ 4.210,0300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:06:37:383
R$ 4.210,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:06:38:793
R$ 4.209,9700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:06:39:397
R$ 4.209,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:06:40:800
R$ 4.209,9100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:06:41:403
R$ 4.209,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:06:42:813
R$ 4.209,8500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:06:43:410
R$ 4.209,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:06:44:817
R$ 4.209,7900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:06:45:427
R$ 4.209,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:06:46:813
R$ 4.209,7300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:06:47:423
R$ 4.209,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:06:48:830
R$ 4.209,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:06:49:450
R$ 4.209,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:06:50:837
R$ 4.209,6100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:06:51:490
R$ 4.209,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:06:52:847
R$ 4.209,5500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:06:53:473
R$ 4.209,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:06:54:830
R$ 4.209,4900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:06:55:490
R$ 4.209,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:06:56:830
R$ 4.209,4300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:06:57:510
R$ 4.209,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:06:58:843
R$ 4.209,3700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:06:59:510
R$ 4.209,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:07:00:857
R$ 4.209,3100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:07:01:503
R$ 4.209,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:07:02:850
R$ 4.209,2500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:07:03:500
R$ 4.209,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:07:04:873
R$ 4.209,1900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:07:05:517
R$ 4.209,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:07:06:950
R$ 4.209,1300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:07:07:530
R$ 4.209,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:07:08:870
R$ 4.599,4400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:07:36:003
R$ 4.209,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:07:37:670
R$ 4.209,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:07:38:960
R$ 4.209,0100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:07:39:663
R$ 4.209,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:07:40:960
R$ 4.208,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:07:41:673
R$ 4.208,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:07:42:963
R$ 4.208,8900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:07:43:687
R$ 4.599,4300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:07:44:137
R$ 4.208,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:07:44:967
R$ 4.208,8300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:07:45:693

R$ 4.599,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:07:46:727
R$ 4.208,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:07:46:967
R$ 4.208,7700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:07:47:697
R$ 4.208,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:07:48:967
R$ 4.208,7100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:07:49:710
R$ 4.208,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:07:50:967
R$ 4.208,6500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:07:51:730
R$ 4.208,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:07:52:977
R$ 4.208,5900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:07:53:740
R$ 4.208,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:07:54:987
R$ 4.208,5300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:07:55:743
R$ 4.208,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:07:56:980
R$ 4.208,4700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:07:57:743
R$ 4.208,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:07:58:997
R$ 4.208,4100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:07:59:750
R$ 4.599,4100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:08:00:340
R$ 4.208,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:08:01:003
R$ 4.208,3500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:08:01:760
R$ 4.208,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:08:03:020
R$ 4.208,2900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:08:03:770
R$ 4.208,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:08:05:010
R$ 4.208,2300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:08:05:783
R$ 4.208,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:08:07:013
R$ 4.208,1700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:08:07:787
R$ 4.208,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:08:09:013
R$ 4.208,1100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:08:09:820
R$ 4.208,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:08:11:013
R$ 4.208,0500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:08:11:837
R$ 4.208,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:08:13:023
R$ 4.207,9900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:08:13:857
R$ 4.207,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:08:15:020
R$ 4.207,9300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:08:15:863
R$ 4.207,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:08:17:087
R$ 4.207,8700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:08:17:860
R$ 4.207,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:08:19:023
R$ 4.207,8100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:08:19:870
R$ 4.207,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:08:21:043
R$ 4.207,7500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:08:21:880
R$ 4.207,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:08:23:027
R$ 4.207,6900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:08:23:890
R$ 4.207,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:08:25:037
R$ 4.207,6300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:08:25:927
R$ 4.207,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:08:27:053
R$ 4.207,5700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:08:27:940
R$ 4.207,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:08:29:043
R$ 4.207,5100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:08:29:953
R$ 4.207,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:08:31:040
R$ 4.207,4500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:08:31:960
R$ 4.207,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:08:33:050
R$ 4.207,3900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:08:33:983
R$ 4.207,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:08:35:037
R$ 4.207,3300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:08:35:973
R$ 4.207,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:08:37:053
R$ 4.207,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:08:38:010
R$ 4.207,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:08:39:037
R$ 4.207,2100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:08:39:997
R$ 4.207,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:08:41:047
R$ 4.207,1500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:08:42:010
R$ 4.207,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:08:43:043
R$ 4.207,0900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:08:44:017
R$ 4.207,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:08:45:043
R$ 4.207,0300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:08:46:023
R$ 4.207,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:08:47:073

R$ 4.206,9700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:08:48:027
R$ 4.206,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:08:49:060
R$ 4.206,9100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:08:50:047
R$ 4.206,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:08:51:070
R$ 4.206,8500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:08:52:057
R$ 4.206,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:08:53:063
R$ 4.206,7900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:08:54:053
R$ 4.206,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:08:55:063
R$ 4.206,7300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:08:56:050
R$ 4.206,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:08:57:090
R$ 4.206,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:08:58:073
R$ 4.206,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:08:59:077
R$ 4.206,6100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:09:00:073
R$ 4.206,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:09:01:073
R$ 4.206,5500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:09:02:083
R$ 4.206,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:09:03:147
R$ 4.206,4900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:09:04:107
R$ 4.206,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:09:05:103
R$ 4.206,4300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:09:06:107
R$ 4.206,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:09:07:203
R$ 4.206,3700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:09:08:123
R$ 4.206,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:09:09:103
R$ 4.206,3100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:09:10:123
R$ 4.206,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:09:11:103
R$ 4.206,2500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:09:12:137
R$ 4.206,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:09:13:117
R$ 4.206,1900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:09:14:163
R$ 4.206,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:09:15:103
R$ 4.206,1300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:09:16:167
R$ 4.206,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:09:17:123
R$ 4.206,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:09:18:180
R$ 4.206,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:09:19:103
R$ 4.206,0100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:09:20:177
R$ 4.206,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:09:21:117
R$ 4.205,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:09:22:183
R$ 4.205,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:09:23:107
R$ 4.205,8900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:09:24:197
R$ 4.205,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:09:25:113
R$ 4.205,8300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:09:26:213
R$ 4.205,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:09:27:130
R$ 4.205,7700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:09:28:223
R$ 4.205,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:09:29:133
R$ 4.205,7100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:09:30:230
R$ 4.205,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:09:31:133
R$ 4.205,6500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:09:32:233
R$ 4.205,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:09:33:143
R$ 4.205,5900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:09:34:250
R$ 4.205,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:09:35:153
R$ 4.205,5300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:09:36:257
R$ 4.205,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:09:37:157
R$ 4.205,4700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:09:38:273
R$ 4.205,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:09:39:157
R$ 4.205,4100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:09:40:283
R$ 4.205,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:09:41:160
R$ 4.205,3500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:09:42:290
R$ 4.205,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:09:43:153
R$ 4.205,2900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:09:44:290
R$ 4.205,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:09:45:157
R$ 4.205,2300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:09:46:307
R$ 4.205,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:09:47:157
R$ 4.205,1700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:09:48:313
R$ 4.205,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:09:49:150
R$ 4.205,1100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:09:50:313

R$ 4.205,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:09:51:157
R$ 4.205,0500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:09:53:510
R$ 4.205,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:09:55:160
R$ 4.204,9900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:09:56:370
R$ 4.204,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:09:57:167
R$ 4.204,9300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:09:58:387
R$ 4.204,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:09:59:170
R$ 4.204,8700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:10:00:403
R$ 4.204,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:10:01:163
R$ 4.204,8100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:10:02:410
R$ 4.204,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:10:03:187
R$ 4.204,7500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:10:04:400
R$ 4.204,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:10:05:180
R$ 4.204,6900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:10:06:417
R$ 4.204,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:10:07:183
R$ 4.204,6300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:10:08:417
R$ 4.204,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:10:09:183
R$ 4.204,5700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:10:10:417
R$ 4.204,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:10:11:163
R$ 4.204,5100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:10:12:440
R$ 4.204,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:10:13:183
R$ 4.204,4500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:10:14:460
R$ 4.204,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:10:15:220
R$ 4.204,3900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:10:16:460
R$ 4.204,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:10:17:210
R$ 4.204,3300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:10:18:473
R$ 4.204,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:10:19:223
R$ 4.204,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:10:20:490
R$ 4.204,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:10:21:227
R$ 4.204,2100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:10:22:493
R$ 4.204,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:10:23:230
R$ 4.204,1500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:10:24:510
R$ 4.204,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:10:25:237
R$ 4.204,0900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:10:26:507
R$ 4.204,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:10:27:247
R$ 4.204,0300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:10:28:527
R$ 4.204,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:10:29:260
R$ 4.203,9700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:10:30:530
R$ 4.203,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:10:31:253
R$ 4.203,9100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:10:32:560
R$ 4.203,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:10:33:270
R$ 4.203,8500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:10:34:557
R$ 4.203,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:10:35:290
R$ 4.203,7900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:10:36:570
R$ 4.203,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:10:37:287
R$ 4.203,7300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:10:39:707
R$ 4.203,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:10:41:307
R$ 4.203,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:10:42:620
R$ 4.203,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:10:43:300
R$ 4.203,6100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:10:44:623
R$ 4.203,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:10:45:307
R$ 4.203,5500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:10:46:633
R$ 4.203,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:10:47:303
R$ 4.203,4900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:10:48:627
R$ 4.203,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:10:49:303
R$ 4.203,4300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:10:50:637
R$ 4.203,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:10:51:317
R$ 4.203,3700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:10:52:640
R$ 4.203,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:10:53:303
R$ 4.203,3100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:10:54:667
R$ 4.203,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:10:55:317
R$ 4.203,2500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:10:56:660
R$ 4.203,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:10:57:353

R$ 4.203,1900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:10:58:660
R$ 4.203,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:10:59:327
R$ 4.203,1300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:11:00:670
R$ 4.203,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:11:01:337
R$ 4.203,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:11:02:687
R$ 4.203,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:11:03:320
R$ 4.203,0100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:11:04:697
R$ 4.203,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:11:05:320
R$ 4.202,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:11:06:697
R$ 4.202,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:11:07:447
R$ 4.202,8900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:11:08:723
R$ 4.202,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:11:09:353
R$ 4.202,8300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:11:10:697
R$ 4.202,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:11:11:343
R$ 4.202,7700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:11:12:723
R$ 4.202,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:11:13:360
R$ 4.202,7100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:11:14:750
R$ 4.202,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:11:15:360
R$ 4.202,6500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:11:16:753
R$ 4.202,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:11:17:340
R$ 4.202,5900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:11:18:757
R$ 4.202,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:11:19:363
R$ 4.202,5300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:11:20:763
R$ 4.202,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:11:25:900
R$ 4.202,4700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:11:26:817
R$ 4.202,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:11:27:917
R$ 4.202,4100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:11:28:803
R$ 4.202,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:11:29:913
R$ 4.202,3500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:11:30:813
R$ 4.202,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:11:31:923
R$ 4.202,2900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:11:32:823
R$ 4.202,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:11:33:917
R$ 4.202,2300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:11:34:840
R$ 4.202,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:11:35:903
R$ 4.202,1700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:11:36:830
R$ 4.202,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:11:37:923
R$ 4.202,1100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:11:38:853
R$ 4.202,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:11:39:950
R$ 4.202,0500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:11:40:860
R$ 4.202,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:11:41:943
R$ 4.201,9900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:11:42:867
R$ 4.201,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:11:43:963
R$ 4.201,9300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:11:44:893
R$ 4.201,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:11:45:957
R$ 4.201,8700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:11:46:887
R$ 4.201,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:11:47:980
R$ 4.201,8100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:11:48:893
R$ 4.201,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:11:49:983
R$ 4.201,7500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:11:50:900
R$ 4.201,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:11:51:987
R$ 4.201,6900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:11:52:920
R$ 4.201,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:11:53:987
R$ 4.201,6300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:11:54:927
R$ 4.201,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:11:55:977
R$ 4.201,5700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:11:56:930
R$ 4.201,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:11:57:997
R$ 4.201,5100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:11:58:953
R$ 4.201,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:11:59:990
R$ 4.201,4500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:12:00:973
R$ 4.201,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:12:01:987
R$ 4.201,3900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:12:02:977
R$ 4.201,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:12:04:000
R$ 4.201,3300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:12:05:007

R$ 4.201,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:12:06:020
R$ 4.201,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:12:07:013
R$ 4.201,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:12:08:017
R$ 4.201,2100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:12:09:000
R$ 4.201,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:12:10:027
R$ 4.201,1500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:12:11:017
R$ 4.201,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:12:12:063
R$ 4.201,0900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:12:13:030
R$ 4.201,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:12:14:047
R$ 4.201,0300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:12:15:047
R$ 4.201,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:12:16:043
R$ 4.200,9700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:12:17:083
R$ 4.200,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:12:18:040
R$ 4.200,9100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:12:19:060
R$ 4.200,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:12:20:050
R$ 4.200,8500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:12:21:063
R$ 4.200,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:12:22:060
R$ 4.200,7900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:12:23:070
R$ 4.200,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:12:24:067
R$ 4.200,7300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:12:25:090
R$ 4.200,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:12:26:070
R$ 4.200,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:12:27:297
R$ 4.200,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:12:28:137
R$ 4.200,6100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:12:29:373
R$ 4.200,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:12:30:077
R$ 4.200,5500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:12:31:210
R$ 4.200,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:12:32:063
R$ 4.200,4900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:12:33:127
R$ 4.200,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:12:34:063
R$ 4.200,4300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:12:35:137
R$ 4.200,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:12:36:077
R$ 4.200,3700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:12:37:160
R$ 4.200,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:12:38:103
R$ 4.200,3100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:12:39:170
R$ 4.200,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:12:40:077
R$ 4.200,2500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:12:41:183
R$ 4.200,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:12:42:090
R$ 4.200,1900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:12:43:200
R$ 4.200,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:12:44:097
R$ 4.200,1300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:12:45:203
R$ 4.200,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:12:46:110
R$ 4.200,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:12:47:213
R$ 4.200,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:12:48:097
R$ 4.200,0100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:12:49:233
R$ 4.200,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:12:50:107
R$ 4.199,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:12:51:243
R$ 4.199,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:12:52:127
R$ 4.199,8900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:12:53:267
R$ 4.199,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:12:54:133
R$ 4.199,8300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:12:55:273
R$ 4.199,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:12:56:130
R$ 4.199,7700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:12:57:287
R$ 4.199,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:12:58:140
R$ 4.199,7100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:12:59:283
R$ 4.199,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:13:00:153
R$ 4.199,6500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:13:01:307
R$ 4.199,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:13:02:133
R$ 4.199,5900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:13:03:303
R$ 4.199,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:13:04:137
R$ 4.199,5300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:13:05:347
R$ 4.199,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:13:06:163
R$ 4.199,4700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:13:07:350
R$ 4.199,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:13:08:160

R$ 4.199,4100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:13:09:357
R$ 4.199,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:13:10:163
R$ 4.199,3500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:13:11:357
R$ 4.199,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:13:12:170
R$ 4.199,2900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:13:13:380
R$ 4.199,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:13:14:163
R$ 4.199,2300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:13:15:400
R$ 4.199,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:13:16:190
R$ 4.199,1700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:13:17:403
R$ 4.199,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:13:18:203
R$ 4.199,1100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:13:19:410
R$ 4.199,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:13:20:213
R$ 4.199,0500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:13:21:427
R$ 4.199,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:13:22:190
R$ 4.198,9900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:13:23:450
R$ 4.198,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:13:24:210
R$ 4.198,9300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:13:25:450
R$ 4.198,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:13:26:203
R$ 4.198,8700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:13:27:440
R$ 4.198,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:13:28:220
R$ 4.198,8100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:13:29:480
R$ 4.198,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:13:30:200
R$ 4.198,7500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:13:31:480
R$ 4.198,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:13:32:217
R$ 4.198,6900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:13:33:483
R$ 4.198,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:13:34:233
R$ 4.198,6300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:13:35:540
R$ 4.198,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:13:36:227
R$ 4.198,5700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:13:38:623
R$ 4.198,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:13:40:240
R$ 4.198,5100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:13:41:533
R$ 4.198,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:13:42:240
R$ 4.198,4500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:13:43:530
R$ 4.198,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:13:44:237
R$ 4.198,3900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:13:45:533
R$ 4.198,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:13:46:243
R$ 4.198,3300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:13:47:557
R$ 4.198,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:13:48:247
R$ 4.198,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:13:49:563
R$ 4.198,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:13:50:260
R$ 4.198,2100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:13:51:570
R$ 4.198,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:13:52:267
R$ 4.198,1500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:13:53:600
R$ 4.198,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:13:54:277
R$ 4.198,0900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:13:55:590
R$ 4.198,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:13:56:290
R$ 4.198,0300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:13:57:587
R$ 4.198,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:13:58:280
R$ 4.197,9700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:13:59:610
R$ 4.197,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:14:00:297
R$ 4.197,9100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:14:01:613
R$ 4.197,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:14:02:283
R$ 4.197,8500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:14:03:653
R$ 4.197,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:14:04:323
R$ 4.197,7900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:14:05:640
R$ 4.197,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:14:06:300
R$ 4.197,7300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:14:07:660
R$ 4.197,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:14:08:310
R$ 4.197,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:14:09:673
R$ 4.197,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:14:10:307
R$ 4.197,6100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:14:11:687
R$ 4.197,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:14:12:313
R$ 4.197,5500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:14:13:690

R$ 4.197,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:14:14:337
R$ 4.197,4900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:14:15:697
R$ 4.197,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:14:16:337
R$ 4.197,4300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:14:17:720
R$ 4.197,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:14:18:347
R$ 4.197,3700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:14:19:727
R$ 4.197,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:14:20:333
R$ 4.197,3100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:14:21:737
R$ 4.197,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:14:22:350
R$ 4.197,2500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:14:23:743
R$ 4.197,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:14:24:360
R$ 4.197,1900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:14:25:760
R$ 4.197,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:14:26:340
R$ 4.197,1300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:14:27:767
R$ 4.197,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:14:28:357
R$ 4.197,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:14:29:780
R$ 4.197,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:14:30:360
R$ 4.197,0100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 13:14:31:763
R$ 4.197,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:14:32:380
R$ 4.599,4000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:14:56:047
R$ 4.599,3900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:14:57:603
R$ 4.599,3800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:14:59:657
R$ 4.599,3700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:15:25:743
R$ 4.599,3600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:15:26:783
R$ 4.599,3500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:15:33:297
R$ 4.599,3400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:15:58:300
R$ 4.599,3300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:15:58:887
R$ 4.599,3200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:16:00:857
R$ 4.599,3100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:16:22:750
R$ 4.599,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:16:23:810
R$ 4.599,2900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:16:32:020
R$ 4.599,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:17:05:793
R$ 4.599,2700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:17:07:677
R$ 4.599,2600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:17:16:317
R$ 4.599,2500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:17:44:513
R$ 4.599,2400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:17:45:467
R$ 4.599,2300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:17:47:773
R$ 4.599,2200	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:18:11:400
R$ 4.599,2100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:18:12:193
R$ 4.599,2000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:18:25:690
R$ 4.599,1900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:18:52:260
R$ 4.599,1800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:18:53:310
R$ 4.599,1700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:18:53:660
R$ 4.599,1600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:19:13:803
R$ 4.599,1500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:19:22:437
R$ 4.599,1400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:19:25:203
R$ 4.599,1300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:19:52:077
R$ 4.599,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:19:53:750
R$ 4.599,1100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:19:55:227
R$ 4.599,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:20:22:827
R$ 4.599,0900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:20:24:267
R$ 4.599,0800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:20:30:400
R$ 4.599,0700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:20:59:183
R$ 4.599,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:20:59:577
R$ 4.599,0500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:21:02:277
R$ 4.599,0400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:21:28:247
R$ 4.599,0300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:21:29:517
R$ 4.599,0200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:21:36:060
R$ 4.599,0100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:22:06:393
R$ 4.599,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:22:08:583
R$ 4.598,9900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:22:12:487
R$ 4.598,9800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:22:43:453
R$ 4.598,9700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:22:44:983

R$ 4.598,9600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:22:50:517
R$ 4.598,9500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:23:10:710
R$ 4.598,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:23:12:703
R$ 4.598,9300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:23:15:437
R$ 4.598,9200	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:23:34:590
R$ 4.598,9100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:23:36:977
R$ 4.598,9000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:23:50:117
R$ 4.598,8900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:24:27:820
R$ 4.598,8800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:24:34:653
R$ 4.598,8700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:24:37:097
R$ 4.598,8600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:25:04:187
R$ 4.598,8500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:25:05:130
R$ 4.598,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:25:09:880
R$ 4.598,8300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:25:14:363
R$ 4.598,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:25:36:013
R$ 4.598,8100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:25:36:437
R$ 4.598,8000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:25:43:110
R$ 4.598,7900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:26:08:703
R$ 4.598,7800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:26:09:983
R$ 4.598,7700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:26:21:133
R$ 4.598,7600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:26:46:067
R$ 4.598,7500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:26:47:917
R$ 4.598,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:26:49:057
R$ 4.598,7300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:26:57:277
R$ 4.598,7200	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:27:16:617
R$ 4.598,7100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:27:18:853
R$ 4.598,7000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:27:28:267
R$ 4.598,6900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:27:47:020
R$ 4.598,6800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:27:47:840
R$ 4.598,6700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:27:50:567
R$ 4.598,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:28:10:013
R$ 4.598,6500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:28:10:433
R$ 4.598,6400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:28:10:647
R$ 4.598,6300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:28:16:637
R$ 4.598,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:28:34:673
R$ 4.598,6100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:28:35:703
R$ 4.598,6000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:28:36:183
R$ 4.598,5900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:28:57:653
R$ 4.598,5800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:29:05:470
R$ 4.598,5700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:29:07:653
R$ 4.598,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:29:34:807
R$ 4.598,5500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:29:35:387
R$ 4.598,5400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:29:38:860
R$ 4.598,5300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:30:02:957
R$ 4.598,5200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:30:05:700
R$ 4.598,5100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:30:10:980
R$ 4.598,5000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:30:18:013
R$ 4.598,4900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:30:40:363
R$ 4.598,4800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:30:41:047
R$ 4.598,4700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:30:49:653
R$ 4.598,4600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:31:22:360
R$ 4.598,4500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:31:22:520
R$ 4.598,4400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:31:25:270
R$ 4.598,4300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:31:47:050
R$ 4.598,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:31:49:093
R$ 4.598,4100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:31:59:473
R$ 4.598,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:32:23:307
R$ 4.598,3900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:32:25:687
R$ 4.598,3800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:32:26:940
R$ 4.598,3700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:32:34:563
R$ 4.598,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:32:59:343
R$ 4.598,3500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:33:01:837
R$ 4.598,3400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:33:18:370

R$ 4.598,3300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:33:38:743
R$ 4.598,3200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:33:40:580
R$ 4.598,3100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:33:44:297
R$ 4.598,3000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:33:48:350
R$ 4.598,2900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:34:11:493
R$ 4.598,2800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:34:12:863
R$ 4.598,2700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:34:19:320
R$ 4.598,2600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:34:38:743
R$ 4.598,2500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:34:40:287
R$ 4.598,2500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:34:40:373
R$ 4.598,2400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:34:47:740
R$ 4.598,2300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:35:09:880
R$ 4.598,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:35:12:067
R$ 4.598,2100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:35:14:860
R$ 4.598,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:35:34:270
R$ 4.598,1900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:35:35:367
R$ 4.598,1800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:35:41:103
R$ 4.598,1700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:36:11:847
R$ 4.598,1600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:36:13:530
R$ 4.598,1500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:36:18:763
R$ 4.598,1400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:36:39:510
R$ 4.598,1300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:36:40:607
R$ 4.598,1200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:36:49:267
R$ 4.598,1100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:37:09:883
R$ 4.598,1000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:37:10:977
R$ 4.598,0900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:37:17:080
R$ 4.598,0800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:37:35:913
R$ 4.598,0700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:37:37:387
R$ 4.598,0600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:37:47:690
R$ 4.598,0500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:38:17:857
R$ 4.598,0400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:38:18:310
R$ 4.598,0300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:38:19:513
R$ 4.598,0200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:38:32:190
R$ 4.598,0100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:38:58:613
R$ 4.598,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:39:00:227
R$ 4.597,9900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:39:01:893
R$ 4.597,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:39:22:597
R$ 4.597,9700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:39:24:420
R$ 4.597,9700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:39:28:817
R$ 4.597,9600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:39:34:263
R$ 4.597,9500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:40:03:950
R$ 4.597,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:40:08:847
R$ 4.597,9300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:40:15:793
R$ 4.597,9200	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:40:38:090
R$ 4.597,9100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:40:38:773
R$ 4.597,9000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:40:41:723
R$ 4.597,8900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:41:08:427
R$ 4.597,8800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:41:09:390
R$ 4.597,8700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:41:11:630
R$ 4.597,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:41:36:887
R$ 4.597,8500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:41:37:557
R$ 4.597,8400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:41:45:593
R$ 4.597,8300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:42:10:330
R$ 4.597,8200	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:42:10:513
R$ 4.597,8100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:42:10:973
R$ 4.597,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:42:29:240
R$ 4.597,7900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:42:32:747
R$ 4.597,7800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:42:41:050
R$ 4.597,7700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:43:16:643
R$ 4.597,7600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:43:20:230
R$ 4.597,7500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:43:27:797
R$ 4.597,7400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:44:01:330
R$ 4.597,7300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:44:01:440

R$ 4.597,7200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:44:07:793
R$ 4.597,7100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:44:33:073
R$ 4.597,7000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:44:42:903
R$ 4.597,6900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:44:44:173
R$ 4.597,6800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:45:14:667
R$ 4.597,6700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:45:18:507
R$ 4.597,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:45:21:600
R$ 4.597,6500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:45:38:693
R$ 4.597,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:45:49:810
R$ 4.597,6300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:45:50:387
R$ 4.597,6200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:45:57:340
R$ 4.597,6100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:46:25:387
R$ 4.597,6000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:46:25:583
R$ 4.597,5900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:46:29:833
R$ 4.597,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:46:58:080
R$ 4.597,5700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:46:58:920
R$ 4.597,5600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:47:14:587
R$ 4.597,5500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:47:48:447
R$ 4.597,5400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:47:48:540
R$ 4.597,5300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:48:02:630
R$ 4.597,5200	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:48:35:747
R$ 4.597,5100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:48:37:573
R$ 4.597,5000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:48:46:670
R$ 4.597,4900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:49:12:653
R$ 4.597,4800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:49:13:450
R$ 4.597,4700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:49:17:770
R$ 4.597,4600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:49:43:503
R$ 4.597,4500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:49:44:447
R$ 4.597,4400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:49:52:487
R$ 4.597,4300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:50:23:147
R$ 4.597,4200	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:50:25:943
R$ 4.597,4100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:50:30:470
R$ 4.597,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:50:55:993
R$ 4.597,3900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:50:57:130
R$ 4.597,3800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:51:03:077
R$ 4.597,3700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:51:25:787
R$ 4.597,3600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:51:27:100
R$ 4.597,3500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:51:28:430
R$ 4.597,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:51:50:477
R$ 4.597,3300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:51:51:923
R$ 4.597,3200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:52:01:830
R$ 4.597,3100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:52:22:897
R$ 4.597,3000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:52:24:133
R$ 4.597,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:52:24:160
R$ 4.597,2900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:52:32:853
R$ 4.597,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:52:54:790
R$ 4.597,2700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:52:55:920
R$ 4.597,2600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:53:01:753
R$ 3.995,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 13:53:11:030
R$ 4.597,2500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:53:33:083
R$ 4.597,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:53:39:390
R$ 4.597,2300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:53:51:850
R$ 4.597,2200	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:54:19:960
R$ 4.597,2100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:54:22:817
R$ 4.597,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:54:25:980
R$ 4.597,1900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:54:41:070
R$ 4.597,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:55:10:327
R$ 4.597,1700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:55:11:877
R$ 4.597,1600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:55:17:037
R$ 4.597,1500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:55:40:043
R$ 4.597,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:55:40:910
R$ 4.597,1300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:55:50:380
R$ 4.597,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:56:26:650

R$ 4.597,1100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:56:30:863
R$ 4.597,1000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:56:41:370
R$ 4.597,0900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:57:17:073
R$ 4.597,0800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:57:18:343
R$ 4.597,0700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:57:25:360
R$ 4.597,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:57:58:073
R$ 4.597,0500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:57:59:993
R$ 4.597,0400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:58:04:710
R$ 4.597,0300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:58:32:653
R$ 4.597,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:58:32:953
R$ 4.597,0100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:58:43:467
R$ 4.597,0000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:59:12:733
R$ 4.596,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:59:14:360
R$ 4.596,9800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:59:29:560
R$ 4.596,9700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:00:01:630
R$ 4.596,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:00:02:373
R$ 4.596,9500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:00:09:173
R$ 4.596,9400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:00:45:427
R$ 4.596,9300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:00:47:563
R$ 4.596,9200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:00:55:313
R$ 4.596,9100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:01:22:450
R$ 4.596,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:01:23:723
R$ 4.596,8900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:01:30:033
R$ 4.596,8800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:02:05:123
R$ 4.596,8700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:02:08:193
R$ 4.596,8600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:02:12:463
R$ 4.596,8500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:02:44:847
R$ 4.596,8400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:02:46:327
R$ 4.596,8300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:02:51:447
R$ 4.596,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:03:21:177
R$ 4.596,8100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:03:22:090
R$ 4.596,8000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:03:28:380
R$ 4.596,7900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:04:15:627
R$ 4.596,7800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:04:19:087
R$ 4.596,7700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:04:19:670
R$ 4.596,7600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:05:03:463
R$ 4.596,7500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:05:13:020
R$ 4.596,7400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:05:16:737
R$ 4.596,7300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:05:37:793
R$ 4.596,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:05:54:097
R$ 4.596,7100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:05:54:353
R$ 4.596,7000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:05:59:397
R$ 4.596,6900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:06:27:090
R$ 4.596,6800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:06:28:110
R$ 4.596,6700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:06:31:507
R$ 4.596,6600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:07:04:840
R$ 4.596,6500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:07:05:227
R$ 4.596,6400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:07:15:033
R$ 4.596,6300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:07:46:617
R$ 4.596,6200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:07:55:253
R$ 4.596,6100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:07:58:493
R$ 4.596,6000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:08:12:073
R$ 4.596,5900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:08:45:137
R$ 4.596,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:08:46:693
R$ 4.596,5700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:08:53:027
R$ 4.596,5600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:09:27:653
R$ 4.596,5500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:09:28:757
R$ 4.596,5400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:09:41:337
R$ 4.596,5300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:10:11:247
R$ 4.596,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:10:12:380
R$ 4.596,5100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:10:20:337
R$ 4.596,5000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:10:56:020
R$ 4.596,4900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:10:57:720

R$ 4.596,4800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:11:09:370
R$ 4.596,4700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:11:47:683
R$ 4.596,4600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:11:48:253
R$ 4.596,4500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:12:01:710
R$ 4.596,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:12:31:310
R$ 4.596,4300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:12:32:040
R$ 4.596,4200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:12:40:347
R$ 4.596,4100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:13:04:150
R$ 4.596,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:13:04:863
R$ 4.596,3900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:13:06:110
R$ 4.596,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:13:30:047
R$ 4.596,3700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:13:30:350
R$ 4.596,3600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:13:32:283
R$ 4.596,3500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:13:48:647
R$ 4.596,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:14:00:703
R$ 4.596,3300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:14:04:827
R$ 4.596,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:14:27:937
R$ 4.596,3100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:14:31:833
R$ 4.596,3000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:14:32:467
R$ 4.596,2900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:14:46:320
R$ 4.596,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:15:11:783
R$ 4.596,2700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:15:12:533
R$ 4.596,2600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:15:18:670
R$ 4.596,2500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:15:24:420
R$ 4.596,2400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:15:50:873
R$ 4.596,2300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:15:54:573
R$ 4.596,2300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:15:54:647
R$ 4.596,2200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:16:09:657
R$ 4.596,2100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:16:45:107
R$ 4.596,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:16:50:127
R$ 4.596,2000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:16:50:153
R$ 4.596,1900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:17:06:710
R$ 4.596,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:17:33:600
R$ 4.596,1700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:17:38:557
R$ 4.596,1600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:17:40:963
R$ 4.596,1500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:18:01:090
R$ 4.596,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:18:14:197
R$ 4.596,1300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:18:16:460
R$ 4.596,1200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:18:25:957
R$ 4.596,1100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:19:00:143
R$ 4.596,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:19:01:480
R$ 4.596,0900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:19:10:917
R$ 4.596,0800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:19:51:877
R$ 4.596,0700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:19:55:090
R$ 4.596,0600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:20:03:767
R$ 4.596,0500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:20:31:360
R$ 4.596,0400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:20:36:773
R$ 4.596,0300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:20:36:903
R$ 4.596,0200	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:21:00:540
R$ 4.596,0100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:21:01:547
R$ 4.596,0000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:21:03:920
R$ 4.595,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:21:26:493
R$ 4.595,9800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:21:27:353
R$ 4.595,9800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:21:27:390
R$ 4.595,9700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:21:39:323
R$ 4.595,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:21:59:883
R$ 4.595,9500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:22:03:917
R$ 4.595,9400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:22:04:467
R$ 4.595,9300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:22:30:807
R$ 4.595,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:22:31:990
R$ 4.595,9100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:22:40:303
R$ 4.595,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:23:06:970
R$ 4.595,8900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:23:07:900

R$ 4.595,8800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:23:12:613
R$ 4.595,8700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:23:33:997
R$ 4.595,8600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:23:35:363
R$ 4.595,8500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:23:35:583
R$ 4.595,8400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:23:48:827
R$ 4.595,8300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:24:13:743
R$ 4.595,8200	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:24:14:880
R$ 4.595,8100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:24:20:017
R$ 4.595,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:24:40:227
R$ 4.595,7900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:24:41:150
R$ 4.595,7800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:24:46:137
R$ 4.595,7700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:25:11:597
R$ 4.595,7600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:25:12:623
R$ 4.595,7500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:25:23:020
R$ 4.595,7400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:25:27:883
R$ 4.595,7300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:25:49:017
R$ 4.595,7300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:25:49:043
R$ 4.595,7200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:25:50:927
R$ 4.595,7100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:26:18:433
R$ 4.595,7100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:26:18:460
R$ 4.595,7000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:26:40:240
R$ 4.595,6900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:26:50:963
R$ 4.595,6800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:26:52:270
R$ 4.595,6700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:27:02:227
R$ 4.595,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:27:29:533
R$ 4.595,6500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:27:29:757
R$ 4.595,6400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:27:35:023
R$ 4.595,6300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:28:00:447
R$ 4.595,6300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:28:00:593
R$ 4.595,6200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:28:05:950
R$ 4.595,6100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:28:31:323
R$ 4.595,6000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:28:33:563
R$ 4.595,5900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:28:38:297
R$ 4.595,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:28:57:587
R$ 4.595,5700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:28:58:010
R$ 4.595,5600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:28:58:953
R$ 4.595,5500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:29:17:483
R$ 4.595,5400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:29:17:817
R$ 4.595,5400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:29:17:913
R$ 4.595,5300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:29:25:423
R$ 4.595,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:29:44:947
R$ 4.595,5100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:29:45:600
R$ 4.595,5000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:29:49:467
R$ 4.595,4900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:30:07:143
R$ 4.595,4800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:30:08:813
R$ 4.595,4700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:30:27:733
R$ 4.595,4600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:30:30:250
R$ 4.595,4500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:30:30:813
R$ 4.595,4400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:30:45:950
R$ 4.595,4300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:30:53:423
R$ 4.595,4200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:31:02:623
R$ 4.595,4100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:31:21:623
R$ 4.595,4000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:31:22:747
R$ 4.595,3900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:31:26:787
R$ 4.595,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:31:46:407
R$ 4.595,3700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:31:48:173
R$ 4.595,3600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:31:51:680
R$ 4.595,3500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:32:19:353
R$ 4.595,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:32:20:967
R$ 4.595,3300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:32:27:687
R$ 4.595,3200	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:32:53:007
R$ 4.595,3100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:32:53:977
R$ 4.595,3000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:32:56:497

R$ 4.595,2900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:33:23:043
R$ 4.595,2900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:33:24:917
R$ 4.595,2800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:33:27:430
R$ 4.595,2700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:33:49:157
R$ 4.595,2600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:33:51:070
R$ 4.595,2500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:34:01:113
R$ 4.595,2400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:34:29:480
R$ 4.595,2300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:34:32:290
R$ 4.595,2200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:34:37:013
R$ 4.595,2100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:35:00:033
R$ 4.595,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:35:08:780
R$ 4.595,1900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:35:15:960
R$ 4.595,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:35:48:720
R$ 4.595,1800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:35:48:853
R$ 4.595,1700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:35:54:137
R$ 4.595,1600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:36:17:370
R$ 4.595,1500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:36:17:757
R$ 4.595,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:36:25:083
R$ 4.595,1300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:36:30:910
R$ 4.595,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:36:52:613
R$ 4.595,1100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:36:52:810
R$ 4.595,1000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:36:59:983
R$ 4.595,0900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:37:24:387
R$ 4.595,0800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:37:27:237
R$ 4.595,0700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:37:39:767
R$ 4.595,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:38:02:757
R$ 4.595,0500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:38:03:730
R$ 4.595,0400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:38:17:130
R$ 4.595,0300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:38:38:387
R$ 4.595,0200	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:38:39:483
R$ 4.595,0100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:38:42:613
R$ 4.595,0000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:39:07:857
R$ 4.594,9900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:39:08:570
R$ 4.594,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:39:08:773
R$ 4.594,9700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:39:19:960
R$ 4.594,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:39:59:223
R$ 4.594,9500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:39:59:847
R$ 4.594,9400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:40:09:877
R$ 4.594,9300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:40:44:413
R$ 4.594,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:40:47:203
R$ 4.594,9100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:40:59:717
R$ 4.594,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:41:27:647
R$ 4.594,8900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:41:30:517
R$ 4.594,8800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:41:36:740
R$ 4.594,8700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:42:05:963
R$ 4.594,8600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:42:11:953
R$ 4.594,8500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:42:12:550
R$ 4.594,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:42:40:563
R$ 4.594,8300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:42:41:877
R$ 4.594,8200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:42:44:870
R$ 4.594,8100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:43:14:213
R$ 4.594,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:43:15:123
R$ 4.594,7900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:43:18:797
R$ 4.594,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:43:43:290
R$ 4.594,7700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:43:47:277
R$ 4.594,7600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:43:55:543
R$ 4.594,7500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:44:30:483
R$ 4.594,7400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:44:31:493
R$ 4.594,7300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:44:44:553
R$ 4.594,7200	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:45:12:540
R$ 4.594,7100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:45:13:373
R$ 4.594,7000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:45:15:293
R$ 4.594,6900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:45:33:407

R$ 4.594,6800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:45:36:347
R$ 4.594,6700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:45:39:363
R$ 4.594,6600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:45:59:913
R$ 4.594,6500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:46:00:527
R$ 4.594,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:46:01:950
R$ 4.594,6300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:46:08:443
R$ 4.594,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:46:34:537
R$ 4.594,6100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:46:35:877
R$ 4.594,6000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:46:51:290
R$ 4.594,5900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:47:14:760
R$ 4.594,5800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:47:15:943
R$ 4.594,5700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:47:17:440
R$ 4.594,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:47:40:013
R$ 4.594,5500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:47:49:230
R$ 4.594,5400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:47:50:797
R$ 4.594,5300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:48:15:673
R$ 4.594,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:48:15:823
R$ 4.594,5100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:48:18:357
R$ 4.594,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:48:47:243
R$ 4.594,4900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:48:47:573
R$ 4.594,4800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:48:51:717
R$ 4.594,4700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:49:17:483
R$ 4.594,4600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:49:19:200
R$ 4.594,4500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:49:22:560
R$ 4.594,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:49:49:917
R$ 4.594,4300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:49:50:623
R$ 4.594,4200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:50:00:270
R$ 4.594,4100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:50:22:703
R$ 4.594,4000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:50:23:683
R$ 4.594,3900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:50:30:230
R$ 4.594,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:50:56:783
R$ 4.594,3700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:50:57:573
R$ 4.594,3600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:50:59:343
R$ 4.594,3500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:51:24:623
R$ 4.594,3400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:51:25:747
R$ 4.594,3300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:51:28:133
R$ 4.594,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:51:51:120
R$ 4.594,3100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:51:51:887
R$ 4.594,3000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:52:03:960
R$ 4.594,2900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:52:26:857
R$ 4.594,2800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:52:27:417
R$ 4.594,2700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:52:33:593
R$ 4.594,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:52:57:120
R$ 4.594,2500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:52:57:917
R$ 4.594,2400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:52:59:010
R$ 4.594,2300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:53:33:980
R$ 4.594,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:53:36:873
R$ 4.594,2100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:53:49:250
R$ 4.594,2000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:54:14:323
R$ 4.594,1900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:54:16:170
R$ 4.594,1800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:54:18:410
R$ 4.594,1700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:54:44:267
R$ 4.594,1600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:54:45:113
R$ 4.594,1500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:54:46:000
R$ 4.594,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:55:13:280
R$ 4.594,1300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:55:14:067
R$ 4.594,1200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:55:16:597
R$ 4.594,1100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:55:46:483
R$ 4.594,1000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:55:47:073
R$ 4.594,0900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:55:53:260
R$ 4.594,0800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:56:16:253
R$ 4.594,0700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:56:18:683
R$ 4.594,0600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:56:22:973

R$ 4.594,0500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:56:47:050
R$ 4.594,0400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:56:47:693
R$ 4.594,0300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:56:51:390
R$ 4.594,0200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:56:58:020
R$ 4.594,0100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:57:22:397
R$ 4.594,0000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:57:25:013
R$ 4.593,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:57:25:093
R$ 4.593,9800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:57:41:640
R$ 4.593,9700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:57:51:540
R$ 4.593,9600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:57:51:660
R$ 4.593,9500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:57:57:140
R$ 4.593,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:58:22:630
R$ 4.593,9400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:58:22:677
R$ 4.593,9300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:58:27:517
R$ 4.593,9200	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:58:48:087
R$ 4.593,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:58:48:107
R$ 4.593,9100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:59:04:103
R$ 4.593,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:59:08:330
R$ 4.593,8900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:59:12:323
R$ 4.593,8800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:59:29:323
R$ 4.593,8700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:59:33:847
R$ 4.593,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:00:07:493
R$ 4.593,8500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 15:00:15:547
R$ 4.593,8400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:00:20:057
R$ 4.593,8300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 15:00:59:330
R$ 4.593,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:01:01:033
R$ 4.593,8100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:01:10:463
R$ 4.593,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:01:44:850
R$ 4.593,7900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 15:01:48:037
R$ 4.593,7800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:01:58:107
R$ 4.593,7700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:02:25:440
R$ 4.593,7700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 15:02:25:490
R$ 4.593,7600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:02:31:340
R$ 4.593,7500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 15:02:58:087
R$ 4.593,7500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:02:58:113
R$ 4.593,7400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:03:05:060
R$ 4.593,7300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 15:03:23:573
R$ 4.593,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:03:26:343
R$ 4.593,7100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:03:31:050
R$ 4.593,7000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 15:03:56:727
R$ 4.593,6900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:03:57:537
R$ 4.593,6800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:04:08:657
R$ 4.593,6700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 15:04:47:113
R$ 4.593,6700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:04:47:117
R$ 4.593,6600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:04:57:510
R$ 4.593,6500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 15:05:19:357
R$ 4.593,6400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:05:22:543
R$ 4.593,6300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:05:23:123
R$ 4.593,6200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:05:39:350
R$ 4.593,6100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:05:59:230
R$ 4.593,6000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 15:05:59:620
R$ 4.593,5900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:06:04:837
R$ 4.593,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:06:27:763
R$ 4.593,5700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:06:33:937
R$ 4.593,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:06:57:160
R$ 4.593,5500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:07:01:943
R$ 4.593,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:07:25:470
R$ 4.593,5300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:07:26:877
R$ 4.593,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:07:49:927
R$ 4.593,5100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:07:50:853
R$ 4.593,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:08:11:217
R$ 4.593,4900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:08:13:930
R$ 4.593,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:08:40:870

R$ 4.593,4700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:08:41:090
R$ 4.593,4600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:09:09:073
R$ 4.593,4500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:09:12:193
R$ 4.593,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:09:41:217
R$ 4.593,4300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:09:45:680
R$ 4.593,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:10:04:170
R$ 4.593,4100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:10:07:787
R$ 4.593,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:10:32:360
R$ 4.593,3900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:10:32:877
R$ 4.593,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:11:05:667
R$ 4.593,3700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:11:07:527
R$ 4.593,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:11:48:383
R$ 4.593,3500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:11:57:510
R$ 4.593,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:12:43:067
R$ 4.593,3300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:12:48:603
R$ 4.593,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:13:28:257
R$ 4.593,3100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:13:36:167
R$ 4.593,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:14:09:897
R$ 4.593,2900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:14:20:160
R$ 4.593,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:14:39:863
R$ 4.593,2700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:14:40:147
R$ 4.593,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:15:00:867
R$ 4.593,2500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:15:12:570
R$ 4.593,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:15:34:453
R$ 4.593,2300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:15:39:807
R$ 4.593,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:16:00:333
R$ 4.593,2100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:16:06:670
R$ 4.593,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:16:27:157
R$ 4.593,1900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:16:27:853
R$ 4.593,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:16:45:077
R$ 4.593,1700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:16:45:663
R$ 4.593,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:17:03:157
R$ 4.593,1500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:17:08:380
R$ 4.593,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:17:25:317
R$ 4.593,1300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:17:25:523
R$ 4.593,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:17:43:670
R$ 4.593,1100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:17:48:187
R$ 4.593,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:18:10:550
R$ 4.593,0900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:18:16:403
R$ 4.593,0800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:18:38:423
R$ 4.593,0700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:18:51:863
R$ 4.593,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:19:17:233
R$ 4.593,0500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:19:17:653
R$ 4.593,0400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:19:42:550
R$ 4.593,0300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:20:07:030
R$ 4.593,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:20:25:737
R$ 4.593,0100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:20:33:720
R$ 4.593,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:21:01:873
R$ 4.592,9900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:21:04:527
R$ 4.592,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:21:28:030
R$ 4.592,9700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:21:33:107
R$ 4.592,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:22:04:720
R$ 4.592,9500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:22:11:867
R$ 4.592,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:22:51:837
R$ 4.592,9300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:23:04:677
R$ 4.592,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:23:24:887
R$ 4.592,9100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:23:27:507
R$ 4.592,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:23:45:700
R$ 4.592,8900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:23:50:777
R$ 4.592,8800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:24:10:680
R$ 4.592,8700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:24:14:250
R$ 4.592,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:24:33:107
R$ 4.592,8500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:24:39:277

R$ 4.592,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:24:59:200
R$ 4.592,8300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:25:00:260
R$ 4.592,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:25:23:113
R$ 4.592,8100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:25:44:190
R$ 4.592,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:25:51:363
R$ 4.592,7900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:25:56:127
R$ 4.592,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:26:15:880
R$ 4.592,7700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:26:23:120
R$ 4.592,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:26:52:530
R$ 4.592,7500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:27:06:823
R$ 4.592,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:27:36:237
R$ 4.592,7300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:27:42:000
R$ 4.592,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:28:09:037
R$ 4.592,7100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:28:14:950
R$ 4.592,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:28:38:230
R$ 4.592,6900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:28:48:723
R$ 4.592,6800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:29:24:860
R$ 4.592,6700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:29:31:620
R$ 4.592,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:30:06:780
R$ 4.592,6500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:30:12:920
R$ 4.592,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:30:34:470
R$ 4.592,6300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:30:34:613
R$ 4.592,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:31:05:377
R$ 4.592,6100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:31:11:330
R$ 4.592,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:31:39:260
R$ 4.592,5900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:31:52:413
R$ 4.592,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:32:28:093
R$ 4.592,5700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:32:40:010
R$ 4.592,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:33:00:923
R$ 4.592,5500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:33:08:393
R$ 4.592,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:33:29:070
R$ 4.592,5300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:33:29:883
R$ 4.592,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:33:54:380
R$ 4.592,5100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:34:04:520
R$ 4.592,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:34:28:847
R$ 4.592,4900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:34:39:520
R$ 4.592,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:34:57:147
R$ 4.592,4700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:35:00:177
R$ 4.592,4600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:35:19:723
R$ 4.592,4500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:35:26:100
R$ 4.592,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:35:48:903
R$ 4.592,4300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:36:12:703
R$ 4.592,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:36:26:153
R$ 4.592,4100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:36:34:263
R$ 4.592,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:36:56:183
R$ 4.592,3900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:36:59:963
R$ 4.592,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:37:19:927
R$ 4.592,3700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:37:28:970
R$ 4.592,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:38:02:740
R$ 4.592,3500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:38:03:483
R$ 4.592,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:38:30:530
R$ 4.592,3300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:38:37:073
R$ 4.592,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:39:00:293
R$ 4.592,3100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:39:10:253
R$ 4.592,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:39:31:930
R$ 4.592,2900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:39:32:250
R$ 4.592,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:40:00:333
R$ 4.592,2700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:40:07:460
R$ 4.592,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:40:47:353
R$ 4.592,2500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:41:01:330
R$ 4.592,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:41:27:420
R$ 4.592,2300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:41:30:450
R$ 4.592,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:41:48:977

R$ 4.592,2100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:41:52:040
R$ 4.592,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:42:11:797
R$ 4.592,1900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:42:13:483
R$ 4.592,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:42:30:777
R$ 4.592,1700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:42:32:407
R$ 4.592,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:42:54:980
R$ 4.592,1500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:42:59:690
R$ 4.592,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:43:22:587
R$ 4.592,1300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:43:24:750
R$ 4.592,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:43:45:320
R$ 4.592,1100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:43:57:053
R$ 4.592,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:44:16:647
R$ 4.592,0900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:44:26:717
R$ 4.592,0800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:45:12:227
R$ 4.592,0700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:45:22:607
R$ 4.592,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:45:55:197
R$ 4.592,0500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:46:05:687
R$ 4.592,0400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:46:38:577
R$ 4.592,0300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:46:50:447
R$ 4.592,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:47:33:150
R$ 4.592,0100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:47:53:500
R$ 4.592,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:48:10:420
R$ 4.591,9900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:48:18:393
R$ 4.591,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:48:48:160
R$ 4.591,9700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:48:57:127
R$ 4.591,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:49:23:413
R$ 4.591,9500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:49:29:693
R$ 4.591,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:49:56:327
R$ 4.591,9300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:49:59:907
R$ 4.591,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:50:19:350
R$ 4.591,9100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:50:20:203
R$ 4.591,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:50:45:030
R$ 4.591,8900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:50:52:707
R$ 4.591,8800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:51:15:607
R$ 4.591,8700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:51:18:317
R$ 4.591,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:51:43:017
R$ 4.591,8500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:51:53:260
R$ 4.591,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:52:15:887
R$ 4.591,8300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:52:19:707
R$ 4.591,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:52:37:857
R$ 4.591,8100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:52:39:437
R$ 4.591,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:52:58:730
R$ 4.591,7900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:53:03:653
R$ 4.591,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:53:21:573
R$ 4.591,7700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:53:23:580
R$ 4.591,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:53:50:433
R$ 4.591,7500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:53:53:807
R$ 4.591,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:54:25:293
R$ 4.591,7300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:54:43:103
R$ 4.591,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:55:12:037
R$ 4.591,7100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:55:16:270
R$ 4.591,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:55:45:903
R$ 4.591,6900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:55:56:747
R$ 4.591,6800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:56:14:343
R$ 4.591,6700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:56:18:483
R$ 4.591,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:56:35:890
R$ 4.591,6500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:56:45:780
R$ 4.591,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:57:04:283
R$ 4.591,6300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:57:08:333
R$ 4.591,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:57:26:170
R$ 4.591,6100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:57:30:627
R$ 4.591,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:57:48:200
R$ 4.591,5900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:57:53:463

R$ 4.591,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:58:10:383
R$ 4.591,5700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:58:10:570
R$ 4.591,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:58:28:307
R$ 4.591,5500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:58:33:260
R$ 4.591,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:58:50:680
R$ 4.591,5300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:58:55:893
R$ 4.591,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:59:19:657
R$ 4.591,5100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:59:24:210
R$ 4.591,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:59:42:650
R$ 4.591,4900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:59:52:117
R$ 4.591,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:00:08:833
R$ 4.591,4700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:00:09:223
R$ 4.591,4600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:00:26:797
R$ 4.591,4500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:00:31:713
R$ 4.591,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:00:48:943
R$ 4.591,4300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:00:54:233
R$ 4.591,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:01:11:207
R$ 4.591,4100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:01:16:847
R$ 4.591,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:01:38:297
R$ 4.591,3900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:01:39:687
R$ 4.591,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:01:57:257
R$ 4.591,3700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:02:02:503
R$ 4.591,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:02:19:317
R$ 4.591,3500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:02:24:630
R$ 4.591,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:02:43:467
R$ 4.591,3300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:02:47:230
R$ 4.591,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:03:05:553
R$ 4.591,3100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:03:09:307
R$ 4.591,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:03:32:847
R$ 4.591,2900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:03:37:840
R$ 4.591,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:03:55:777
R$ 4.591,2700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:04:00:417
R$ 4.591,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:04:17:963
R$ 4.591,2500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:04:22:980
R$ 4.591,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:04:39:983
R$ 4.591,2300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:04:45:563
R$ 4.591,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:05:02:223
R$ 4.591,2100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:05:02:580
R$ 4.591,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:05:20:187
R$ 4.591,1900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:05:25:340
R$ 4.591,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:05:42:590
R$ 4.591,1700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:05:48:097
R$ 4.591,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:06:04:380
R$ 4.591,1500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:06:05:297
R$ 4.591,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:06:22:477
R$ 4.591,1300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:06:28:463
R$ 4.591,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:06:46:600
R$ 4.591,1100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:06:50:873
R$ 4.591,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:07:08:600
R$ 4.591,0900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:07:13:067
R$ 4.591,0800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:07:30:750
R$ 4.591,0700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:07:35:277
R$ 4.591,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:07:53:027
R$ 4.591,0500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:07:58:093
R$ 4.591,0400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:08:15:070
R$ 4.591,0300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:08:20:753
R$ 4.591,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:08:38:993
R$ 4.591,0100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:08:42:443
R$ 4.591,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:09:01:203
R$ 4.590,9900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:09:04:580
R$ 4.590,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:09:21:190
R$ 4.590,9700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:09:21:783
R$ 4.590,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:09:39:427

R$ 4.590,9500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:09:44:080
R$ 4.590,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:10:01:457
R$ 4.590,9300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:10:07:057
R$ 4.590,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:10:28:703
R$ 4.590,9100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:10:29:680
R$ 4.590,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:10:47:663
R$ 4.590,8900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:10:51:653
R$ 4.590,8800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:11:09:820
R$ 4.590,8700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:11:14:357
R$ 4.590,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:11:31:743
R$ 4.590,8500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:11:36:423
R$ 4.590,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:11:54:170
R$ 4.590,8300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:12:00:217
R$ 4.590,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:12:18:027
R$ 4.590,8100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:12:22:927
R$ 4.590,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:12:40:070
R$ 4.590,7900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:12:45:080
R$ 4.590,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:13:02:337
R$ 4.590,7700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:13:02:840
R$ 4.590,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:13:20:283
R$ 4.590,7500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:13:25:113
R$ 4.590,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:13:42:940
R$ 4.590,7300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:13:48:607
R$ 4.590,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:14:11:583
R$ 4.590,7100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:14:17:030
R$ 4.590,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:14:34:440
R$ 4.590,6900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:14:39:133
R$ 4.590,6800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:14:56:803
R$ 4.590,6700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:15:01:693
R$ 4.590,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:15:23:767
R$ 4.590,6500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:15:23:907
R$ 4.590,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:15:40:753
R$ 4.590,6300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:15:46:417
R$ 4.590,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:16:03:313
R$ 4.590,6100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:16:03:423
R$ 4.590,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:16:20:970
R$ 4.590,5900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:16:36:237
R$ 4.590,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:16:53:120
R$ 4.590,5700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:16:53:327
R$ 4.590,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:17:11:207
R$ 4.590,5500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:17:15:100
R$ 4.590,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:17:33:243
R$ 4.590,5300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:17:42:940
R$ 4.590,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:17:59:480
R$ 4.590,5100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:18:00:080
R$ 4.590,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:18:17:460
R$ 4.590,4900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:18:22:803
R$ 4.590,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:18:44:773
R$ 4.590,4700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:18:45:573
R$ 4.590,4600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:19:01:720
R$ 4.590,4500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:19:02:327
R$ 4.590,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:19:19:817
R$ 4.590,4300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:19:30:047
R$ 4.590,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:19:47:950
R$ 4.590,4100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:19:52:817
R$ 4.590,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:20:09:967
R$ 4.590,3900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:20:15:550
R$ 4.590,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:20:34:163
R$ 4.590,3700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:20:38:370
R$ 4.590,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:20:56:190
R$ 4.590,3500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:21:01:260
R$ 4.590,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:21:18:170
R$ 4.590,3300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:21:18:390

R$ 4.590,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:21:36:417
R$ 4.590,3100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:21:45:760
R$ 4.590,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:22:02:377
R$ 4.590,2900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:22:03:747
R$ 4.590,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:22:20:453
R$ 4.590,2700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:22:20:820
R$ 4.590,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:22:38:683
R$ 4.590,2500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:22:43:530
R$ 4.590,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:23:00:677
R$ 4.590,2300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:23:06:340
R$ 4.590,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:23:24:797
R$ 4.590,2100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:23:29:173
R$ 4.590,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:23:46:910
R$ 4.590,1900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:23:52:013
R$ 4.590,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:24:14:180
R$ 4.590,1700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:24:14:707
R$ 4.590,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:24:33:113
R$ 4.590,1500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:24:37:003
R$ 4.590,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:24:55:237
R$ 4.590,1300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:25:00:017
R$ 4.590,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:25:17:353
R$ 4.590,1100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:25:22:957
R$ 4.590,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:25:39:410
R$ 4.590,0900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:25:40:063
R$ 4.590,0800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:25:57:577
R$ 4.590,0700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:26:02:740
R$ 4.590,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:26:19:510
R$ 4.590,0500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:26:19:943
R$ 4.590,0400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:26:37:587
R$ 4.590,0300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:26:42:697
R$ 4.590,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:26:59:770
R$ 4.590,0100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:27:05:527
R$ 4.590,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:27:23:803
R$ 4.589,9900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:27:28:467
R$ 4.589,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:27:46:207
R$ 4.589,9700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:27:51:097
R$ 4.589,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:28:13:263
R$ 4.589,9500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:28:14:000
R$ 4.589,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:28:32:210
R$ 4.589,9300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:28:37:093
R$ 4.589,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:28:54:270
R$ 4.589,9100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:29:04:913
R$ 4.589,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:29:22:390
R$ 4.589,8900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:29:27:840
R$ 4.589,8800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:29:44:487
R$ 4.589,8700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:29:45:053
R$ 4.589,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:30:03:123
R$ 4.589,8500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:30:07:193
R$ 4.589,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:30:29:867
R$ 4.589,8300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:30:34:983
R$ 4.589,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:30:52:857
R$ 4.589,8100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:30:57:920
R$ 4.589,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:31:14:900
R$ 4.589,7900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:31:20:573
R$ 4.589,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:31:37:060
R$ 4.589,7700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:31:37:687
R$ 4.589,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:32:05:357
R$ 4.589,7500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:32:06:070
R$ 4.589,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:32:23:213
R$ 4.589,7300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:32:28:247
R$ 4.589,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:32:45:223
R$ 4.589,7100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:32:55:467
R$ 4.589,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:33:13:300

R$ 4.589,6900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:33:18:127
R$ 4.589,6800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:33:35:433
R$ 4.589,6700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:33:40:400
R$ 4.589,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:33:57:510
R$ 4.589,6500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:34:02:903
R$ 4.589,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:34:21:597
R$ 4.589,6300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:34:25:007
R$ 4.589,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:34:41:650
R$ 4.589,6100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:34:42:103
R$ 4.589,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:34:59:720
R$ 4.589,5900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:35:04:593
R$ 4.589,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:35:21:833
R$ 4.589,5700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:35:27:200
R$ 4.589,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:35:44:063
R$ 4.589,5500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:35:44:227
R$ 4.589,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:36:02:097
R$ 4.589,5300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:36:07:447
R$ 4.589,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:36:24:053
R$ 4.589,5100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:36:29:580
R$ 4.589,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:36:46:123
R$ 4.589,4900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:36:46:700
R$ 4.589,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:37:04:267
R$ 4.589,4700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:37:14:627
R$ 4.589,4600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:37:32:300
R$ 4.589,4500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:37:36:797
R$ 4.589,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:37:54:510
R$ 4.589,4300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:37:59:587
R$ 4.589,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:38:16:417
R$ 4.589,4100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:38:16:737
R$ 4.589,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:38:39:617
R$ 4.589,3900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:38:45:297
R$ 4.589,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:39:02:857
R$ 4.589,3700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:39:08:487
R$ 4.589,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:39:24:573
R$ 4.589,3500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:39:25:900
R$ 4.589,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:39:44:630
R$ 4.589,3300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:39:48:933
R$ 4.589,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:40:06:660
R$ 4.589,3100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:40:11:823
R$ 4.589,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:40:28:747
R$ 4.589,2900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:40:28:853
R$ 4.589,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:40:46:907
R$ 4.589,2700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:40:56:767
R$ 4.589,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:41:14:847
R$ 4.589,2500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:41:19:407
R$ 4.589,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:41:36:957
R$ 4.589,2300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:41:42:260
R$ 4.589,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:41:59:007
R$ 4.589,2100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:42:00:330
R$ 4.589,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:42:19:077
R$ 4.589,1900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:42:22:667
R$ 4.589,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:42:46:183
R$ 4.589,1700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:42:55:057
R$ 4.589,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:43:13:293
R$ 4.589,1500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:43:17:910
R$ 4.589,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:43:35:390
R$ 4.589,1300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:43:40:723
R$ 4.589,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:43:57:457
R$ 4.589,1100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:44:07:363
R$ 4.589,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:44:28:860
R$ 4.589,0900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:44:35:123
R$ 4.589,0800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:44:53:727
R$ 4.589,0700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:44:57:377

R$ 4.589,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:45:15:840
R$ 4.589,0500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:45:19:603
R$ 4.589,0400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:45:37:953
R$ 4.589,0300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:45:42:523
R$ 4.589,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:46:05:153
R$ 4.589,0100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:46:05:573
R$ 4.589,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:46:22:093
R$ 4.588,9900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:46:22:920
R$ 4.588,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:46:45:340
R$ 4.588,9700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:46:45:933
R$ 4.588,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:47:02:580
R$ 4.588,9500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:47:04:090

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:24:09	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 11:00:34	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 16:49:05	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	22/03/2023 16:49:05	Item teve empate real para o valor 10.149,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	22/03/2023 16:49:05	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	06/04/2023 15:56:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 12.889.035/0001-02, pelo melhor lance de R$ 3.995,0000 e com valor negociado a R$ 3.993,0000. Motivo: Valor aceito conforme proposta ajustada.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA - CNPJ/CPF: 12.889.035/0001-02

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 88 - Luva Para Procedimento Não Cirúrgico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
45.845.244/0001-03	MB MEDIC LTDA	Sim	Sim	180	R$ 15,3300	R$ 2.759,4000	09/03/2023 09:19:52
	Marca: LATEXBR **Fabricante:** LATEXBR **Modelo / Versão:** M C/ PÓ **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO (M), CONFECCIONADA EM LÁTEX. LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL. **Porte da empresa:** ME/EPP						
34.064.557/0001-08	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	180	R$ 15,3300	R$ 2.759,4000	09/03/2023 11:52:57
	Marca: MEDIX **Fabricante:** MEDIX **Modelo / Versão:** LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO (M), CONFECCIONADA EM LÁTEX, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL ABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, ATÓXICA, HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES **Porte da empresa:** ME/EPP						
32.708.161/0001-20	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Não	Não	180	R$ 15,3300	R$ 2.759,4000	09/03/2023 14:20:29
	Marca: NUGARD **Fabricante:** NUGARD **Modelo / Versão:** NUGARD **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Luva Para Procedimento Não Cirúrgico - Luva Para Procedimento Não Cirúrgico Material: Látex Natural Íntegro E Uniforme , Modelo: Antiderrapante , Finalidade: Resistente À Tração , Tipo: Ambidestra , Tamanho: Médio , Características Adicionais: Lubrificada Com Pó Bioabsorvível , Apresentação: Atóxica , Tipo Uso: Descartável **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	180	R$ 15,3300	R$ 2.759,4000	09/03/2023 14:49:42
	Marca: MEDIX **Fabricante:** MEDIX **Modelo / Versão:** LATEX **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Luva Para Procedimento Não Cirúrgico - Luva Para Procedimento Não						

Cirúrgico Material: Látex Natural Íntegro E Uniforme , Modelo: Antiderrapante , Finalidade: Resistente À Tração , Tipo: Ambidestra , Tamanho: Médio , Características Adicionais: Lubrificada Com Pó Bioabsorvível , Apresentação: Atóxica , Tipo Uso: Descartável
Porte da empresa: ME/EPP

35.630.905/0001-20	CLINIHOUSE SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	180	R$ 15,3300	R$ 2.759,4000	09/03/2023 16:55:29

Marca: SUPERMAX
Fabricante: SUPERMAX
Modelo / Versão: LATEX C/PÓ M
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: va Para Procedimento Não Cirúrgico Material: Látex Natural Íntegro E Uniforme , Modelo: Antiderrapante , Finalidade: Resistente À Tração , Tipo: Ambidestra , Tamanho: Médio , Características Adicionais: Lubrificada Com Pó Bioabsorvível , Apresentação: Atóxica , Tipo Uso: Descartável
Porte da empresa: ME/EPP

36.495.092/0001-75	RVC DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	180	R$ 15,3300	R$ 2.759,4000	09/03/2023 22:52:39

Marca: MEDIX
Fabricante: SRI TRANG GLOVES - TAILANDIA
Modelo / Versão: MEDIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA DE LATEX COM PÓ - MEDIX - PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS Fabricada em 100% látex de borracha natural; Não estéril; Com pó de amido de milho bioabsorvível; Ambidestra; Superfície lisa; Punho com bainha; Espessura mínima: 0,08mm; Cor: natural; Disponível nos tamanhos e Comprimentos: 220mm (PP, P) / 230mm (M, G); Certificada pelo INMETRO; Validade 5 anos; Descartável e de uso único. Normas técnicas: ABNT NBR ISO 11193-1:2015. Caixa contendo 100 unidades. 1) MARCA : MEDIX 2) FABRICANTE : SRI TRANG GLOVES - TAILANDIA 3) ANVISA : 80495510025 4) CA : 40590 5) UNIDADE DE PREÇO: CAIXA COM 100 UNIDADES
Porte da empresa: ME/EPP

02.375.705/0001-19	DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	180	R$ 15,3300	R$ 2.759,4000	21/03/2023 14:46:45

Marca: MEDIX
Fabricante: MEDIX
Modelo / Versão: MEDIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO M CX COM 100 UN - MEDIX LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO (M), CONFECCIONADA EM LÁTEX, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL ABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, ATÓXICA, HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, QUE DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, SELO DO INMETRO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL – CA, DATA DE FABRICAÇÃO, Nº DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. Registro M.S.: 80495510022 Procedência: IMPORTADO - MALÁSIA
Porte da empresa: ME/EPP

36.516.584/0001-08	NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Sim	Sim	180	R$ 17,5000	R$ 3.150,0000	14/03/2023 17:39:42

Marca: DESCARPACK
Fabricante: DESCARPACK
Modelo / Versão: LUVA LATEX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA PROCEDIMENTO, DESCARTAVEL, TAMANHO M - Luva para procedimento não cirúrgico, fabricada em látex de borracha natural, tipo não estéril, descartavel, ambidestra,tipo lubrificada em pó-bioabsorvível, anatômicas, superfície lisa, punhos com bainha,ajuste perfeito, resistente a tracao, com boa sensibilidade tatil, uniforme, tamanho médio.
Porte da empresa: ME/EPP

06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	180	R$ 19,0000	R$ 3.420,0000	10/03/2023 08:40:06

Marca: NUGARD
Fabricante: NUGARD
Modelo / Versão: NUGARD
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva Para Procedimento Não Cirúrgico - Luva Para Procedimento Não Cirúrgico Material: Látex Natural Íntegro E Uniforme , Modelo: Antiderrapante , Finalidade: Resistente À Tração , Tipo: Ambidestra , Tamanho: Médio , Características Adicionais: Lubrificada Com Pó Bioabsorvível , Apresentação: Atóxica , Tipo Uso: Descartável
Porte da empresa: ME/EPP

28.341.370/0001-01	SIEG NEGOCIOS LTDA	Sim	Sim	180	R$ 20,0000	R$ 3.600,0000	09/03/2023 23:20:13

Marca: Descarpack
Fabricante: CAREGLOVE GLOBAL SDN
Modelo / Versão: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO DE LÁTEX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO (M), CONFECCIONADA EM LÁTEX, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL ABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, ATÓXICA, HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, QUE DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, SELO DO INMETRO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL –CA, DATA DE FABRICAÇÃO, Nº DO LOTE C E REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO COM PÓ MARCA: DESCARPACK FABRICANTE: CAREGLOVE GLOBAL SDN. BHD.ANVISA: 10330660179 C.A 36.964
Porte da empresa: ME/EPP

37.180.769/0001-49	NATHALIA RAYANE A. MESQUITA LTDA	Sim	Sim	180	R$ 25,0000	R$ 4.500,0000	08/03/2023 17:18:29

Marca: MEDIX
Fabricante: MEDIX
Modelo / Versão: Caixa com 100 unidades

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO (M), CONFECCIONADA EM LÁTEX
Porte da empresa: ME/EPP

44.223.965/0001-19	RG LUNA LTDA	Sim	Sim	180	R$ 25,0000	R$ 4.500,0000	09/03/2023 14:28:38

Marca: GLOMED
Fabricante: OLIMED
Modelo / Versão: COM PÓ
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva Para Procedimento Não Cirúrgico - Luva Para Procedimento Não Cirúrgico Material: Látex Natural Íntegro E Uniforme , Modelo: Antiderrapante , Finalidade: Resistente À Tração , Tipo: Ambidestra , Tamanho: Médio , Características Adicionais: Lubrificada Com Pó Bioabsorvível , Apresentação: Atóxica , Tipo Uso: Descartável MARCA GLOMED
Porte da empresa: ME/EPP

12.889.035/0001-02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	Não	Não	180	R$ 29,0000	R$ 5.220,0000	21/03/2023 11:30:20

Marca: Unigloves Standard L
Fabricante: Unigloves Brasil
Modelo / Versão: Similar
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva Latex Proc C/Po M - Unigloves Standard Luva Látex P/Procedimento Não Cirúrgico Não Estéril Levemente Pulverizada C/Pó Bioabsorvível Ambidestra Tamanho M Caixa C/100 Unidades (C.A.: 41.019) (Origem: Malásia/UG Global Resources SDN BHD) - Registro M.S.: 81479560003 - Observações do item:
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

18.252.904/0001-70	HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PES	Não	Não	180	R$ 30,0000	R$ 5.400,0000	08/03/2023 13:19:20

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIA
Modelo / Versão: COM PÓ
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO (M), CONFECCIONADA EM LÁTEX
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.589.394/0001-35	IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS LTDA	Sim	Sim	180	R$ 30,0000	R$ 5.400,0000	09/03/2023 15:43:17

Marca: MEDIX CA: 45.918
Fabricante: MEDIX CA: 45.918
Modelo / Versão: MEDIX CA: 45.918
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO (M), CONFECCIONADA EM LÁTEX
Porte da empresa: ME/EPP

17.700.763/0001-48	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	Não	Não	180	R$ 40,0000	R$ 7.200,0000	09/03/2023 08:55:04

Marca: PROCED
Fabricante: TARGA S/A
Modelo / Versão: CX C/ 100 PARES - NÃO FRACIONAVEIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO (M), CONFECCIONADA EM LÁTEX, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL ABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, ATÓXICA, HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, QUE DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, SELO DO INMETRO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL - CA, DATA DE FABRICAÇÃO, Nº DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. REGISTRO ANVISA: 80256170001 - VALIDADE: 5 ANOS - CA 39908 - PROCEDÊNCIA: NACIONAL - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

33.518.624/0001-54	TECHANAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	Sim	Sim	180	R$ 45,0000	R$ 8.100,0000	10/03/2023 08:31:57

Marca: LatexBR
Fabricante: LatexBR
Modelo / Versão: LatexBR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de procedimento latex com pó M
Porte da empresa: ME/EPP

44.219.136/0001-62	ATLAS EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	180	R$ 69,9000	R$ 12.582,0000	21/03/2023 10:57:40

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo / Versão: COM PÓ
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva Para Procedimento Não Cirúrgico - Luva Para Procedimento Não Cirúrgico Material: Látex Natural Íntegro E Uniforme , Modelo: Antiderrapante , Finalidade: Resistente À Tração , Tipo: Ambidestra , Tamanho: Médio , Características Adicionais: Lubrificada Com Pó Bioabsorvível , Apresentação: Atóxica , Tipo Uso: Descartável
Porte da empresa: ME/EPP

32.737.279/0001-87	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E	Sim	Sim	180	R$ 7.800,0000	R$ 1.404.000,0000	28/02/2023 09:11:48

EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA

Marca: NUGARD
Fabricante: KEVENOLL DO BRASIL
Modelo / Versão: LUVA_LATEX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA_LATEX - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, PRODUZIDA COM LÁTEX. APRESENTA BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURA UNIFORME, LIVRE DE FALHAS, DISPONÍVEL COM OU SEM LUBRIFICANTE. EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS PP, P, M, G E GG. REGISTRO ANVISA: 80748910006/80748910005 CA: 30.695/30.696. MARCA: NUGARD.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.404.000,0000	32.737.279/0001-87	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 12.582,0000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 8.100,0000	33.518.624/0001-54	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 7.200,0000	17.700.763/0001-48	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 5.400,0000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 5.400,0000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 5.220,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 4.500,0000	37.180.769/0001-49	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 4.500,0000	44.223.965/0001-19	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 3.600,0000	28.341.370/0001-01	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 3.420,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 3.150,0000	36.516.584/0001-08	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 2.759,4000	45.845.244/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 2.759,4000	34.064.557/0001-08	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 2.759,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 2.759,4000	02.375.705/0001-19	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 2.759,4000	36.495.092/0001-75	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 2.759,4000	32.708.161/0001-20	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 2.759,4000	35.630.905/0001-20	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 2.759,3900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:00:43:793
R$ 2.759,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:44:690
R$ 2.759,3700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:00:44:900
R$ 2.759,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:45:310
R$ 2.759,3200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:00:45:807
R$ 2.759,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:46:693
R$ 2.759,3000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:00:46:917
R$ 2.759,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:47:313
R$ 2.759,2400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:00:47:807
R$ 2.759,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:48:710
R$ 2.759,2200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:00:48:917
R$ 2.759,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:49:317
R$ 2.759,1700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:00:49:810
R$ 2.759,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:50:723
R$ 2.759,1500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:00:50:947
R$ 2.759,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:51:363
R$ 2.759,1100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:00:51:820
R$ 2.759,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:52:727
R$ 2.759,0900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:00:52:940
R$ 2.759,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:53:330
R$ 2.759,0300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:00:53:827
R$ 2.759,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:54:727
R$ 2.759,0100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:00:54:950
R$ 2.758,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:55:350
R$ 2.758,9800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:00:55:833
R$ 2.758,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:56:733
R$ 2.758,9600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:00:56:960
R$ 2.758,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:57:357
R$ 2.758,9200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:00:57:850
R$ 2.758,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:00:58:747
R$ 2.758,9000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:00:58:963
R$ 2.758,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:00:59:383

R$ 2.758,8600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:00:59:860
R$ 2.758,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:00:747
R$ 2.758,8400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:00:963
R$ 2.758,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:01:377
R$ 2.758,8000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:01:860
R$ 2.758,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:02:753
R$ 2.758,7800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:02:973
R$ 2.758,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:03:390
R$ 2.758,7200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:03:870
R$ 2.758,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:04:760
R$ 2.758,7000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:04:973
R$ 2.758,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:05:393
R$ 2.758,6500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:05:883
R$ 2.758,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:06:760
R$ 2.758,6300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:06:980
R$ 2.758,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:07:403
R$ 2.758,5800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:07:880
R$ 2.758,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:08:760
R$ 2.758,5600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:08:983
R$ 2.758,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:09:420
R$ 2.758,5300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:09:887
R$ 2.758,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:10:773
R$ 2.758,5100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:10:993
R$ 2.758,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:11:427
R$ 2.758,4500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:11:887
R$ 2.758,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:12:777
R$ 2.758,4300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:12:997
R$ 2.758,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:13:440
R$ 2.758,4000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:13:930
R$ 2.758,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:14:783
R$ 2.758,3800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:15:000
R$ 2.758,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:15:450
R$ 2.758,3200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:15:903
R$ 2.758,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:16:783
R$ 2.758,3000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:17:003
R$ 2.758,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:17:457
R$ 2.758,2400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:17:907
R$ 2.758,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:18:783
R$ 2.758,2200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:19:010
R$ 2.758,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:19:473
R$ 2.758,1900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:19:923
R$ 2.758,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:20:860
R$ 2.758,1700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:21:017
R$ 2.758,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:21:467
R$ 2.758,1100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:21:933
R$ 2.758,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:22:797
R$ 2.758,0900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:23:027
R$ 2.758,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:23:480
R$ 2.758,0300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:23:940
R$ 2.758,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:24:800
R$ 2.758,0100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:25:033
R$ 2.757,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:25:500
R$ 2.757,9600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:25:957
R$ 2.757,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:26:800
R$ 2.757,9400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:27:057
R$ 2.757,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:27:503
R$ 2.757,9000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:27:957
R$ 2.757,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:28:807
R$ 2.757,8800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:29:050
R$ 2.757,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:29:507
R$ 2.757,8400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:29:960
R$ 2.757,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:30:833
R$ 2.757,8200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:31:063

R$ 2.757,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:31:520
R$ 2.757,7700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:31:977
R$ 2.757,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:32:830
R$ 2.757,7500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:33:077
R$ 2.757,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:33:517
R$ 2.757,7100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:33:980
R$ 2.757,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:34:827
R$ 2.757,6900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:35:080
R$ 2.757,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:35:523
R$ 2.757,6400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:35:983
R$ 2.757,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:36:867
R$ 2.757,6200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:37:093
R$ 2.757,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:37:547
R$ 2.757,5800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:37:997
R$ 2.757,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:38:850
R$ 2.757,5600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:39:090
R$ 2.757,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:39:540
R$ 2.757,5300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:40:000
R$ 2.757,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:40:860
R$ 2.757,5100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:41:093
R$ 2.757,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:41:553
R$ 2.757,4600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:42:000
R$ 2.757,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:42:860
R$ 2.757,4400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:43:107
R$ 2.757,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:43:563
R$ 2.757,4100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:44:017
R$ 2.757,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:44:867
R$ 2.757,3900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:45:107
R$ 2.757,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:45:570
R$ 2.757,3300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:46:027
R$ 2.757,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:46:867
R$ 2.757,3100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:47:120
R$ 2.757,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:47:583
R$ 2.757,2800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:48:040
R$ 2.757,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:48:873
R$ 2.757,2600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:49:120
R$ 2.757,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:49:590
R$ 2.757,2000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:50:053
R$ 2.757,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:50:867
R$ 2.757,1800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:51:123
R$ 2.757,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:51:603
R$ 2.757,1500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:52:053
R$ 2.757,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:52:873
R$ 2.757,1300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:53:143
R$ 2.757,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:53:620
R$ 2.757,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:54:070
R$ 2.757,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:54:977
R$ 2.757,0500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:55:140
R$ 2.757,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:55:633
R$ 2.757,0000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:56:077
R$ 2.756,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:56:893
R$ 2.756,9800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:57:140
R$ 2.756,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:57:660
R$ 2.756,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:01:58:077
R$ 2.756,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:01:58:897
R$ 2.756,9300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:01:59:150
R$ 2.756,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:01:59:673
R$ 2.756,9000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:00:093
R$ 2.756,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:00:903
R$ 2.756,8800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:01:167
R$ 2.756,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:01:657
R$ 2.756,8200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:02:107
R$ 2.756,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:02:907

R$ 2.756,8000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:03:163
R$ 2.756,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:03:670
R$ 2.756,7400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:04:110
R$ 2.756,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:04:920
R$ 2.756,7200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:05:160
R$ 2.756,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:05:673
R$ 2.756,6600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:06:110
R$ 2.756,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:06:937
R$ 2.756,6400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:07:170
R$ 2.756,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:07:817
R$ 2.756,5900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:08:120
R$ 2.756,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:08:940
R$ 2.756,5700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:09:190
R$ 2.756,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:09:697
R$ 2.756,5400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:10:130
R$ 2.756,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:10:947
R$ 2.756,5200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:11:193
R$ 2.756,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:11:713
R$ 2.756,4600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:12:157
R$ 2.756,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:12:957
R$ 2.756,4400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:13:207
R$ 2.756,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:13:707
R$ 2.756,3900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:14:150
R$ 2.756,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:14:967
R$ 2.756,3700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:15:213
R$ 2.756,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:15:727
R$ 2.756,3400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:16:153
R$ 2.756,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:16:970
R$ 2.756,3200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:17:227
R$ 2.756,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:17:737
R$ 2.756,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:18:163
R$ 2.756,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:18:973
R$ 2.756,2500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:19:237
R$ 2.756,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:19:743
R$ 2.756,2000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:20:187
R$ 2.756,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:20:973
R$ 2.756,1800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:21:243
R$ 2.756,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:21:757
R$ 2.756,1200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:22:170
R$ 2.756,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:22:980
R$ 2.756,1000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:23:260
R$ 2.756,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:23:780
R$ 2.756,0500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:24:227
R$ 2.756,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:24:987
R$ 2.756,0300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:25:260
R$ 2.755,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:25:777
R$ 2.755,9800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:26:193
R$ 2.755,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:26:977
R$ 2.755,9600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:27:443
R$ 2.755,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:27:787
R$ 2.755,9200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:28:203
R$ 2.755,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:28:987
R$ 2.755,9000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:29:283
R$ 2.755,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:29:797
R$ 2.755,8600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:30:207
R$ 2.755,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:30:993
R$ 2.755,8400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:31:280
R$ 2.755,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:31:803
R$ 2.755,8100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:32:220
R$ 2.755,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:32:997
R$ 2.755,7900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:33:297
R$ 2.755,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:33:813
R$ 2.755,7500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:34:227

R$ 2.755,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:35:000
R$ 2.755,7300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:35:300
R$ 2.755,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:35:827
R$ 2.755,6800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:36:233
R$ 2.755,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:37:027
R$ 2.755,6600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:37:310
R$ 2.755,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:37:847
R$ 2.755,6100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:38:233
R$ 2.755,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:39:023
R$ 2.755,5900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:39:323
R$ 2.755,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:39:843
R$ 2.755,5400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:40:247
R$ 2.755,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:41:030
R$ 2.755,5200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:41:337
R$ 2.755,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:41:860
R$ 2.755,4600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:42:260
R$ 2.755,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:43:037
R$ 2.755,4400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:43:343
R$ 2.755,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:43:870
R$ 2.755,3800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:44:277
R$ 2.755,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:45:037
R$ 2.755,3600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:45:350
R$ 2.755,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:45:887
R$ 2.755,3100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:46:297
R$ 2.755,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:47:060
R$ 2.755,2900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:47:357
R$ 2.755,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:47:887
R$ 2.755,2500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:48:293
R$ 2.755,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:49:043
R$ 2.755,2300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:49:377
R$ 2.755,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:49:887
R$ 2.755,1800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:50:317
R$ 2.755,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:51:063
R$ 2.755,1600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:51:380
R$ 2.755,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:51:893
R$ 2.755,1100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:52:323
R$ 2.755,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:53:063
R$ 2.755,0900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:53:390
R$ 2.755,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:53:950
R$ 2.755,0300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:54:340
R$ 2.755,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:55:050
R$ 2.755,0100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:55:390
R$ 2.754,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:55:917
R$ 2.754,9700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:56:347
R$ 2.754,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:57:093
R$ 2.754,9500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:57:403
R$ 2.754,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:57:923
R$ 2.754,8900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:02:58:357
R$ 2.754,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:02:59:070
R$ 2.754,8700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:02:59:403
R$ 2.754,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:02:59:933
R$ 2.754,8200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:00:363
R$ 2.754,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:01:083
R$ 2.754,8000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:01:417
R$ 2.754,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:01:943
R$ 2.754,7500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:02:373
R$ 2.754,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:03:077
R$ 2.754,7300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:03:427
R$ 2.754,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:03:937
R$ 2.754,6900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:04:370
R$ 2.754,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:05:100
R$ 2.754,6700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:05:433
R$ 2.754,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:05:947

R$ 2.754,6300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:06:400
R$ 2.754,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:07:120
R$ 2.754,6100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:07:443
R$ 2.754,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:07:960
R$ 2.754,5500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:08:403
R$ 2.754,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:09:107
R$ 2.754,5300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:09:450
R$ 2.754,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:09:983
R$ 2.754,4800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:10:413
R$ 2.754,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:11:107
R$ 2.754,4600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:11:450
R$ 2.754,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:11:980
R$ 2.754,4000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:12:417
R$ 2.754,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:13:107
R$ 2.754,3800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:13:490
R$ 2.754,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:13:993
R$ 2.754,3400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:14:420
R$ 2.754,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:15:107
R$ 2.754,3200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:15:470
R$ 2.754,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:15:997
R$ 2.754,2800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:16:423
R$ 2.754,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:17:113
R$ 2.754,2600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:17:470
R$ 2.754,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:18:017
R$ 2.754,2100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:18:420
R$ 3.114,0000	17.700.763/0001-48	22/03/2023 11:03:18:850
R$ 2.754,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:19:117
R$ 2.754,1900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:19:483
R$ 2.754,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:20:020
R$ 2.754,1300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:20:437
R$ 2.754,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:21:133
R$ 2.754,1100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:21:490
R$ 2.754,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:22:037
R$ 2.754,0500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:22:450
R$ 2.754,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:23:133
R$ 2.754,0300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:23:503
R$ 2.753,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:24:043
R$ 2.753,9800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:24:447
R$ 2.753,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:25:143
R$ 2.753,9600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:25:523
R$ 2.753,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:26:060
R$ 2.753,9200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:26:457
R$ 2.753,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:27:143
R$ 2.753,9000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:27:523
R$ 2.753,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:28:067
R$ 2.753,8400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:28:467
R$ 2.753,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:29:153
R$ 2.753,8200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:29:517
R$ 2.753,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:30:083
R$ 2.753,7900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:30:473
R$ 2.753,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:31:147
R$ 2.753,7700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:31:530
R$ 2.753,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:32:087
R$ 2.753,7300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:32:480
R$ 2.753,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:33:157
R$ 2.753,7100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:03:33:523
R$ 2.753,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:34:087
R$ 2.753,6800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:34:500
R$ 2.700,0000	02.375.705/0001-19	22/03/2023 11:03:34:933
R$ 2.699,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:35:153
R$ 2.699,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:36:113
R$ 2.699,9600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:36:503
R$ 2.699,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:37:153

R$ 2.699,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:38:123
R$ 2.699,9200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:38:517
R$ 2.699,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:39:150
R$ 2.699,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:40:133
R$ 2.699,8600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:40:520
R$ 2.699,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:41:177
R$ 2.699,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:42:143
R$ 2.699,8100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:42:520
R$ 2.699,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:43:177
R$ 2.699,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:44:140
R$ 2.699,7600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:44:527
R$ 2.699,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:45:183
R$ 2.699,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:46:147
R$ 2.699,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:47:180
R$ 2.699,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:48:150
R$ 2.699,6500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:48:533
R$ 2.699,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:49:173
R$ 2.699,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:50:170
R$ 2.699,6300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:50:543
R$ 2.699,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:51:190
R$ 2.699,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:52:177
R$ 2.699,5300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:52:557
R$ 2.699,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:53:180
R$ 2.699,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:54:183
R$ 2.699,4700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:54:607
R$ 2.699,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:55:183
R$ 2.699,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:56:177
R$ 2.699,4000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:56:590
R$ 2.699,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:57:193
R$ 2.699,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:58:190
R$ 2.699,3400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:03:58:590
R$ 2.699,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:03:59:200
R$ 2.699,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:00:187
R$ 2.699,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:00:593
R$ 2.699,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:01:197
R$ 2.699,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:02:197
R$ 2.699,2100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:02:603
R$ 2.699,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:03:207
R$ 2.699,1900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:04:610
R$ 2.699,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:05:230
R$ 2.699,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:06:310
R$ 2.699,1300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:06:620
R$ 2.699,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:07:220
R$ 2.699,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:08:227
R$ 2.699,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:08:633
R$ 2.699,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:09:217
R$ 2.699,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:10:217
R$ 2.699,0100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:10:630
R$ 2.699,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:11:220
R$ 2.698,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:12:230
R$ 2.698,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:12:650
R$ 2.698,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:13:220
R$ 2.698,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:14:237
R$ 2.698,9000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:14:657
R$ 2.698,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:15:230
R$ 2.698,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:16:233
R$ 2.698,8400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:16:660
R$ 2.698,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:17:240
R$ 2.698,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:18:237
R$ 2.698,7900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:18:663
R$ 2.698,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:19:223
R$ 2.698,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:20:250
R$ 2.698,7500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:20:670

R$ 2.698,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:21:240
R$ 2.698,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:22:280
R$ 2.698,6800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:22:663
R$ 2.698,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:23:237
R$ 2.698,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:24:273
R$ 2.698,6300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:24:687
R$ 2.698,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:25:240
R$ 2.698,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:26:280
R$ 2.698,5700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:26:680
R$ 2.698,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:27:247
R$ 2.698,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:28:277
R$ 2.698,5200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:28:697
R$ 2.698,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:29:257
R$ 2.698,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:30:287
R$ 2.698,4600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:30:703
R$ 2.698,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:31:260
R$ 2.698,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:32:293
R$ 2.698,4100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:32:707
R$ 2.698,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:33:277
R$ 2.698,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:34:303
R$ 2.698,3600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:34:713
R$ 2.698,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:35:280
R$ 2.698,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:36:330
R$ 2.698,3000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:36:783
R$ 2.698,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:37:283
R$ 2.698,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:38:347
R$ 2.698,2500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:38:733
R$ 2.698,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:39:283
R$ 2.698,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:40:350
R$ 2.698,1800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:40:743
R$ 2.698,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:41:293
R$ 2.698,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:42:370
R$ 2.698,1100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:42:750
R$ 2.698,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:43:300
R$ 2.698,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:44:367
R$ 2.698,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:44:790
R$ 2.698,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:45:373
R$ 2.698,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:46:367
R$ 2.698,0000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:46:773
R$ 2.697,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:47:323
R$ 2.697,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:48:373
R$ 2.697,9400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:48:787
R$ 2.697,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:49:323
R$ 2.697,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:50:373
R$ 2.697,8700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:50:783
R$ 2.697,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:51:353
R$ 2.697,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:52:393
R$ 2.697,8100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:52:783
R$ 2.697,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:53:350
R$ 2.697,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:54:437
R$ 2.697,7700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:54:793
R$ 2.697,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:55:363
R$ 2.697,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:56:437
R$ 2.697,7000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:56:800
R$ 2.697,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:57:377
R$ 2.697,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:58:450
R$ 2.697,6300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:04:58:800
R$ 2.697,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:04:59:390
R$ 2.697,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:00:467
R$ 2.697,5600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:00:813
R$ 2.697,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:01:400
R$ 2.697,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:02:480
R$ 2.697,4900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:02:817

R$ 2.697,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:03:413
R$ 2.697,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:04:490
R$ 2.697,4300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:04:833
R$ 2.697,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:05:427
R$ 2.697,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:06:503
R$ 2.697,3700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:06:830
R$ 2.697,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:07:430
R$ 2.697,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:08:507
R$ 2.697,3200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:08:837
R$ 2.697,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:09:430
R$ 2.697,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:10:513
R$ 2.697,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:10:850
R$ 2.697,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:11:443
R$ 2.697,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:12:530
R$ 2.697,2100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:12:863
R$ 2.697,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:13:453
R$ 2.697,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:14:537
R$ 2.697,1400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:14:870
R$ 2.697,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:15:450
R$ 2.697,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:16:567
R$ 2.697,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:16:890
R$ 2.697,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:17:460
R$ 2.697,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:18:563
R$ 2.697,0100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:18:890
R$ 2.697,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:19:450
R$ 2.696,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:20:570
R$ 2.696,9400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:20:917
R$ 2.696,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:21:463
R$ 2.696,9200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:22:910
R$ 2.696,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:23:483
R$ 2.696,9000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:24:920
R$ 2.696,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:25:487
R$ 2.696,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:26:000
R$ 2.696,8800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:26:950
R$ 2.696,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:27:493
R$ 2.696,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:28:030
R$ 2.696,8200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:28:937
R$ 2.696,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:29:497
R$ 2.696,8000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:30:957
R$ 2.696,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:31:500
R$ 2.696,7800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:32:957
R$ 2.696,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:33:497
R$ 2.696,7600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:34:960
R$ 2.696,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:35:500
R$ 2.696,7400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:36:970
R$ 2.696,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:37:503
R$ 2.696,7200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:38:977
R$ 2.696,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:39:220
R$ 2.696,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:39:507
R$ 2.696,7000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:40:990
R$ 2.696,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:41:510
R$ 2.696,6800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:42:993
R$ 2.696,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:43:507
R$ 2.696,6600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:45:013
R$ 2.696,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:45:507
R$ 2.696,6400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:47:023
R$ 2.696,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:47:513
R$ 2.696,6200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:49:017
R$ 2.696,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:49:523
R$ 2.696,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:49:890
R$ 2.696,5700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:51:027
R$ 2.696,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:51:520
R$ 2.696,5500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:53:033

R$ 2.696,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:53:520
R$ 2.696,5300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:55:047
R$ 2.696,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:55:530
R$ 2.696,5100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:57:100
R$ 2.696,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:57:537
R$ 2.696,4900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:05:59:067
R$ 2.696,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:05:59:547
R$ 2.696,4700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:01:080
R$ 2.696,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:01:547
R$ 2.696,4500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:03:087
R$ 2.696,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:03:553
R$ 2.696,4300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:05:117
R$ 2.696,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:05:557
R$ 2.696,4100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:07:113
R$ 2.696,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:06:07:263
R$ 2.696,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:07:557
R$ 2.696,3500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:09:117
R$ 2.696,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:09:573
R$ 2.696,3300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:11:133
R$ 2.696,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:11:577
R$ 2.696,3100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:13:140
R$ 2.696,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:13:573
R$ 2.696,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:06:14:133
R$ 2.696,2900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:15:160
R$ 2.696,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:15:587
R$ 2.696,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:17:180
R$ 2.696,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:17:587
R$ 2.696,2500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:19:187
R$ 2.696,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:19:587
R$ 2.696,2300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:21:193
R$ 2.696,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:21:607
R$ 2.696,2100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:23:210
R$ 2.696,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:23:610
R$ 2.696,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:06:24:380
R$ 2.696,1900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:25:217
R$ 2.696,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:25:613
R$ 2.696,1700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:27:213
R$ 2.696,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:27:637
R$ 2.696,1500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:29:220
R$ 2.696,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:29:627
R$ 2.696,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:06:30:170
R$ 2.696,1200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:31:273
R$ 2.696,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:31:633
R$ 2.696,1000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:33:247
R$ 2.696,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:33:630
R$ 2.696,0800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:35:267
R$ 2.696,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:35:637
R$ 2.696,0600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:37:243
R$ 2.696,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:37:643
R$ 2.696,0400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:39:270
R$ 2.696,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:39:640
R$ 2.696,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:06:40:673
R$ 2.696,0200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:41:270
R$ 2.696,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:41:653
R$ 2.695,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:06:42:677
R$ 2.695,9700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:43:280
R$ 2.695,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:43:663
R$ 2.695,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:06:44:693
R$ 2.695,9300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:45:283
R$ 2.695,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:45:663
R$ 2.695,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:06:46:693
R$ 2.695,8600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:47:297
R$ 2.695,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:47:683

R$ 2.695,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:06:48:700
R$ 2.695,8200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:49:287
R$ 2.695,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:49:703
R$ 2.695,8000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:51:300
R$ 2.695,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:51:677
R$ 2.695,7800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:53:310
R$ 2.695,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:53:697
R$ 2.695,7600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:55:307
R$ 2.695,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:55:680
R$ 2.695,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:06:56:567
R$ 2.695,7100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:57:323
R$ 2.695,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:57:683
R$ 2.695,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:06:58:573
R$ 2.695,6400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:06:59:330
R$ 2.695,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:06:59:687
R$ 2.695,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:00:583
R$ 2.695,5900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:01:380
R$ 2.695,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:01:717
R$ 2.695,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:02:590
R$ 2.695,5200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:03:360
R$ 2.695,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:03:700
R$ 2.695,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:04:590
R$ 2.695,4800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:05:383
R$ 2.695,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:05:710
R$ 2.695,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:06:593
R$ 2.695,4300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:07:390
R$ 2.695,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:07:710
R$ 2.695,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:08:613
R$ 2.695,3600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:09:393
R$ 2.695,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:09:763
R$ 2.695,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:10:627
R$ 2.695,3200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:11:413
R$ 2.695,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:11:733
R$ 2.695,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:12:653
R$ 2.695,2600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:13:423
R$ 2.695,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:13:713
R$ 2.695,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:14:637
R$ 2.695,2200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:15:427
R$ 2.695,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:15:710
R$ 2.695,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:16:663
R$ 2.695,1600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:17:437
R$ 2.695,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:17:723
R$ 2.695,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:18:660
R$ 2.695,1100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:19:457
R$ 2.695,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:19:727
R$ 2.695,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:20:660
R$ 2.695,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:21:453
R$ 2.695,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:21:733
R$ 2.695,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:22:660
R$ 2.695,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:23:720
R$ 2.694,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:24:667
R$ 2.694,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:25:730
R$ 2.694,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:26:673
R$ 2.695,0500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:26:840
R$ 2.694,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:27:737
R$ 2.694,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:28:677
R$ 2.694,8800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:28:850
R$ 2.694,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:29:743
R$ 2.694,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:30:677
R$ 2.694,8400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:30:857
R$ 2.694,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:31:730
R$ 2.694,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:32:693
R$ 2.694,7800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:32:933

R$ 2.694,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:33:743
R$ 2.694,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:34:707
R$ 2.694,7300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:34:883
R$ 2.694,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:35:847
R$ 2.694,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:36:710
R$ 2.694,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:36:883
R$ 2.694,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:37:767
R$ 2.694,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:38:733
R$ 2.694,6000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:38:887
R$ 2.694,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:39:767
R$ 2.694,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:40:710
R$ 2.694,5600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:40:893
R$ 2.694,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:41:787
R$ 2.694,5400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:42:903
R$ 2.694,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:43:797
R$ 2.694,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:44:723
R$ 2.694,4700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:44:900
R$ 2.694,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:45:800
R$ 2.694,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:46:737
R$ 2.694,4100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:46:920
R$ 2.694,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:47:807
R$ 2.694,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:48:763
R$ 2.694,3600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:48:920
R$ 2.694,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:49:800
R$ 2.694,3400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:50:930
R$ 2.694,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:51:810
R$ 2.694,3200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:52:933
R$ 2.694,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:53:813
R$ 2.694,3000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:55:027
R$ 2.694,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:55:810
R$ 2.694,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:56:180
R$ 2.694,2500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:56:970
R$ 2.694,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:57:817
R$ 2.694,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:07:58:177
R$ 2.694,2000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:07:58:987
R$ 2.694,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:07:59:827
R$ 2.694,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:00:197
R$ 2.694,1500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:00:987
R$ 2.694,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:01:840
R$ 2.694,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:02:423
R$ 2.694,1000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:02:997
R$ 2.694,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:03:927
R$ 2.694,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:04:223
R$ 2.694,0300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:05:013
R$ 2.694,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:05:850
R$ 2.693,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:06:237
R$ 2.693,9600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:07:030
R$ 2.693,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:07:860
R$ 2.693,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:08:243
R$ 2.693,9000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:09:030
R$ 2.693,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:09:863
R$ 2.693,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:10:270
R$ 2.693,8600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:11:043
R$ 2.693,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:11:873
R$ 2.693,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:12:273
R$ 2.693,8100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:13:053
R$ 2.693,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:13:877
R$ 2.693,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:14:287
R$ 2.693,7400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:15:063
R$ 2.693,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:15:893
R$ 2.693,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:16:297
R$ 2.693,7000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:17:097
R$ 2.693,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:17:913

R$ 2.693,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:18:310
R$ 2.693,6600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:19:093
R$ 2.693,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:19:900
R$ 2.693,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:20:330
R$ 2.693,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:21:937
R$ 2.693,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:22:347
R$ 2.693,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:23:913
R$ 2.693,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:24:360
R$ 2.693,6400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:25:293
R$ 2.693,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:25:910
R$ 2.693,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:26:377
R$ 2.693,4700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:27:320
R$ 2.693,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:27:907
R$ 2.693,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:28:380
R$ 2.693,4000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:29:520
R$ 2.693,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:29:917
R$ 2.693,3800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:31:327
R$ 2.693,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:31:910
R$ 2.693,3600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:33:317
R$ 2.693,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:33:933
R$ 2.693,3400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:35:330
R$ 2.693,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:35:953
R$ 2.693,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:36:170
R$ 2.693,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:37:330
R$ 2.693,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:37:980
R$ 2.693,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:38:163
R$ 2.693,2100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:39:340
R$ 2.693,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:39:940
R$ 2.693,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:40:170
R$ 2.693,1600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:41:347
R$ 2.693,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:42:020
R$ 2.693,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:42:173
R$ 2.693,1000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:43:357
R$ 2.693,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:43:940
R$ 2.693,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:44:180
R$ 2.693,0600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:45:450
R$ 2.693,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:45:937
R$ 2.693,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:46:177
R$ 2.693,0000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:47:373
R$ 2.692,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:47:937
R$ 2.692,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:48:183
R$ 2.692,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:49:957
R$ 2.692,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:50:187
R$ 2.692,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:51:973
R$ 2.692,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:52:200
R$ 2.692,8500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:53:397
R$ 2.692,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:53:960
R$ 2.692,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:54:220
R$ 2.692,7900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:08:55:407
R$ 2.692,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:55:967
R$ 2.692,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:56:227
R$ 2.692,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:57:977
R$ 2.692,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:08:58:230
R$ 2.692,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:08:59:970
R$ 2.692,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:00:240
R$ 2.692,6400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:01:443
R$ 2.692,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:01:977
R$ 2.692,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:02:237
R$ 2.692,5600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:03:440
R$ 2.692,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:03:980
R$ 2.692,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:04:253
R$ 2.692,4800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:05:450
R$ 2.692,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:05:970

R$ 2.692,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:10:577
R$ 2.692,4200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:11:067
R$ 2.692,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:12:003
R$ 2.692,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:12:590
R$ 2.692,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:13:990
R$ 2.692,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:14:590
R$ 2.692,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:16:057
R$ 2.692,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:16:617
R$ 2.692,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:18:003
R$ 2.692,2100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:18:077
R$ 2.692,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:18:613
R$ 2.692,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:20:010
R$ 2.692,1400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:20:097
R$ 2.692,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:20:617
R$ 2.692,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:22:010
R$ 2.692,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:22:630
R$ 2.692,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:24:000
R$ 2.692,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:24:637
R$ 2.691,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:26:003
R$ 2.691,9400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:26:107
R$ 2.691,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:26:650
R$ 2.691,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:28:003
R$ 2.691,8500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:28:120
R$ 2.691,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:28:643
R$ 2.691,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:30:003
R$ 2.691,7400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:30:123
R$ 2.691,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:30:647
R$ 2.691,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:32:007
R$ 2.691,6600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:32:140
R$ 2.691,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:32:643
R$ 2.691,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:34:010
R$ 2.691,5800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:34:180
R$ 2.691,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:34:650
R$ 2.691,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:36:057
R$ 2.691,5100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:36:160
R$ 2.691,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:36:657
R$ 2.691,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:38:033
R$ 2.691,4400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:38:163
R$ 2.691,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:38:660
R$ 2.691,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:40:037
R$ 2.691,3400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:40:167
R$ 2.691,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:40:667
R$ 2.691,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:42:053
R$ 2.691,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:42:170
R$ 2.691,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:42:677
R$ 2.691,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:44:063
R$ 2.691,1600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:44:173
R$ 2.691,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:44:700
R$ 2.691,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:46:063
R$ 2.691,0800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:46:177
R$ 2.691,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:46:697
R$ 2.691,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:48:070
R$ 2.691,0000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:48:187
R$ 2.690,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:48:693
R$ 2.690,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:50:073
R$ 2.690,9000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:50:193
R$ 2.690,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:50:697
R$ 2.690,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:52:070
R$ 2.690,8000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:52:200
R$ 2.690,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:52:697
R$ 2.690,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:54:067
R$ 2.690,6900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:54:207
R$ 2.690,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:54:713

R$ 2.690,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:56:080
R$ 2.690,5900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:56:207
R$ 2.690,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:56:723
R$ 2.690,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:09:58:083
R$ 2.690,5000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:09:58:203
R$ 2.690,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:58:733
R$ 2.690,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:00:103
R$ 2.690,4100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:00:210
R$ 2.690,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:00:743
R$ 2.690,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:02:110
R$ 2.690,3100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:02:210
R$ 2.690,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:02:743
R$ 2.690,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:04:117
R$ 2.690,2000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:04:217
R$ 2.690,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:04:827
R$ 2.690,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:06:107
R$ 2.690,1300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:06:217
R$ 2.690,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:06:757
R$ 2.690,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:08:113
R$ 2.690,0300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:08:220
R$ 2.689,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:08:770
R$ 2.689,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:10:117
R$ 2.689,9200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:10:237
R$ 2.689,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:10:773
R$ 2.689,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:12:113
R$ 2.689,8400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:12:237
R$ 2.689,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:12:777
R$ 2.689,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:14:113
R$ 2.689,7400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:14:270
R$ 2.689,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:14:790
R$ 2.689,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:16:200
R$ 2.689,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:16:370
R$ 2.689,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:16:790
R$ 2.689,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:18:137
R$ 2.689,5700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:18:260
R$ 2.689,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:18:817
R$ 2.689,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:20:133
R$ 2.689,4800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:20:263
R$ 2.689,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:20:810
R$ 2.689,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:22:137
R$ 2.689,3900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:22:357
R$ 2.689,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:22:827
R$ 2.689,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:24:137
R$ 2.689,3100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:24:270
R$ 2.689,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:24:840
R$ 2.689,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:26:150
R$ 2.689,2200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:26:280
R$ 2.689,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:26:857
R$ 2.689,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:28:163
R$ 2.689,1400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:28:290
R$ 2.689,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:28:860
R$ 2.689,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:30:163
R$ 2.689,0400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:30:280
R$ 2.689,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:30:887
R$ 2.689,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:32:167
R$ 2.688,9600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:32:297
R$ 2.688,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:32:917
R$ 2.688,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:34:170
R$ 2.688,8700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:34:300
R$ 2.688,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:34:913
R$ 2.688,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:36:167
R$ 2.688,7600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:36:320
R$ 2.688,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:36:907

R$ 2.688,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:38:183
R$ 2.688,6500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:38:340
R$ 2.688,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:38:923
R$ 2.688,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:40:197
R$ 2.688,5600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:40:340
R$ 2.688,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:40:927
R$ 2.688,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:42:220
R$ 2.688,4700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:42:343
R$ 2.688,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:42:940
R$ 2.688,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:44:210
R$ 2.688,4000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:44:353
R$ 2.688,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:44:953
R$ 2.688,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:46:220
R$ 2.688,3000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:46:377
R$ 2.688,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:46:970
R$ 2.688,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:48:227
R$ 2.688,1900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:48:373
R$ 2.688,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:49:080
R$ 2.688,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:50:247
R$ 2.688,1100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:50:380
R$ 2.688,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:51:083
R$ 2.688,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:52:243
R$ 2.688,0300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:52:403
R$ 2.688,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:53:100
R$ 2.688,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:54:250
R$ 2.687,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:54:397
R$ 2.687,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:55:107
R$ 2.687,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:56:247
R$ 2.687,8400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:56:400
R$ 2.687,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:57:110
R$ 2.687,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:10:58:263
R$ 2.687,7600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:10:58:403
R$ 2.687,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:59:117
R$ 2.687,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:00:263
R$ 2.687,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:11:00:420
R$ 2.687,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:01:117
R$ 2.687,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:02:327
R$ 2.687,5600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:11:02:430
R$ 2.687,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:03:137
R$ 2.687,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:04:277
R$ 2.687,4500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:11:04:433
R$ 2.687,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:05:157
R$ 2.687,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:06:273
R$ 2.687,3700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:11:06:443
R$ 2.687,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:07:153
R$ 2.687,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:08:283
R$ 2.687,2800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:11:08:453
R$ 2.687,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:09:157
R$ 2.687,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:10:280
R$ 2.687,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:11:163
R$ 2.687,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:12:283
R$ 2.687,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:13:173
R$ 2.687,1800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:11:14:257
R$ 2.687,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:14:287
R$ 2.687,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:15:207
R$ 2.687,0500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:11:16:277
R$ 2.687,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:16:303
R$ 2.687,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:17:180
R$ 2.686,9700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:11:18:263
R$ 2.687,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:18:290
R$ 2.686,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:19:187
R$ 2.686,8800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:11:20:277
R$ 2.686,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:20:320

R$ 2.686,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:21:190
R$ 2.686,7800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:11:22:273
R$ 2.686,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:22:303
R$ 2.686,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:24:300
R$ 2.686,7200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:11:26:310
R$ 2.686,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:28:320
R$ 2.686,6600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:11:30:310
R$ 2.686,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:31:557
R$ 2.686,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:32:343
R$ 2.686,6000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:11:34:333
R$ 2.686,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:36:357
R$ 2.686,5400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:11:38:353
R$ 2.686,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:40:353
R$ 2.686,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:41:660
R$ 2.686,4800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:11:42:373
R$ 2.686,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:44:353
R$ 2.686,4200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:11:46:390
R$ 2.686,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:47:143
R$ 2.686,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:48:357
R$ 2.686,3600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:11:50:387
R$ 2.686,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:52:357
R$ 2.686,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:54:130
R$ 2.686,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:56:120
R$ 2.686,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:11:56:367
R$ 2.686,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:00:143
R$ 2.686,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:00:387
R$ 2.686,3000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:00:460
R$ 2.686,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:02:133
R$ 2.686,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:02:380
R$ 2.686,1700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:02:447
R$ 2.686,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:04:140
R$ 2.686,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:04:383
R$ 2.686,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:04:463
R$ 2.686,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:06:157
R$ 2.686,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:06:380
R$ 2.685,9700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:06:493
R$ 2.685,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:08:153
R$ 2.685,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:08:380
R$ 2.685,8600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:08:487
R$ 2.685,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:10:153
R$ 2.685,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:10:380
R$ 2.685,7900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:10:487
R$ 2.685,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:12:163
R$ 2.685,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:12:387
R$ 2.685,6900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:12:503
R$ 2.685,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:14:167
R$ 2.685,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:14:393
R$ 2.685,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:16:170
R$ 2.685,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:16:390
R$ 2.685,5400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:16:540
R$ 2.685,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:18:173
R$ 2.685,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:18:390
R$ 2.685,4400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:18:537
R$ 2.685,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:20:187
R$ 2.685,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:20:393
R$ 2.685,3600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:20:547
R$ 2.685,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:22:193
R$ 2.685,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:22:390
R$ 2.685,2500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:22:560
R$ 2.685,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:24:200
R$ 2.685,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:24:390
R$ 2.685,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:26:200
R$ 2.685,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:26:403

R$ 2.685,0900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:26:580
R$ 2.685,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:28:213
R$ 2.685,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:28:407
R$ 2.684,9800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:28:580
R$ 2.684,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:30:217
R$ 2.684,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:30:403
R$ 2.684,8800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:30:597
R$ 2.684,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:32:417
R$ 2.684,8200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:32:603
R$ 2.684,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:34:237
R$ 2.684,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:34:427
R$ 2.684,7300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:34:610
R$ 2.684,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:36:237
R$ 2.684,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:36:430
R$ 2.684,6200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:36:617
R$ 2.684,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:38:230
R$ 2.684,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:38:440
R$ 2.684,5300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:38:620
R$ 2.684,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:40:243
R$ 2.684,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:40:437
R$ 2.684,4400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:40:623
R$ 2.684,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:42:263
R$ 2.684,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:42:483
R$ 2.684,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:44:277
R$ 2.684,3000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:44:663
R$ 2.684,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:46:303
R$ 2.684,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:46:467
R$ 2.684,1900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:46:663
R$ 2.684,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:48:290
R$ 2.684,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:48:483
R$ 2.684,0900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:48:663
R$ 2.684,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:50:490
R$ 2.684,0300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:50:670
R$ 2.684,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:52:493
R$ 2.683,9700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:52:683
R$ 2.684,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:54:130
R$ 2.683,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:54:503
R$ 2.683,9100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:54:687
R$ 2.683,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:56:123
R$ 2.683,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:56:497
R$ 2.683,8000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:56:703
R$ 2.683,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:12:58:497
R$ 2.683,7400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:12:58:707
R$ 2.683,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:00:503
R$ 2.683,6800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:13:02:733
R$ 2.683,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:03:570
R$ 2.683,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:04:513
R$ 2.683,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:05:603
R$ 2.683,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:06:507
R$ 2.683,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:07:580
R$ 2.683,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:08:517
R$ 2.683,4700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:13:08:750
R$ 2.683,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:09:583
R$ 2.683,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:10:510
R$ 2.683,3900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:13:10:757
R$ 2.683,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:11:587
R$ 2.683,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:12:513
R$ 2.683,2900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:13:12:757
R$ 2.683,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:13:603
R$ 2.683,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:14:517
R$ 2.683,2100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:13:14:767
R$ 2.683,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:15:617
R$ 2.683,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:16:513

R$ 2.683,1000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:13:16:783
R$ 2.683,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:17:613
R$ 2.683,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:18:533
R$ 2.683,0100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:13:18:787
R$ 2.682,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:19:620
R$ 2.682,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:20:540
R$ 2.682,9300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:13:20:793
R$ 2.682,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:22:563
R$ 2.682,8700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:13:22:807
R$ 2.682,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:23:640
R$ 2.682,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:24:567
R$ 2.682,7800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:13:24:823
R$ 2.682,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:25:643
R$ 2.682,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:26:580
R$ 2.682,7000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:13:26:833
R$ 2.682,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:27:663
R$ 2.682,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:28:603
R$ 2.682,5900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:13:28:837
R$ 2.682,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:30:587
R$ 2.682,5300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:13:32:837
R$ 2.682,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:34:597
R$ 2.682,4700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:13:34:960
R$ 2.682,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:36:597
R$ 2.682,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:39:150
R$ 2.682,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:41:167
R$ 2.682,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:42:780
R$ 2.682,4100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:13:46:683
R$ 2.682,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:48:627
R$ 2.682,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:48:843
R$ 2.682,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:50:620
R$ 2.682,3100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:13:50:687
R$ 2.682,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:52:640
R$ 2.682,2500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:13:54:717
R$ 2.682,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:13:56:660
R$ 2.682,1900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:13:58:713
R$ 2.682,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:59:227
R$ 2.682,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:00:647
R$ 2.682,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:01:237
R$ 2.682,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:02:653
R$ 2.682,0800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:14:02:737
R$ 2.682,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:03:240
R$ 2.682,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:04:767
R$ 2.682,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:05:247
R$ 2.682,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:06:667
R$ 2.681,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:14:06:777
R$ 2.681,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:07:267
R$ 2.681,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:08:657
R$ 2.681,8700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:14:08:760
R$ 2.681,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:10:660
R$ 2.681,8100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:14:10:777
R$ 2.681,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:12:673
R$ 2.681,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:14:133
R$ 2.681,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:16:133
R$ 2.681,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:16:663
R$ 2.681,7500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:14:17:883
R$ 2.681,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:18:143
R$ 2.681,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:18:670
R$ 2.681,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:23:807
R$ 2.681,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:24:727
R$ 2.681,6100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:14:24:930
R$ 2.681,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:25:787
R$ 2.681,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:26:743
R$ 2.681,5000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:14:26:923

R$ 2.681,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:27:790
R$ 2.681,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:28:733
R$ 2.681,4000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:14:28:927
R$ 2.681,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:29:790
R$ 2.681,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:30:733
R$ 2.681,3100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:14:30:940
R$ 2.681,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:31:803
R$ 2.681,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:32:733
R$ 2.681,2200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:14:32:933
R$ 2.681,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:34:737
R$ 2.681,1600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:14:34:973
R$ 2.681,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:36:740
R$ 2.681,1000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:14:36:960
R$ 2.681,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:37:837
R$ 2.681,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:38:733
R$ 2.681,0400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:14:39:077
R$ 2.681,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:40:080
R$ 2.680,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:40:747
R$ 2.680,9400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:14:40:993
R$ 2.680,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:41:897
R$ 2.680,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:42:840
R$ 2.680,8300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:14:43:000
R$ 2.680,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:43:847
R$ 2.680,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:44:760
R$ 2.680,7200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:14:44:990
R$ 2.680,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:45:857
R$ 2.680,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:46:753
R$ 2.680,6400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:14:47:007
R$ 2.680,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:47:853
R$ 2.680,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:48:767
R$ 2.680,5400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:14:49:007
R$ 2.680,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:49:863
R$ 2.680,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:50:773
R$ 2.680,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:51:863
R$ 2.680,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:52:773
R$ 2.680,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:53:880
R$ 2.680,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:54:793
R$ 2.680,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:55:877
R$ 2.680,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:56:787
R$ 2.680,3100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:14:56:957
R$ 2.680,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:57:880
R$ 2.680,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:14:58:787
R$ 2.680,2300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:14:58:957
R$ 2.680,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:00:797
R$ 2.680,1700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:00:953
R$ 2.680,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:01:883
R$ 2.680,0900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:02:967
R$ 2.680,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:03:007
R$ 2.680,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:03:900
R$ 2.680,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:04:823
R$ 2.679,9900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:04:973
R$ 2.679,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:05:917
R$ 2.679,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:06:803
R$ 2.679,8800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:07:000
R$ 2.679,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:07:910
R$ 2.679,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:08:800
R$ 2.679,7900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:08:980
R$ 2.679,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:09:923
R$ 2.679,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:10:807
R$ 2.679,7100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:10:997
R$ 2.679,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:11:933
R$ 2.679,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:12:810
R$ 2.679,6200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:13:000

R$ 2.679,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:13:940
R$ 2.679,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:14:840
R$ 2.679,5100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:15:000
R$ 2.679,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:15:950
R$ 2.679,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:16:827
R$ 2.679,4100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:17:017
R$ 2.679,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:17:947
R$ 2.679,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:18:847
R$ 2.679,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:19:950
R$ 2.679,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:20:843
R$ 2.679,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:21:947
R$ 2.679,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:22:840
R$ 2.679,3300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:23:213
R$ 2.679,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:23:960
R$ 2.679,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:24:847
R$ 2.679,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:25:967
R$ 2.679,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:26:853
R$ 2.679,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:27:963
R$ 2.679,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:28:857
R$ 2.679,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:29:977
R$ 2.679,2500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:30:003
R$ 2.679,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:30:880
R$ 2.679,0800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:31:987
R$ 2.679,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:32:013
R$ 2.679,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:32:877
R$ 2.679,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:33:983
R$ 2.679,0200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:34:040
R$ 2.679,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:34:883
R$ 2.678,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:36:013
R$ 2.678,9600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:36:040
R$ 2.678,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:36:887
R$ 2.678,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:41:430
R$ 2.678,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:42:900
R$ 2.678,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:43:437
R$ 2.678,8300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:43:990
R$ 2.678,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:44:900
R$ 2.678,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:45:423
R$ 2.678,7500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:45:990
R$ 2.678,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:46:917
R$ 2.678,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:47:443
R$ 2.678,6600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:47:993
R$ 2.678,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:48:913
R$ 2.678,6000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:49:990
R$ 2.678,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:50:933
R$ 2.678,5400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:52:013
R$ 2.678,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:52:927
R$ 2.678,4800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:54:020
R$ 2.678,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:54:193
R$ 2.678,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:54:940
R$ 2.678,4200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:56:030
R$ 2.678,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:56:210
R$ 2.678,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:56:930
R$ 2.678,3400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:15:58:030
R$ 2.678,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:58:210
R$ 2.678,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:15:58:943
R$ 2.678,2600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:00:047
R$ 2.678,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:00:220
R$ 2.678,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:00:987
R$ 2.678,1800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:02:050
R$ 2.678,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:02:233
R$ 2.678,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:02:950
R$ 2.678,0800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:04:047
R$ 2.678,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:04:240

R$ 2.678,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:04:933
R$ 2.678,0000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:06:077
R$ 2.677,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:06:260
R$ 2.677,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:06:943
R$ 2.677,8900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:08:070
R$ 2.677,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:08:283
R$ 2.677,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:08:970
R$ 2.677,8100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:10:077
R$ 2.677,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:10:280
R$ 2.677,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:10:967
R$ 2.677,7300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:12:087
R$ 2.677,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:12:280
R$ 2.677,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:12:973
R$ 2.677,6400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:14:103
R$ 2.677,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:14:280
R$ 2.677,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:14:983
R$ 2.677,5400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:16:110
R$ 2.677,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:16:280
R$ 2.677,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:16:990
R$ 2.677,4400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:18:120
R$ 2.677,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:18:287
R$ 2.677,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:18:997
R$ 2.677,3600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:20:127
R$ 2.677,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:20:287
R$ 2.677,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:20:987
R$ 2.677,2700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:22:143
R$ 2.677,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:22:293
R$ 2.677,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:22:987
R$ 2.677,1600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:24:130
R$ 2.677,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:24:293
R$ 2.677,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:25:000
R$ 2.677,0700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:26:143
R$ 2.677,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:26:297
R$ 2.677,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:27:020
R$ 2.676,9700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:28:167
R$ 2.676,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:28:303
R$ 2.676,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:29:000
R$ 2.676,8600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:30:177
R$ 2.676,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:30:997
R$ 2.676,8000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:32:187
R$ 2.676,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:32:993
R$ 2.676,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:34:183
R$ 2.676,7400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:34:213
R$ 2.676,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:34:990
R$ 2.676,6800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:36:190
R$ 2.676,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:37:003
R$ 2.676,6200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:38:200
R$ 2.676,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:39:020
R$ 2.676,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:39:293
R$ 2.676,5600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:40:223
R$ 2.676,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:41:030
R$ 2.676,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:41:303
R$ 2.676,4800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:42:210
R$ 2.676,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:43:037
R$ 2.676,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:43:313
R$ 2.676,3900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:44:210
R$ 2.676,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:45:087
R$ 2.676,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:45:343
R$ 2.676,2900	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:46:217
R$ 2.676,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:47:117
R$ 2.676,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:47:360
R$ 2.676,2100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:48:227
R$ 2.676,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:49:090

R$ 2.676,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:49:357
R$ 2.676,1100	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:50:247
R$ 2.676,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:51:093
R$ 2.676,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:51:367
R$ 2.676,0200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:52:260
R$ 2.676,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:53:107
R$ 2.675,9600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:54:263
R$ 2.675,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:55:123
R$ 2.675,9000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:56:267
R$ 2.675,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:57:123
R$ 2.675,8400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:16:58:273
R$ 2.675,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:16:59:120
R$ 2.675,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:59:350
R$ 2.675,7300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:17:00:287
R$ 2.675,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:01:127
R$ 2.675,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:01:357
R$ 2.675,6200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:17:02:293
R$ 2.675,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:03:127
R$ 2.675,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:03:343
R$ 2.675,5300	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:17:04:293
R$ 2.675,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:05:137
R$ 2.675,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:05:353
R$ 2.675,4200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:17:06:300
R$ 2.675,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:07:133
R$ 2.675,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:07:357
R$ 2.675,3200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:17:08:320
R$ 2.675,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:09:123
R$ 2.675,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:09:570
R$ 2.675,2200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:17:10:320
R$ 2.675,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:11:137
R$ 2.675,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:11:387
R$ 2.675,1200	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:17:12:343
R$ 2.675,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:13:127
R$ 2.675,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:13:397
R$ 2.675,0400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:17:14:343
R$ 2.675,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:15:123
R$ 2.675,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:15:400
R$ 2.674,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:17:16:353
R$ 2.674,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:17:133
R$ 2.674,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:17:413
R$ 2.674,8400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:17:18:357
R$ 2.674,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:19:153
R$ 2.674,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:19:417
R$ 2.674,7500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:17:20:363
R$ 2.674,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:21:143
R$ 2.674,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:21:413
R$ 2.674,6700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:17:22:383
R$ 2.674,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:23:147
R$ 2.674,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:23:433
R$ 2.674,5600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:17:24:387
R$ 2.674,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:25:160
R$ 2.674,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:25:443
R$ 2.674,4700	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:17:26:403
R$ 2.674,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:27:173
R$ 2.674,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:27:460
R$ 2.674,3600	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:17:28:413
R$ 2.674,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:29:163
R$ 2.674,3000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:17:30:417
R$ 2.674,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:31:157
R$ 2.674,2400	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:17:32:430
R$ 2.674,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:33:177
R$ 2.674,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:34:247
R$ 2.674,1800	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:17:34:437

R$ 2.674,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:35:160
R$ 2.484,0000	37.180.769/0001-49	22/03/2023 11:17:35:380
R$ 2.483,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:36:250
R$ 2.483,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:37:160
R$ 2.483,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:38:263
R$ 2.483,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:39:167
R$ 2.483,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:40:277
R$ 2.483,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:41:170
R$ 2.483,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:42:297
R$ 2.483,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:43:183
R$ 2.483,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:44:300
R$ 2.483,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:45:163
R$ 2.483,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:46:300
R$ 2.483,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:47:170
R$ 2.483,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:48:317
R$ 2.483,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:49:183
R$ 2.483,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:50:310
R$ 2.483,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:51:187
R$ 2.483,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:52:327
R$ 2.483,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:53:183
R$ 2.483,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:54:337
R$ 2.483,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:55:187
R$ 2.483,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:56:337
R$ 2.483,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:57:193
R$ 2.483,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:58:343
R$ 2.483,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:17:59:217
R$ 2.483,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:00:360
R$ 2.483,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:01:217
R$ 2.483,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:02:367
R$ 2.483,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:03:223
R$ 2.483,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:04:407
R$ 2.483,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:05:230
R$ 2.483,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:06:373
R$ 2.483,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:07:250
R$ 2.483,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:08:383
R$ 2.483,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:09:230
R$ 2.483,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:10:400
R$ 2.483,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:11:240
R$ 2.483,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:12:403
R$ 2.483,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:13:237
R$ 2.483,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:14:410
R$ 2.483,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:15:240
R$ 2.483,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:16:413
R$ 2.483,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:17:247
R$ 2.483,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:18:423
R$ 2.483,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:19:273
R$ 2.482,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:20:440
R$ 2.482,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:21:267
R$ 2.482,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:22:450
R$ 2.482,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:23:273
R$ 2.482,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:24:457
R$ 2.482,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:25:280
R$ 2.482,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:26:473
R$ 2.482,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:27:283
R$ 2.482,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:28:483
R$ 2.482,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:29:280
R$ 2.482,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:30:497
R$ 2.482,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:31:277
R$ 2.482,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:32:720
R$ 2.482,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:33:283
R$ 2.482,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:36:527
R$ 2.482,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:37:297
R$ 2.482,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:38:537

R$ 2.482,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:39:290
R$ 2.482,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:40:540
R$ 2.482,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:41:293
R$ 2.482,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:42:540
R$ 2.482,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:43:303
R$ 2.482,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:44:550
R$ 2.482,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:45:303
R$ 2.482,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:46:543
R$ 2.482,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:47:307
R$ 2.482,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:48:560
R$ 2.482,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:49:307
R$ 2.482,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:54:417
R$ 2.482,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:55:340
R$ 2.482,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:56:417
R$ 2.482,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:57:347
R$ 2.482,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:58:460
R$ 2.482,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:18:59:337
R$ 2.482,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:00:427
R$ 2.482,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:01:353
R$ 2.482,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:02:447
R$ 2.482,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:03:347
R$ 2.482,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:04:470
R$ 2.482,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:05:353
R$ 2.482,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:06:467
R$ 2.482,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:07:360
R$ 2.482,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:08:477
R$ 2.482,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:09:373
R$ 2.482,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:21:237
R$ 2.482,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:21:477
R$ 2.482,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:23:257
R$ 2.482,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:23:417
R$ 2.481,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:25:260
R$ 2.481,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:25:420
R$ 2.481,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:27:260
R$ 2.481,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:27:427
R$ 2.481,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:34:113
R$ 2.481,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:35:437
R$ 2.481,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:36:130
R$ 2.481,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:37:430
R$ 2.481,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:38:143
R$ 2.481,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:39:450
R$ 2.481,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:40:147
R$ 2.481,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:41:457
R$ 2.481,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:42:137
R$ 2.481,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:43:460
R$ 2.481,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:44:147
R$ 2.481,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:45:463
R$ 2.481,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:46:150
R$ 2.481,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:47:463
R$ 2.481,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:48:167
R$ 2.481,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:49:467
R$ 2.481,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:56:190
R$ 2.481,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:57:477
R$ 2.481,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:58:210
R$ 2.481,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:19:59:473
R$ 2.481,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:00:223
R$ 2.481,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:01:473
R$ 2.481,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:02:233
R$ 2.481,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:03:477
R$ 2.481,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:04:240
R$ 2.481,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:05:477
R$ 2.481,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:06:233
R$ 2.481,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:07:477

R$ 2.481,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:08:233
R$ 2.481,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:09:480
R$ 2.481,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:10:247
R$ 2.481,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:11:493
R$ 2.481,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:12:247
R$ 2.481,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:13:493
R$ 2.481,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:14:257
R$ 2.481,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:15:500
R$ 2.481,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:16:253
R$ 2.481,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:17:503
R$ 2.481,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:18:263
R$ 2.481,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:19:493
R$ 2.481,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:20:260
R$ 2.480,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:21:500
R$ 2.480,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:22:277
R$ 2.480,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:23:517
R$ 2.480,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:24:287
R$ 2.480,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:25:520
R$ 2.480,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:30:323
R$ 2.480,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:31:527
R$ 2.480,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:32:323
R$ 2.480,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:33:537
R$ 2.480,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:34:333
R$ 2.480,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:35:540
R$ 2.480,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:36:327
R$ 2.480,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:37:547
R$ 2.480,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:38:337
R$ 2.480,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:39:543
R$ 2.480,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:40:343
R$ 2.480,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:41:553
R$ 2.480,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:42:350
R$ 2.480,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:43:557
R$ 2.480,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:44:350
R$ 2.480,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:45:563
R$ 2.480,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:46:360
R$ 2.480,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:47:550
R$ 2.480,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:48:363
R$ 2.480,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:49:570
R$ 2.480,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:50:367
R$ 2.480,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:51:570
R$ 2.480,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:52:370
R$ 2.480,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:53:573
R$ 2.480,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:54:377
R$ 2.480,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:55:573
R$ 2.480,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:56:397
R$ 2.480,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:57:607
R$ 2.480,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:58:407
R$ 2.480,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:20:59:570
R$ 2.480,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:00:413
R$ 2.480,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:01:580
R$ 2.480,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:02:430
R$ 2.480,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:03:580
R$ 2.480,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:04:433
R$ 2.480,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:05:587
R$ 2.480,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:06:440
R$ 2.480,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:07:590
R$ 2.480,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:08:433
R$ 2.480,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:09:600
R$ 2.479,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:10:443
R$ 2.479,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:11:610
R$ 2.479,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:14:480
R$ 2.479,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:15:610
R$ 2.479,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:16:483

R$ 2.479,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:17:617
R$ 2.479,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:18:500
R$ 2.479,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:19:630
R$ 2.479,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:20:577
R$ 2.479,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:21:687
R$ 2.479,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:22:517
R$ 2.479,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:23:640
R$ 2.479,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:24:520
R$ 2.479,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:25:640
R$ 2.479,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:26:523
R$ 2.479,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:27:640
R$ 2.479,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:28:533
R$ 2.479,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:29:633
R$ 2.479,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:30:537
R$ 2.479,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:31:643
R$ 2.479,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:32:543
R$ 2.479,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:33:653
R$ 2.479,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:34:563
R$ 2.479,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:35:663
R$ 2.479,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:36:563
R$ 2.479,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:37:667
R$ 2.479,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:38:573
R$ 2.479,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:39:660
R$ 2.479,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:40:593
R$ 2.479,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:41:673
R$ 2.479,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:42:620
R$ 2.479,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:43:697
R$ 2.479,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:44:610
R$ 2.479,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:45:707
R$ 2.479,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:46:617
R$ 2.479,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:47:703
R$ 2.479,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:48:613
R$ 2.479,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:49:717
R$ 2.479,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:50:627
R$ 2.479,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:51:743
R$ 2.479,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:52:647
R$ 2.479,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:53:733
R$ 2.479,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:54:660
R$ 2.479,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:55:740
R$ 2.479,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:56:673
R$ 2.479,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:57:773
R$ 2.478,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:58:660
R$ 2.478,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:21:59:737
R$ 2.478,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:00:683
R$ 2.478,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:01:750
R$ 2.478,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:02:683
R$ 2.478,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:03:740
R$ 2.478,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:04:683
R$ 2.478,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:05:747
R$ 2.478,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:06:697
R$ 2.478,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:07:753
R$ 2.478,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:08:907
R$ 2.478,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:09:753
R$ 2.478,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:10:707
R$ 2.478,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:11:753
R$ 2.478,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:12:703
R$ 2.478,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:13:763
R$ 2.478,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:14:723
R$ 2.478,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:15:767
R$ 2.478,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:16:740
R$ 2.478,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:17:773
R$ 2.478,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:18:750
R$ 2.478,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:19:790

R$ 2.478,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:20:763
R$ 2.478,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:21:797
R$ 2.478,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:22:770
R$ 2.478,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:23:790
R$ 2.478,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:24:780
R$ 2.478,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:25:797
R$ 2.478,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:26:800
R$ 2.478,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:27:797
R$ 2.478,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:28:817
R$ 2.478,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:29:793
R$ 2.478,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:30:830
R$ 2.478,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:31:817
R$ 2.478,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:36:957
R$ 2.478,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:37:827
R$ 2.478,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:38:890
R$ 2.478,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:39:830
R$ 2.478,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:40:903
R$ 2.478,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:41:830
R$ 2.478,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:42:900
R$ 2.478,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:43:843
R$ 2.478,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:44:920
R$ 2.478,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:45:840
R$ 2.478,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:46:927
R$ 2.478,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:47:837
R$ 2.478,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:48:930
R$ 2.478,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:22:49:850
R$ 2.478,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:10:213
R$ 2.477,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:11:903
R$ 2.477,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:12:220
R$ 2.477,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:13:870
R$ 2.477,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:14:217
R$ 2.477,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:15:870
R$ 2.477,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:16:230
R$ 2.477,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:17:877
R$ 2.477,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:18:233
R$ 2.477,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:19:880
R$ 2.477,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:20:240
R$ 2.477,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:21:933
R$ 2.477,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:22:270
R$ 2.477,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:23:883
R$ 2.477,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:24:273
R$ 2.477,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:25:880
R$ 2.477,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:26:293
R$ 2.477,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:27:897
R$ 2.477,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:28:303
R$ 2.477,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:29:897
R$ 2.477,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:30:293
R$ 2.477,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:35:443
R$ 2.477,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:36:340
R$ 2.477,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:37:443
R$ 2.753,7000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 11:23:37:497
R$ 2.477,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:38:340
R$ 2.477,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:39:453
R$ 2.753,6900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:23:39:647
R$ 2.477,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:40:347
R$ 2.477,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:41:473
R$ 2.477,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:42:373
R$ 2.477,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:43:477
R$ 2.477,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:44:380
R$ 2.477,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:45:500
R$ 2.477,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:46:390
R$ 2.477,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:47:503
R$ 2.477,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:48:390

R$ 2.477,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:49:507
R$ 2.753,6800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:23:49:733
R$ 2.477,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:50:383
R$ 2.477,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:51:580
R$ 2.477,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:52:407
R$ 2.477,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:53:543
R$ 2.477,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:54:407
R$ 2.477,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:55:540
R$ 2.477,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:56:417
R$ 2.477,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:57:547
R$ 2.477,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:58:437
R$ 2.477,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:23:59:563
R$ 2.476,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:00:437
R$ 2.476,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:01:563
R$ 2.476,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:02:453
R$ 2.476,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:03:560
R$ 2.476,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:04:463
R$ 2.476,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:05:590
R$ 2.476,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:06:480
R$ 2.476,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:07:583
R$ 2.476,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:08:477
R$ 2.476,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:09:583
R$ 2.476,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:10:493
R$ 2.476,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:11:593
R$ 2.476,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:12:503
R$ 2.476,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:13:590
R$ 2.476,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:14:517
R$ 2.476,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:15:583
R$ 2.476,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:16:520
R$ 2.476,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:17:597
R$ 2.476,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:18:530
R$ 2.476,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:19:600
R$ 2.476,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:20:537
R$ 2.476,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:21:620
R$ 2.476,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:22:550
R$ 2.476,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:23:620
R$ 2.476,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:24:543
R$ 2.476,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:25:647
R$ 2.476,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:26:543
R$ 2.476,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:27:633
R$ 2.476,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:28:547
R$ 2.476,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:29:643
R$ 2.476,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:30:547
R$ 2.476,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:31:650
R$ 2.476,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:36:747
R$ 2.476,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:37:653
R$ 2.476,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:38:857
R$ 2.476,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:39:660
R$ 2.476,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:40:750
R$ 2.476,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:41:663
R$ 2.476,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:42:757
R$ 2.476,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:43:667
R$ 2.476,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:44:763
R$ 2.476,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:45:667
R$ 2.475,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:46:777
R$ 2.475,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:47:667
R$ 2.475,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:48:793
R$ 2.475,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:49:683
R$ 2.475,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:56:197
R$ 2.475,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:57:707
R$ 2.475,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:58:183
R$ 2.475,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:24:59:690
R$ 2.475,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:00:197

R$ 2.475,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:01:697
R$ 2.475,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:02:200
R$ 2.475,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:03:707
R$ 2.475,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:04:203
R$ 2.475,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:05:723
R$ 2.475,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:06:213
R$ 2.475,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:07:727
R$ 2.475,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:08:220
R$ 2.475,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:09:753
R$ 2.475,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:23:723
R$ 2.475,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:25:860
R$ 2.475,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:34:133
R$ 2.475,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:35:777
R$ 2.475,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:41:337
R$ 2.475,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:41:840
R$ 2.475,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:43:350
R$ 2.475,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:43:820
R$ 2.475,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:45:363
R$ 2.475,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:45:830
R$ 2.475,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:47:360
R$ 2.475,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:47:827
R$ 2.475,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:54:113
R$ 2.475,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:55:850
R$ 2.475,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:56:117
R$ 2.475,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:57:873
R$ 2.475,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:58:127
R$ 2.475,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:25:59:873
R$ 2.475,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:06:517
R$ 2.475,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:07:887
R$ 2.475,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:09:933
R$ 2.475,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:11:917
R$ 2.475,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:13:947
R$ 2.475,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:15:917
R$ 2.475,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:17:947
R$ 2.475,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:19:927
R$ 2.475,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:21:977
R$ 2.475,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:23:943
R$ 2.475,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:25:997
R$ 2.474,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:27:943
R$ 2.474,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:30:030
R$ 2.474,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:31:960
R$ 2.474,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:32:037
R$ 2.474,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:33:963
R$ 2.474,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:34:053
R$ 2.474,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:35:960
R$ 2.474,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:36:063
R$ 2.474,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:37:960
R$ 2.474,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:38:080
R$ 2.474,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:39:967
R$ 2.474,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:40:093
R$ 2.474,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:41:963
R$ 2.474,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:42:103
R$ 2.474,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:43:973
R$ 2.474,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:46:120
R$ 2.474,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:47:983
R$ 2.474,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:48:120
R$ 2.474,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:49:990
R$ 2.474,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:50:153
R$ 2.474,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:52:100
R$ 2.474,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:54:160
R$ 2.474,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:56:000
R$ 2.474,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:56:163
R$ 2.474,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:26:58:003

R$ 2.474,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:58:180
R$ 2.474,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:00:010
R$ 2.474,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:02:193
R$ 2.474,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:04:007
R$ 2.474,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:04:197
R$ 2.474,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:06:010
R$ 2.474,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:06:210
R$ 2.474,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:08:007
R$ 2.474,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:08:227
R$ 2.474,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:10:023
R$ 2.474,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:10:240
R$ 2.474,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:12:017
R$ 2.474,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:12:263
R$ 2.474,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:14:027
R$ 2.474,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:14:260
R$ 2.474,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:16:037
R$ 2.474,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:16:273
R$ 2.474,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:18:057
R$ 2.474,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:18:277
R$ 2.473,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:20:043
R$ 2.473,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:20:277
R$ 2.473,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:22:060
R$ 2.473,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:22:290
R$ 2.473,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:24:060
R$ 2.473,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:24:290
R$ 2.473,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:26:063
R$ 2.473,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:26:297
R$ 2.473,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:28:057
R$ 2.473,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:28:310
R$ 2.473,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:30:077
R$ 2.473,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:30:307
R$ 2.473,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:32:077
R$ 2.473,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:32:327
R$ 2.473,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:34:077
R$ 2.473,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:34:340
R$ 2.473,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:36:077
R$ 2.473,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:36:347
R$ 2.473,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:38:080
R$ 2.473,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:38:370
R$ 2.473,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:40:087
R$ 2.473,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:40:377
R$ 2.473,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:42:083
R$ 2.473,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:42:380
R$ 2.473,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:44:080
R$ 2.473,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:44:383
R$ 2.473,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:46:090
R$ 2.473,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:46:390
R$ 2.473,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:48:083
R$ 2.473,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:48:393
R$ 2.473,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:50:103
R$ 2.473,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:50:397
R$ 2.473,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:52:093
R$ 2.473,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:52:427
R$ 2.473,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:54:097
R$ 2.473,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:54:417
R$ 2.473,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:56:113
R$ 2.473,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:56:430
R$ 2.473,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:27:58:117
R$ 2.473,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:58:427
R$ 2.473,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:00:137
R$ 2.473,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:00:427
R$ 2.473,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:02:113
R$ 2.472,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:02:443

R$ 2.472,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:04:113
R$ 2.472,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:04:443
R$ 2.472,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:06:120
R$ 2.472,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:06:453
R$ 2.472,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:08:140
R$ 2.472,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:10:470
R$ 2.472,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:12:153
R$ 2.472,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:12:473
R$ 2.472,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:14:157
R$ 2.472,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:14:513
R$ 2.472,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:16:160
R$ 2.472,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:16:493
R$ 2.472,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:18:157
R$ 2.472,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:18:500
R$ 2.472,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:20:170
R$ 2.472,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:20:510
R$ 2.472,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:22:167
R$ 2.472,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:22:530
R$ 2.472,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:24:173
R$ 2.472,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:24:547
R$ 2.472,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:26:177
R$ 2.472,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:28:570
R$ 2.472,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:30:187
R$ 2.472,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:36:203
R$ 2.472,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:38:230
R$ 2.472,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:40:220
R$ 2.472,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:42:227
R$ 2.472,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:44:247
R$ 2.472,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:46:223
R$ 2.472,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:48:260
R$ 2.472,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:50:240
R$ 2.472,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:56:177
R$ 2.472,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:28:58:240
R$ 2.472,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:00:190
R$ 2.472,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:02:267
R$ 2.472,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:04:193
R$ 2.472,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:06:263
R$ 2.472,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:08:227
R$ 2.472,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:10:270
R$ 2.472,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:12:223
R$ 2.472,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:14:273
R$ 2.472,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:16:230
R$ 2.472,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:18:297
R$ 2.471,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:20:253
R$ 2.471,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:22:283
R$ 2.471,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:24:253
R$ 2.471,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:26:303
R$ 2.471,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:28:273
R$ 2.471,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:30:337
R$ 2.471,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:32:307
R$ 2.471,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:34:323
R$ 2.471,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:36:317
R$ 2.471,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:38:327
R$ 2.471,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:40:343
R$ 2.471,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:42:333
R$ 2.471,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:44:380
R$ 2.471,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:46:363
R$ 2.471,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:48:383
R$ 2.471,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:50:343
R$ 2.471,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:52:393
R$ 2.471,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:54:370
R$ 2.471,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:56:407
R$ 2.471,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:29:58:367

R$ 2.471,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:00:427
R$ 2.471,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:02:373
R$ 2.471,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:04:430
R$ 2.471,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:06:383
R$ 2.471,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:08:440
R$ 2.471,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:10:390
R$ 2.471,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:12:480
R$ 2.471,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:14:393
R$ 2.471,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:14:507
R$ 2.471,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:16:407
R$ 2.471,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:16:517
R$ 2.471,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:18:400
R$ 2.471,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:18:517
R$ 2.471,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:20:397
R$ 2.471,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:20:523
R$ 2.471,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:22:420
R$ 2.471,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:22:593
R$ 2.471,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:24:420
R$ 2.471,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:24:553
R$ 2.471,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:26:420
R$ 2.471,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:26:567
R$ 2.471,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:28:427
R$ 2.471,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:28:580
R$ 2.470,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:30:440
R$ 2.470,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:30:603
R$ 2.470,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:32:447
R$ 2.470,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:32:607
R$ 2.470,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:34:433
R$ 2.470,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:34:610
R$ 2.470,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:36:447
R$ 2.470,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:36:623
R$ 2.470,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:38:430
R$ 2.470,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:38:647
R$ 2.470,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:40:437
R$ 2.470,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:40:667
R$ 2.470,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:42:447
R$ 2.470,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:42:680
R$ 2.470,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:44:463
R$ 2.470,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:44:670
R$ 2.470,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:46:470
R$ 2.470,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:46:667
R$ 2.470,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:48:460
R$ 2.470,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:48:673
R$ 2.470,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:50:477
R$ 2.470,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:50:680
R$ 2.470,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:52:480
R$ 2.470,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:52:710
R$ 2.470,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:54:500
R$ 2.470,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:54:677
R$ 2.470,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:56:520
R$ 2.470,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:56:683
R$ 2.470,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:30:58:520
R$ 2.470,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:58:690
R$ 2.470,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:00:527
R$ 2.470,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:00:703
R$ 2.470,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:02:527
R$ 2.470,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:02:710
R$ 2.470,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:04:523
R$ 2.470,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:04:737
R$ 2.470,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:06:533
R$ 2.470,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:06:740
R$ 2.470,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:08:530
R$ 2.470,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:08:747

R$ 2.470,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:10:537
R$ 2.470,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:15:650
R$ 2.470,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:16:577
R$ 2.470,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:17:647
R$ 2.470,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:18:563
R$ 2.469,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:19:653
R$ 2.469,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:20:567
R$ 2.469,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:21:670
R$ 2.469,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:22:593
R$ 2.469,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:23:673
R$ 2.469,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:24:590
R$ 2.469,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:25:683
R$ 2.469,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:26:593
R$ 2.469,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:27:720
R$ 2.469,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:28:597
R$ 2.469,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:29:703
R$ 2.469,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:30:603
R$ 2.469,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:36:830
R$ 2.469,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:38:610
R$ 2.469,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:38:837
R$ 2.469,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:40:610
R$ 2.469,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:40:840
R$ 2.469,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:42:627
R$ 2.469,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:42:833
R$ 2.469,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:44:647
R$ 2.469,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:46:850
R$ 2.469,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:48:653
R$ 2.469,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:53:263
R$ 2.469,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:54:653
R$ 2.469,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:55:267
R$ 2.469,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:56:653
R$ 2.469,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:57:260
R$ 2.469,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:31:58:673
R$ 2.469,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:59:280
R$ 2.469,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:00:657
R$ 2.469,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:01:287
R$ 2.469,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:02:670
R$ 2.469,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:03:297
R$ 2.469,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:04:687
R$ 2.469,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:05:303
R$ 2.469,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:06:677
R$ 2.469,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:07:310
R$ 2.469,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:08:673
R$ 2.469,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:19:123
R$ 2.469,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:20:687
R$ 2.469,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:30:270
R$ 2.468,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:30:720
R$ 2.468,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:32:287
R$ 2.468,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:32:710
R$ 2.468,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:34:327
R$ 2.468,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:34:713
R$ 2.468,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:36:310
R$ 2.468,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:36:723
R$ 2.468,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:38:293
R$ 2.468,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:38:733
R$ 2.468,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:40:310
R$ 2.468,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:40:740
R$ 2.468,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:42:320
R$ 2.468,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:42:737
R$ 2.468,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:44:330
R$ 2.468,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:44:740
R$ 2.468,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:46:340
R$ 2.468,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:46:730

R$ 2.468,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:48:347
R$ 2.468,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:48:757
R$ 2.468,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:50:363
R$ 2.468,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:50:750
R$ 2.468,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:52:393
R$ 2.468,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:52:747
R$ 2.468,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:54:407
R$ 2.468,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:54:753
R$ 2.468,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:56:403
R$ 2.468,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:56:760
R$ 2.468,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:58:420
R$ 2.468,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:32:58:773
R$ 2.468,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:00:427
R$ 2.468,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:00:770
R$ 2.468,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:02:433
R$ 2.468,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:02:773
R$ 2.468,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:04:443
R$ 2.468,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:04:777
R$ 2.468,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:06:463
R$ 2.468,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:06:787
R$ 2.468,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:08:477
R$ 2.468,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:08:807
R$ 2.468,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:10:483
R$ 2.468,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:10:810
R$ 2.468,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:12:510
R$ 2.468,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:12:820
R$ 2.468,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:14:507
R$ 2.468,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:14:830
R$ 2.468,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:16:513
R$ 2.468,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:16:843
R$ 2.467,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:18:513
R$ 2.467,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:18:847
R$ 2.467,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:22:527
R$ 2.467,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:22:860
R$ 2.467,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:24:523
R$ 2.467,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:24:870
R$ 2.467,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:26:527
R$ 2.467,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:26:870
R$ 2.467,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:28:530
R$ 2.467,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:28:870
R$ 2.467,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:30:543
R$ 2.467,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:30:873
R$ 2.467,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:32:550
R$ 2.467,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:32:880
R$ 2.467,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:34:553
R$ 2.467,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:34:897
R$ 2.467,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:36:557
R$ 2.467,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:36:893
R$ 2.467,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:38:557
R$ 2.467,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:38:903
R$ 2.467,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:40:573
R$ 2.467,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:40:927
R$ 2.467,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:42:580
R$ 2.467,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:42:917
R$ 2.467,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:44:597
R$ 2.467,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:44:920
R$ 2.467,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:46:613
R$ 2.467,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:46:927
R$ 2.467,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:48:620
R$ 2.467,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:48:927
R$ 2.467,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:50:607
R$ 2.467,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:50:930
R$ 2.467,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:52:627

R$ 2.467,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:52:937
R$ 2.467,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:54:643
R$ 2.467,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:54:933
R$ 2.467,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:56:637
R$ 2.467,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:56:943
R$ 2.467,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:58:667
R$ 2.467,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:33:58:950
R$ 2.467,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:00:653
R$ 2.467,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:00:957
R$ 2.467,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:02:697
R$ 2.467,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:02:953
R$ 2.466,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:04:677
R$ 2.466,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:04:957
R$ 2.466,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:06:683
R$ 2.466,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:06:977
R$ 2.466,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:08:693
R$ 2.466,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:08:990
R$ 2.466,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:10:697
R$ 2.466,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:10:987
R$ 2.466,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:12:717
R$ 2.466,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:12:997
R$ 2.466,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:14:733
R$ 2.466,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:15:003
R$ 2.466,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:16:750
R$ 2.466,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:17:007
R$ 2.466,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:18:757
R$ 2.466,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:19:003
R$ 2.466,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:20:773
R$ 2.466,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:21:037
R$ 2.466,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:22:820
R$ 2.466,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:23:043
R$ 2.466,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:24:787
R$ 2.466,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:25:120
R$ 2.466,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:26:797
R$ 2.466,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:27:057
R$ 2.466,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:28:790
R$ 2.466,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:29:040
R$ 2.466,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:34:677
R$ 2.466,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:35:070
R$ 2.466,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:36:680
R$ 2.466,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:37:090
R$ 2.466,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:38:687
R$ 2.466,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:39:077
R$ 2.466,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:40:697
R$ 2.466,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:41:073
R$ 2.466,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:42:703
R$ 2.466,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:43:080
R$ 2.466,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:44:713
R$ 2.466,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:45:093
R$ 2.466,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:46:723
R$ 2.466,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:47:093
R$ 2.466,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:48:740
R$ 2.466,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:49:087
R$ 2.466,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:54:237
R$ 2.466,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:55:130
R$ 2.466,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:56:230
R$ 2.465,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:57:113
R$ 2.465,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:58:237
R$ 2.465,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:34:59:137
R$ 2.465,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:00:250
R$ 2.465,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:01:140
R$ 2.465,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:02:257
R$ 2.465,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:03:137

R$ 2.465,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:04:250
R$ 2.465,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:05:150
R$ 2.465,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:06:263
R$ 2.465,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:07:153
R$ 2.465,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:08:270
R$ 2.465,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:09:150
R$ 2.465,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:10:290
R$ 2.465,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:11:163
R$ 2.465,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:12:303
R$ 2.465,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:13:173
R$ 2.465,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:14:310
R$ 2.465,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:15:177
R$ 2.465,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:22:863
R$ 2.465,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:23:197
R$ 2.465,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:24:873
R$ 2.465,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:25:203
R$ 2.465,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:26:890
R$ 2.465,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:27:200
R$ 2.465,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:28:893
R$ 2.465,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:29:217
R$ 2.465,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:30:897
R$ 2.465,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:31:223
R$ 2.465,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:32:897
R$ 2.465,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:33:227
R$ 2.465,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:34:897
R$ 2.465,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:35:233
R$ 2.465,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:36:917
R$ 2.465,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:37:243
R$ 2.465,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:38:943
R$ 2.465,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:39:263
R$ 2.465,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:40:950
R$ 2.465,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:41:253
R$ 2.465,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:42:960
R$ 2.465,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:43:260
R$ 2.465,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:44:990
R$ 2.465,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:45:260
R$ 2.465,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:46:960
R$ 2.465,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:47:273
R$ 2.465,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:49:093
R$ 2.465,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:49:283
R$ 2.464,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:51:113
R$ 2.464,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:51:293
R$ 2.464,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:53:127
R$ 2.464,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:53:287
R$ 2.464,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:55:140
R$ 2.464,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:55:297
R$ 2.464,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:57:157
R$ 2.464,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:57:297
R$ 2.464,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:59:173
R$ 2.464,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:35:59:310
R$ 2.464,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:01:187
R$ 2.464,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:01:327
R$ 2.464,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:06:450
R$ 2.464,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:07:340
R$ 2.464,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:08:457
R$ 2.464,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:09:323
R$ 2.464,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:10:453
R$ 2.464,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:11:337
R$ 2.464,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:12:443
R$ 2.464,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:13:380
R$ 2.464,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:14:443
R$ 2.464,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:15:367
R$ 2.464,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:16:447

R$ 2.464,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:17:363
R$ 2.464,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:18:457
R$ 2.464,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:19:383
R$ 2.464,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:20:460
R$ 2.464,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:21:397
R$ 2.464,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:22:480
R$ 2.464,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:23:403
R$ 2.464,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:24:490
R$ 2.464,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:25:513
R$ 2.464,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:26:497
R$ 2.464,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:27:390
R$ 2.464,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:28:493
R$ 2.464,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:29:393
R$ 2.464,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:30:507
R$ 2.464,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:31:413
R$ 2.464,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:32:520
R$ 2.464,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:33:423
R$ 2.464,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:34:540
R$ 2.464,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:35:413
R$ 2.464,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:36:540
R$ 2.464,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:37:430
R$ 2.463,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:38:550
R$ 2.463,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:39:437
R$ 2.463,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:40:573
R$ 2.463,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:41:457
R$ 2.463,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:42:577
R$ 2.463,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:43:437
R$ 2.463,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:44:593
R$ 2.463,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:45:480
R$ 2.463,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:46:607
R$ 2.463,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:47:473
R$ 2.463,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:48:600
R$ 2.463,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:49:483
R$ 2.463,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:50:607
R$ 2.463,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:51:470
R$ 2.463,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:52:623
R$ 2.463,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:53:477
R$ 2.463,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:54:610
R$ 2.463,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:55:493
R$ 2.463,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:56:613
R$ 2.463,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:57:490
R$ 2.463,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:59:023
R$ 2.463,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:36:59:510
R$ 2.463,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:00:630
R$ 2.463,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:01:493
R$ 2.463,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:02:637
R$ 2.463,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:13:640
R$ 2.463,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:14:677
R$ 2.463,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:15:647
R$ 2.463,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:16:700
R$ 2.463,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:17:640
R$ 2.463,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:18:700
R$ 2.463,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:19:640
R$ 2.463,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:20:717
R$ 2.463,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:21:673
R$ 2.463,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:22:720
R$ 2.463,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:23:667
R$ 2.463,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:24:827
R$ 2.463,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:25:790
R$ 2.463,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:26:733
R$ 2.463,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:27:677
R$ 2.463,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:28:740
R$ 2.463,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:29:667

R$ 2.463,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:39:263
R$ 2.463,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:39:720
R$ 2.463,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:46:793
R$ 2.463,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:47:713
R$ 2.462,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:48:793
R$ 2.462,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:49:710
R$ 2.462,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:50:807
R$ 2.462,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:51:713
R$ 2.462,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:52:807
R$ 2.462,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:53:717
R$ 2.462,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:54:817
R$ 2.462,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:55:710
R$ 2.462,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:56:810
R$ 2.462,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:57:717
R$ 2.462,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:58:830
R$ 2.462,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:37:59:717
R$ 2.462,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:00:837
R$ 2.462,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:01:717
R$ 2.462,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:02:843
R$ 2.462,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:03:720
R$ 2.462,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:04:853
R$ 2.462,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:05:737
R$ 2.462,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:06:860
R$ 2.462,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:07:740
R$ 2.462,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:08:873
R$ 2.462,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:09:753
R$ 2.462,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:16:220
R$ 2.462,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:17:800
R$ 2.462,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:18:213
R$ 2.462,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:19:780
R$ 2.462,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:20:220
R$ 2.462,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:21:797
R$ 2.462,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:22:783
R$ 2.462,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:23:793
R$ 2.462,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:25:060
R$ 2.462,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:25:880
R$ 2.462,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:26:250
R$ 2.462,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:27:803
R$ 2.462,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:28:257
R$ 2.462,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:29:807
R$ 2.462,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:36:197
R$ 2.462,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:37:827
R$ 2.462,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:38:190
R$ 2.462,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:39:827
R$ 2.462,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:40:207
R$ 2.462,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:42:257
R$ 2.462,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:44:243
R$ 2.462,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:45:850
R$ 2.462,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:46:250
R$ 2.462,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:47:847
R$ 2.461,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:48:243
R$ 2.461,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:38:49:867
R$ 2.461,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:12:240
R$ 2.461,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:13:900
R$ 2.461,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:14:237
R$ 2.461,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:15:900
R$ 2.461,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:16:247
R$ 2.461,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:17:903
R$ 2.461,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:18:247
R$ 2.461,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:19:910
R$ 2.461,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:20:257
R$ 2.461,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:21:903
R$ 2.461,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:22:247

R$ 2.461,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:23:900
R$ 2.461,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:24:253
R$ 2.461,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:25:910
R$ 2.461,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:26:280
R$ 2.461,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:27:903
R$ 2.461,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:28:273
R$ 2.461,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:29:910
R$ 2.461,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:30:317
R$ 2.461,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:31:907
R$ 2.461,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:32:300
R$ 2.753,6700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:39:33:613
R$ 2.461,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:33:913
R$ 2.461,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:34:293
R$ 2.461,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:35:940
R$ 2.461,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:36:313
R$ 2.461,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:37:947
R$ 2.753,6600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 11:39:37:977
R$ 2.461,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:38:313
R$ 2.461,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:39:943
R$ 2.461,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:40:320
R$ 2.461,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:41:963
R$ 2.461,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:42:327
R$ 2.461,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:43:967
R$ 2.461,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:44:340
R$ 2.461,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:45:963
R$ 2.461,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:46:547
R$ 2.461,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:47:967
R$ 2.461,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:48:347
R$ 2.461,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:49:983
R$ 2.461,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:50:347
R$ 2.461,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:51:980
R$ 2.460,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:52:347
R$ 2.460,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:53:970
R$ 2.460,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:54:347
R$ 2.460,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:55:987
R$ 2.460,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:56:363
R$ 2.460,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:39:57:997
R$ 2.460,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:58:373
R$ 2.460,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:00:010
R$ 2.460,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:00:383
R$ 2.460,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:02:010
R$ 2.460,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:02:400
R$ 2.460,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:04:023
R$ 2.460,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:06:400
R$ 2.753,6500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:40:06:647
R$ 2.460,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:08:027
R$ 2.460,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:08:420
R$ 2.460,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:10:037
R$ 2.460,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:10:437
R$ 2.460,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:12:037
R$ 2.460,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:12:443
R$ 2.460,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:14:073
R$ 2.460,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:14:470
R$ 2.460,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:16:040
R$ 2.460,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:16:470
R$ 2.460,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:18:040
R$ 2.460,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:18:503
R$ 2.460,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:20:040
R$ 2.460,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:20:483
R$ 2.460,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:22:053
R$ 2.460,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:22:487
R$ 2.460,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:24:053
R$ 2.460,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:29:240

R$ 2.460,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:30:067
R$ 2.460,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:36:287
R$ 2.460,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:38:113
R$ 2.460,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:38:283
R$ 2.460,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:40:127
R$ 2.460,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:40:283
R$ 2.460,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:42:117
R$ 2.460,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:42:307
R$ 2.460,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:44:137
R$ 2.460,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:44:297
R$ 2.460,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:46:127
R$ 2.459,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:46:307
R$ 2.459,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:48:140
R$ 2.459,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:48:307
R$ 2.459,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:50:150
R$ 2.459,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:50:310
R$ 2.459,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:52:143
R$ 2.459,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:52:323
R$ 2.459,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:54:147
R$ 2.459,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:54:330
R$ 2.459,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:56:150
R$ 2.459,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:56:350
R$ 2.459,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:40:58:153
R$ 2.459,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:58:353
R$ 2.459,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:00:153
R$ 2.459,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:05:283
R$ 2.459,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:06:243
R$ 2.459,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:07:290
R$ 2.459,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:08:200
R$ 2.459,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:09:343
R$ 2.459,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:10:193
R$ 2.459,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:15:307
R$ 2.459,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:16:217
R$ 2.459,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:17:323
R$ 2.459,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:18:210
R$ 2.459,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:19:330
R$ 2.459,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:20:207
R$ 2.459,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:21:337
R$ 2.459,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:22:223
R$ 2.459,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:23:370
R$ 2.459,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:24:233
R$ 2.459,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:25:370
R$ 2.459,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:26:240
R$ 2.459,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:27:373
R$ 2.459,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:28:257
R$ 2.459,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:29:373
R$ 2.459,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:30:270
R$ 2.459,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:31:383
R$ 2.459,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:32:267
R$ 2.459,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:33:403
R$ 2.458,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:34:277
R$ 2.458,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:35:430
R$ 2.458,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:36:280
R$ 2.458,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:37:410
R$ 2.458,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:38:283
R$ 2.458,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:39:410
R$ 2.458,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:40:293
R$ 2.458,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:41:433
R$ 2.458,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:42:310
R$ 2.458,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:45:430
R$ 2.458,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:46:297
R$ 2.458,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:47:447
R$ 2.458,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:48:307

R$ 2.458,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:49:443
R$ 2.458,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:50:307
R$ 2.458,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:55:470
R$ 2.458,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:56:320
R$ 2.458,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:57:423
R$ 2.458,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:41:58:310
R$ 2.458,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:59:433
R$ 2.458,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:00:323
R$ 2.458,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:01:447
R$ 2.458,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:02:320
R$ 2.458,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:03:457
R$ 2.458,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:04:337
R$ 2.458,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:05:463
R$ 2.458,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:06:340
R$ 2.458,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:07:473
R$ 2.458,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:08:357
R$ 2.458,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:09:497
R$ 2.458,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:10:373
R$ 2.458,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:11:497
R$ 2.458,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:12:410
R$ 2.458,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:13:513
R$ 2.458,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:14:383
R$ 2.458,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:15:517
R$ 2.458,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:16:377
R$ 2.458,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:17:527
R$ 2.458,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:18:377
R$ 2.458,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:23:493
R$ 2.458,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:24:407
R$ 2.458,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:25:487
R$ 2.458,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:26:423
R$ 2.457,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:27:500
R$ 2.457,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:28:407
R$ 2.457,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:29:497
R$ 2.457,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:30:410
R$ 2.457,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:31:497
R$ 2.457,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:32:417
R$ 2.457,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:33:503
R$ 2.457,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:34:427
R$ 2.457,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:35:520
R$ 2.457,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:36:433
R$ 2.457,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:37:517
R$ 2.457,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:38:420
R$ 2.457,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:39:530
R$ 2.457,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:40:427
R$ 2.457,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:41:543
R$ 2.457,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:42:423
R$ 2.457,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:43:563
R$ 2.457,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:44:437
R$ 2.457,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:45:577
R$ 2.457,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:46:443
R$ 2.457,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:47:603
R$ 2.457,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:48:450
R$ 2.457,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:49:603
R$ 2.457,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:50:450
R$ 2.457,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:51:620
R$ 2.457,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:52:447
R$ 2.457,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:53:637
R$ 2.457,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:54:467
R$ 2.457,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:55:653
R$ 2.457,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:56:450
R$ 2.457,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:57:647
R$ 2.457,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:42:58:467
R$ 2.457,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:59:663

R$ 2.457,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:00:490
R$ 2.457,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:01:683
R$ 2.457,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:02:497
R$ 2.457,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:03:703
R$ 2.457,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:04:497
R$ 2.457,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:05:707
R$ 2.457,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:06:563
R$ 2.457,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:07:753
R$ 2.457,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:08:523
R$ 2.457,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:14:107
R$ 2.457,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:14:527
R$ 2.457,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:16:110
R$ 2.457,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:16:537
R$ 2.456,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:21:640
R$ 2.456,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:22:557
R$ 2.456,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:23:647
R$ 2.456,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:24:553
R$ 2.456,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:25:640
R$ 2.456,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:26:553
R$ 2.456,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:27:650
R$ 2.456,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:28:563
R$ 2.456,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:34:103
R$ 2.456,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:34:577
R$ 2.456,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:36:110
R$ 2.456,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:36:570
R$ 2.456,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:38:117
R$ 2.456,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:38:577
R$ 2.456,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:40:117
R$ 2.456,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:42:590
R$ 2.456,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:44:133
R$ 2.456,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:44:587
R$ 2.456,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:46:147
R$ 2.456,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:46:597
R$ 2.456,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:48:150
R$ 2.456,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:48:623
R$ 2.456,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:50:157
R$ 2.456,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:50:627
R$ 2.456,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:52:170
R$ 2.456,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:52:633
R$ 2.456,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:58:220
R$ 2.456,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:43:58:657
R$ 2.456,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:02:223
R$ 2.456,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:02:650
R$ 2.456,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:04:240
R$ 2.456,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:04:660
R$ 2.456,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:06:243
R$ 2.456,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:06:677
R$ 2.456,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:08:260
R$ 2.456,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:08:673
R$ 2.456,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:14:120
R$ 2.456,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:14:687
R$ 2.456,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:30:207
R$ 2.456,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:30:727
R$ 2.456,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:40:600
R$ 2.456,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:40:770
R$ 2.456,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:47:967
R$ 2.456,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:48:760
R$ 2.456,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:49:960
R$ 2.455,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:50:767
R$ 2.455,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:57:090
R$ 2.455,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:44:58:820
R$ 2.455,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:59:080
R$ 2.455,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:00:813

R$ 2.455,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:01:093
R$ 2.455,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:02:820
R$ 2.455,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:03:087
R$ 2.455,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:04:813
R$ 2.455,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:05:087
R$ 2.455,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:06:827
R$ 2.455,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:07:103
R$ 2.455,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:08:837
R$ 2.455,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:09:123
R$ 2.455,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:10:840
R$ 2.455,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:11:147
R$ 2.455,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:12:837
R$ 2.455,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:13:143
R$ 2.455,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:14:853
R$ 2.455,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:15:153
R$ 2.455,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:16:873
R$ 2.455,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:17:173
R$ 2.455,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:18:853
R$ 2.455,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:19:167
R$ 2.455,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:20:850
R$ 2.455,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:21:167
R$ 2.455,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:22:863
R$ 2.455,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:23:163
R$ 2.455,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:24:870
R$ 2.455,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:25:180
R$ 2.455,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:26:873
R$ 2.455,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:27:193
R$ 2.455,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:28:873
R$ 2.455,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:29:210
R$ 2.455,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:30:943
R$ 2.455,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:31:213
R$ 2.455,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:32:907
R$ 2.455,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:33:210
R$ 2.455,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:34:920
R$ 2.455,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:35:227
R$ 2.455,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:36:917
R$ 2.455,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:37:247
R$ 2.454,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:38:920
R$ 2.454,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:39:847
R$ 2.454,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:40:913
R$ 2.454,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:41:260
R$ 2.454,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:42:923
R$ 2.454,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:43:267
R$ 2.454,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:44:933
R$ 2.454,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:45:277
R$ 2.454,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:46:950
R$ 2.454,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:47:290
R$ 2.454,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:48:960
R$ 2.454,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:49:320
R$ 2.454,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:50:960
R$ 2.454,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:51:323
R$ 2.454,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:52:973
R$ 2.454,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:53:313
R$ 2.454,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:55:350
R$ 2.454,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:57:360
R$ 2.454,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:45:58:983
R$ 2.454,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:59:367
R$ 2.454,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:01:017
R$ 2.454,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:01:380
R$ 2.454,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:03:130
R$ 2.454,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:05:397
R$ 2.454,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:07:070
R$ 2.454,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:07:450

R$ 2.454,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:08:990
R$ 2.454,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:09:390
R$ 2.454,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:11:013
R$ 2.454,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:11:407
R$ 2.454,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:13:017
R$ 2.454,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:13:403
R$ 2.454,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:15:023
R$ 2.454,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:15:420
R$ 2.454,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:17:023
R$ 2.454,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:17:443
R$ 2.454,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:19:040
R$ 2.454,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:19:440
R$ 2.454,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:21:047
R$ 2.454,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:21:453
R$ 2.454,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:23:043
R$ 2.454,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:23:470
R$ 2.454,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:25:067
R$ 2.454,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:25:483
R$ 2.454,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:27:083
R$ 2.454,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:27:493
R$ 2.453,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:29:077
R$ 2.453,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:29:503
R$ 2.453,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:31:073
R$ 2.453,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:31:510
R$ 2.453,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:33:067
R$ 2.453,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:33:527
R$ 2.453,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:35:087
R$ 2.453,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:35:537
R$ 2.453,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:37:100
R$ 2.453,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:37:540
R$ 2.453,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:39:113
R$ 2.453,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:39:560
R$ 2.453,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:41:110
R$ 2.453,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:41:560
R$ 2.453,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:43:113
R$ 2.453,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:43:580
R$ 2.453,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:45:160
R$ 2.453,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:45:580
R$ 2.453,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:47:110
R$ 2.453,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:47:590
R$ 2.453,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:49:120
R$ 2.453,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:49:620
R$ 2.453,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:51:113
R$ 2.453,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:51:593
R$ 2.453,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:53:120
R$ 2.453,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:53:607
R$ 2.453,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:46:55:127
R$ 2.453,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:00:977
R$ 2.453,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:01:173
R$ 2.453,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:02:963
R$ 2.453,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:03:143
R$ 2.453,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:04:983
R$ 2.453,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:05:157
R$ 2.453,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:06:990
R$ 2.453,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:07:160
R$ 2.453,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:09:103
R$ 2.453,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:11:193
R$ 2.453,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:13:407
R$ 2.453,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:15:203
R$ 2.453,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:17:120
R$ 2.453,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:19:177
R$ 2.453,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:21:120
R$ 2.453,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:23:187

R$ 2.453,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:25:153
R$ 2.453,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:27:200
R$ 2.453,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:29:167
R$ 2.453,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:31:210
R$ 2.453,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:33:183
R$ 2.453,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:35:220
R$ 2.452,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:37:200
R$ 2.452,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:39:227
R$ 2.452,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:41:227
R$ 2.452,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:43:233
R$ 2.452,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:45:257
R$ 2.452,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:47:233
R$ 2.452,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:49:280
R$ 2.452,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:51:237
R$ 2.452,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:53:260
R$ 2.452,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:55:230
R$ 2.452,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:57:273
R$ 2.452,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:47:59:237
R$ 2.452,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:01:323
R$ 2.452,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:03:253
R$ 2.452,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:05:340
R$ 2.452,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:07:317
R$ 2.452,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:09:413
R$ 2.452,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:11:270
R$ 2.452,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:11:370
R$ 2.452,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:13:290
R$ 2.452,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:13:387
R$ 2.452,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:15:280
R$ 2.452,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:15:387
R$ 2.452,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:17:280
R$ 2.452,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:17:433
R$ 2.452,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:19:277
R$ 2.452,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:19:400
R$ 2.452,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:21:290
R$ 2.452,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:21:390
R$ 2.452,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:23:277
R$ 2.452,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:23:407
R$ 2.452,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:25:280
R$ 2.452,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:25:413
R$ 2.452,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:27:283
R$ 2.452,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:27:420
R$ 2.452,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:29:280
R$ 2.452,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:29:420
R$ 2.452,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:31:297
R$ 2.452,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:31:437
R$ 2.452,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:33:303
R$ 2.452,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:33:450
R$ 2.452,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:35:310
R$ 2.452,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:35:467
R$ 2.452,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:37:297
R$ 2.451,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:37:480
R$ 2.451,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:39:297
R$ 2.451,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:39:483
R$ 2.451,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:41:303
R$ 2.451,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:41:507
R$ 2.451,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:43:310
R$ 2.451,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:43:527
R$ 2.451,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:45:323
R$ 2.451,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:45:527
R$ 2.451,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:47:313
R$ 2.451,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:47:520
R$ 2.451,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:49:313
R$ 2.451,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:49:537

R$ 2.451,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:51:333
R$ 2.451,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:51:533
R$ 2.451,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:48:57:507
R$ 2.451,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:57:580
R$ 2.451,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:49:07:603
R$ 2.451,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:09:610
R$ 2.451,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:49:45:287
R$ 2.451,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:45:807
R$ 2.451,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:49:47:283
R$ 2.451,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:47:807
R$ 2.451,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:49:49:283
R$ 2.451,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:49:807
R$ 2.451,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:49:51:287
R$ 2.451,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:51:813
R$ 2.451,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:49:53:303
R$ 2.451,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:53:837
R$ 2.451,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:49:55:297
R$ 2.451,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:55:837
R$ 2.451,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:49:57:317
R$ 2.451,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:57:847
R$ 2.451,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:49:59:293
R$ 2.451,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:59:857
R$ 2.451,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:01:317
R$ 2.451,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:01:857
R$ 2.451,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:03:317
R$ 2.451,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:03:863
R$ 2.451,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:05:320
R$ 2.451,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:05:870
R$ 2.753,6400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 11:50:06:910
R$ 2.451,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:07:390
R$ 2.451,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:08:080
R$ 2.451,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:09:327
R$ 2.451,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:09:883
R$ 2.451,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:11:330
R$ 2.450,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:11:913
R$ 2.450,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:13:337
R$ 2.450,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:13:900
R$ 2.450,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:15:373
R$ 2.450,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:15:933
R$ 2.450,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:17:347
R$ 2.450,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:17:933
R$ 2.450,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:19:343
R$ 2.450,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:19:953
R$ 2.450,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:21:357
R$ 2.450,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:21:963
R$ 2.450,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:23:377
R$ 2.753,6300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:50:23:473
R$ 2.450,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:23:970
R$ 2.450,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:25:367
R$ 2.450,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:25:990
R$ 2.450,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:27:370
R$ 2.450,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:30:023
R$ 2.450,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:31:380
R$ 2.450,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:32:027
R$ 2.753,6200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:50:32:630
R$ 2.450,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:33:397
R$ 2.450,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:34:030
R$ 2.450,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:35:403
R$ 2.450,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:36:007
R$ 2.450,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:37:497
R$ 2.450,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:38:047
R$ 2.450,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:39:423
R$ 2.450,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:40:013

R$ 2.450,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:41:420
R$ 2.450,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:42:023
R$ 2.450,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:43:420
R$ 2.450,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:44:030
R$ 2.450,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:45:417
R$ 2.450,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:46:037
R$ 2.450,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:47:427
R$ 2.450,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:48:053
R$ 2.450,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:49:433
R$ 2.450,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:50:073
R$ 2.450,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:51:423
R$ 2.450,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:52:080
R$ 2.450,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:53:427
R$ 2.450,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:54:077
R$ 2.450,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:55:433
R$ 2.450,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:56:103
R$ 2.450,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:57:437
R$ 2.449,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:58:127
R$ 2.449,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:50:59:427
R$ 2.449,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:00:123
R$ 2.449,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:01:453
R$ 2.449,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:02:107
R$ 2.449,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:03:447
R$ 2.449,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:04:130
R$ 2.449,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:05:460
R$ 2.449,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:06:117
R$ 2.449,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:07:443
R$ 2.449,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:08:117
R$ 2.449,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:09:460
R$ 2.449,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:10:120
R$ 2.449,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:11:467
R$ 2.449,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:12:130
R$ 2.449,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:13:463
R$ 2.449,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:14:143
R$ 2.449,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:15:467
R$ 2.449,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:16:150
R$ 2.449,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:17:463
R$ 2.449,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:18:180
R$ 2.449,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:19:460
R$ 2.449,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:20:173
R$ 2.449,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:21:470
R$ 2.449,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:22:187
R$ 2.449,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:23:483
R$ 2.449,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:24:197
R$ 2.449,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:25:513
R$ 2.449,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:26:190
R$ 2.449,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:27:507
R$ 2.449,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:28:243
R$ 2.449,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:29:507
R$ 2.449,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:30:213
R$ 2.449,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:31:490
R$ 2.449,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:32:220
R$ 2.449,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:33:497
R$ 2.449,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:34:210
R$ 2.449,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:35:513
R$ 2.449,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:36:220
R$ 2.449,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:37:530
R$ 2.448,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:38:237
R$ 2.448,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:39:517
R$ 2.448,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:40:263
R$ 2.448,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:41:513
R$ 2.448,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:42:267
R$ 2.448,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:43:530

R$ 2.448,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:44:270
R$ 2.448,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:45:517
R$ 2.448,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:46:303
R$ 2.448,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:47:527
R$ 2.448,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:48:310
R$ 2.448,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:49:533
R$ 2.448,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:50:293
R$ 2.448,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:51:557
R$ 2.448,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:52:307
R$ 2.448,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:53:553
R$ 2.448,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:54:310
R$ 2.448,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:55:553
R$ 2.448,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:56:310
R$ 2.448,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:57:550
R$ 2.448,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:58:357
R$ 2.448,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:51:59:573
R$ 2.448,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:00:333
R$ 2.448,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:01:593
R$ 2.448,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:02:337
R$ 2.448,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:03:580
R$ 2.448,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:04:347
R$ 2.448,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:05:590
R$ 2.448,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:06:347
R$ 2.448,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:07:643
R$ 2.448,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:08:357
R$ 2.448,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:09:587
R$ 2.448,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:10:353
R$ 2.448,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:11:603
R$ 2.448,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:12:360
R$ 2.448,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:13:623
R$ 2.448,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:14:373
R$ 2.448,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:15:633
R$ 2.448,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:16:390
R$ 2.448,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:17:623
R$ 2.448,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:18:387
R$ 2.448,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:19:637
R$ 2.448,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:20:400
R$ 2.448,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:21:623
R$ 2.448,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:22:403
R$ 2.448,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:23:640
R$ 2.447,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:24:413
R$ 2.447,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:25:637
R$ 2.447,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:26:447
R$ 2.447,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:27:633
R$ 2.447,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:28:443
R$ 2.447,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:29:660
R$ 2.447,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:30:460
R$ 2.447,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:31:653
R$ 2.447,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:32:467
R$ 2.447,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:33:653
R$ 2.447,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:34:470
R$ 2.447,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:35:670
R$ 2.447,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:41:727
R$ 2.447,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:43:677
R$ 2.447,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:43:757
R$ 2.447,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:45:687
R$ 2.447,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:45:773
R$ 2.447,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:47:693
R$ 2.447,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:47:797
R$ 2.447,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:49:710
R$ 2.447,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:51:863
R$ 2.447,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:53:693
R$ 2.447,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:59:090

R$ 2.447,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:52:59:703
R$ 2.447,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:01:097
R$ 2.447,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:01:720
R$ 2.447,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:03:120
R$ 2.447,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:03:720
R$ 2.447,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:05:113
R$ 2.447,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:05:730
R$ 2.447,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:07:197
R$ 2.447,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:07:730
R$ 2.447,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:14:087
R$ 2.447,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:15:757
R$ 2.447,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:16:087
R$ 2.447,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:17:750
R$ 2.447,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:18:113
R$ 2.447,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:19:757
R$ 2.447,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:20:133
R$ 2.447,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:21:767
R$ 2.447,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:22:117
R$ 2.447,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:23:773
R$ 2.447,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:24:117
R$ 2.447,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:25:767
R$ 2.447,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:26:127
R$ 2.447,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:27:767
R$ 2.447,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:28:140
R$ 2.447,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:29:787
R$ 2.447,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:36:863
R$ 2.447,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:37:773
R$ 2.447,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:38:880
R$ 2.446,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:39:783
R$ 2.446,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:40:880
R$ 2.446,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:41:803
R$ 2.446,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:42:897
R$ 2.446,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:43:800
R$ 2.446,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:44:910
R$ 2.446,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:45:807
R$ 2.446,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:46:917
R$ 2.446,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:47:817
R$ 2.446,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:48:913
R$ 2.446,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:49:837
R$ 2.446,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:50:923
R$ 2.446,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:51:833
R$ 2.446,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:52:930
R$ 2.446,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:53:837
R$ 2.446,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:54:950
R$ 2.446,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:55:863
R$ 2.446,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:56:983
R$ 2.446,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:57:867
R$ 2.446,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:58:970
R$ 2.446,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:53:59:860
R$ 2.446,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:00:970
R$ 2.446,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:01:880
R$ 2.446,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:02:983
R$ 2.446,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:03:897
R$ 2.446,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:04:973
R$ 2.446,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:05:900
R$ 2.446,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:06:983
R$ 2.446,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:07:913
R$ 2.446,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:09:060
R$ 2.446,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:09:917
R$ 2.446,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:11:067
R$ 2.446,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:11:940
R$ 2.446,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:13:067
R$ 2.446,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:13:937

R$ 2.446,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:15:083
R$ 2.446,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:15:923
R$ 2.446,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:17:113
R$ 2.446,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:17:923
R$ 2.446,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:19:127
R$ 2.446,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:19:933
R$ 2.446,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:21:113
R$ 2.445,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:21:943
R$ 2.445,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:23:113
R$ 2.445,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:23:943
R$ 2.445,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:25:120
R$ 2.445,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:25:953
R$ 2.445,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:27:133
R$ 2.445,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:27:973
R$ 2.445,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:29:137
R$ 2.445,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:29:993
R$ 2.445,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:36:240
R$ 2.445,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:37:993
R$ 2.445,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:38:230
R$ 2.445,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:39:997
R$ 2.445,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:40:233
R$ 2.445,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:42:000
R$ 2.445,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:42:243
R$ 2.445,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:43:997
R$ 2.445,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:44:237
R$ 2.445,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:46:003
R$ 2.445,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:46:233
R$ 2.445,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:48:023
R$ 2.445,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:48:243
R$ 2.445,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:54:50:023
R$ 2.445,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:59:187
R$ 2.445,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:00:027
R$ 2.445,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:06:337
R$ 2.445,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:08:070
R$ 2.445,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:08:360
R$ 2.445,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:10:063
R$ 2.445,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:16:150
R$ 2.445,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:18:110
R$ 2.445,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:20:160
R$ 2.445,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:22:130
R$ 2.445,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:24:163
R$ 2.445,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:26:113
R$ 2.445,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:28:203
R$ 2.445,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:30:123
R$ 2.445,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:32:220
R$ 2.445,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:34:140
R$ 2.445,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:34:227
R$ 2.445,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:36:133
R$ 2.445,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:36:233
R$ 2.445,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:38:153
R$ 2.445,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:38:253
R$ 2.445,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:40:157
R$ 2.445,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:40:253
R$ 2.445,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:42:147
R$ 2.444,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:42:273
R$ 2.444,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:44:147
R$ 2.444,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:44:267
R$ 2.444,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:46:157
R$ 2.444,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:48:270
R$ 2.444,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:50:203
R$ 2.444,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:52:283
R$ 2.444,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:54:197
R$ 2.444,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:56:297

R$ 2.444,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:55:58:200
R$ 2.444,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:58:297
R$ 2.444,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:00:197
R$ 2.444,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:02:310
R$ 2.444,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:04:203
R$ 2.444,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:04:323
R$ 2.444,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:06:220
R$ 2.444,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:06:320
R$ 2.444,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:08:210
R$ 2.444,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:08:333
R$ 2.444,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:10:223
R$ 2.444,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:12:350
R$ 2.444,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:14:227
R$ 2.444,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:14:340
R$ 2.444,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:16:220
R$ 2.444,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:16:340
R$ 2.444,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:18:227
R$ 2.444,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:18:347
R$ 2.444,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:20:237
R$ 2.444,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:20:357
R$ 2.444,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:22:247
R$ 2.444,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:22:353
R$ 2.444,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:24:260
R$ 2.444,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:24:350
R$ 2.444,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:26:250
R$ 2.444,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:28:367
R$ 2.444,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:30:253
R$ 2.444,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:30:367
R$ 2.444,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:32:277
R$ 2.444,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:32:383
R$ 2.444,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:34:283
R$ 2.444,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:34:380
R$ 2.444,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:36:277
R$ 2.444,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:38:387
R$ 2.444,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:40:283
R$ 2.444,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:40:383
R$ 2.443,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:42:277
R$ 2.443,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:42:403
R$ 2.443,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:44:277
R$ 2.443,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:44:427
R$ 2.443,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:46:303
R$ 2.443,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:46:430
R$ 2.443,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:48:277
R$ 2.443,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:48:433
R$ 2.443,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:50:283
R$ 2.443,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:50:437
R$ 2.443,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:52:297
R$ 2.443,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:52:447
R$ 2.443,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:54:307
R$ 2.443,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:56:467
R$ 2.443,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:56:58:290
R$ 2.443,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:58:467
R$ 2.443,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:00:310
R$ 2.443,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:00:447
R$ 2.443,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:02:293
R$ 2.443,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:02:450
R$ 2.443,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:04:287
R$ 2.443,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:04:483
R$ 2.443,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:06:307
R$ 2.443,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:06:470
R$ 2.443,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:08:330
R$ 2.443,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:08:490
R$ 2.443,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:10:317

R$ 2.443,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:10:497
R$ 2.443,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:12:310
R$ 2.443,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:12:497
R$ 2.443,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:14:323
R$ 2.443,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:14:523
R$ 2.443,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:16:330
R$ 2.443,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:16:560
R$ 2.443,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:18:323
R$ 2.443,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:18:537
R$ 2.443,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:20:330
R$ 2.443,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:20:537
R$ 2.443,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:22:347
R$ 2.443,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:22:540
R$ 2.443,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:24:343
R$ 2.443,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:24:533
R$ 2.443,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:26:353
R$ 2.442,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:26:560
R$ 2.442,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:28:350
R$ 2.442,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:28:550
R$ 2.442,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:30:337
R$ 2.442,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:30:553
R$ 2.442,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:32:350
R$ 2.442,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:32:567
R$ 2.442,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:34:347
R$ 2.442,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:34:560
R$ 2.442,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:36:350
R$ 2.442,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:36:573
R$ 2.442,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:38:427
R$ 2.442,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:38:587
R$ 2.442,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:40:360
R$ 2.442,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:40:607
R$ 2.442,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:42:360
R$ 2.442,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:42:627
R$ 2.442,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:44:367
R$ 2.442,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:44:623
R$ 2.442,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:46:370
R$ 2.442,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:46:623
R$ 2.442,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:48:373
R$ 2.442,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:48:633
R$ 2.442,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:50:380
R$ 2.442,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:50:627
R$ 2.442,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:52:380
R$ 2.442,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:52:623
R$ 2.442,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:54:390
R$ 2.442,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:54:637
R$ 2.442,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:56:387
R$ 2.442,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:56:647
R$ 2.442,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:57:58:390
R$ 2.442,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:58:653
R$ 2.442,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:00:383
R$ 2.442,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:00:660
R$ 2.442,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:02:373
R$ 2.442,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:02:660
R$ 2.442,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:04:390
R$ 2.442,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:04:683
R$ 2.442,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:06:393
R$ 2.442,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:06:677
R$ 2.442,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:08:390
R$ 2.441,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:08:677
R$ 2.441,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:10:387
R$ 2.441,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:19:190
R$ 2.441,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:20:433
R$ 2.441,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:21:200

R$ 2.441,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:22:403
R$ 2.441,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:23:200
R$ 2.441,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:24:413
R$ 2.441,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:25:200
R$ 2.441,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:26:420
R$ 2.441,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:27:200
R$ 2.441,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:28:413
R$ 2.441,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:29:217
R$ 2.441,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:30:407
R$ 2.441,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:31:207
R$ 2.441,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:32:410
R$ 2.441,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:33:227
R$ 2.441,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:34:413
R$ 2.441,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:35:230
R$ 2.441,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:36:400
R$ 2.441,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:37:220
R$ 2.441,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:38:420
R$ 2.441,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:39:233
R$ 2.441,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:40:423
R$ 2.441,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:41:250
R$ 2.441,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:42:430
R$ 2.441,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:43:253
R$ 2.441,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:44:430
R$ 2.441,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:45:313
R$ 2.441,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:46:430
R$ 2.441,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:47:260
R$ 2.441,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:48:433
R$ 2.441,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:49:270
R$ 2.441,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:50:433
R$ 2.441,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:51:267
R$ 2.441,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:52:440
R$ 2.441,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:53:283
R$ 2.441,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:54:453
R$ 2.441,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:55:283
R$ 2.441,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:56:450
R$ 2.441,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:57:727
R$ 2.441,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:58:58:440
R$ 2.441,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:59:323
R$ 2.441,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:00:470
R$ 2.440,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:01:317
R$ 2.440,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:02:457
R$ 2.440,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:03:320
R$ 2.440,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:04:477
R$ 2.440,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:05:340
R$ 2.440,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:06:480
R$ 2.440,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:07:327
R$ 2.440,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:08:547
R$ 2.440,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:09:337
R$ 2.440,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:10:483
R$ 2.440,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:11:337
R$ 2.440,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:12:503
R$ 2.440,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:13:343
R$ 2.440,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:14:480
R$ 2.440,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:15:550
R$ 2.440,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:16:483
R$ 2.440,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:17:353
R$ 2.440,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:18:493
R$ 2.440,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:19:367
R$ 2.440,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:20:510
R$ 2.440,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:21:390
R$ 2.440,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:22:527
R$ 2.440,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:23:400
R$ 2.440,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:24:527

R$ 2.440,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:25:410
R$ 2.440,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:26:543
R$ 2.440,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:27:407
R$ 2.440,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:28:523
R$ 2.440,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:29:420
R$ 2.440,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:30:550
R$ 2.440,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:31:410
R$ 2.440,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:32:550
R$ 2.440,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:33:423
R$ 2.440,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:34:550
R$ 2.440,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:35:417
R$ 2.440,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:36:553
R$ 2.440,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:37:437
R$ 2.440,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:38:563
R$ 2.440,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:39:453
R$ 2.440,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:40:553
R$ 2.440,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:41:433
R$ 2.440,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:42:567
R$ 2.439,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:43:457
R$ 2.439,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:44:573
R$ 2.439,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:45:447
R$ 2.439,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:46:560
R$ 2.439,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:47:450
R$ 2.439,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:48:610
R$ 2.439,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:49:463
R$ 2.439,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:50:593
R$ 2.439,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:51:467
R$ 2.439,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:52:590
R$ 2.439,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:53:503
R$ 2.439,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:54:600
R$ 2.439,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:55:513
R$ 2.439,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:56:620
R$ 2.439,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:57:603
R$ 2.439,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 11:59:58:627
R$ 2.439,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:59:540
R$ 2.439,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:00:620
R$ 2.439,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:01:537
R$ 2.439,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:02:630
R$ 2.439,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:03:513
R$ 2.439,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:04:643
R$ 2.439,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:05:527
R$ 2.439,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:06:650
R$ 2.439,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:07:547
R$ 2.439,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:08:743
R$ 2.439,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:14:320
R$ 2.439,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:14:677
R$ 2.439,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:21:287
R$ 2.439,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:22:673
R$ 2.439,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:23:313
R$ 2.439,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:24:710
R$ 2.439,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:25:297
R$ 2.439,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:26:977
R$ 2.439,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:27:290
R$ 2.439,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:28:707
R$ 2.439,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:34:117
R$ 2.439,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:34:727
R$ 2.439,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:39:853
R$ 2.439,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:40:733
R$ 2.439,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:41:833
R$ 2.439,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:42:737
R$ 2.439,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:43:837
R$ 2.439,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:44:737
R$ 2.439,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:45:867

R$ 2.439,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:46:737
R$ 2.438,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:47:850
R$ 2.438,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:00:48:740
R$ 2.438,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:49:873
R$ 2.438,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:06:807
R$ 2.438,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:07:933
R$ 2.438,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:08:790
R$ 2.438,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:09:920
R$ 2.438,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:10:807
R$ 2.438,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:11:930
R$ 2.438,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:12:817
R$ 2.438,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:13:927
R$ 2.438,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:14:827
R$ 2.438,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:15:997
R$ 2.438,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:16:827
R$ 2.438,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:17:930
R$ 2.438,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:18:850
R$ 2.438,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:19:937
R$ 2.438,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:20:847
R$ 2.438,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:21:943
R$ 2.438,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:22:837
R$ 2.438,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:23:947
R$ 2.438,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:24:840
R$ 2.438,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:25:967
R$ 2.438,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:26:863
R$ 2.438,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:27:973
R$ 2.438,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:28:863
R$ 2.438,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:29:983
R$ 2.753,6100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:01:30:390
R$ 2.438,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:30:860
R$ 2.438,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:32:007
R$ 2.438,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:32:853
R$ 2.438,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:33:983
R$ 2.438,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:34:870
R$ 2.438,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:35:983
R$ 2.438,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:36:890
R$ 2.438,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:37:987
R$ 2.438,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:38:890
R$ 2.438,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:40:010
R$ 2.438,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:40:913
R$ 2.438,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:42:020
R$ 2.438,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:42:903
R$ 2.438,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:44:020
R$ 2.438,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:44:903
R$ 2.438,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:46:043
R$ 2.438,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:46:920
R$ 2.438,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:48:060
R$ 2.438,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:48:937
R$ 2.438,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:50:063
R$ 2.438,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:50:917
R$ 2.437,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:52:057
R$ 2.437,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:52:923
R$ 2.437,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:54:073
R$ 2.437,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:54:923
R$ 2.753,6000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:01:55:790
R$ 2.437,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:56:063
R$ 2.437,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:56:937
R$ 2.437,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:58:097
R$ 2.437,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:01:58:930
R$ 2.437,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:00:163
R$ 2.437,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:00:940
R$ 2.437,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:02:117
R$ 2.437,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:02:930

R$ 2.437,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:04:113
R$ 2.437,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:04:940
R$ 2.437,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:06:153
R$ 2.437,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:06:950
R$ 2.437,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:08:157
R$ 2.437,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:08:957
R$ 2.437,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:10:140
R$ 2.437,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:10:950
R$ 2.437,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:12:133
R$ 2.437,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:12:967
R$ 2.437,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:14:133
R$ 2.437,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:14:973
R$ 2.437,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:16:160
R$ 2.437,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:16:977
R$ 2.437,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:18:160
R$ 2.437,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:19:007
R$ 2.437,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:20:153
R$ 2.437,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:21:013
R$ 2.437,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:22:190
R$ 2.437,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:23:017
R$ 2.437,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:24:197
R$ 2.437,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:25:050
R$ 2.437,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:26:207
R$ 2.437,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:27:067
R$ 2.437,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:28:193
R$ 2.437,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:29:060
R$ 2.437,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:30:207
R$ 2.437,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:31:063
R$ 2.437,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:32:213
R$ 2.437,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:33:113
R$ 2.437,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:34:197
R$ 2.437,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:35:070
R$ 2.437,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:36:217
R$ 2.437,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:37:097
R$ 2.437,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:38:223
R$ 2.437,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:39:077
R$ 2.436,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:40:243
R$ 2.436,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:41:087
R$ 2.436,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:42:243
R$ 2.436,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:43:083
R$ 2.436,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:44:243
R$ 2.436,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:45:080
R$ 2.436,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:46:233
R$ 2.436,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:47:103
R$ 2.436,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:48:247
R$ 2.436,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:49:193
R$ 2.436,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:50:253
R$ 2.436,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:51:107
R$ 2.436,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:52:280
R$ 2.436,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:53:103
R$ 2.436,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:54:283
R$ 2.436,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:55:133
R$ 2.436,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:56:293
R$ 2.436,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:57:170
R$ 2.436,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:58:300
R$ 2.436,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:02:59:147
R$ 2.436,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:00:337
R$ 2.436,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:01:137
R$ 2.436,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:02:333
R$ 2.436,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:03:150
R$ 2.436,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:04:343
R$ 2.436,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:05:150
R$ 2.436,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:06:360

R$ 2.436,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:07:133
R$ 2.436,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:08:367
R$ 2.436,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:09:147
R$ 2.436,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:10:367
R$ 2.436,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:11:140
R$ 2.436,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:12:417
R$ 2.436,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:13:167
R$ 2.436,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:14:423
R$ 2.436,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:15:157
R$ 2.436,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:16:397
R$ 2.436,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:17:157
R$ 2.436,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:18:407
R$ 2.436,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:19:163
R$ 2.436,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:20:417
R$ 2.436,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:21:167
R$ 2.435,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:22:417
R$ 2.435,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:23:187
R$ 2.435,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:24:500
R$ 2.435,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:25:187
R$ 2.435,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:26:437
R$ 2.435,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:27:217
R$ 2.435,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:28:443
R$ 2.435,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:29:187
R$ 2.435,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:30:453
R$ 2.435,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:31:183
R$ 2.435,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:32:453
R$ 2.435,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:33:207
R$ 2.435,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:34:440
R$ 2.435,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:35:187
R$ 2.435,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:36:477
R$ 2.435,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:37:187
R$ 2.435,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:38:473
R$ 2.435,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:39:217
R$ 2.435,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:40:483
R$ 2.435,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:41:207
R$ 2.435,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:42:520
R$ 2.435,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:43:200
R$ 2.435,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:44:493
R$ 2.435,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:45:260
R$ 2.435,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:46:510
R$ 2.435,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:47:240
R$ 2.435,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:48:510
R$ 2.435,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:49:217
R$ 2.435,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:50:510
R$ 2.435,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:51:210
R$ 2.435,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:52:517
R$ 2.435,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:53:220
R$ 2.435,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:54:537
R$ 2.435,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:55:203
R$ 2.435,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:56:540
R$ 2.435,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:57:240
R$ 2.435,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:58:560
R$ 2.435,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:03:59:220
R$ 2.435,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:00:557
R$ 2.435,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:01:227
R$ 2.435,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:02:553
R$ 2.435,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:03:240
R$ 2.434,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:04:553
R$ 2.434,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:05:253
R$ 2.434,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:06:557
R$ 2.434,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:07:260
R$ 2.434,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:08:583
R$ 2.434,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:09:277

R$ 2.434,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:10:583
R$ 2.434,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:11:247
R$ 2.434,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:12:610
R$ 2.434,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:13:260
R$ 2.434,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:14:613
R$ 2.434,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:15:263
R$ 2.434,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:16:623
R$ 2.434,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:17:260
R$ 2.434,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:18:633
R$ 2.434,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:19:267
R$ 2.434,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:20:633
R$ 2.434,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:21:283
R$ 2.434,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:22:640
R$ 2.434,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:23:290
R$ 2.434,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:24:643
R$ 2.434,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:25:280
R$ 2.434,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:26:663
R$ 2.434,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:27:273
R$ 2.434,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:28:660
R$ 2.434,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:29:287
R$ 2.434,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:30:663
R$ 2.434,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:31:310
R$ 2.434,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:32:670
R$ 2.434,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:33:297
R$ 2.434,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:34:673
R$ 2.434,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:35:320
R$ 2.434,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:36:677
R$ 2.434,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:37:290
R$ 2.434,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:38:697
R$ 2.434,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:39:340
R$ 2.434,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:40:687
R$ 2.434,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:41:303
R$ 2.434,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:42:687
R$ 2.434,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:43:317
R$ 2.434,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:44:707
R$ 2.434,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:45:317
R$ 2.434,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:46:713
R$ 2.434,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:47:343
R$ 2.433,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:48:747
R$ 2.433,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:49:430
R$ 2.433,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:50:737
R$ 2.433,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:51:340
R$ 2.433,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:52:747
R$ 2.433,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:53:340
R$ 2.433,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:54:797
R$ 2.433,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:55:353
R$ 2.433,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:56:763
R$ 2.433,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:57:357
R$ 2.433,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:58:790
R$ 2.433,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:04:59:357
R$ 2.433,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:00:807
R$ 2.433,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:01:353
R$ 2.433,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:02:823
R$ 2.433,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:03:350
R$ 2.433,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:04:813
R$ 2.433,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:05:353
R$ 2.433,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:06:827
R$ 2.433,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:07:363
R$ 2.433,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:08:843
R$ 2.433,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:09:373
R$ 2.433,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:10:850
R$ 2.433,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:11:357
R$ 2.433,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:12:870

R$ 2.433,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:13:563
R$ 2.433,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:14:867
R$ 2.433,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:15:370
R$ 2.433,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:16:867
R$ 2.433,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:17:377
R$ 2.433,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:18:890
R$ 2.433,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:19:370
R$ 2.433,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:20:887
R$ 2.433,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:21:383
R$ 2.433,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:22:893
R$ 2.433,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:23:390
R$ 2.433,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:24:917
R$ 2.433,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:25:387
R$ 2.433,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:26:933
R$ 2.433,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:27:387
R$ 2.433,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:29:057
R$ 2.433,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:29:393
R$ 2.433,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:31:050
R$ 2.433,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:31:413
R$ 2.433,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:33:083
R$ 2.433,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:33:403
R$ 2.432,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:35:113
R$ 2.432,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:35:417
R$ 2.432,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:37:103
R$ 2.432,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:37:417
R$ 2.432,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:39:117
R$ 2.432,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:39:400
R$ 2.432,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:41:127
R$ 2.432,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:41:400
R$ 2.432,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:43:133
R$ 2.432,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:43:397
R$ 2.432,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:45:143
R$ 2.432,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:45:423
R$ 2.432,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:47:143
R$ 2.432,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:47:423
R$ 2.432,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:49:160
R$ 2.432,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:49:413
R$ 2.432,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:51:157
R$ 2.432,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:51:410
R$ 2.432,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:53:183
R$ 2.432,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:53:413
R$ 2.432,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:55:187
R$ 2.432,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:55:420
R$ 2.432,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:57:200
R$ 2.432,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:57:420
R$ 2.432,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:59:230
R$ 2.432,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:05:59:407
R$ 2.432,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:01:237
R$ 2.432,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:01:433
R$ 2.432,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:03:247
R$ 2.432,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:03:447
R$ 2.432,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:05:260
R$ 2.432,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:05:450
R$ 2.432,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:07:270
R$ 2.432,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:07:443
R$ 2.432,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:09:277
R$ 2.432,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:09:457
R$ 2.432,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:11:283
R$ 2.432,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:11:447
R$ 2.432,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:13:310
R$ 2.432,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:13:450
R$ 2.432,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:15:320
R$ 2.432,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:15:457

R$ 2.432,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:17:333
R$ 2.432,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:17:477
R$ 2.432,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:19:340
R$ 2.432,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:19:460
R$ 2.431,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:21:353
R$ 2.431,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:21:480
R$ 2.431,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:23:363
R$ 2.431,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:23:490
R$ 2.431,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:25:380
R$ 2.431,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:27:500
R$ 2.431,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:29:407
R$ 2.431,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:29:533
R$ 2.431,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:31:400
R$ 2.431,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:31:543
R$ 2.431,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:33:420
R$ 2.431,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:33:560
R$ 2.431,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:35:440
R$ 2.431,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:35:550
R$ 2.431,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:37:453
R$ 2.431,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:37:553
R$ 2.431,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:39:447
R$ 2.431,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:39:587
R$ 2.431,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:41:483
R$ 2.431,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:41:603
R$ 2.431,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:43:470
R$ 2.431,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:43:597
R$ 2.431,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:45:480
R$ 2.431,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:45:617
R$ 2.431,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:47:510
R$ 2.431,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:47:630
R$ 2.431,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:49:503
R$ 2.431,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:49:627
R$ 2.431,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:51:513
R$ 2.431,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:51:637
R$ 2.431,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:53:533
R$ 2.431,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:53:653
R$ 2.431,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:55:533
R$ 2.431,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:55:653
R$ 2.431,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:57:563
R$ 2.431,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:57:677
R$ 2.431,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:59:570
R$ 2.431,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:06:59:670
R$ 2.431,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:01:553
R$ 2.431,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:01:677
R$ 2.431,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:03:560
R$ 2.431,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:03:703
R$ 2.431,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:05:583
R$ 2.430,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:05:707
R$ 2.430,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:07:590
R$ 2.430,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:07:723
R$ 2.430,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:09:607
R$ 2.430,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:09:730
R$ 2.430,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:11:593
R$ 2.430,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:11:733
R$ 2.430,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:13:590
R$ 2.430,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:13:733
R$ 2.430,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:15:623
R$ 2.430,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:15:737
R$ 2.430,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:17:613
R$ 2.430,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:17:743
R$ 2.430,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:19:623
R$ 2.430,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:19:750
R$ 2.430,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:21:637

R$ 2.430,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:21:777
R$ 2.430,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:23:637
R$ 2.430,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:23:767
R$ 2.430,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:25:637
R$ 2.430,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:25:763
R$ 2.430,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:27:653
R$ 2.430,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:27:783
R$ 2.430,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:29:670
R$ 2.430,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:29:810
R$ 2.430,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:31:677
R$ 2.430,4700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:31:820
R$ 2.430,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:33:683
R$ 2.430,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:33:833
R$ 2.430,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:35:723
R$ 2.430,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:35:870
R$ 2.430,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:37:717
R$ 2.430,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:37:870
R$ 2.430,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:39:717
R$ 2.430,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:39:870
R$ 2.430,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:41:740
R$ 2.430,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:41:857
R$ 2.430,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:43:757
R$ 2.430,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:43:880
R$ 2.430,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:45:773
R$ 2.430,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:45:887
R$ 2.430,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:47:777
R$ 2.430,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:47:887
R$ 2.430,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:49:787
R$ 2.430,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:49:903
R$ 2.430,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:51:790
R$ 2.430,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:51:943
R$ 2.429,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:53:820
R$ 2.429,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:53:983
R$ 2.429,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:55:830
R$ 2.429,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:55:930
R$ 2.429,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:57:823
R$ 2.429,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:57:990
R$ 2.429,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:59:843
R$ 2.429,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:07:59:960
R$ 2.429,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:01:857
R$ 2.429,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:01:967
R$ 2.429,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:03:870
R$ 2.429,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:04:023
R$ 2.429,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:05:873
R$ 2.429,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:05:983
R$ 2.429,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:07:883
R$ 2.429,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:08:000
R$ 2.429,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:09:887
R$ 2.429,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:09:993
R$ 2.429,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:11:890
R$ 2.429,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:12:010
R$ 2.429,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:13:907
R$ 2.429,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:14:023
R$ 2.429,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:15:900
R$ 2.429,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:16:027
R$ 2.429,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:17:933
R$ 2.429,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:18:047
R$ 2.429,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:19:930
R$ 2.429,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:20:063
R$ 2.429,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:21:927
R$ 2.429,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:22:040
R$ 2.429,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:23:933
R$ 2.429,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:24:057

R$ 2.429,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:25:943
R$ 2.429,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:26:120
R$ 2.429,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:27:970
R$ 2.429,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:28:093
R$ 2.429,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:29:970
R$ 2.429,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:30:080
R$ 2.429,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:31:983
R$ 2.429,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:32:107
R$ 2.429,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:33:997
R$ 2.429,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:34:093
R$ 2.429,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:36:000
R$ 2.429,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:36:173
R$ 2.429,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:38:000
R$ 2.429,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:38:127
R$ 2.428,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:40:013
R$ 2.428,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:40:137
R$ 2.428,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:42:017
R$ 2.428,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:42:150
R$ 2.428,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:44:043
R$ 2.428,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:44:240
R$ 2.428,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:46:027
R$ 2.428,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:46:170
R$ 2.428,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:48:047
R$ 2.428,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:48:160
R$ 2.428,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:50:057
R$ 2.428,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:50:183
R$ 2.428,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:52:067
R$ 2.428,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:08:58:590
R$ 2.428,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:00:130
R$ 2.428,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:00:610
R$ 2.428,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:02:120
R$ 2.428,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:02:620
R$ 2.428,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:04:143
R$ 2.428,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:04:627
R$ 2.428,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:06:153
R$ 2.428,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:06:640
R$ 2.428,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:08:167
R$ 2.428,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:08:637
R$ 2.428,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:10:183
R$ 2.428,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:10:647
R$ 2.428,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:12:190
R$ 2.428,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:12:663
R$ 2.428,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:14:193
R$ 2.428,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:14:653
R$ 2.428,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:16:223
R$ 2.428,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:16:663
R$ 2.428,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:18:233
R$ 2.428,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:18:667
R$ 2.428,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:20:247
R$ 2.428,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:20:683
R$ 2.428,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:22:253
R$ 2.428,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:22:660
R$ 2.428,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:24:257
R$ 2.428,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:24:680
R$ 2.428,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:26:287
R$ 2.428,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:33:360
R$ 2.427,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:34:327
R$ 2.427,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:35:343
R$ 2.427,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:36:320
R$ 2.427,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:37:383
R$ 2.427,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:38:327
R$ 2.427,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:39:340
R$ 2.427,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:40:360

R$ 2.427,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:41:353
R$ 2.427,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:42:347
R$ 2.427,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:43:360
R$ 2.427,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:44:357
R$ 2.427,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:45:373
R$ 2.427,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:46:373
R$ 2.427,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:47:363
R$ 2.427,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:48:370
R$ 2.427,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:49:377
R$ 2.427,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:50:383
R$ 2.427,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:51:363
R$ 2.427,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:52:390
R$ 2.427,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:53:383
R$ 2.427,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:54:410
R$ 2.427,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:55:377
R$ 2.427,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:56:420
R$ 2.427,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:57:403
R$ 2.427,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:58:447
R$ 2.427,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:09:59:423
R$ 2.427,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:00:440
R$ 2.427,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:01:407
R$ 2.427,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:02:433
R$ 2.427,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:03:437
R$ 2.427,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:04:453
R$ 2.427,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:05:487
R$ 2.427,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:06:470
R$ 2.427,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:16:100
R$ 2.427,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:16:520
R$ 2.427,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:18:103
R$ 2.427,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:18:517
R$ 2.427,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:20:120
R$ 2.427,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:20:530
R$ 2.427,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:22:117
R$ 2.427,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:22:540
R$ 2.427,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:24:113
R$ 2.427,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:24:557
R$ 2.427,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:26:123
R$ 2.427,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:26:563
R$ 2.427,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:28:113
R$ 2.426,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:28:570
R$ 2.426,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:30:130
R$ 2.426,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:30:583
R$ 2.426,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:32:140
R$ 2.426,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:32:587
R$ 2.426,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:34:143
R$ 2.426,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:34:607
R$ 2.426,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:36:143
R$ 2.426,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:36:630
R$ 2.426,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:38:217
R$ 2.426,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:38:623
R$ 2.426,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:40:153
R$ 2.426,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:40:637
R$ 2.426,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:42:163
R$ 2.426,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:42:637
R$ 2.426,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:44:237
R$ 2.426,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:44:653
R$ 2.426,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:46:167
R$ 2.426,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:46:657
R$ 2.426,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:48:170
R$ 2.426,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:48:677
R$ 2.426,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:50:180
R$ 2.426,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:50:693
R$ 2.426,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:52:183

R$ 2.426,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:52:700
R$ 2.426,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:54:173
R$ 2.426,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:54:713
R$ 2.426,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:56:177
R$ 2.426,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:56:713
R$ 2.426,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:10:58:217
R$ 2.426,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:58:730
R$ 2.426,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:00:220
R$ 2.426,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:00:733
R$ 2.426,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:02:227
R$ 2.426,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:02:763
R$ 2.426,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:04:227
R$ 2.426,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:04:753
R$ 2.426,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:06:230
R$ 2.426,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:06:753
R$ 2.426,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:08:223
R$ 2.425,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:08:777
R$ 2.425,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:10:233
R$ 2.425,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:10:780
R$ 2.425,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:12:227
R$ 2.425,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:12:790
R$ 2.425,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:14:230
R$ 2.425,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:14:803
R$ 2.425,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:16:223
R$ 2.425,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:16:827
R$ 2.425,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:18:247
R$ 2.425,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:18:837
R$ 2.425,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:20:257
R$ 2.425,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:20:840
R$ 2.425,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:25:993
R$ 2.425,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:26:853
R$ 2.425,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:28:003
R$ 2.425,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:28:867
R$ 2.425,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:30:007
R$ 2.425,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:30:870
R$ 2.425,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:32:007
R$ 2.425,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:32:903
R$ 2.425,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:34:020
R$ 2.425,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:34:900
R$ 2.425,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:36:013
R$ 2.425,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:36:923
R$ 2.425,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:38:023
R$ 2.425,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:38:927
R$ 2.425,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:40:030
R$ 2.425,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:40:923
R$ 2.425,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:42:033
R$ 2.425,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:42:953
R$ 2.425,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:44:023
R$ 2.425,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:45:020
R$ 2.425,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:46:043
R$ 2.425,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:46:973
R$ 2.425,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:48:157
R$ 2.425,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:49:057
R$ 2.425,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:50:030
R$ 2.425,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:51:053
R$ 2.425,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:52:040
R$ 2.425,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:53:067
R$ 2.425,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:11:54:053
R$ 2.425,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:55:083
R$ 2.425,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:01:167
R$ 2.424,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:03:117
R$ 2.424,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:05:187
R$ 2.424,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:07:137

R$ 2.424,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:09:173
R$ 2.424,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:11:163
R$ 2.424,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:13:203
R$ 2.424,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:15:187
R$ 2.424,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:17:190
R$ 2.424,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:19:220
R$ 2.424,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:21:260
R$ 2.424,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:23:217
R$ 2.424,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:25:210
R$ 2.424,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:27:237
R$ 2.424,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:29:233
R$ 2.424,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:31:273
R$ 2.424,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:33:220
R$ 2.424,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:35:277
R$ 2.424,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:37:260
R$ 2.424,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:39:303
R$ 2.424,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:44:433
R$ 2.424,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:45:360
R$ 2.424,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:46:437
R$ 2.424,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:47:380
R$ 2.424,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:48:420
R$ 2.424,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:49:380
R$ 2.424,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:50:430
R$ 2.424,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:51:410
R$ 2.424,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:52:420
R$ 2.424,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:53:397
R$ 2.424,3300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:54:417
R$ 2.424,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:55:427
R$ 2.424,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:56:430
R$ 2.424,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:57:423
R$ 2.424,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:12:58:430
R$ 2.424,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:59:423
R$ 2.424,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:00:453
R$ 2.424,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:01:437
R$ 2.424,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:02:443
R$ 2.424,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:03:420
R$ 2.424,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:04:453
R$ 2.424,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:05:433
R$ 2.424,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:11:920
R$ 2.424,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:13:467
R$ 2.424,0600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:13:960
R$ 2.424,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:15:473
R$ 2.424,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:15:960
R$ 2.423,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:17:487
R$ 2.423,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:17:973
R$ 2.423,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:19:480
R$ 2.423,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:19:963
R$ 2.423,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:21:487
R$ 2.423,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:21:970
R$ 2.423,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:23:510
R$ 2.423,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:23:970
R$ 2.423,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:25:497
R$ 2.423,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:25:960
R$ 2.423,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:27:507
R$ 2.423,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:27:970
R$ 2.423,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:29:577
R$ 2.423,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:29:960
R$ 2.423,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:31:533
R$ 2.423,6200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:31:960
R$ 2.423,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:33:537
R$ 2.423,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:33:960
R$ 2.423,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:35:553
R$ 2.423,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:35:970

R$ 2.423,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:37:557
R$ 2.423,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:37:973
R$ 2.423,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:39:590
R$ 2.423,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:40:003
R$ 2.423,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:41:577
R$ 2.423,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:41:987
R$ 2.423,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:43:587
R$ 2.423,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:44:007
R$ 2.423,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:45:590
R$ 2.423,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:45:987
R$ 2.423,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:47:617
R$ 2.423,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:47:980
R$ 2.423,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:49:630
R$ 2.423,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:49:977
R$ 2.423,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:51:653
R$ 2.423,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:51:990
R$ 2.423,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:53:637
R$ 2.423,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:53:993
R$ 2.423,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:55:657
R$ 2.423,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:56:010
R$ 2.423,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:57:687
R$ 2.423,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:58:000
R$ 2.423,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:59:670
R$ 2.423,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:13:59:983
R$ 2.423,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:01:700
R$ 2.423,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:01:997
R$ 2.423,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:03:710
R$ 2.423,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:04:027
R$ 2.422,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:05:707
R$ 2.422,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:06:013
R$ 2.422,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:07:727
R$ 2.422,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:08:027
R$ 2.422,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:09:733
R$ 2.422,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:10:103
R$ 2.422,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:11:740
R$ 2.422,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:12:053
R$ 2.422,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:13:763
R$ 2.422,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:14:053
R$ 2.422,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:15:780
R$ 2.422,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:16:063
R$ 2.422,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:17:773
R$ 2.422,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:18:050
R$ 2.422,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:19:847
R$ 2.422,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:20:057
R$ 2.422,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:21:817
R$ 2.422,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:26:320
R$ 2.422,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:27:847
R$ 2.422,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:28:347
R$ 2.422,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:29:860
R$ 2.422,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:30:337
R$ 2.422,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:31:877
R$ 2.422,3900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:32:347
R$ 2.422,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:33:917
R$ 2.422,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:40:967
R$ 2.422,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:41:947
R$ 2.422,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:42:973
R$ 2.422,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:43:963
R$ 2.422,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:44:970
R$ 2.422,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:45:967
R$ 2.422,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:47:007
R$ 2.422,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:47:977
R$ 2.422,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:48:973
R$ 2.422,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:50:027

R$ 2.422,1300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:51:003
R$ 2.422,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:52:013
R$ 2.422,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:57:087
R$ 2.422,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:58:013
R$ 2.422,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:14:59:083
R$ 2.421,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:00:020
R$ 2.421,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:01:083
R$ 2.421,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:02:033
R$ 2.421,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:03:080
R$ 2.421,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:04:040
R$ 2.421,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:05:087
R$ 2.421,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:06:053
R$ 2.421,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:07:103
R$ 2.421,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:08:073
R$ 2.421,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:09:113
R$ 2.421,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:10:087
R$ 2.421,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:11:113
R$ 2.421,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:12:077
R$ 2.421,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:13:093
R$ 2.421,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:14:087
R$ 2.421,7000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:15:100
R$ 2.421,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:16:100
R$ 2.421,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:17:120
R$ 2.421,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:18:110
R$ 2.421,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:19:117
R$ 2.421,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:20:110
R$ 2.421,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:25:240
R$ 2.421,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:26:150
R$ 2.421,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:32:303
R$ 2.421,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:34:183
R$ 2.421,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:34:293
R$ 2.421,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:36:200
R$ 2.421,4200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:36:297
R$ 2.421,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:38:243
R$ 2.421,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:40:330
R$ 2.421,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:42:227
R$ 2.421,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:42:327
R$ 2.421,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:44:223
R$ 2.421,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:44:347
R$ 2.421,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:46:223
R$ 2.421,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:46:373
R$ 2.421,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:48:250
R$ 2.421,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:48:373
R$ 2.421,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:50:257
R$ 2.421,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:55:350
R$ 2.421,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:56:287
R$ 2.421,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:15:57:337
R$ 2.421,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:58:310
R$ 2.421,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:16:07:473
R$ 2.421,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:08:323
R$ 2.421,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:16:18:063
R$ 2.420,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:18:383
R$ 2.420,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:16:20:067
R$ 2.420,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:20:417
R$ 2.420,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:16:22:057
R$ 2.420,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:22:407
R$ 2.420,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:16:24:060
R$ 2.420,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:24:637
R$ 2.420,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:16:26:060
R$ 2.420,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:26:430
R$ 2.420,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:16:28:060
R$ 2.420,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:28:457
R$ 2.420,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:16:30:073

R$ 2.420,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:30:457
R$ 2.420,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:16:32:073
R$ 2.420,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:32:463
R$ 2.420,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:16:34:100
R$ 2.420,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:34:493
R$ 2.420,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:16:39:807
R$ 2.420,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:40:490
R$ 2.420,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:16:45:637
R$ 2.420,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:46:547
R$ 2.420,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:16:47:637
R$ 2.420,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:48:553
R$ 2.420,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:16:55:073
R$ 2.420,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:56:583
R$ 2.420,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:03:097
R$ 2.420,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:04:633
R$ 2.420,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:05:103
R$ 2.420,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:06:650
R$ 2.420,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:07:137
R$ 2.420,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:08:650
R$ 2.420,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:09:110
R$ 2.420,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:10:663
R$ 2.420,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:11:110
R$ 2.420,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:12:667
R$ 2.420,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:13:117
R$ 2.420,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:14:673
R$ 2.420,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:15:113
R$ 2.420,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:16:683
R$ 2.420,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:17:107
R$ 2.420,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:18:693
R$ 2.420,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:19:117
R$ 2.420,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:20:700
R$ 2.420,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:21:127
R$ 2.420,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:22:717
R$ 2.420,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:23:130
R$ 2.420,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:24:740
R$ 2.420,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:25:163
R$ 2.419,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:26:743
R$ 2.419,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:27:157
R$ 2.419,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:28:763
R$ 2.419,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:29:177
R$ 2.419,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:30:767
R$ 2.419,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:31:160
R$ 2.419,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:32:787
R$ 2.419,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:33:170
R$ 2.419,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:34:790
R$ 2.419,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:35:163
R$ 2.419,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:36:793
R$ 2.419,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:37:187
R$ 2.419,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:38:803
R$ 2.419,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:39:163
R$ 2.419,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:40:820
R$ 2.419,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:41:167
R$ 2.419,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:42:817
R$ 2.419,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:47:967
R$ 2.419,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:48:880
R$ 2.419,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:17:53:990
R$ 2.419,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:54:887
R$ 2.419,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:18:06:153
R$ 2.419,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:06:933
R$ 2.419,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:18:08:173
R$ 2.419,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:09:053
R$ 2.419,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:18:10:163
R$ 2.419,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:11:027

R$ 2.419,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:18:12:187
R$ 2.419,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:13:043
R$ 2.419,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:18:14:173
R$ 2.419,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:15:047
R$ 2.419,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:18:16:180
R$ 2.419,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:17:097
R$ 2.419,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:18:18:253
R$ 2.419,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:19:053
R$ 2.419,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:18:20:200
R$ 2.419,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:21:067
R$ 2.419,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:18:22:217
R$ 2.419,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:23:087
R$ 2.419,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:18:24:223
R$ 2.419,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:25:100
R$ 2.419,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:18:26:230
R$ 2.419,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:27:123
R$ 2.419,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:18:28:257
R$ 2.419,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:29:110
R$ 2.419,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:18:34:200
R$ 2.419,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:35:143
R$ 2.419,0000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:18:41:210
R$ 2.418,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:43:193
R$ 2.418,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:18:51:557
R$ 2.418,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:53:267
R$ 2.418,9200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:18:58:723
R$ 2.418,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:59:313
R$ 2.418,8600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:19:00:733
R$ 2.418,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:01:317
R$ 2.418,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:19:02:740
R$ 2.418,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:03:330
R$ 2.418,7500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:19:08:453
R$ 2.418,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:09:360
R$ 2.418,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:19:10:423
R$ 2.418,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:11:387
R$ 2.418,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:19:12:487
R$ 2.418,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:13:383
R$ 2.418,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:19:14:450
R$ 2.418,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:15:400
R$ 2.418,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:19:16:447
R$ 2.418,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:17:410
R$ 2.418,5600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:19:18:443
R$ 2.418,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:19:417
R$ 2.418,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:19:20:443
R$ 2.418,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:21:423
R$ 2.418,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:19:30:920
R$ 2.418,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:31:487
R$ 2.418,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:19:32:903
R$ 2.418,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:33:510
R$ 2.418,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:19:40:620
R$ 2.418,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:41:533
R$ 2.418,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:19:42:630
R$ 2.418,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:43:543
R$ 2.418,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:19:44:637
R$ 2.418,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:45:553
R$ 2.753,5900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:20:24:130
R$ 2.753,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:20:40:810
R$ 2.753,5700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:20:47:677
R$ 2.753,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:21:14:950
R$ 2.753,5500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:21:16:067
R$ 2.753,5400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:21:40:017
R$ 2.753,5300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:21:59:053
R$ 2.753,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:22:02:980
R$ 2.753,5100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:22:05:160

R$ 2.753,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:22:33:623
R$ 2.753,4900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:22:33:820
R$ 2.753,4800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:22:36:347
R$ 2.753,4700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:23:00:257
R$ 2.753,4700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:23:00:290
R$ 2.753,4600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:23:01:727
R$ 2.753,4500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:23:27:917
R$ 2.753,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:23:28:200
R$ 2.753,4300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:23:29:067
R$ 2.753,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:23:52:527
R$ 2.753,4100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:23:55:030
R$ 2.753,4000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:23:55:800
R$ 2.753,3900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:24:21:667
R$ 2.753,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:24:22:017
R$ 2.753,3700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:24:23:963
R$ 2.418,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:24:26:447
R$ 2.418,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:24:26:950
R$ 2.418,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:24:39:177
R$ 2.418,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:24:41:150
R$ 2.418,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:24:49:473
R$ 2.418,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:24:51:207
R$ 2.418,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:24:59:903
R$ 2.418,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:25:01:260
R$ 2.418,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:25:05:057
R$ 2.418,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:25:05:280
R$ 2.753,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:25:24:597
R$ 2.753,3500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:25:26:390
R$ 2.753,3400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:25:28:067
R$ 2.753,3300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:25:47:373
R$ 2.753,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:25:48:050
R$ 2.753,3100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:25:50:263
R$ 2.418,0500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:25:51:667
R$ 2.418,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:25:53:483
R$ 2.418,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:26:07:147
R$ 2.417,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:26:07:550
R$ 2.417,9600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:26:28:130
R$ 2.417,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:26:29:710
R$ 2.753,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:26:31:667
R$ 2.753,2900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:26:32:793
R$ 2.753,2800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:26:34:007
R$ 2.753,2700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:26:43:747
R$ 2.417,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:26:54:013
R$ 2.417,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:26:55:820
R$ 2.417,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:27:14:107
R$ 2.417,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:27:15:940
R$ 2.753,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:27:18:253
R$ 2.753,2500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:27:19:573
R$ 2.753,2400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:27:20:500
R$ 2.753,2300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:27:41:243
R$ 2.753,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:27:41:637
R$ 2.753,2100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:27:47:803
R$ 2.753,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:28:09:547
R$ 2.753,1900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:28:13:827
R$ 2.753,1800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:28:14:693
R$ 2.417,7900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:28:26:813
R$ 2.417,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:28:28:250
R$ 2.417,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:28:42:143
R$ 2.417,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:28:42:313
R$ 2.753,1700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:28:42:763
R$ 2.417,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:28:44:080
R$ 2.417,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:28:44:350
R$ 2.417,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:28:54:490
R$ 2.417,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:28:56:377

R$ 2.417,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:29:14:727
R$ 2.417,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:29:16:433
R$ 2.417,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:29:25:353
R$ 2.417,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:29:26:477
R$ 2.753,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:29:46:380
R$ 2.753,1500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:29:46:703
R$ 2.753,1400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:29:58:923
R$ 2.753,1300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:30:32:163
R$ 2.753,1200	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:30:32:797
R$ 2.417,5200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:30:41:033
R$ 2.417,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:30:42:803
R$ 2.753,1100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:30:44:190
R$ 2.417,4900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:30:51:203
R$ 2.417,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:30:52:850
R$ 2.417,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:31:06:573
R$ 2.417,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:31:06:973
R$ 2.753,1000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:31:25:877
R$ 2.753,0900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:31:26:313
R$ 2.417,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:31:27:013
R$ 2.417,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:31:27:147
R$ 2.753,0800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:31:37:570
R$ 2.417,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:31:47:863
R$ 2.417,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:31:49:260
R$ 2.753,0700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:32:07:247
R$ 2.753,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:32:08:153
R$ 2.753,0500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:32:08:383
R$ 2.417,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:32:13:690
R$ 2.417,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:32:15:413
R$ 2.753,0400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:32:34:857
R$ 2.753,0300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:32:35:563
R$ 2.753,0200	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:32:36:043
R$ 2.753,0100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:32:43:460
R$ 2.753,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:33:04:100
R$ 2.752,9900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:33:09:870
R$ 2.752,9800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:33:10:743
R$ 2.752,9700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:33:19:690
R$ 2.417,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:33:24:817
R$ 2.417,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:33:25:677
R$ 2.752,9600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:33:43:517
R$ 2.752,9500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:33:44:100
R$ 2.752,9400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:33:48:547
R$ 2.417,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:33:50:673
R$ 2.417,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:33:51:793
R$ 2.417,2400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:34:06:897
R$ 2.417,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:07:863
R$ 2.417,2100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:34:08:910
R$ 2.417,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:09:883
R$ 2.417,1800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:34:19:363
R$ 2.417,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:19:947
R$ 2.417,1500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:34:25:097
R$ 2.417,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:25:987
R$ 2.417,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:34:32:130
R$ 2.417,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:34:017
R$ 2.417,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:34:34:140
R$ 2.417,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:36:027
R$ 2.417,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:34:41:117
R$ 2.416,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:42:053
R$ 2.416,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:34:47:130
R$ 2.416,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:48:093
R$ 2.416,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:34:54:143
R$ 2.416,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:56:127
R$ 2.416,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:35:01:240
R$ 2.416,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:35:02:163

R$ 2.416,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:35:11:277
R$ 2.416,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:35:12:223
R$ 2.416,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:35:26:607
R$ 2.416,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:35:28:270
R$ 2.416,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:35:46:887
R$ 2.416,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:35:48:340
R$ 2.752,9300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:35:52:853
R$ 2.752,9200	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:35:55:987
R$ 2.752,9100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:35:58:607
R$ 2.416,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:36:07:593
R$ 2.416,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:36:08:447
R$ 2.752,9000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:36:32:733
R$ 2.416,6700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:36:33:427
R$ 2.416,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:36:34:580
R$ 2.752,8900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:36:42:037
R$ 2.752,8800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:36:51:253
R$ 2.416,6100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:36:54:107
R$ 2.416,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:36:54:667
R$ 2.752,8700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:37:22:553
R$ 2.752,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:37:25:663
R$ 2.752,8500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:37:31:383
R$ 2.416,5700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:37:40:520
R$ 2.416,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:37:40:860
R$ 2.416,5400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:37:50:593
R$ 2.416,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:37:51:097
R$ 2.416,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:38:05:777
R$ 2.416,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:38:07:107
R$ 2.416,4600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:38:26:407
R$ 2.416,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:38:27:180
R$ 2.752,8400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:38:28:460
R$ 2.752,8300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:38:29:210
R$ 2.752,8200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:38:39:760
R$ 2.752,8100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:38:59:183
R$ 2.752,8000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:38:59:987
R$ 2.752,7900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:39:02:867
R$ 2.416,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:39:17:783
R$ 2.416,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:39:19:410
R$ 2.416,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:39:28:390
R$ 2.416,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:39:29:480
R$ 2.752,7800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:39:53:670
R$ 2.416,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:39:54:517
R$ 2.416,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:39:55:553
R$ 2.752,7700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:39:55:953
R$ 2.416,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:40:05:110
R$ 2.416,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:40:05:593
R$ 2.752,7600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:40:08:017
R$ 2.416,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:40:26:370
R$ 2.416,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:40:27:737
R$ 2.752,7500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:40:29:713
R$ 2.752,7400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:40:30:110
R$ 2.752,7300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:40:31:560
R$ 2.416,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:40:47:080
R$ 2.416,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:40:47:753
R$ 2.416,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:41:07:267
R$ 2.416,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:41:07:863
R$ 2.752,7200	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:41:09:433
R$ 2.752,7100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:41:10:473
R$ 2.752,7000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:41:16:943
R$ 2.416,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:41:27:723
R$ 2.416,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:41:27:933
R$ 2.752,6900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:41:49:343
R$ 2.416,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:41:53:670
R$ 2.415,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:41:54:053

R$ 2.752,6800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:41:54:307
R$ 2.752,6700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:41:54:617
R$ 2.752,6600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:42:03:840
R$ 2.415,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:42:13:810
R$ 2.415,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:42:14:137
R$ 2.752,6500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:42:34:037
R$ 2.415,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:42:34:623
R$ 2.752,6400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:42:35:517
R$ 2.415,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:42:36:257
R$ 2.752,6300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:42:38:053
R$ 2.752,6200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:42:42:817
R$ 2.415,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:42:54:730
R$ 2.415,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:42:56:353
R$ 2.415,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:43:05:550
R$ 2.415,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:43:06:403
R$ 2.752,6100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:43:23:603
R$ 2.752,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:43:24:707
R$ 2.415,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:43:25:933
R$ 2.415,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:43:26:597
R$ 2.752,5900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:43:30:067
R$ 2.752,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:43:50:933
R$ 2.752,5700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:43:55:470
R$ 2.752,5600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:43:56:300
R$ 2.415,7600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:44:02:457
R$ 2.415,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:02:677
R$ 2.415,7100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:44:04:707
R$ 2.415,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:06:690
R$ 2.415,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:44:17:633
R$ 2.415,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:18:723
R$ 2.415,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:44:23:853
R$ 2.415,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:24:763
R$ 2.415,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:44:29:827
R$ 2.415,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:30:763
R$ 2.415,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:44:31:837
R$ 2.415,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:32:777
R$ 2.415,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:44:33:827
R$ 2.415,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:34:787
R$ 2.415,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:44:44:513
R$ 2.415,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:44:830
R$ 2.415,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:44:55:120
R$ 2.415,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:56:910
R$ 2.415,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:45:02:040
R$ 2.415,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:02:940
R$ 2.415,2700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:45:04:017
R$ 2.415,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:04:953
R$ 2.415,2300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:45:10:080
R$ 2.415,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:11:097
R$ 2.415,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:45:12:160
R$ 2.415,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:13:077
R$ 2.415,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:45:19:710
R$ 2.415,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:21:113
R$ 2.415,1000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:45:21:687
R$ 2.415,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:23:123
R$ 2.415,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:45:27:760
R$ 2.415,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:29:180
R$ 2.415,0100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:45:43:117
R$ 2.414,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:43:223
R$ 2.414,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:45:53:243
R$ 2.414,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:55:263
R$ 2.414,8900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:46:13:663
R$ 2.414,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:15:343
R$ 2.752,5500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:46:19:927
R$ 2.752,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:46:21:320

R$ 2.752,5300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:46:26:607
R$ 2.414,8300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:46:34:640
R$ 2.414,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:35:447
R$ 2.414,7700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:46:42:520
R$ 2.414,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:43:483
R$ 2.414,7300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:46:44:503
R$ 2.414,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:45:483
R$ 2.414,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:46:46:510
R$ 2.414,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:47:510
R$ 2.414,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:46:54:220
R$ 2.414,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:55:497
R$ 2.414,6000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:46:56:200
R$ 2.414,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:57:527
R$ 2.414,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:46:58:203
R$ 2.414,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:59:550
R$ 2.414,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:47:00:213
R$ 2.414,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:01:547
R$ 2.414,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:47:02:220
R$ 2.414,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:03:557
R$ 2.414,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:47:08:320
R$ 2.414,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:09:583
R$ 2.414,3700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:47:15:447
R$ 2.414,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:15:603
R$ 2.414,3100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:47:17:447
R$ 2.414,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:17:617
R$ 2.414,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:47:19:433
R$ 2.414,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:19:613
R$ 2.414,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:47:26:710
R$ 2.414,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:27:660
R$ 2.414,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:47:28:683
R$ 2.414,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:29:673
R$ 2.414,1100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:47:30:693
R$ 2.414,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:31:730
R$ 2.414,0800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:47:36:820
R$ 2.414,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:37:730
R$ 2.414,0400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:47:44:477
R$ 2.413,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:45:757
R$ 2.413,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:47:52:487
R$ 2.413,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:53:797
R$ 2.413,9300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:47:54:520
R$ 2.413,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:55:810
R$ 2.413,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:47:56:503
R$ 2.413,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:57:823
R$ 2.413,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:48:02:920
R$ 2.413,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:48:03:860
R$ 2.413,8000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:48:04:923
R$ 2.413,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:48:05:860
R$ 2.413,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:48:10:927
R$ 2.413,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:48:11:907
R$ 2.752,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:48:35:967
R$ 2.752,5100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:48:37:733
R$ 2.413,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:48:42:990
R$ 2.752,5000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:48:43:770
R$ 2.413,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:48:44:033
R$ 2.413,6600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:48:48:103
R$ 2.413,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:48:50:060
R$ 2.413,6300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:49:00:407
R$ 2.413,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:02:110
R$ 2.413,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:49:02:303
R$ 2.413,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:04:103
R$ 2.413,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:49:04:320
R$ 2.413,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:06:113
R$ 2.413,4800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:49:06:323

R$ 2.413,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:08:110
R$ 2.413,4300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:49:13:207
R$ 2.413,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:14:127
R$ 2.413,3800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:49:15:210
R$ 2.413,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:16:143
R$ 2.413,3400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:49:17:197
R$ 2.413,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:18:160
R$ 2.413,2900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:49:19:193
R$ 2.413,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:20:193
R$ 2.413,2600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:49:25:283
R$ 2.413,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:26:197
R$ 2.413,2000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:49:32:457
R$ 2.413,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:34:247
R$ 2.413,1700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:49:41:083
R$ 2.413,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:42:280
R$ 2.413,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:49:47:413
R$ 2.413,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:48:307
R$ 2.413,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:50:02:663
R$ 2.413,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:50:04:367
R$ 2.413,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:50:07:960
R$ 2.413,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:50:08:377
R$ 2.412,9900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:50:18:473
R$ 2.412,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:50:20:493
R$ 2.752,4900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:50:46:810
R$ 2.752,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:50:51:227
R$ 2.412,9500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:50:51:900
R$ 2.752,4700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:50:52:020
R$ 2.412,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:50:52:647
R$ 2.412,9000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:50:53:910
R$ 2.412,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:50:54:640
R$ 2.412,8500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:50:59:720
R$ 2.412,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:00:677
R$ 2.412,8100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:51:01:713
R$ 2.412,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:02:683
R$ 2.412,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:51:03:743
R$ 2.412,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:04:690
R$ 2.412,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:51:05:750
R$ 2.412,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:06:683
R$ 2.412,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:51:17:890
R$ 2.412,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:18:750
R$ 2.412,6500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:51:19:900
R$ 2.412,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:20:740
R$ 2.412,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:51:25:800
R$ 2.412,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:26:787
R$ 2.412,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:51:37:950
R$ 2.412,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:38:817
R$ 2.412,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:51:39:943
R$ 2.412,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:40:837
R$ 2.412,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:51:41:930
R$ 2.412,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:42:843
R$ 2.412,4100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:51:43:957
R$ 2.412,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:44:860
R$ 2.412,3600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:51:45:957
R$ 2.412,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:46:873
R$ 2.412,3000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:51:47:943
R$ 2.412,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:48:883
R$ 2.412,2500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:51:49:943
R$ 2.412,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:50:910
R$ 2.412,1900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:51:51:967
R$ 2.412,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:52:897
R$ 2.412,1400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:51:59:807
R$ 2.412,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:00:937
R$ 2.412,0900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:52:01:810

R$ 2.412,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:02:943
R$ 2.412,0300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:52:03:807
R$ 2.411,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:04:943
R$ 2.411,9700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:52:05:820
R$ 2.411,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:06:937
R$ 2.411,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:52:12:870
R$ 2.411,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:13:033
R$ 2.411,8800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:52:14:887
R$ 2.411,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:15:013
R$ 2.411,8400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:52:16:877
R$ 2.411,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:17:043
R$ 2.411,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:52:18:897
R$ 2.411,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:19:060
R$ 2.411,7400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:52:20:900
R$ 2.411,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:21:060
R$ 2.411,6900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:52:26:133
R$ 2.411,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:27:117
R$ 2.411,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:52:46:387
R$ 2.411,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:47:173
R$ 2.752,4600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:52:48:480
R$ 2.752,4500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:52:54:997
R$ 2.411,5800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:52:57:133
R$ 2.411,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:57:250
R$ 2.752,4400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:52:57:757
R$ 2.752,4300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:53:16:800
R$ 2.752,4200	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:53:20:930
R$ 2.752,4100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:53:23:807
R$ 2.752,4000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:53:49:640
R$ 2.752,3900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:53:50:233
R$ 2.752,3800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:54:04:647
R$ 2.752,3700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:54:43:843
R$ 2.752,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:54:44:173
R$ 2.411,5300	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:54:45:143
R$ 2.411,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:54:45:723
R$ 2.752,3500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:54:51:343
R$ 2.411,5000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:54:55:717
R$ 2.411,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:54:57:773
R$ 2.411,4400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:55:06:813
R$ 2.411,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:55:07:800
R$ 2.411,4000	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:55:08:790
R$ 2.411,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:55:09:800
R$ 2.411,3500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:55:10:793
R$ 2.411,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:55:11:847
R$ 2.411,3200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:55:12:800
R$ 2.411,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:55:13:820
R$ 2.411,2800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:55:14:800
R$ 2.411,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:55:15:827
R$ 2.411,2200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:55:16:823
R$ 2.411,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:55:17:817
R$ 2.411,1600	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:55:18:813
R$ 2.411,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:55:19:840
R$ 2.411,1200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:55:24:950
R$ 2.411,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:55:25:883
R$ 2.411,0700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:55:35:937
R$ 2.411,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:55:37:947
R$ 2.411,0200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:55:46:110
R$ 2.410,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:55:48:010
R$ 2.410,9800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:55:50:147
R$ 2.410,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:55:52:003
R$ 2.410,9400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:55:57:097
R$ 2.752,3400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:56:28:557
R$ 2.752,3300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:56:29:497
R$ 2.752,3200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:56:44:087

R$ 2.752,3100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:57:02:887
R$ 2.752,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:57:03:617
R$ 2.752,2900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:57:09:217
R$ 2.752,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:57:32:713
R$ 2.752,2700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:57:33:007
R$ 2.752,2600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:57:43:730
R$ 2.752,2500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:58:09:043
R$ 2.752,2400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:58:11:133
R$ 2.752,2300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:58:18:683
R$ 2.752,2200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:58:24:187
R$ 2.752,2100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:58:52:070
R$ 2.752,2000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:58:52:453
R$ 2.752,1900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:58:54:030
R$ 2.410,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:59:12:030
R$ 2.752,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:59:13:883
R$ 2.410,9100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:59:14:073
R$ 2.752,1700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 12:59:15:090
R$ 2.410,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:59:16:003
R$ 2.410,8700	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:59:22:110
R$ 2.752,1600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:59:23:153
R$ 2.410,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:59:24:043
R$ 2.410,8200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:59:24:133
R$ 2.410,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:59:26:043
R$ 2.410,7800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:59:26:143
R$ 2.410,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:59:28:053
R$ 2.410,7200	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:59:28:160
R$ 2.410,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:59:30:053
R$ 2.410,6800	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:59:30:190
R$ 2.410,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:59:32:087
R$ 2.410,6400	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:59:32:213
R$ 2.410,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:59:34:080
R$ 2.410,5900	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:59:40:203
R$ 2.410,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:59:42:100
R$ 2.410,5500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:59:44:177
R$ 2.410,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:59:46:130
R$ 2.410,5100	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:59:48:180
R$ 2.410,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:59:50:173
R$ 2.410,4500	12.889.035/0001-02	22/03/2023 12:59:52:200
R$ 2.752,1500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:00:12:700
R$ 2.752,1400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:00:13:310
R$ 2.752,1300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:00:22:417
R$ 2.752,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:00:46:187
R$ 2.752,1100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:00:52:650
R$ 2.752,1000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:00:53:440
R$ 2.752,0900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:01:04:770
R$ 2.752,0800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:01:29:380
R$ 2.752,0800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:01:29:403
R$ 2.752,0700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:01:29:740
R$ 2.752,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:01:54:757
R$ 2.752,0500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:01:56:467
R$ 2.752,0400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:01:57:627
R$ 2.752,0300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:02:09:267
R$ 2.752,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:02:38:973
R$ 2.752,0100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:02:39:397
R$ 2.752,0000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:02:39:777
R$ 2.751,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:03:12:477
R$ 2.751,9800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:03:13:313
R$ 2.751,9700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:03:24:490
R$ 2.751,9600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:03:53:083
R$ 2.751,9500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:03:55:800
R$ 2.751,9400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:04:01:147
R$ 2.751,9300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:04:26:123
R$ 2.751,9200	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:04:30:150

R$ 2.751,9100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:04:45:847
R$ 2.751,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:05:38:150
R$ 2.751,8900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:05:38:810
R$ 2.751,8800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:05:50:220
R$ 2.751,8700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:06:20:277
R$ 2.751,8600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:06:21:557
R$ 2.751,8500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:06:26:863
R$ 2.751,8400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:06:52:690
R$ 2.751,8300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:06:53:043
R$ 2.751,8200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:06:58:467
R$ 2.751,8100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:07:21:653
R$ 2.751,8100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:07:21:713
R$ 2.751,8000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:07:34:837
R$ 2.751,7900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:08:04:053
R$ 2.751,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:08:04:653
R$ 2.751,7700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:08:08:743
R$ 2.751,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:08:38:057
R$ 2.751,7500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:08:39:637
R$ 2.751,7400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:08:49:863
R$ 2.751,7300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:09:11:193
R$ 2.751,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:09:15:810
R$ 2.751,7100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:09:20:647
R$ 2.751,7000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:09:45:230
R$ 2.751,6900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:09:46:147
R$ 2.751,6800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:09:47:370
R$ 2.751,6700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:09:57:163
R$ 2.751,6600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:10:22:560
R$ 2.751,6500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:10:23:623
R$ 2.751,6400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:10:37:103
R$ 2.751,6300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:11:00:167
R$ 2.751,6200	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:11:02:363
R$ 2.751,6100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:11:03:407
R$ 2.751,6000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:11:28:983
R$ 2.751,5900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:11:30:763
R$ 2.751,5800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:11:33:457
R$ 2.751,5700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:12:20:187
R$ 2.751,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:12:20:917
R$ 2.751,5500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:12:31:757
R$ 2.751,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:13:02:937
R$ 2.751,5300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:13:04:133
R$ 2.751,5200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:13:11:340
R$ 2.751,5100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:13:41:907
R$ 2.751,5000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:13:43:660
R$ 2.751,4900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:13:50:160
R$ 2.751,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:14:15:257
R$ 2.751,4700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:14:16:637
R$ 2.751,4600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:14:18:377
R$ 2.751,4500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:14:26:197
R$ 2.751,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:14:51:003
R$ 2.751,4300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:14:51:467
R$ 2.751,4200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:14:54:003
R$ 2.751,4100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:15:18:777
R$ 2.751,4000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:15:20:543
R$ 2.751,3900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:15:25:020
R$ 2.751,3800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:15:50:767
R$ 2.751,3700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:15:51:920
R$ 2.751,3600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:15:52:093
R$ 2.751,3500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:16:11:220
R$ 2.751,3400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:16:11:610
R$ 2.751,3300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:16:12:370
R$ 2.751,3200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:16:20:840
R$ 2.751,3100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:16:54:110
R$ 2.751,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:16:55:117

R$ 2.751,2900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:16:59:227
R$ 2.751,2800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:17:27:507
R$ 2.751,2700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:17:28:097
R$ 2.751,2600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:17:37:330
R$ 2.751,2500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:17:59:533
R$ 2.751,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:17:59:987
R$ 2.751,2300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:18:03:070
R$ 2.751,2200	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:18:29:583
R$ 2.751,2100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:18:30:227
R$ 2.751,2000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:18:31:183
R$ 2.751,1900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:18:55:797
R$ 2.751,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:18:56:560
R$ 2.751,1700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:18:59:200
R$ 2.751,1600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:19:22:477
R$ 2.751,1500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:19:23:330
R$ 2.751,1400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:19:31:520
R$ 2.751,1300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:20:00:517
R$ 2.751,1200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:20:03:670
R$ 2.751,1100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:20:06:077
R$ 2.751,1000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:20:21:120
R$ 2.751,0900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:20:47:963
R$ 2.751,0800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:20:53:687
R$ 2.751,0700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:20:57:357
R$ 2.751,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:21:28:270
R$ 2.751,0500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:21:29:363
R$ 2.751,0400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:21:29:683
R$ 2.751,0300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:21:58:293
R$ 2.751,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:21:59:113
R$ 2.751,0100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:21:59:663
R$ 2.751,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:22:35:710
R$ 2.750,9900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:22:38:520
R$ 2.750,9800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:22:42:177
R$ 2.750,9700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:23:03:453
R$ 2.750,9600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:23:04:793
R$ 2.750,9500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:23:05:547
R$ 2.750,9400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:23:23:293
R$ 2.750,9300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:23:26:007
R$ 2.750,9200	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:23:26:533
R$ 2.750,9100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:23:32:293
R$ 2.750,9000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:24:01:783
R$ 2.750,8900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:24:06:587
R$ 2.750,8800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:24:11:283
R$ 2.750,8700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:24:34:363
R$ 2.750,8600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:24:44:113
R$ 2.750,8500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:24:44:937
R$ 2.750,8400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:24:50:963
R$ 2.750,8300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:25:11:783
R$ 2.750,8200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:25:12:790
R$ 2.750,8100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:25:12:867
R$ 2.750,8000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:25:21:257
R$ 2.750,7900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:25:42:483
R$ 2.750,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:25:44:037
R$ 2.750,7700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:25:50:767
R$ 2.750,7600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:26:17:873
R$ 2.750,7500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:26:18:237
R$ 2.750,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:26:21:333
R$ 2.750,7300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:26:29:597
R$ 2.750,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:26:50:840
R$ 2.750,7100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:26:51:113
R$ 2.750,7000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:27:00:223
R$ 2.750,6900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:27:26:647
R$ 2.750,6800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:27:27:400
R$ 2.750,6700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:27:33:987

R$ 2.750,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:27:52:753
R$ 2.750,6500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:27:53:780
R$ 2.750,6400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:27:59:737
R$ 2.750,6300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:28:17:943
R$ 2.750,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:28:18:927
R$ 2.750,6100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:28:20:580
R$ 2.750,6000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:28:37:467
R$ 2.750,5900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:28:38:857
R$ 2.750,5800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:28:40:333
R$ 2.750,5700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:29:05:313
R$ 2.750,5700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:29:05:343
R$ 2.750,5600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:29:06:373
R$ 2.750,5500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:29:33:510
R$ 2.750,5400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:29:34:267
R$ 2.750,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:29:34:320
R$ 2.750,5300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:29:47:420
R$ 2.750,5200	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:30:13:270
R$ 2.750,5100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:30:16:860
R$ 2.750,5000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:30:17:037
R$ 2.750,4900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:30:41:147
R$ 2.750,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:30:45:763
R$ 2.750,4700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:30:49:080
R$ 2.750,4600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:31:21:210
R$ 2.750,4500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:31:22:427
R$ 2.750,4400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:31:24:267
R$ 2.750,4300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:31:47:203
R$ 2.750,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:31:49:527
R$ 2.750,4100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:31:58:550
R$ 2.750,4000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:32:22:083
R$ 2.750,3900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:32:24:923
R$ 2.750,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:32:28:187
R$ 2.750,3700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:32:33:880
R$ 2.750,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:32:59:597
R$ 2.750,3500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:33:07:540
R$ 2.750,3400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:33:17:703
R$ 2.750,3300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:33:38:653
R$ 2.750,3200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:33:38:880
R$ 2.750,3100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:33:40:240
R$ 2.750,3000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:33:51:127
R$ 2.750,2900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:34:15:153
R$ 2.750,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:34:17:307
R$ 2.750,2700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:34:26:333
R$ 2.750,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:34:46:080
R$ 2.750,2500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:34:49:037
R$ 2.750,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:35:11:793
R$ 2.750,2300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:35:13:517
R$ 2.750,2200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:35:16:227
R$ 2.750,2100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:35:35:463
R$ 2.750,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:35:37:153
R$ 2.750,1900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:35:42:167
R$ 2.750,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:36:14:867
R$ 2.750,1700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:36:18:753
R$ 2.750,1600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:36:19:587
R$ 2.750,1500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:36:41:217
R$ 2.750,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:36:46:187
R$ 2.750,1300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:36:51:343
R$ 2.750,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:37:11:550
R$ 2.750,1100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:37:12:073
R$ 2.750,1000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:37:18:237
R$ 2.750,0900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:37:35:813
R$ 2.750,0800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:37:37:470
R$ 2.750,0700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:37:37:773
R$ 2.750,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:38:03:200

R$ 2.750,0500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:38:05:137
R$ 2.750,0400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:38:06:537
R$ 2.750,0300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:38:31:940
R$ 2.750,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:38:33:027
R$ 2.750,0100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:38:35:850
R$ 2.750,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:39:02:100
R$ 2.749,9900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:39:04:703
R$ 2.749,9800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:39:06:480
R$ 2.749,9700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:39:27:007
R$ 2.749,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:39:28:077
R$ 2.749,9500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:39:35:393
R$ 2.749,9400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:40:04:390
R$ 2.749,9300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:40:05:510
R$ 2.749,9200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:40:09:753
R$ 2.749,9100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:40:33:713
R$ 2.749,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:40:34:470
R$ 2.749,8900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:40:38:573
R$ 2.749,8800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:41:05:960
R$ 2.749,8700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:41:06:343
R$ 2.749,8600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:41:07:467
R$ 2.749,8500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:41:33:680
R$ 2.749,8500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:41:33:760
R$ 2.749,8400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:41:36:093
R$ 2.749,8300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:41:59:400
R$ 2.749,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:41:59:557
R$ 2.749,8100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:42:03:057
R$ 2.749,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:42:22:147
R$ 2.749,7900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:42:23:090
R$ 2.749,7800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:42:23:360
R$ 2.749,7700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:42:31:897
R$ 2.749,7600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:43:08:177
R$ 2.749,7500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:43:08:350
R$ 2.749,7400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:43:23:140
R$ 2.749,7300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:43:55:903
R$ 2.749,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:43:58:637
R$ 2.749,7100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:44:02:350
R$ 2.749,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:44:26:670
R$ 2.749,6900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:44:31:970
R$ 2.749,6800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:44:43:300
R$ 2.749,6700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:45:11:307
R$ 2.749,6700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:45:11:350
R$ 2.749,6600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:45:17:630
R$ 2.749,6500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:45:46:353
R$ 2.749,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:45:48:173
R$ 2.749,6300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:46:01:613
R$ 2.749,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:46:28:053
R$ 2.749,6100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:46:28:617
R$ 2.749,6000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:46:35:390
R$ 2.749,5900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:47:06:597
R$ 2.749,5800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:47:07:343
R$ 2.749,5700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:47:13:787
R$ 2.749,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:47:44:997
R$ 2.749,5500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:47:54:343
R$ 2.749,5400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:47:56:073
R$ 2.749,5300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:48:28:680
R$ 2.749,5200	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:48:29:287
R$ 2.749,5100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:48:45:363
R$ 2.749,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:49:12:863
R$ 2.749,4900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:49:13:130
R$ 2.749,4800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:49:15:530
R$ 2.749,4700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:49:42:053
R$ 2.749,4600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:49:42:547
R$ 2.749,4500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:49:44:843

R$ 2.749,4400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:50:12:977
R$ 2.749,4300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:50:15:013
R$ 2.749,4200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:50:17:233
R$ 2.749,4100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:50:46:540
R$ 2.749,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:50:47:433
R$ 2.749,3900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:51:01:290
R$ 2.749,3800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:51:23:933
R$ 2.749,3700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:51:25:957
R$ 2.749,3600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:51:26:693
R$ 2.749,3500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:51:50:720
R$ 2.749,3400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:51:54:803
R$ 2.749,3300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:52:00:163
R$ 2.749,3200	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:52:21:303
R$ 2.749,3100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:52:22:100
R$ 2.749,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:52:22:640
R$ 2.749,2900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:52:31:720
R$ 2.749,2800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:52:53:943
R$ 2.749,2700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:52:55:033
R$ 2.749,2600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:52:59:790
R$ 2.749,2500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:53:20:773
R$ 2.749,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:53:25:857
R$ 2.749,2300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:53:26:410
R$ 2.749,2200	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:53:55:417
R$ 2.749,2100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:53:58:530
R$ 2.749,2000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:54:08:917
R$ 2.749,1900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:54:38:390
R$ 2.749,1800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:54:39:150
R$ 2.749,1700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:54:44:273
R$ 2.749,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:55:15:583
R$ 2.749,1500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:55:16:437
R$ 2.749,1400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:55:23:243
R$ 2.749,1300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:55:49:380
R$ 2.749,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:55:51:093
R$ 2.749,1100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:55:53:220
R$ 2.749,1000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:56:27:750
R$ 2.749,0900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:56:33:683
R$ 2.749,0800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:56:40:430
R$ 2.749,0700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:57:15:493
R$ 2.749,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:57:17:430
R$ 2.749,0500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:57:24:517
R$ 2.749,0400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:57:56:837
R$ 2.749,0300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:57:58:223
R$ 2.749,0200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:58:08:950
R$ 2.749,0100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:58:36:527
R$ 2.749,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:58:37:773
R$ 2.748,9900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:58:42:523
R$ 2.748,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:59:12:067
R$ 2.748,9700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:59:13:173
R$ 2.748,9600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:59:19:963
R$ 2.748,9500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 13:59:51:030
R$ 2.748,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:59:52:163
R$ 2.748,9300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:59:58:183
R$ 2.748,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:00:28:727
R$ 2.748,9100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:00:33:480
R$ 2.748,9000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:00:38:470
R$ 2.748,8900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:01:07:467
R$ 2.748,8800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:01:07:977
R$ 2.748,8700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:01:17:863
R$ 2.748,8600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:01:51:143
R$ 2.748,8500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:01:52:767
R$ 2.748,8400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:02:00:770
R$ 2.748,8300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:02:32:447
R$ 2.748,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:02:36:250

R$ 2.748,8100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:02:37:360
R$ 2.748,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:03:06:737
R$ 2.748,7900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:03:07:560
R$ 2.748,7800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:03:14:830
R$ 2.748,7700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:03:39:900
R$ 2.748,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:03:41:310
R$ 2.748,7500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:03:55:480
R$ 2.748,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:04:45:820
R$ 2.748,7300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:04:46:980
R$ 2.748,7200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:05:10:747
R$ 2.748,7100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:05:29:873
R$ 2.748,7000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:05:31:057
R$ 2.748,6900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:05:39:780
R$ 2.748,6800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:06:07:797
R$ 2.748,6700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:06:08:577
R$ 2.748,6600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:06:17:127
R$ 2.748,6500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:06:50:893
R$ 2.748,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:06:52:447
R$ 2.748,6300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:06:57:957
R$ 2.748,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:07:27:880
R$ 2.748,6100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:07:29:180
R$ 2.748,6000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:07:35:637
R$ 2.748,5900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:08:04:950
R$ 2.748,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:08:05:750
R$ 2.748,5700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:08:13:497
R$ 2.748,5600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:08:49:160
R$ 2.748,5500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:08:51:553
R$ 2.748,5400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:08:57:153
R$ 2.748,5300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:09:31:577
R$ 2.748,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:09:31:877
R$ 2.748,5100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:09:43:660
R$ 2.748,5000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:10:12:680
R$ 2.748,4900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:10:13:790
R$ 2.748,4800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:10:21:983
R$ 2.748,4700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:10:58:373
R$ 2.748,4600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:10:59:803
R$ 2.748,4500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:11:08:023
R$ 2.748,4400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:11:48:563
R$ 2.748,4300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:11:53:133
R$ 2.748,4200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:11:58:710
R$ 2.748,4100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:12:29:597
R$ 2.748,4000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:12:30:130
R$ 2.748,3900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:12:38:407
R$ 2.748,3800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:13:02:260
R$ 2.748,3700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:13:04:797
R$ 2.748,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:13:07:527
R$ 2.748,3500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:13:15:207
R$ 2.748,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:13:45:583
R$ 2.748,3300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:13:46:707
R$ 2.748,3200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:13:51:107
R$ 2.748,3100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:14:14:607
R$ 2.748,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:14:15:783
R$ 2.748,2900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:14:18:383
R$ 2.748,2800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:14:44:397
R$ 2.748,2700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:14:45:607
R$ 2.748,2600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:14:50:267
R$ 2.748,2500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:15:13:877
R$ 2.748,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:15:18:670
R$ 2.748,2300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:15:20:183
R$ 2.748,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:15:46:640
R$ 2.748,2100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:15:47:663
R$ 2.748,2000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:15:49:173
R$ 2.748,1900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:16:15:637

R$ 2.748,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:16:17:070
R$ 2.748,1700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:16:18:400
R$ 2.748,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:16:51:363
R$ 2.748,1500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:16:52:773
R$ 2.748,1400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:16:58:873
R$ 2.748,1300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:17:25:703
R$ 2.748,1200	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:17:26:557
R$ 2.748,1100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:17:31:757
R$ 2.748,1000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:18:00:340
R$ 2.748,0900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:18:01:493
R$ 2.748,0800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:18:17:163
R$ 2.748,0700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:18:34:790
R$ 2.748,0600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:18:42:110
R$ 2.748,0500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:18:49:333
R$ 2.748,0400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:19:06:760
R$ 2.748,0300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:19:35:823
R$ 2.748,0200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:19:41:933
R$ 2.748,0100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:19:50:937
R$ 2.748,0000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:20:01:053
R$ 2.747,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:20:27:097
R$ 2.747,9800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:20:28:400
R$ 2.747,9700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:20:33:323
R$ 2.747,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:20:57:893
R$ 2.747,9500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:20:58:450
R$ 2.747,9400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:21:01:377
R$ 2.747,9300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:21:23:787
R$ 2.747,9200	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:21:25:047
R$ 2.747,9100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:21:25:470
R$ 2.747,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:21:48:923
R$ 2.747,8900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:21:49:230
R$ 2.747,8800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:22:11:280
R$ 2.747,8700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:22:12:557
R$ 2.747,8600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:22:22:673
R$ 2.747,8500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:22:53:477
R$ 2.747,8400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:22:59:113
R$ 2.747,8300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:22:59:257
R$ 2.747,8200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:23:12:190
R$ 2.747,8100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:23:32:813
R$ 2.747,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:23:33:817
R$ 2.747,7900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:23:34:773
R$ 2.747,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:24:02:670
R$ 2.747,7700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:24:04:547
R$ 2.747,7600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:24:11:277
R$ 2.747,7500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:24:17:610
R$ 2.747,7400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:24:37:127
R$ 2.747,7300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:24:37:857
R$ 2.747,7200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:24:45:227
R$ 2.747,7100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:25:10:737
R$ 2.747,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:25:11:857
R$ 2.747,6900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:25:25:170
R$ 2.747,6800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:25:47:063
R$ 2.747,6700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:25:47:810
R$ 2.747,6600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:25:49:750
R$ 2.747,6500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:26:17:877
R$ 2.747,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:26:18:923
R$ 2.747,6300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:26:38:490
R$ 2.747,6200	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:26:51:427
R$ 2.747,6100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:26:52:577
R$ 2.747,6000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:27:00:233
R$ 2.747,5900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:27:26:950
R$ 2.747,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:27:27:430
R$ 2.747,5700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:27:32:320
R$ 2.747,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:27:58:227

R$ 2.747,5600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:27:58:237
R$ 2.747,5500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:28:01:360
R$ 2.747,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:28:26:533
R$ 2.747,5300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:28:27:367
R$ 2.747,5200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:28:27:987
R$ 2.747,5100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:28:49:297
R$ 2.747,5000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:28:49:560
R$ 2.747,4900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:28:53:810
R$ 2.747,4800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:29:11:407
R$ 2.747,4700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:29:11:873
R$ 2.747,4600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:29:31:537
R$ 2.747,4500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:29:32:107
R$ 2.747,4400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:29:35:670
R$ 2.747,4300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:29:54:040
R$ 2.747,4200	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:29:55:753
R$ 2.747,4100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:29:56:963
R$ 2.747,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:30:15:667
R$ 2.747,3900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:30:16:287
R$ 2.747,3800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:30:22:600
R$ 2.747,3700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:30:42:760
R$ 2.747,3600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:30:49:137
R$ 2.747,3500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:30:52:107
R$ 2.747,3400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:31:04:863
R$ 2.747,3300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:31:23:470
R$ 2.747,3200	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:31:25:027
R$ 2.747,3100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:31:30:777
R$ 2.747,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:31:52:623
R$ 2.747,2900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:31:55:757
R$ 2.747,2800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:32:03:637
R$ 2.747,2700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:32:31:170
R$ 2.747,2600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:32:34:517
R$ 2.747,2500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:32:35:063
R$ 2.747,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:33:02:490
R$ 2.747,2300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:33:05:767
R$ 2.747,2200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:33:07:210
R$ 2.747,2100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:33:34:967
R$ 2.747,2000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:33:37:373
R$ 2.747,1900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:33:45:737
R$ 2.747,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:34:13:453
R$ 2.747,1700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:34:14:747
R$ 2.747,1600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:34:18:657
R$ 2.747,1500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:34:42:480
R$ 2.747,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:34:51:097
R$ 2.747,1300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:34:57:313
R$ 2.747,1200	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:35:28:100
R$ 2.747,1100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:35:35:710
R$ 2.747,1000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:35:40:627
R$ 2.747,0900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:36:03:680
R$ 2.747,0900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:36:03:777
R$ 2.747,0800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:36:05:570
R$ 2.747,0700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:36:29:467
R$ 2.747,0600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:36:29:890
R$ 2.747,0500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:36:36:810
R$ 2.747,0400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:36:58:447
R$ 2.747,0300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:36:58:650
R$ 2.747,0200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:37:00:330
R$ 2.747,0100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:37:24:633
R$ 2.747,0000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:37:26:937
R$ 2.746,9900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:37:36:490
R$ 2.746,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:37:58:613
R$ 2.746,9700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:38:01:080
R$ 2.746,9600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:38:01:607
R$ 2.746,9500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:38:21:687

R$ 2.746,9400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:38:23:463
R$ 2.746,9300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:38:28:413
R$ 2.746,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:38:53:410
R$ 2.746,9100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:38:59:640
R$ 2.746,9000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:39:06:170
R$ 2.746,8900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:39:32:550
R$ 2.746,8800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:39:33:290
R$ 2.746,8700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:39:34:157
R$ 2.746,8600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:40:00:593
R$ 2.746,8500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:40:14:800
R$ 2.746,8400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:40:15:717
R$ 2.746,8300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:40:25:637
R$ 2.746,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:41:02:330
R$ 2.746,8100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:41:03:060
R$ 2.746,8000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:41:08:190
R$ 2.746,7900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:41:39:337
R$ 2.746,7800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:41:40:500
R$ 2.746,7700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:41:45:850
R$ 2.746,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:42:13:087
R$ 2.746,7500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:42:13:607
R$ 2.746,7400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:42:23:433
R$ 2.746,7300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:42:50:430
R$ 2.746,7200	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:42:51:003
R$ 2.746,7100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:42:54:497
R$ 2.746,7000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:43:20:230
R$ 2.746,6900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:43:25:353
R$ 2.746,6800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:43:26:110
R$ 2.746,6700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:43:49:697
R$ 2.746,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:43:50:633
R$ 2.746,6500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:44:05:040
R$ 2.746,6400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:44:41:553
R$ 2.746,6300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:44:43:023
R$ 2.746,6200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:44:48:693
R$ 2.746,6100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:45:15:640
R$ 2.746,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:45:16:207
R$ 2.746,5900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:45:21:690
R$ 2.746,5800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:45:40:183
R$ 2.746,5700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:45:42:597
R$ 2.746,5600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:45:49:573
R$ 2.746,5500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:46:09:177
R$ 2.746,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:46:09:600
R$ 2.746,5300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:46:17:233
R$ 2.746,5200	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:46:47:300
R$ 2.746,5100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:46:48:620
R$ 2.746,5000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:46:53:410
R$ 2.746,4900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:47:16:503
R$ 2.746,4800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:47:17:597
R$ 2.746,4700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:47:22:003
R$ 2.746,4600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:47:47:980
R$ 2.746,4500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:47:48:430
R$ 2.746,4400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:47:57:530
R$ 2.746,4300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:48:23:997
R$ 2.746,4300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:48:24:010
R$ 2.746,4200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:48:38:370
R$ 2.746,4100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:49:07:433
R$ 2.746,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:49:08:237
R$ 2.746,3900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:49:13:167
R$ 2.746,3800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:49:35:317
R$ 2.746,3700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:49:35:630
R$ 2.746,3600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:49:37:170
R$ 2.746,3500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:50:01:023
R$ 2.746,3500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:50:01:097
R$ 2.746,3400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:50:03:210

R$ 2.746,3300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:50:24:667
R$ 2.746,3200	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:50:25:447
R$ 2.746,3100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:50:32:843
R$ 2.746,3000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:51:02:217
R$ 2.746,2900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:51:03:277
R$ 2.746,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:51:06:083
R$ 2.746,2700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:51:22:427
R$ 2.746,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:51:29:333
R$ 2.746,2500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:51:29:480
R$ 2.746,2400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:51:36:570
R$ 2.746,2300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:52:00:167
R$ 2.746,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:52:02:353
R$ 2.746,2100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:52:12:413
R$ 2.746,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:52:37:690
R$ 2.746,1900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:52:41:210
R$ 2.746,1800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:52:49:977
R$ 2.746,1700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:53:21:540
R$ 2.746,1600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:53:21:810
R$ 2.746,1500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:53:27:937
R$ 2.746,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:53:57:617
R$ 2.746,1300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:53:58:053
R$ 2.746,1200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:54:08:353
R$ 2.746,1100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:54:32:137
R$ 2.746,1000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:54:32:730
R$ 2.746,0900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:54:34:700
R$ 2.746,0800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:54:59:670
R$ 2.746,0700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:54:59:733
R$ 2.746,0600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:55:09:550
R$ 2.746,0500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:55:37:513
R$ 2.746,0500	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:55:37:517
R$ 2.746,0400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:55:45:663
R$ 2.746,0300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:56:10:280
R$ 2.746,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:56:14:003
R$ 2.746,0100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:56:15:300
R$ 2.746,0000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:56:39:407
R$ 2.745,9900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:56:39:580
R$ 2.745,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:56:41:663
R$ 2.745,9700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:56:51:663
R$ 2.745,9600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:57:14:953
R$ 2.745,9500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:57:15:510
R$ 2.745,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:57:18:093
R$ 2.745,9300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:57:31:427
R$ 2.745,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:57:57:837
R$ 2.745,9100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:57:58:493
R$ 2.745,9000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:58:03:027
R$ 2.745,8900	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:58:27:187
R$ 2.745,8900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:58:27:193
R$ 2.745,8800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:58:31:043
R$ 2.745,8700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:58:54:273
R$ 2.745,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:58:54:603
R$ 2.745,8500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:59:03:650
R$ 2.745,8400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:59:21:920
R$ 2.745,8300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:59:22:140
R$ 2.745,8200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:59:25:393
R$ 2.745,8100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 14:59:51:917
R$ 2.745,8100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:59:51:970
R$ 2.745,8000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:00:09:220
R$ 2.745,7900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:00:29:777
R$ 2.745,7800	44.219.136/0001-62	22/03/2023 15:00:30:350
R$ 2.745,7700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:00:36:323
R$ 2.745,7600	44.219.136/0001-62	22/03/2023 15:01:10:683
R$ 2.745,7500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:01:10:990
R$ 2.745,7400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:01:28:377

R$ 2.745,7300	44.219.136/0001-62	22/03/2023 15:01:47:237
R$ 2.745,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:01:48:247
R$ 2.745,7100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:01:54:400
R$ 2.745,7000	44.219.136/0001-62	22/03/2023 15:02:21:243
R$ 2.745,6900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:02:21:650
R$ 2.745,6800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:02:28:570
R$ 2.745,6700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 15:02:54:233
R$ 2.745,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:02:54:333
R$ 2.745,6500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:03:04:700
R$ 2.745,6400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 15:03:23:397
R$ 2.745,6300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:03:23:653
R$ 2.745,6200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:03:30:417
R$ 2.745,6100	44.219.136/0001-62	22/03/2023 15:03:56:780
R$ 2.745,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:03:57:280
R$ 2.745,5900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:04:17:527
R$ 2.745,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:04:35:147
R$ 2.745,5700	44.219.136/0001-62	22/03/2023 15:04:35:440
R$ 2.745,5600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:04:44:983
R$ 2.745,5500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:05:11:607
R$ 2.745,5400	44.219.136/0001-62	22/03/2023 15:05:11:683
R$ 2.745,5300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:05:16:803
R$ 2.745,5200	44.219.136/0001-62	22/03/2023 15:05:41:027
R$ 2.745,5100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:05:45:660
R$ 2.745,5000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:05:50:920
R$ 2.745,4900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:06:08:517
R$ 2.745,4800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:06:12:130
R$ 2.745,4700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:06:28:697
R$ 2.745,4600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:06:29:930
R$ 2.745,4500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:06:51:653
R$ 2.745,4400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:06:56:177
R$ 2.745,4300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:07:21:213
R$ 2.745,4200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:07:24:203
R$ 2.745,4100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:07:48:087
R$ 2.745,4000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:07:58:470
R$ 2.745,3900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:08:21:007
R$ 2.745,3800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:08:31:637
R$ 2.745,3700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:09:00:680
R$ 2.745,3600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:09:06:863
R$ 2.745,3500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:09:35:417
R$ 2.745,3400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:09:37:333
R$ 2.745,3300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:09:57:517
R$ 2.745,3200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:09:57:773
R$ 2.745,3100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:10:22:813
R$ 2.745,3000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:10:26:660
R$ 2.745,2900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:10:52:437
R$ 2.745,2800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:10:54:817
R$ 2.745,2700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:11:36:513
R$ 2.745,2600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:11:49:370
R$ 2.745,2500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:12:14:260
R$ 2.745,2400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:12:16:700
R$ 2.745,2300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:12:53:490
R$ 2.745,2200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:13:10:403
R$ 2.745,2100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:13:30:313
R$ 2.745,2000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:13:32:487
R$ 2.745,1900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:13:56:473
R$ 2.745,1800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:14:06:957
R$ 2.745,1700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:14:34:317
R$ 2.745,1600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:14:42:543
R$ 2.745,1500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:15:03:717
R$ 2.745,1400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:15:14:767
R$ 2.745,1300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:15:36:473
R$ 2.745,1200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:15:42:000
R$ 2.745,1100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:16:02:053

R$ 2.745,1000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:16:08:487
R$ 2.745,0900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:16:29:270
R$ 2.745,0800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:16:35:293
R$ 2.745,0700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:16:53:110
R$ 2.745,0600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:16:58:010
R$ 2.745,0500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:17:15:150
R$ 2.745,0400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:17:20:133
R$ 2.745,0300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:17:37:560
R$ 2.745,0200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:17:42:897
R$ 2.745,0100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:18:03:453
R$ 2.745,0000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:18:08:477
R$ 2.744,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:18:30:983
R$ 2.744,9800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:18:40:907
R$ 2.744,9700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:19:04:627
R$ 2.744,9600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:19:11:740
R$ 2.744,9500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:19:36:590
R$ 2.744,9400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:20:05:293
R$ 2.744,9300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:20:18:397
R$ 2.744,9200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:20:32:860
R$ 2.744,9100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:20:59:543
R$ 2.744,9000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:21:02:437
R$ 2.744,8900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:21:26:850
R$ 2.744,8800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:21:30:810
R$ 2.744,8700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:22:02:253
R$ 2.744,8600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:22:08:887
R$ 2.744,8500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:22:48:697
R$ 2.744,8400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:23:07:933
R$ 2.744,8300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:23:17:120
R$ 2.744,8200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:23:20:793
R$ 2.744,8100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:23:37:547
R$ 2.744,8000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:23:46:143
R$ 2.744,7900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:24:05:607
R$ 2.744,7800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:24:20:510
R$ 2.744,7700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:24:39:163
R$ 2.744,7600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:24:47:357
R$ 2.744,7500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:25:09:680
R$ 2.744,7400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:25:18:960
R$ 2.744,7300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:25:41:683
R$ 2.744,7200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:25:42:637
R$ 2.744,7100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:26:04:827
R$ 2.744,7000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:26:04:980
R$ 2.744,6900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:26:25:387
R$ 2.744,6800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:26:32:813
R$ 2.744,6700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:27:00:840
R$ 2.744,6600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:27:04:883
R$ 2.744,6500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:27:34:217
R$ 2.744,6400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:27:48:590
R$ 2.744,6300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:28:11:337
R$ 2.744,6200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:28:14:430
R$ 2.744,6100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:28:38:303
R$ 2.744,6000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:28:54:277
R$ 2.744,5900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:29:31:843
R$ 2.744,5800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:29:41:533
R$ 2.744,5700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:30:10:473
R$ 2.744,5600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:30:20:030
R$ 2.744,5500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:30:43:890
R$ 2.744,5400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:30:55:983
R$ 2.744,5300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:31:28:357
R$ 2.744,5200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:31:37:163
R$ 2.744,5100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:32:08:030
R$ 2.744,5000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:32:26:337
R$ 2.744,4900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:32:40:330
R$ 2.744,4800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:32:42:787

R$ 2.744,4700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:33:03:317
R$ 2.744,4600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:33:10:753
R$ 2.744,4500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:33:33:593
R$ 2.744,4400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:33:35:920
R$ 2.744,4300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:34:00:660
R$ 2.744,4200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:34:09:977
R$ 2.744,4100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:34:34:017
R$ 2.744,4000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:34:43:077
R$ 2.744,3900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:35:02:300
R$ 2.744,3800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:35:04:710
R$ 2.744,3700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:35:27:157
R$ 2.744,3600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:35:32:317
R$ 2.744,3500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:36:00:583
R$ 2.744,3400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:36:02:647
R$ 2.744,3300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:36:38:340
R$ 2.744,3200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:36:46:663
R$ 2.744,3100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:37:06:037
R$ 2.744,3000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:37:10:480
R$ 2.744,2900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:37:34:577
R$ 2.744,2800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:37:44:083
R$ 2.744,2700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:38:14:783
R$ 2.744,2600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:38:22:193
R$ 2.744,2500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:38:44:970
R$ 2.744,2400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:38:48:370
R$ 2.744,2300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:39:11:937
R$ 2.744,2200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:39:21:150
R$ 2.744,2100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:39:39:903
R$ 2.744,2000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:39:48:737
R$ 2.744,1900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:40:18:747
R$ 2.744,1800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:40:40:593
R$ 2.744,1700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:41:00:020
R$ 2.744,1600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:41:05:023
R$ 2.744,1500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:41:28:277
R$ 2.744,1400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:41:31:947
R$ 2.744,1300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:41:50:983
R$ 2.744,1200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:41:53:877
R$ 2.744,1100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:42:14:477
R$ 2.744,1000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:42:20:890
R$ 2.744,0900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:42:40:307
R$ 2.744,0800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:42:41:583
R$ 2.744,0700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:43:05:570
R$ 2.744,0600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:43:15:413
R$ 2.744,0500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:43:36:327
R$ 2.744,0400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:43:44:587
R$ 2.744,0300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:44:05:693
R$ 2.744,0200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:44:09:737
R$ 2.744,0100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:44:32:113
R$ 2.744,0000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:44:42:253
R$ 2.743,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:45:27:743
R$ 2.743,9800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:45:41:610
R$ 2.743,9700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:46:13:007
R$ 2.743,9600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:46:29:287
R$ 2.743,9500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:47:10:640
R$ 2.743,9400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:47:24:130
R$ 2.743,9300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:48:06:073
R$ 2.743,9200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:48:25:190
R$ 2.743,9100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:48:37:187
R$ 2.743,9000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:48:44:000
R$ 2.743,8900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:49:15:400
R$ 2.743,8800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:49:19:273
R$ 2.743,8700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:49:47:163
R$ 2.743,8600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:49:50:377
R$ 2.743,8500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:50:11:463

R$ 2.743,8400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:50:15:657
R$ 2.743,8300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:50:37:140
R$ 2.743,8200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:50:37:420
R$ 2.743,8100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:50:57:950
R$ 2.743,8000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:51:10:703
R$ 2.743,7900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:51:46:520
R$ 2.743,7800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:51:56:040
R$ 2.743,7700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:52:17:153
R$ 2.743,7600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:52:18:030
R$ 2.743,7500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:52:35:293
R$ 2.743,7400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:52:37:880
R$ 2.743,7300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:52:56:623
R$ 2.743,7200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:53:01:517
R$ 2.743,7100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:53:19:430
R$ 2.743,7000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:53:22:103
R$ 2.743,6900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:53:47:540
R$ 2.743,6800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:53:57:573
R$ 2.743,6700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:54:18:287
R$ 2.743,6600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:54:20:390
R$ 2.743,6500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:55:06:477
R$ 2.743,6400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:55:12:663
R$ 2.743,6300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:55:42:300
R$ 2.743,6200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:55:50:620
R$ 2.743,6100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:56:09:683
R$ 2.743,6000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:56:16:050
R$ 2.743,5900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:56:33:877
R$ 2.743,5800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:56:39:103
R$ 2.743,5700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:56:55:937
R$ 2.743,5600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:56:57:190
R$ 2.743,5500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:57:14:077
R$ 2.743,5400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:57:23:477
R$ 2.743,5300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:57:40:157
R$ 2.743,5200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:57:45:577
R$ 2.743,5100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:58:02:243
R$ 2.743,5000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:58:02:560
R$ 2.743,4900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:58:20:347
R$ 2.743,4800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:58:25:183
R$ 2.743,4700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:58:42:410
R$ 2.743,4600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:58:48:023
R$ 2.743,4500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:59:06:687
R$ 2.743,4400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:59:10:200
R$ 2.743,4300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:59:28:660
R$ 2.743,4200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:59:32:267
R$ 2.743,4100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:59:50:707
R$ 2.743,4000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:59:55:140
R$ 2.743,3900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:00:12:783
R$ 2.743,3800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:00:17:307
R$ 2.743,3700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:00:34:873
R$ 2.743,3600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:00:40:250
R$ 2.743,3500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:00:57:087
R$ 2.743,3400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:00:57:217
R$ 2.743,3300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:01:15:047
R$ 2.743,3200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:01:20:107
R$ 2.743,3100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:01:47:853
R$ 2.743,3000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:01:48:367
R$ 2.743,2900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:02:05:313
R$ 2.743,2800	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:02:10:907
R$ 2.743,2700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:02:27:373
R$ 2.743,2600	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:02:27:910
R$ 2.743,2500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:02:45:517
R$ 2.743,2400	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:02:50:637
R$ 2.743,2300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:03:07:573
R$ 2.743,2200	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:03:13:263

R$ 2.743,2100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:03:31:963
R$ 2.743,2000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:03:35:510

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
72.150.550/0001-06	22/03/2023 16:05:36:077	22/03/2023 16:10:36:077	Tempo para envio de lance expirou	-
37.180.769/0001-49	22/03/2023 16:10:37:090	22/03/2023 16:15:37:090	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:24:18	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 11:00:43	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 16:05:36	Item com etapa aberta encerrada.
Desempate - Início do desempate	22/03/2023 16:05:36	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	22/03/2023 16:10:37	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 16:10:36 de 22/03/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CPF/CNPJ: 72.150.550/0001-06.
Desempate - Início do desempate	22/03/2023 16:10:37	Item está em 2º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	22/03/2023 16:15:38	O Item teve o 2º desempate Me/Epp encerrado às 16:15:37 de 22/03/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor NATHALIA RAYANE A. MESQUITA LTDA, CPF/CNPJ: 37.180.769/0001-49.
Sorteio eletrônico	22/03/2023 16:15:38	Item teve empate real para o valor 2.759,4000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	22/03/2023 16:15:38	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	06/04/2023 15:58:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 12.889.035/0001-02, pelo melhor lance de R$ 2.410,4500 e com valor negociado a R$ 2.410,0000. Motivo: Valor aceito conforme proposta ajustada.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA - CNPJ/CPF: 12.889.035/0001-02

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 89 - Cimento Odontológico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.412.925/0001-61	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Não	5	R$ 16,2200	R$ 81,1000	09/03/2023 16:46:48
	Marca: INTERIM KIT **Fabricante:** BIODINAMICA **Modelo / Versão:** INTERIM KIT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MATERIAL RESTAURADOR TEMPORÁRIO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL (MODIFICADO), KIT CONTENDO FRASCO DE PÓ COM 38G DE LÍQUIDO COM 15ML. COM PÓ COR MARFIM, TEMPO DE PRESA REDUZIDO, DE FÁCIL MANIPULAÇÃO E INSERÇÃO NA CAVIDADE DENTÁRIA, RESISTENTE À COMPRESSÃO E A ABRASÃO, COM PROPRIEDADES SEDATIVAS E ANTISSÉPTICAS, INSOLÚVEL AO MEIO BUCAL E DEVE PROMOVER BOM SELAMENTO MARGINAL. EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº LOTE E REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA. **Porte da empresa:** ME/EPP						
06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	5	R$ 20,0000	R$ 100,0000	10/03/2023 08:40:06
	Marca: IODONTOSUL **Fabricante:** IODONTOSUL **Modelo / Versão:** IODONTOSUL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cimento Odontológico - Cimento Odontológico Aspecto Físico: Pó + Líquido , Tipo: Temporário , Apresentação: Conjunto Completo , Composição: Óxido De Zinco E Eugenol **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 100,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 81,1000	34.412.925/0001-61	22/03/2023 09:00:06:170

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:24:25	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 11:00:53	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 11:10:54	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 11:11:26	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 11:21:27	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	22/03/2023 11:21:27	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:00:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.412.925/0001-61, pelo melhor lance de R$ 81,1000.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 34.412.925/0001-61

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 90 - Moldeira Odontológica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	10	R$ 39,0000	R$ 390,0000	09/03/2023 14:49:42
	Marca: TECNODENT **Fabricante:** TECNODENT **Modelo / Versão:** AÇO INOX **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Moldeira Odontológica - Moldeira Odontológica Material: Aço Inoxidável , Modelo: Dentados Total , Aplicação: Superior, Adulto , Tipo: P/ Moldagem , Tamanho: Nº 2 , Características Adicionais: Lisa **Porte da empresa:** ME/EPP						
06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	10	R$ 39,2800	R$ 392,8000	10/03/2023 08:40:06
	Marca: TECNODENT **Fabricante:** TECNODENT **Modelo / Versão:** TECNODENT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Moldeira Odontológica - Moldeira Odontológica Material: Aço Inoxidável , Modelo: Dentados Total , Aplicação: Superior, Adulto , Tipo: P/ Moldagem , Tamanho: Nº 2 , Características Adicionais: Lisa **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 392,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 390,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 389,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:09:18:483
R$ 389,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:20:633
R$ 389,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:09:36:543
R$ 389,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:36:653
R$ 389,9100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:09:52:590
R$ 389,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:09:52:700
R$ 389,8700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:10:08:643
R$ 389,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:08:777
R$ 389,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:10:24:737
R$ 389,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:24:830
R$ 389,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:10:40:787
R$ 389,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:40:923
R$ 389,7300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:10:56:870
R$ 389,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:57:110
R$ 389,6700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:11:12:957
R$ 389,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:13:170
R$ 389,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:11:31:173
R$ 389,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:47:140
R$ 389,6100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:12:05:250

R$ 389,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:06:150
R$ 389,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:12:23:287
R$ 389,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:24:197
R$ 389,5500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:12:39:563
R$ 389,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:40:247
R$ 389,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:12:55:607
R$ 389,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:56:127
R$ 389,4900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:13:11:693
R$ 389,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:13:590
R$ 389,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:13:29:827
R$ 389,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:39:190
R$ 389,3900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:13:55:923
R$ 389,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:01:250
R$ 389,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:14:18:103
R$ 389,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:23:797
R$ 389,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:14:40:120
R$ 389,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:41:887
R$ 389,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:14:58:163
R$ 389,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:59:877
R$ 389,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:15:16:243
R$ 389,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:17:947
R$ 389,1700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:15:34:323
R$ 389,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:36:003
R$ 389,1100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:15:52:387
R$ 389,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:56:207
R$ 389,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:16:12:477
R$ 389,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:14:280
R$ 389,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:16:30:570
R$ 388,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:39:313
R$ 388,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:16:56:843
R$ 388,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:59:367
R$ 388,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:17:16:800
R$ 388,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:17:407
R$ 388,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:17:34:957
R$ 388,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:36:250
R$ 388,8300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:17:52:933
R$ 388,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:54:333
R$ 388,7900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:18:11:010
R$ 388,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:12:400
R$ 388,7500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:18:29:087
R$ 388,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:32:907
R$ 388,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:18:49:163
R$ 388,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:54:597
R$ 388,6900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:19:10:333
R$ 388,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:19:313
R$ 388,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:19:36:610
R$ 388,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:38:137
R$ 388,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:19:54:480
R$ 388,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:56:207
R$ 388,5300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:20:12:543
R$ 388,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:14:260
R$ 388,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:20:30:610
R$ 388,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:32:323
R$ 388,4700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:20:48:817
R$ 388,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:50:367
R$ 388,4300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:21:06:880
R$ 388,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:12:460
R$ 388,3700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:21:28:943
R$ 388,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:30:543
R$ 388,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:21:47:020
R$ 388,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:48:617
R$ 388,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:22:06:223
R$ 388,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:08:703

R$ 388,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:22:26:307
R$ 388,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:26:800
R$ 388,1900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:22:44:403
R$ 388,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:44:917
R$ 388,1500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:23:02:477
R$ 388,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:04:193
R$ 388,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:23:20:520
R$ 388,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:22:260
R$ 388,0500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:23:38:573
R$ 388,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:40:347
R$ 388,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:23:56:613
R$ 387,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:58:437
R$ 387,9700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:24:14:700
R$ 387,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:16:517
R$ 387,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:24:32:787
R$ 387,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:38:763
R$ 387,8700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:24:55:127
R$ 387,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:56:200
R$ 387,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:25:12:970
R$ 387,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:29:007
R$ 387,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:25:46:433
R$ 387,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:47:560
R$ 387,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:26:04:850
R$ 387,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:06:107
R$ 387,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:26:22:927
R$ 387,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:24:187
R$ 387,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:26:41:010
R$ 387,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:42:110
R$ 387,5700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:26:59:083
R$ 387,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:00:200
R$ 387,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:27:17:230
R$ 387,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:18:273
R$ 387,4600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:27:33:480
R$ 387,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:34:333
R$ 387,4100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:27:51:677
R$ 387,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:52:413
R$ 387,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:28:07:683
R$ 387,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:08:470
R$ 387,3300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:28:24:757
R$ 387,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:26:547
R$ 387,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:28:42:867
R$ 387,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:44:243
R$ 387,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:29:00:943
R$ 387,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:02:197
R$ 387,1700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:29:18:983
R$ 387,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:20:260
R$ 387,1100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:29:37:097
R$ 387,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:38:317
R$ 387,0500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:29:55:330
R$ 387,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:56:403
R$ 387,0100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:30:13:247
R$ 386,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:14:500
R$ 386,9700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:30:31:527
R$ 386,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:32:603
R$ 386,9300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:30:49:603
R$ 386,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:52:690
R$ 386,8700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:31:08:740
R$ 386,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:15:647
R$ 386,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:31:32:860
R$ 386,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:36:830
R$ 386,7900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:31:52:947
R$ 386,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:55:260
R$ 386,7500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:32:11:133

R$ 386,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:24:283
R$ 386,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:32:41:297
R$ 386,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:42:327
R$ 386,6700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:32:59:173
R$ 386,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:00:433
R$ 386,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:33:17:217
R$ 386,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:18:510
R$ 386,5900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:33:35:403
R$ 386,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:36:557
R$ 386,5500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:33:53:460
R$ 386,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:54:643
R$ 386,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:34:11:653
R$ 386,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:12:720
R$ 386,4700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:34:29:720
R$ 386,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:36:683
R$ 386,4300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:34:53:757
R$ 386,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:56:837
R$ 386,3700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:35:13:810
R$ 386,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:14:303
R$ 386,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:35:31:873
R$ 386,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:33:307
R$ 386,2700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:35:49:957
R$ 386,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:53:123
R$ 386,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:36:09:990
R$ 386,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:10:443
R$ 386,1700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:36:26:060
R$ 386,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:26:490
R$ 386,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:36:42:320
R$ 386,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:42:630
R$ 386,0900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:36:58:193
R$ 386,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:00:630
R$ 386,0300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:37:16:250
R$ 385,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:16:687
R$ 385,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:37:32:347
R$ 385,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:45:357
R$ 385,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:38:02:540
R$ 385,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:02:847
R$ 385,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:38:20:533
R$ 385,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:22:650
R$ 385,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:38:40:730
R$ 385,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:42:220
R$ 385,7900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:38:58:693
R$ 385,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:10:333
R$ 385,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:39:27:707
R$ 385,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:28:890
R$ 385,7100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:39:47:513
R$ 385,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:48:350
R$ 385,6800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:40:05:587
R$ 385,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:06:407
R$ 385,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:40:23:687
R$ 385,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:29:240
R$ 385,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:40:45:767
R$ 385,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:46:307
R$ 385,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:41:04:330
R$ 385,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:07:357
R$ 385,4500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:41:23:923
R$ 385,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:25:367
R$ 385,3900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:41:41:990
R$ 385,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:43:430
R$ 385,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:42:00:067
R$ 385,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:01:457
R$ 385,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:42:18:140
R$ 385,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:27:490

R$ 385,2500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:42:44:260
R$ 385,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:45:580
R$ 385,2100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:43:02:330
R$ 385,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:05:703
R$ 385,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:43:22:507
R$ 385,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:23:640
R$ 385,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:43:40:520
R$ 385,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:42:110
R$ 385,0500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:43:58:613
R$ 385,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:00:623
R$ 385,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:44:16:690
R$ 384,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:24:920
R$ 384,9700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:44:40:780
R$ 384,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:45:947
R$ 384,9300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:45:02:897
R$ 384,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:03:093
R$ 384,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:45:18:973
R$ 384,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:19:360
R$ 384,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:45:37:080
R$ 384,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:37:233
R$ 384,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:45:55:150
R$ 384,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:55:350
R$ 384,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:46:13:233
R$ 384,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:13:403
R$ 384,7300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:46:31:470
R$ 384,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:33:533
R$ 384,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:46:51:480
R$ 384,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:51:587
R$ 384,6500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:47:09:570
R$ 384,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:11:120
R$ 384,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:47:27:613
R$ 384,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:29:183
R$ 384,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:47:46:807
R$ 384,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:47:260
R$ 384,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:48:04:387
R$ 384,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:05:333
R$ 384,4700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:48:23:077
R$ 384,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:23:413
R$ 384,4300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:48:40:913
R$ 384,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:41:503
R$ 384,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:48:57:017
R$ 384,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:57:580
R$ 384,3500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:49:15:110
R$ 384,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:15:663
R$ 384,3100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:49:31:160
R$ 384,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:31:703
R$ 384,2500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:49:47:210
R$ 384,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:47:797
R$ 384,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:50:05:273
R$ 384,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:05:873
R$ 384,1700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:50:23:327
R$ 384,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:23:967
R$ 384,1300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:50:41:423
R$ 384,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:42:037
R$ 384,0900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:50:59:490
R$ 384,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:00:123
R$ 384,0300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:51:17:590
R$ 383,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:18:180
R$ 383,9700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:51:35:687
R$ 383,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:36:217
R$ 383,9300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:51:53:787
R$ 383,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:54:313
R$ 383,8800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:52:11:853

R$ 383,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:12:363
R$ 383,8500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:52:29:993
R$ 383,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:30:453
R$ 383,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:52:48:020
R$ 383,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:49:810
R$ 383,7900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:53:06:103
R$ 383,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:07:117
R$ 383,7300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:53:24:173
R$ 383,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:26:137
R$ 383,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:53:42:260
R$ 383,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:42:893
R$ 383,6700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:54:00:340
R$ 383,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:02:980
R$ 383,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:54:20:397
R$ 383,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:21:117
R$ 383,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:54:38:460
R$ 383,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:40:237
R$ 383,5300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:54:56:537
R$ 383,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:04:347
R$ 383,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:55:20:640
R$ 383,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:24:167
R$ 383,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:55:40:670
R$ 383,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:42:260
R$ 383,4100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:55:58:727
R$ 383,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:00:307
R$ 383,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:56:16:797
R$ 383,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:18:337
R$ 383,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:56:34:887
R$ 383,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:36:437
R$ 383,2900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:56:52:983
R$ 383,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:54:647
R$ 383,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:57:11:037
R$ 383,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:12:507
R$ 383,2100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:57:28:303
R$ 383,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:28:560
R$ 383,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:57:38:170
R$ 383,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:38:600
R$ 383,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:57:48:157
R$ 383,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:48:633
R$ 383,1100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:58:00:213
R$ 383,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:00:653
R$ 383,0500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:58:12:263
R$ 383,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:21:187
R$ 383,0100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:58:38:343
R$ 382,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:39:243
R$ 382,9700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:58:56:420
R$ 382,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:57:523
R$ 382,9300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:59:14:473
R$ 382,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:17:337
R$ 382,8900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:59:34:573
R$ 382,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:35:423
R$ 382,8300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:59:52:667
R$ 382,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:53:480
R$ 382,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:00:10:713
R$ 382,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:19:297
R$ 382,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:00:36:863
R$ 382,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:41:827
R$ 382,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:00:58:940
R$ 382,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:59:900
R$ 382,6300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:01:17:027
R$ 382,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:17:937
R$ 382,5700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:01:35:063
R$ 382,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:36:213

R$ 382,5300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:01:53:133
R$ 382,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:54:070
R$ 382,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:02:11:210
R$ 382,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:12:117
R$ 382,4500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:02:29:340
R$ 382,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:30:223
R$ 382,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:02:46:497
R$ 382,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:48:260
R$ 382,3900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:03:04:560
R$ 382,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:06:350
R$ 382,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:03:24:623
R$ 382,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:26:433
R$ 382,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:03:42:683
R$ 382,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:44:493
R$ 382,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:04:00:893
R$ 382,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:02:557
R$ 382,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:04:18:853
R$ 382,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:20:843
R$ 382,1100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:04:36:960
R$ 382,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:38:670
R$ 382,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:04:55:013
R$ 382,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:56:777
R$ 382,0300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:05:13:277
R$ 381,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:14:860
R$ 381,9700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:05:31:173
R$ 381,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:33:083
R$ 381,9300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:05:51:243
R$ 381,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:53:180
R$ 381,8800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:06:09:300
R$ 381,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:11:947
R$ 381,8300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:06:29:520
R$ 381,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:31:400
R$ 381,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:06:47:627
R$ 381,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:49:523
R$ 381,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:07:05:703
R$ 381,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:07:583
R$ 381,6800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:07:23:790
R$ 381,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:25:637
R$ 381,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:07:41:840
R$ 381,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:43:767
R$ 381,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:07:59:947
R$ 381,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:01:870
R$ 381,5500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:08:18:087
R$ 381,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:19:917
R$ 381,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:08:38:117
R$ 381,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:40:020
R$ 381,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:08:56:240
R$ 381,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:58:120
R$ 381,4300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:09:16:367
R$ 381,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:18:233
R$ 381,3700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:09:34:547
R$ 381,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:36:330
R$ 381,3300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:09:52:537
R$ 381,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:54:400
R$ 381,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:10:10:623
R$ 381,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:12:497
R$ 381,2500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:10:28:800
R$ 381,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:30:600
R$ 381,1900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:10:46:817
R$ 381,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:48:670
R$ 381,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:11:04:917
R$ 381,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:06:763
R$ 381,1300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:11:23:000

R$ 381,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:24:850
R$ 381,0900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:11:41:057
R$ 381,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:42:970
R$ 381,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:11:59:133
R$ 381,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:01:120
R$ 381,0100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:12:19:213
R$ 380,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:21:220
R$ 380,9700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:12:37:483
R$ 380,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:39:317
R$ 380,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:12:55:513
R$ 380,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:57:410
R$ 380,8900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:13:13:753
R$ 380,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:15:570
R$ 380,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:13:31:797
R$ 380,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:33:537
R$ 380,8300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:13:49:880
R$ 380,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:51:633
R$ 380,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:14:08:003
R$ 380,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:09:723
R$ 380,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:14:26:060
R$ 380,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:27:857
R$ 380,7100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:14:44:113
R$ 380,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:45:970
R$ 380,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:15:02:213
R$ 380,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:04:057
R$ 380,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:15:20:403
R$ 380,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:22:113
R$ 380,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:15:38:530
R$ 380,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:40:223
R$ 380,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:15:56:537
R$ 380,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:58:293
R$ 380,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:16:14:553
R$ 380,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:16:380
R$ 380,3900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:16:32:637
R$ 380,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:34:510
R$ 380,3500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:16:50:727
R$ 380,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:52:580
R$ 380,2900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:17:08:797
R$ 380,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:10:670
R$ 380,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:17:28:897
R$ 380,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:30:757
R$ 380,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:17:46:990
R$ 380,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:48:867
R$ 380,1500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:18:07:087
R$ 380,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:09:020
R$ 380,1100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:18:25:160
R$ 380,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:27:107
R$ 380,0800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:18:43:213
R$ 380,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:45:213
R$ 380,0500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:19:01:410
R$ 380,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:03:330
R$ 380,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:19:19:537
R$ 379,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:21:447
R$ 379,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:19:37:640
R$ 379,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:39:603
R$ 379,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:19:55:767
R$ 379,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:57:660
R$ 379,8900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:20:13:837
R$ 379,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:20:15:757
R$ 379,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:20:31:927
R$ 379,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:20:33:833
R$ 379,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:20:52:007
R$ 379,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:20:53:917

R$ 379,7700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:21:10:087
R$ 379,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:21:11:987
R$ 379,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:21:28:187
R$ 379,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:21:30:107
R$ 379,6800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:21:48:283
R$ 379,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:21:50:210
R$ 379,6500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:22:06:380
R$ 379,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:22:08:310
R$ 379,5900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:22:24:467
R$ 379,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:22:26:407
R$ 379,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:22:42:550
R$ 379,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:22:44:460
R$ 379,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:23:00:647
R$ 379,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:23:02:557
R$ 379,4500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:23:18:750
R$ 379,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:23:20:643
R$ 379,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:23:38:857
R$ 379,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:23:40:747
R$ 379,3900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:23:56:917
R$ 379,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:23:58:910
R$ 379,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:24:17:117
R$ 379,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:24:18:943
R$ 379,3100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:24:35:133
R$ 379,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:24:37:137
R$ 379,2700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:24:55:217
R$ 379,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:24:57:247
R$ 379,2300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:25:13:337
R$ 379,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:25:15:320
R$ 379,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:25:31:423
R$ 379,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:25:33:403
R$ 379,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:25:49:493
R$ 379,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:25:51:477
R$ 379,1300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:26:07:697
R$ 379,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:26:09:620
R$ 379,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:26:25:680
R$ 379,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:26:27:690
R$ 379,0500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:26:45:693
R$ 379,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:26:45:773
R$ 379,0100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:27:03:783
R$ 378,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:27:03:873
R$ 378,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:27:21:863
R$ 378,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:27:21:953
R$ 378,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:27:37:947
R$ 378,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:27:38:030
R$ 378,8900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:27:53:997
R$ 378,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:27:54:093
R$ 378,8500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:28:10:087
R$ 378,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:28:12:190
R$ 378,7900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:28:28:227
R$ 378,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:28:30:257
R$ 378,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:28:47:453
R$ 378,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:28:48:377
R$ 378,6900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:29:05:470
R$ 378,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:29:06:437
R$ 378,6300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:29:23:500
R$ 378,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:29:24:473
R$ 378,5700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:29:41:583
R$ 378,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:29:42:560
R$ 378,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:29:59:653
R$ 378,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:30:00:630
R$ 378,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:30:17:717
R$ 378,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:30:18:690
R$ 378,4300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:30:35:877

R$ 378,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:30:36:810
R$ 378,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:30:53:863
R$ 378,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:30:54:887
R$ 378,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:31:11:933
R$ 378,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:31:13:093
R$ 378,3100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:31:30:003
R$ 378,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:31:31:153
R$ 378,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:31:48:470
R$ 378,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:31:49:253
R$ 378,2300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:32:06:507
R$ 378,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:32:07:343
R$ 378,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:32:24:477
R$ 378,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:32:25:400
R$ 378,1300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:32:42:540
R$ 378,0900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:32:43:517
R$ 378,0800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:33:00:610
R$ 378,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:33:01:567
R$ 378,0500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:33:18:687
R$ 378,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:33:19:660
R$ 378,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:33:36:710
R$ 377,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:33:37:727
R$ 377,9700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:33:54:800
R$ 377,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:33:55:843
R$ 377,9300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:34:12:877
R$ 377,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:13:907
R$ 377,8700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:34:30:953
R$ 377,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:32:033
R$ 377,8100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:34:49:013
R$ 377,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:50:100
R$ 377,7700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:35:07:087
R$ 377,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:35:08:223
R$ 377,7100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:35:25:157
R$ 377,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:35:26:337
R$ 377,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:35:43:250
R$ 377,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:35:44:323
R$ 377,6100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:36:01:257
R$ 377,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:36:02:420
R$ 377,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:36:19:403
R$ 377,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:36:20:500
R$ 377,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:36:37:483
R$ 377,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:36:38:600
R$ 377,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:36:55:713
R$ 377,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:36:56:690
R$ 377,4500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:37:13:657
R$ 377,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:37:14:780
R$ 377,3900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:37:31:680
R$ 377,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:37:32:847
R$ 377,3300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:37:49:750
R$ 377,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:37:51:093
R$ 377,2900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:38:07:827
R$ 377,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:38:09:110
R$ 377,2500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:38:25:873
R$ 377,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:38:27:200
R$ 377,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:38:43:907
R$ 377,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:38:45:283
R$ 377,1900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:39:02:103
R$ 377,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:39:03:353
R$ 377,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:39:20:163
R$ 377,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:39:21:420
R$ 377,0900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:39:38:140
R$ 377,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:39:39:490
R$ 377,0500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:39:56:223
R$ 377,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:39:57:563

R$ 377,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:40:14:277
R$ 376,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:40:15:650
R$ 376,9700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:40:32:320
R$ 376,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:40:33:733
R$ 376,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:40:50:407
R$ 376,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:40:51:807
R$ 376,8900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:41:08:643
R$ 376,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:41:09:867
R$ 376,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:41:26:547
R$ 376,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:41:27:953
R$ 376,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:41:44:610
R$ 376,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:41:46:037
R$ 376,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:42:02:700
R$ 376,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:42:04:103
R$ 376,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:42:20:740
R$ 376,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:42:22:177
R$ 376,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:42:38:800
R$ 376,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:42:40:273
R$ 376,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:42:56:880
R$ 376,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:42:58:380
R$ 376,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:43:15:093
R$ 376,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:43:16:483
R$ 376,4900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:43:33:077
R$ 376,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:43:34:643
R$ 376,4300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:43:51:073
R$ 376,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:43:52:630
R$ 376,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:44:09:240
R$ 376,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:10:743
R$ 376,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:44:27:260
R$ 376,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:28:773
R$ 376,2700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:44:45:257
R$ 376,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:46:847
R$ 376,2300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:45:03:317
R$ 376,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:05:023
R$ 376,1700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:45:21:537
R$ 376,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:23:113
R$ 376,1100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:45:39:447
R$ 376,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:41:237
R$ 376,0500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:45:57:493
R$ 376,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:59:293
R$ 376,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:46:17:580
R$ 375,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:19:403
R$ 375,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:46:35:647
R$ 375,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:37:467
R$ 375,9300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:46:53:723
R$ 375,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:55:530
R$ 375,8900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:47:11:783
R$ 375,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:13:610
R$ 375,8300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:47:29:893
R$ 375,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:33:693
R$ 375,7900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:47:49:920
R$ 375,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:51:793
R$ 375,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:48:08:000
R$ 375,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:48:09:880
R$ 375,7300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:48:26:097
R$ 375,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:48:27:970
R$ 375,6800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:48:46:193
R$ 375,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:48:48:043
R$ 375,6300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:49:04:283
R$ 375,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:06:107
R$ 375,5700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:49:22:347
R$ 375,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:24:180
R$ 375,5100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:49:40:387

R$ 375,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:42:267
R$ 375,4600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:49:58:463
R$ 375,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:50:00:360
R$ 375,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:50:16:537
R$ 375,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:50:18:467
R$ 375,3700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:50:34:633
R$ 375,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:50:36:547
R$ 375,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:50:52:720
R$ 375,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:50:54:627
R$ 375,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:51:12:817
R$ 375,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:14:730
R$ 375,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:51:32:937
R$ 375,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:34:817
R$ 375,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:51:50:993
R$ 375,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:52:910
R$ 375,1300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:52:09:103
R$ 375,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:11:030
R$ 375,0700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:52:27:390
R$ 375,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:29:117
R$ 375,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:52:45:487
R$ 375,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:47:187
R$ 374,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:53:03:507
R$ 374,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:53:05:283
R$ 374,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:53:21:583
R$ 374,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:53:23:340
R$ 374,8800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:53:39:630
R$ 374,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:53:41:423
R$ 374,8300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:53:59:727
R$ 374,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:54:01:530
R$ 374,7700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:54:17:793
R$ 374,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:54:19:593
R$ 374,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:54:35:867
R$ 374,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:54:37:667
R$ 374,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:54:53:957
R$ 374,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:54:55:757
R$ 374,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:55:12:043
R$ 374,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:55:13:830
R$ 374,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:55:30:117
R$ 374,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:55:31:910
R$ 374,5700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:55:48:150
R$ 374,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:55:49:993
R$ 374,5300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:56:07:180

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:24:29	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 11:00:59	Item aberto para lances.
Encerramento	22/03/2023 12:58:08	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 12:58:08	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:09:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.194.440/0001-03, pelo melhor lance de R$ 374,5300 e com valor negociado a R$ 374,5000. Motivo: Valor aceito conforme proposta ajustada.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 06.194.440/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 91 - Moldeira Odontológica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	10	R$ 46,0000	R$ 460,0000	09/03/2023 14:49:41
	Marca: TECNODENT **Fabricante:** TECNODENT **Modelo / Versão:** AÇO INOX **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Moldeira Odontológica - Moldeira Odontológica Material: Aço Inoxidável , Modelo: Dentados Total , Aplicação: Inferior, Adulto , Tipo: P/ Moldagem , Tamanho: Nº 2 , Características Adicionais: Lisa **Porte da empresa:** ME/EPP						
71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	10	R$ 46,8000	R$ 468,0000	21/03/2023 20:08:13
	Marca: TECNODENT **Fabricante:** TECNODENT **Modelo / Versão:** TECNODENT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 17 - MOLD INOX ADULTO DENTADO PERFURADA INF 1 TECNODENT - MOLDEIRA INOX INFERIOR 01;TIPO PERFURADA TOTAL P/ADULTO M - TECNODENT F - TECNODENT P - NAC RMS: 10409360004|FINAL **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
34.412.925/0001-61	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Não	10	R$ 46,8100	R$ 468,1000	09/03/2023 16:46:49
	Marca: TECNODENT **Fabricante:** TECNODENT **Modelo / Versão:** TECNODENT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MOLDEIRA I-2 PERFURADA, ADULTO, PARA DENTADOS, EM AÇO INOXIDÁVE, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COSNTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. **Porte da empresa:** ME/EPP						
06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	10	R$ 46,8100	R$ 468,1000	10/03/2023 08:40:06
	Marca: TECNODENT **Fabricante:** TECNODENT **Modelo / Versão:** TECNODENT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Moldeira Odontológica - Moldeira Odontológica Material: Aço Inoxidável , Modelo: Dentados Total , Aplicação: Inferior, Adulto , Tipo: P/ Moldagem , Tamanho: Nº 2 , Características Adicionais: Lisa **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 468,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 468,1000	34.412.925/0001-61	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 468,0000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 460,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 459,3100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:38:437
R$ 459,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:40:130
R$ 458,5200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:40:447
R$ 458,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:42:163
R$ 458,3900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:42:560
R$ 458,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:44:137
R$ 458,3000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:44:483
R$ 458,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:46:150
R$ 457,3700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:46:507
R$ 457,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:48:150
R$ 457,3000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:48:533
R$ 457,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:50:160
R$ 456,5700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:50:547
R$ 456,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:52:177
R$ 455,6300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:52:557
R$ 455,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:54:177
R$ 455,2100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:54:570
R$ 455,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:56:173
R$ 454,8100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:56:573
R$ 454,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:03:58:190
R$ 454,5600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:03:58:573
R$ 454,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:00:183
R$ 454,2100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:04:00:577
R$ 454,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:02:190
R$ 453,3000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:04:02:593
R$ 453,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:04:203

R$ 452,2900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:04:04:583
R$ 452,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:06:247
R$ 451,6700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:04:06:623
R$ 451,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:08:217
R$ 451,2300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:04:08:617
R$ 451,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:12:237
R$ 450,7000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:04:34:693
R$ 450,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:04:36:323
R$ 416,2000	34.412.925/0001-61	22/03/2023 11:05:28:350
R$ 416,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:34:173
R$ 416,1000	34.412.925/0001-61	22/03/2023 11:05:40:810
R$ 416,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:49:940
R$ 416,0700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:11:57:140
R$ 416,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:58:123
R$ 416,0100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:12:15:233
R$ 415,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:16:163
R$ 415,9500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:12:31:527
R$ 415,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:32:227
R$ 415,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:12:47:563
R$ 415,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:48:297
R$ 415,8900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:13:03:677
R$ 415,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:05:573
R$ 415,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:13:21:757
R$ 415,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:23:643
R$ 415,7900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:13:39:853
R$ 415,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:41:563
R$ 415,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:13:57:943
R$ 415,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:01:257
R$ 415,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:14:18:030
R$ 415,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:23:880
R$ 415,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:14:40:117
R$ 415,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:41:937
R$ 415,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:14:58:163
R$ 415,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:00:077
R$ 415,5900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:15:16:257
R$ 415,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:17:947
R$ 415,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:15:34:310
R$ 415,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:36:007
R$ 415,5100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:15:52:417
R$ 415,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:56:203
R$ 415,4500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:16:12:480
R$ 415,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:14:277
R$ 415,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:16:30:573
R$ 415,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:39:310
R$ 415,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:16:56:700
R$ 415,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:59:387
R$ 415,3300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:17:16:990
R$ 415,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:17:460
R$ 415,2900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:17:34:863
R$ 415,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:36:457
R$ 415,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:17:52:930
R$ 415,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:54:333
R$ 415,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:18:11:010
R$ 415,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:12:410
R$ 415,1500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:18:29:103
R$ 415,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:30:493
R$ 415,0900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:18:47:157
R$ 415,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:48:570
R$ 415,0300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:19:06:323
R$ 415,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:06:470
R$ 414,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:19:22:400
R$ 414,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:23:263
R$ 414,9500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:19:40:437

R$ 414,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:42:143
R$ 414,8900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:19:58:497
R$ 414,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:00:217
R$ 414,8300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:20:16:560
R$ 414,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:20:273
R$ 414,7900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:20:36:793
R$ 414,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:38:333
R$ 414,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:20:54:840
R$ 414,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:56:407
R$ 414,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:21:12:897
R$ 414,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:14:480
R$ 414,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:21:30:973
R$ 414,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:32:550
R$ 414,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:21:49:013
R$ 414,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:50:640
R$ 414,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:22:08:220
R$ 414,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:08:703
R$ 414,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:22:26:320
R$ 414,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:28:810
R$ 414,4600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:22:46:413
R$ 414,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:46:920
R$ 414,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:23:04:470
R$ 414,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:06:203
R$ 414,3900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:23:22:553
R$ 414,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:24:317
R$ 414,3500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:23:40:580
R$ 414,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:42:377
R$ 414,2900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:23:58:627
R$ 414,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:00:447
R$ 414,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:24:16:713
R$ 414,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:18:537
R$ 414,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:24:34:787
R$ 414,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:38:760
R$ 414,1700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:24:55:133
R$ 414,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:56:197
R$ 414,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:25:12:963
R$ 414,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:28:963
R$ 414,1100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:25:46:350
R$ 414,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:47:363
R$ 414,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:26:04:913
R$ 414,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:05:933
R$ 414,0300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:26:22:923
R$ 413,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:24:000
R$ 413,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:26:41:023
R$ 413,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:42:103
R$ 413,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:26:59:083
R$ 413,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:00:193
R$ 413,8800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:27:17:203
R$ 413,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:18:273
R$ 413,8300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:27:33:480
R$ 413,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:34:333
R$ 413,7900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:27:51:687
R$ 413,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:52:413
R$ 413,7500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:28:07:620
R$ 413,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:08:473
R$ 413,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:28:24:793
R$ 413,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:26:573
R$ 413,6500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:28:42:870
R$ 413,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:44:247
R$ 413,6100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:29:00:933
R$ 413,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:02:187
R$ 413,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:29:18:977
R$ 413,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:20:267

R$ 413,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:29:37:087
R$ 413,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:38:323
R$ 413,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:29:55:177
R$ 413,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:56:407
R$ 413,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:30:13:327
R$ 413,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:14:703
R$ 413,3700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:30:31:533
R$ 413,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:34:617
R$ 413,3300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:30:54:717
R$ 413,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:56:697
R$ 413,2900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:31:12:773
R$ 413,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:19:650
R$ 413,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:31:36:867
R$ 413,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:38:827
R$ 413,2300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:31:54:957
R$ 413,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:55:267
R$ 413,1900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:32:10:997
R$ 413,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:26:260
R$ 413,1500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:32:43:113
R$ 413,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:44:330
R$ 413,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:33:01:160
R$ 413,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:02:437
R$ 413,0500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:33:19:223
R$ 413,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:20:710
R$ 413,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:33:37:483
R$ 412,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:38:567
R$ 412,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:33:55:473
R$ 412,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:56:647
R$ 412,9100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:34:13:527
R$ 412,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:14:740
R$ 412,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:34:31:620
R$ 412,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:38:687
R$ 412,8300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:34:55:700
R$ 412,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:56:433
R$ 412,7700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:35:13:790
R$ 412,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:14:320
R$ 412,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:35:31:867
R$ 412,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:32:897
R$ 412,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:35:49:953
R$ 412,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:51:117
R$ 412,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:36:07:993
R$ 412,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:08:437
R$ 412,6100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:36:24:063
R$ 412,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:24:493
R$ 412,5700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:36:42:140
R$ 412,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:42:577
R$ 412,5100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:36:58:190
R$ 412,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:58:620
R$ 412,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:37:14:253
R$ 412,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:14:697
R$ 412,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:37:30:327
R$ 412,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:44:960
R$ 412,4100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:38:00:600
R$ 412,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:00:860
R$ 412,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:38:18:520
R$ 412,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:20:410
R$ 412,3300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:38:36:600
R$ 412,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:38:197
R$ 412,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:38:54:703
R$ 412,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:10:393
R$ 412,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:39:27:517
R$ 412,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:28:270
R$ 412,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:39:45:917

R$ 412,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:47:350
R$ 412,1500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:40:03:783
R$ 412,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:04:583
R$ 412,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:40:21:673
R$ 412,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:22:490
R$ 412,0900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:40:39:743
R$ 412,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:40:323
R$ 412,0500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:40:57:883
R$ 412,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:58:360
R$ 412,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:41:16:040
R$ 411,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:17:323
R$ 411,9500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:41:33:973
R$ 411,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:35:420
R$ 411,8900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:41:52:050
R$ 411,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:09:513
R$ 411,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:42:26:163
R$ 411,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:27:493
R$ 411,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:42:44:243
R$ 411,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:45:577
R$ 411,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:43:02:320
R$ 411,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:03:690
R$ 411,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:43:20:400
R$ 411,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:23:647
R$ 411,6700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:43:40:623
R$ 411,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:42:117
R$ 411,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:43:58:617
R$ 411,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:00:227
R$ 411,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:44:16:680
R$ 411,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:24:917
R$ 411,5300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:44:40:783
R$ 411,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:46:333
R$ 411,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:45:02:880
R$ 411,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:05:093
R$ 411,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:45:20:990
R$ 411,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:21:170
R$ 411,3900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:45:39:063
R$ 411,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:39:243
R$ 411,3500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:45:57:140
R$ 411,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:57:360
R$ 411,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:46:15:383
R$ 411,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:17:437
R$ 411,2500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:46:35:437
R$ 411,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:35:540
R$ 411,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:46:53:493
R$ 411,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:53:600
R$ 411,1500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:47:11:553
R$ 411,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:13:130
R$ 411,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:47:29:613
R$ 411,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:31:187
R$ 411,0700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:47:48:797
R$ 411,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:49:287
R$ 411,0400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:48:06:393
R$ 411,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:07:357
R$ 410,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:48:24:850
R$ 410,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:25:417
R$ 410,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:48:42:940
R$ 410,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:43:517
R$ 410,8800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:48:59:040
R$ 410,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:59:587
R$ 410,8500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:49:17:110
R$ 410,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:17:650
R$ 410,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:49:33:177
R$ 410,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:33:727

R$ 410,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:49:49:217
R$ 410,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:49:807
R$ 410,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:50:07:260
R$ 410,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:07:883
R$ 410,6700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:50:25:463
R$ 410,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:26:013
R$ 410,6100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:50:43:433
R$ 410,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:46:030
R$ 410,5700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:51:03:513
R$ 410,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:04:127
R$ 410,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:51:21:600
R$ 410,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:22:193
R$ 410,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:51:39:703
R$ 410,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:40:253
R$ 410,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:51:57:800
R$ 410,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:00:327
R$ 410,3900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:52:17:863
R$ 410,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:18:387
R$ 410,3500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:52:33:940
R$ 410,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:34:473
R$ 410,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:52:52:017
R$ 410,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:57:110
R$ 410,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:53:14:107
R$ 410,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:16:100
R$ 410,2300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:53:34:217
R$ 410,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:36:880
R$ 410,1700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:53:54:313
R$ 410,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:55:167
R$ 410,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:54:12:380
R$ 410,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:13:073
R$ 410,1100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:54:30:520
R$ 410,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:36:213
R$ 410,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:54:52:593
R$ 410,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:04:347
R$ 410,0300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:55:20:627
R$ 410,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:22:160
R$ 410,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:55:38:683
R$ 409,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:40:267
R$ 409,9500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:55:56:737
R$ 409,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:58:307
R$ 409,8900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:56:14:820
R$ 409,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:16:343
R$ 409,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:56:32:870
R$ 409,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:34:420
R$ 409,8100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:56:50:957
R$ 409,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:52:437
R$ 409,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:57:09:027
R$ 409,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:10:493
R$ 409,7500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:57:26:230
R$ 409,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:26:547
R$ 409,6900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:57:42:133
R$ 409,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:42:623
R$ 409,6500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:57:52:143
R$ 409,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:54:627
R$ 409,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:58:04:197
R$ 409,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:04:670
R$ 409,5900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:58:22:270
R$ 409,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:23:193
R$ 409,5300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:58:40:353
R$ 409,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:41:260
R$ 409,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:58:58:410
R$ 409,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:59:310
R$ 409,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:59:16:477

R$ 409,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:17:347
R$ 409,3700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:59:34:560
R$ 409,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:35:423
R$ 409,3100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:59:52:683
R$ 409,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:53:547
R$ 409,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:00:10:727
R$ 409,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:19:290
R$ 409,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:00:36:877
R$ 409,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:42:020
R$ 409,1700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:00:58:947
R$ 409,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:59:917
R$ 409,1100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:01:17:033
R$ 409,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:17:943
R$ 409,0500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:01:35:050
R$ 409,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:35:987
R$ 409,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:01:53:127
R$ 408,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:54:070
R$ 408,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:02:11:197
R$ 408,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:12:137
R$ 408,8900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:02:29:337
R$ 408,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:30:230
R$ 408,8300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:02:46:500
R$ 408,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:48:260
R$ 408,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:03:04:587
R$ 408,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:06:357
R$ 408,7700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:03:24:627
R$ 408,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:26:443
R$ 408,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:03:42:680
R$ 408,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:44:500
R$ 408,6700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:04:00:787
R$ 408,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:02:553
R$ 408,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:04:18:917
R$ 408,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:20:653
R$ 408,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:04:36:967
R$ 408,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:38:683
R$ 408,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:04:55:023
R$ 408,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:56:770
R$ 408,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:05:13:087
R$ 408,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:14:863
R$ 408,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:05:31:180
R$ 408,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:33:077
R$ 408,4100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:05:51:213
R$ 408,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:53:183
R$ 408,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:06:09:367
R$ 408,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:11:490
R$ 408,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:06:29:533
R$ 408,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:31:400
R$ 408,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:06:47:620
R$ 408,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:49:520
R$ 408,2100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:07:05:707
R$ 408,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:07:573
R$ 408,1700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:07:23:783
R$ 408,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:25:647
R$ 408,1100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:07:41:863
R$ 408,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:43:750
R$ 408,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:07:59:933
R$ 408,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:01:870
R$ 408,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:08:18:093
R$ 407,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:19:920
R$ 407,9700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:08:38:133
R$ 407,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:40:007
R$ 407,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:08:56:257
R$ 407,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:58:133

R$ 407,8900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:09:16:367
R$ 407,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:18:223
R$ 407,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:09:34:443
R$ 407,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:36:313
R$ 407,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:09:52:533
R$ 407,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:54:407
R$ 407,7500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:10:10:613
R$ 407,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:12:497
R$ 407,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:10:28:697
R$ 407,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:30:600
R$ 407,6800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:10:46:807
R$ 407,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:48:707
R$ 407,6500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:11:04:910
R$ 407,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:06:767
R$ 407,5900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:11:22:997
R$ 407,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:24:870
R$ 407,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:11:41:053
R$ 407,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:42:963
R$ 407,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:11:59:133
R$ 407,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:01:117
R$ 407,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:12:19:227
R$ 407,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:21:203
R$ 407,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:12:37:423
R$ 407,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:39:327
R$ 407,3500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:12:55:507
R$ 407,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:57:420
R$ 407,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:13:13:757
R$ 407,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:15:550
R$ 407,2500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:13:31:910
R$ 407,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:33:533
R$ 407,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:13:49:987
R$ 407,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:51:653
R$ 407,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:14:07:990
R$ 407,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:09:730
R$ 407,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:14:26:083
R$ 407,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:27:857
R$ 407,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:14:44:140
R$ 407,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:45:970
R$ 407,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:15:04:223
R$ 406,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:06:060
R$ 406,9700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:15:24:337
R$ 406,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:26:177
R$ 406,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:15:42:397
R$ 406,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:44:240
R$ 406,8800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:16:00:493
R$ 406,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:02:293
R$ 406,8300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:16:18:567
R$ 406,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:20:407
R$ 406,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:16:36:693
R$ 406,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:38:510
R$ 406,7500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:16:54:757
R$ 406,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:56:597
R$ 406,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:17:12:820
R$ 406,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:14:687
R$ 406,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:17:32:937
R$ 406,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:34:797
R$ 406,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:17:51:033
R$ 406,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:52:897
R$ 406,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:18:11:107
R$ 406,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:13:067
R$ 406,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:18:31:180
R$ 406,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:33:157
R$ 406,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:18:49:350

R$ 406,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:51:253
R$ 406,4100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:19:07:460
R$ 406,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:09:407
R$ 406,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:19:25:560
R$ 406,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:27:477
R$ 406,3100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:19:43:677
R$ 406,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:45:563
R$ 406,2700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:20:01:807
R$ 406,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:20:03:643
R$ 406,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:20:19:927
R$ 406,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:20:21:763
R$ 406,1900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:20:39:953
R$ 406,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:20:41:860
R$ 406,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:20:58:053
R$ 406,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:20:59:947
R$ 406,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:21:18:117
R$ 406,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:21:20:020
R$ 406,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:21:36:233
R$ 406,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:21:38:117
R$ 406,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:21:54:317
R$ 405,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:21:56:220
R$ 405,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:22:12:420
R$ 405,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:22:14:323
R$ 405,8800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:22:30:490
R$ 405,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:22:32:407
R$ 405,8300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:22:48:583
R$ 405,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:22:50:493
R$ 405,7700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:23:06:670
R$ 405,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:23:08:563
R$ 405,7100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:23:26:810
R$ 405,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:23:28:670
R$ 405,6500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:23:44:880
R$ 405,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:23:46:783
R$ 405,6100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:24:03:133
R$ 405,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:24:04:853
R$ 405,5500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:24:23:080
R$ 405,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:24:24:950
R$ 405,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:24:41:153
R$ 405,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:24:43:193
R$ 405,4500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:24:59:223
R$ 405,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:25:01:280
R$ 405,4100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:25:17:360
R$ 405,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:25:19:320
R$ 405,3500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:25:35:453
R$ 405,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:25:37:390
R$ 405,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:25:53:513
R$ 405,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:25:55:483
R$ 405,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:26:13:580
R$ 405,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:26:15:600
R$ 405,2100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:26:31:640
R$ 405,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:26:31:710
R$ 405,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:26:49:713
R$ 405,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:26:49:810
R$ 405,1500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:27:05:763
R$ 405,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:27:05:883
R$ 405,0900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:27:23:843
R$ 405,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:27:23:957
R$ 405,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:27:39:933
R$ 405,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:27:40:017
R$ 405,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:27:56:013
R$ 405,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:27:56:080
R$ 404,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:28:12:080
R$ 404,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:28:12:250

R$ 404,9500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:28:28:153
R$ 404,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:28:28:253
R$ 404,9100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:28:45:363
R$ 404,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:28:46:330
R$ 404,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:29:03:480
R$ 404,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:29:04:423
R$ 404,8300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:29:21:503
R$ 404,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:29:22:450
R$ 404,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:29:39:583
R$ 404,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:29:40:547
R$ 404,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:29:57:670
R$ 404,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:29:58:603
R$ 404,6800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:30:15:717
R$ 404,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:30:16:693
R$ 404,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:30:33:780
R$ 404,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:30:34:773
R$ 404,5700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:30:51:870
R$ 404,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:30:52:900
R$ 404,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:31:09:957
R$ 404,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:31:11:087
R$ 404,5100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:31:27:980
R$ 404,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:31:29:137
R$ 404,4700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:31:46:460
R$ 404,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:31:47:227
R$ 404,4100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:32:04:510
R$ 404,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:32:05:340
R$ 404,3900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:32:22:483
R$ 404,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:32:23:407
R$ 404,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:32:40:540
R$ 404,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:32:41:493
R$ 404,3100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:32:58:613
R$ 404,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:32:59:653
R$ 404,2700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:33:16:690
R$ 404,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:33:17:643
R$ 404,2100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:33:34:737
R$ 404,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:33:35:727
R$ 404,1700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:33:52:793
R$ 404,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:33:53:807
R$ 404,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:34:10:867
R$ 404,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:11:890
R$ 404,0900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:34:28:927
R$ 404,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:29:997
R$ 404,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:34:47:167
R$ 404,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:48:107
R$ 404,0300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:35:05:063
R$ 404,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:35:06:187
R$ 403,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:35:23:130
R$ 403,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:35:24:260
R$ 403,9300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:35:41:183
R$ 403,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:35:42:320
R$ 403,8900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:35:59:240
R$ 403,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:36:00:420
R$ 403,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:36:17:373
R$ 403,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:36:18:480
R$ 403,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:36:35:470
R$ 403,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:36:36:610
R$ 403,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:36:53:517
R$ 403,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:36:54:680
R$ 403,6900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:37:11:600
R$ 403,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:37:12:760
R$ 403,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:37:29:660
R$ 403,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:37:30:823
R$ 403,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:37:47:730

R$ 403,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:37:49:120
R$ 403,5700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:38:05:823
R$ 403,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:38:07:130
R$ 403,5300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:38:23:870
R$ 403,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:38:25:170
R$ 403,4900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:38:41:920
R$ 403,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:38:43:257
R$ 403,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:38:59:977
R$ 403,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:39:01:330
R$ 403,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:39:18:047
R$ 403,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:39:19:437
R$ 403,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:39:36:123
R$ 403,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:39:37:483
R$ 403,3100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:39:54:213
R$ 403,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:39:55:563
R$ 403,2500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:40:12:270
R$ 403,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:40:13:643
R$ 403,2100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:40:30:323
R$ 403,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:40:31:707
R$ 403,1700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:40:48:380
R$ 403,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:40:49:757
R$ 403,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:41:06:473
R$ 403,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:41:07:877
R$ 403,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:41:24:547
R$ 403,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:41:25:967
R$ 403,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:41:42:600
R$ 402,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:41:44:030
R$ 402,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:42:00:687
R$ 402,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:42:02:090
R$ 402,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:42:18:723
R$ 402,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:42:20:153
R$ 402,9100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:42:36:810
R$ 402,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:42:38:270
R$ 402,8500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:42:54:870
R$ 402,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:42:56:360
R$ 402,8100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:43:12:963
R$ 402,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:43:14:437
R$ 402,7500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:43:31:010
R$ 402,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:43:32:513
R$ 402,6900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:43:49:057
R$ 402,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:43:50:587
R$ 402,6500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:44:07:143
R$ 402,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:08:713
R$ 402,5900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:44:25:187
R$ 402,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:26:760
R$ 402,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:44:43:237
R$ 402,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:44:853
R$ 402,4900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:45:01:327
R$ 402,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:02:953
R$ 402,4500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:45:19:400
R$ 402,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:21:130
R$ 402,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:45:37:427
R$ 402,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:39:190
R$ 402,3700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:45:55:507
R$ 402,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:57:270
R$ 402,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:46:15:557
R$ 402,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:17:367
R$ 402,3100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:46:33:643
R$ 402,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:35:460
R$ 402,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:46:51:703
R$ 402,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:53:493
R$ 402,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:47:09:753
R$ 402,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:11:583

R$ 402,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:47:27:820
R$ 402,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:29:687
R$ 402,1100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:47:45:890
R$ 402,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:47:783
R$ 402,0700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:48:03:987
R$ 402,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:48:05:853
R$ 402,0300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:48:22:063
R$ 402,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:48:23:953
R$ 402,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:48:42:177
R$ 401,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:48:44:047
R$ 401,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:49:02:373
R$ 401,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:04:090
R$ 401,9100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:49:20:350
R$ 401,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:22:163
R$ 401,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:49:38:560
R$ 401,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:40:283
R$ 401,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:49:56:470
R$ 401,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:58:357
R$ 401,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:50:14:540
R$ 401,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:50:16:460
R$ 401,7300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:50:32:633
R$ 401,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:50:34:560
R$ 401,6900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:50:50:767
R$ 401,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:50:52:630
R$ 401,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:51:10:820
R$ 401,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:12:740
R$ 401,6100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:51:30:920
R$ 401,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:32:807
R$ 401,5700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:51:49:057
R$ 401,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:50:897
R$ 401,5300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:52:07:087
R$ 401,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:09:010
R$ 401,4700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:52:25:200
R$ 401,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:27:123
R$ 401,4100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:52:43:493
R$ 401,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:45:217
R$ 401,3500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:53:01:510
R$ 401,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:53:03:287
R$ 401,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:53:19:573
R$ 401,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:53:21:370
R$ 401,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:53:37:637
R$ 401,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:53:39:410
R$ 401,2100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:53:55:687
R$ 401,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:53:57:537
R$ 401,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:54:15:800
R$ 401,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:54:17:603
R$ 401,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:54:33:867
R$ 401,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:54:35:683
R$ 401,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:54:51:937
R$ 401,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:54:53:787
R$ 401,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:55:10:027
R$ 401,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:55:11:817
R$ 400,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:55:28:107
R$ 400,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:55:29:907
R$ 400,9300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:55:46:153
R$ 400,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:55:47:990
R$ 400,8900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:56:05:260

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:24:34	Item com análise de propostas finalizada.

Abertura	22/03/2023 11:03:37	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 12:58:06	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	22/03/2023 12:58:06	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:10:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.194.440/0001-03, pelo melhor lance de R$ 400,8900 e com valor negociado a R$ 400,8000. Motivo: Valor aceito conforme proposta ajustada.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 06.194.440/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 92 - Moldeira Odontológica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	10	R$ 46,0000	R$ 460,0000	09/03/2023 14:49:41
	Marca: TECNODENT **Fabricante:** TECNODENT **Modelo / Versão:** AÇO INOX **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Moldeira Odontológica - Moldeira Odontológica Material: Aço Inoxidável , Modelo: Dentados Total , Aplicação: Inferior, Adulto , Tipo: P/ Moldagem , Tamanho: Nº 3 , Características Adicionais: Lisa **Porte da empresa:** ME/EPP						
71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	10	R$ 46,8000	R$ 468,0000	21/03/2023 20:08:14
	Marca: TECNODENT **Fabricante:** TECNODENT **Modelo / Versão:** TECNODENT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 19 - MOLD INOX ADULTO DENTADO PERFURADA INF 3 TECNODENT - MOLDEIRA INOX INFERIOR 03;TIPO PERFURADA TOTAL P/ADULTO M - TECNODENT F - TECNODENT P - NAC RMS: 10409360004|FINAL **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
34.412.925/0001-61	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Não	10	R$ 46,8100	R$ 468,1000	09/03/2023 16:46:49
	Marca: TECNODENT **Fabricante:** TECNODENT **Modelo / Versão:** TECNODENT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MOLDEIRA I-3 PERFURADA ADULTO, PARA DENTADOS, EM AÇO INOXIDÁVE, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COSNTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. **Porte da empresa:** ME/EPP						
06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	10	R$ 46,8100	R$ 468,1000	10/03/2023 08:40:06
	Marca: TECNODENT **Fabricante:** TECNODENT **Modelo / Versão:** TECNODENT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Moldeira Odontológica - Moldeira Odontológica Material: Aço Inoxidável , Modelo: Dentados Total , Aplicação: Inferior, Adulto , Tipo: P/ Moldagem , Tamanho: Nº 3 , Características Adicionais: Lisa **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 468,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 468,1000	34.412.925/0001-61	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 468,0000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 460,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 459,2100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:05:06:827
R$ 459,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:20:567
R$ 458,9600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:05:20:877
R$ 458,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:26:003
R$ 416,2000	34.412.925/0001-61	22/03/2023 11:05:32:933
R$ 450,7000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:05:33:063
R$ 416,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:05:44:537
R$ 416,1500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:13:23:777
R$ 416,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:25:637
R$ 416,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:13:41:863
R$ 416,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:48:853

R$ 416,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:14:05:973
R$ 416,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:07:270
R$ 416,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:14:24:060
R$ 415,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:25:787
R$ 415,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:14:42:117
R$ 415,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:14:43:840
R$ 415,9500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:15:00:180
R$ 415,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:01:880
R$ 415,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:15:18:253
R$ 415,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:19:960
R$ 415,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:15:36:330
R$ 415,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:15:41:410
R$ 415,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:15:58:433
R$ 415,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:00:227
R$ 415,7500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:16:16:503
R$ 415,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:18:280
R$ 415,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:16:34:573
R$ 415,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:16:41:303
R$ 415,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:16:58:707
R$ 415,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:01:560
R$ 415,6100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:17:18:803
R$ 415,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:19:413
R$ 415,5500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:17:36:880
R$ 415,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:38:267
R$ 415,4900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:17:54:937
R$ 415,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:17:56:337
R$ 415,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:18:13:007
R$ 415,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:14:420
R$ 415,4100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:18:31:093
R$ 415,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:32:513
R$ 415,3700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:18:49:163
R$ 415,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:18:56:413
R$ 415,3300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:19:12:330
R$ 415,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:21:233
R$ 415,2900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:19:38:443
R$ 415,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:40:147
R$ 415,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:19:56:470
R$ 415,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:19:58:220
R$ 415,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:20:14:550
R$ 415,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:16:257
R$ 415,1500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:20:32:800
R$ 415,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:34:340
R$ 415,0900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:20:50:830
R$ 415,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:20:52:367
R$ 415,0300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:21:08:890
R$ 415,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:10:447
R$ 415,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:21:26:933
R$ 414,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:28:533
R$ 414,9500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:21:45:007
R$ 414,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:21:46:610
R$ 414,8900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:22:04:223
R$ 414,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:04:690
R$ 414,8300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:22:22:290
R$ 414,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:22:777
R$ 414,7900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:22:40:390
R$ 414,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:40:900
R$ 414,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:22:58:463
R$ 414,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:00:167
R$ 414,6900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:23:16:513
R$ 414,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:18:237
R$ 414,6500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:23:34:567
R$ 414,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:36:327
R$ 414,6100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:23:52:617

R$ 414,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:54:413
R$ 414,5500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:24:10:670
R$ 414,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:12:507
R$ 414,4900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:24:28:763
R$ 414,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:30:547
R$ 414,4600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:24:46:867
R$ 414,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:24:48:800
R$ 414,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:25:04:927
R$ 414,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:06:207
R$ 414,3700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:25:23:003
R$ 414,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:29:403
R$ 414,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:25:46:340
R$ 414,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:25:54:120
R$ 414,2900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:26:10:880
R$ 414,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:11:940
R$ 414,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:26:28:943
R$ 414,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:30:027
R$ 414,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:26:47:027
R$ 414,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:26:48:127
R$ 414,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:27:05:117
R$ 414,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:06:217
R$ 414,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:27:23:240
R$ 414,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:24:307
R$ 414,0700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:27:41:513
R$ 414,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:27:42:387
R$ 414,0300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:27:59:583
R$ 414,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:00:433
R$ 413,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:28:16:737
R$ 413,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:18:513
R$ 413,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:28:34:843
R$ 413,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:36:200
R$ 413,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:28:52:873
R$ 413,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:28:56:183
R$ 413,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:29:12:967
R$ 413,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:14:230
R$ 413,8100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:29:31:053
R$ 413,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:32:293
R$ 413,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:29:51:143
R$ 413,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:29:52:427
R$ 413,7300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:30:09:220
R$ 413,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:10:463
R$ 413,6900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:30:27:500
R$ 413,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:28:590
R$ 413,6500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:30:45:593
R$ 413,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:46:677
R$ 413,5900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:31:02:720
R$ 413,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:04:727
R$ 413,5300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:31:20:793
R$ 413,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:21:663
R$ 413,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:31:38:867
R$ 413,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:40:837
R$ 413,4300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:31:56:957
R$ 413,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:57:330
R$ 413,3900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:32:13:007
R$ 413,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:24:457
R$ 413,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:32:41:107
R$ 413,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:42:337
R$ 413,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:32:59:163
R$ 413,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:00:437
R$ 413,2700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:33:17:213
R$ 413,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:18:517
R$ 413,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:33:35:390
R$ 413,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:36:563

R$ 413,2100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:33:53:463
R$ 413,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:54:640
R$ 413,1500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:34:11:527
R$ 413,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:12:720
R$ 413,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:34:29:603
R$ 413,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:34:683
R$ 413,0700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:34:51:700
R$ 413,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:56:237
R$ 413,0400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:35:13:787
R$ 412,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:20:870
R$ 412,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:35:37:890
R$ 412,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:38:940
R$ 412,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:35:55:953
R$ 412,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:57:163
R$ 412,8800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:36:14:033
R$ 412,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:14:443
R$ 412,8500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:36:30:097
R$ 412,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:30:517
R$ 412,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:36:48:157
R$ 412,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:48:613
R$ 412,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:37:04:233
R$ 412,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:04:630
R$ 412,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:37:20:267
R$ 412,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:20:717
R$ 412,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:37:36:370
R$ 412,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:45:160
R$ 412,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:38:00:457
R$ 412,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:02:860
R$ 412,5700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:38:20:527
R$ 412,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:22:653
R$ 412,5300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:38:40:690
R$ 412,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:42:210
R$ 412,4900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:38:58:723
R$ 412,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:10:390
R$ 412,4500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:39:27:920
R$ 412,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:28:270
R$ 412,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:39:45:510
R$ 412,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:47:147
R$ 412,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:40:03:590
R$ 412,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:04:397
R$ 412,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:40:23:667
R$ 412,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:29:270
R$ 412,2900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:40:45:877
R$ 412,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:46:303
R$ 412,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:41:04:213
R$ 412,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:07:360
R$ 412,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:41:23:943
R$ 412,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:25:367
R$ 412,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:41:41:993
R$ 412,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:43:437
R$ 412,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:42:00:070
R$ 412,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:01:460
R$ 412,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:42:18:137
R$ 412,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:23:497
R$ 412,0500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:42:40:227
R$ 412,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:41:560
R$ 412,0100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:42:58:310
R$ 411,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:59:670
R$ 411,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:43:16:533
R$ 411,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:21:647
R$ 411,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:43:38:523
R$ 411,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:40:110
R$ 411,8800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:43:56:587

R$ 411,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:58:230
R$ 411,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:44:14:670
R$ 411,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:19:783
R$ 411,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:44:36:770
R$ 411,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:47:947
R$ 411,7500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:45:04:887
R$ 411,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:05:090
R$ 411,7100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:45:20:973
R$ 411,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:21:167
R$ 411,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:45:39:057
R$ 411,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:39:250
R$ 411,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:45:57:223
R$ 411,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:57:360
R$ 411,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:46:15:240
R$ 411,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:15:433
R$ 411,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:46:33:427
R$ 411,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:33:730
R$ 411,4900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:46:51:487
R$ 411,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:58:963
R$ 411,4500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:47:15:570
R$ 411,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:17:120
R$ 411,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:47:34:753
R$ 411,3500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:35:197
R$ 411,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:47:54:360
R$ 411,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:55:273
R$ 411,2900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:48:12:793
R$ 411,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:13:390
R$ 411,2500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:48:30:887
R$ 411,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:31:543
R$ 411,1900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:48:48:953
R$ 411,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:48:49:530
R$ 411,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:49:07:077
R$ 411,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:07:603
R$ 411,0900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:49:23:133
R$ 411,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:23:667
R$ 411,0300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:49:39:227
R$ 410,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:39:757
R$ 410,9700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:49:55:233
R$ 410,9200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:49:55:850
R$ 410,9100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:50:13:280
R$ 410,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:13:930
R$ 410,8800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:50:31:410
R$ 410,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:32:020
R$ 410,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:50:49:457
R$ 410,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:50:067
R$ 410,7900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:51:07:557
R$ 410,7700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:08:133
R$ 410,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:51:25:610
R$ 410,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:28:210
R$ 410,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:51:45:750
R$ 410,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:51:46:290
R$ 410,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:52:03:823
R$ 410,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:04:337
R$ 410,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:52:21:883
R$ 410,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:22:410
R$ 410,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:52:37:957
R$ 410,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:41:737
R$ 410,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:52:58:050
R$ 410,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:52:59:107
R$ 410,4600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:53:16:120
R$ 410,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:18:103
R$ 410,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:53:34:213
R$ 410,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:36:860

R$ 410,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:53:54:483
R$ 410,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:53:54:967
R$ 410,3100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:54:12:410
R$ 410,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:13:077
R$ 410,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:54:30:447
R$ 410,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:54:36:250
R$ 410,2500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:54:52:520
R$ 410,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:04:343
R$ 410,2100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:55:20:740
R$ 410,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:22:170
R$ 410,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:55:38:707
R$ 410,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:40:273
R$ 410,1500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:55:56:733
R$ 410,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:55:58:303
R$ 410,1100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:56:14:813
R$ 410,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:16:343
R$ 410,0500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:56:32:887
R$ 410,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:34:387
R$ 410,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:56:50:967
R$ 409,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:56:52:443
R$ 409,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:57:09:043
R$ 409,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:10:503
R$ 409,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:57:26:237
R$ 409,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:28:553
R$ 409,8700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:57:38:113
R$ 409,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:40:613
R$ 409,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:57:50:150
R$ 409,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:57:52:637
R$ 409,8100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:58:02:180
R$ 409,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:02:673
R$ 409,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:58:14:253
R$ 409,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:21:193
R$ 409,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:58:38:440
R$ 409,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:39:633
R$ 409,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:58:56:477
R$ 409,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:58:57:297
R$ 409,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:59:14:480
R$ 409,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:15:343
R$ 409,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:59:32:563
R$ 409,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:33:433
R$ 409,5300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:59:50:930
R$ 409,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:59:51:480
R$ 409,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:00:08:730
R$ 409,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:14:113
R$ 409,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:00:30:850
R$ 409,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:39:820
R$ 409,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:00:57:010
R$ 409,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:57:903
R$ 409,3300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:01:15:010
R$ 409,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:15:937
R$ 409,2700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:01:33:063
R$ 409,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:33:983
R$ 409,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:01:51:123
R$ 409,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:01:52:070
R$ 409,1900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:02:09:183
R$ 409,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:10:133
R$ 409,1500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:02:27:343
R$ 409,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:28:197
R$ 409,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:02:44:493
R$ 409,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:46:293
R$ 409,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:03:02:633
R$ 409,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:04:380
R$ 409,0300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:03:22:633

R$ 408,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:24:427
R$ 408,9700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:03:40:673
R$ 408,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:03:42:693
R$ 408,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:04:00:787
R$ 408,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:02:567
R$ 408,8800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:04:18:853
R$ 408,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:20:647
R$ 408,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:04:36:960
R$ 408,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:38:683
R$ 408,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:04:55:030
R$ 408,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:04:56:783
R$ 408,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:05:13:287
R$ 408,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:16:857
R$ 408,7100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:05:33:173
R$ 408,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:35:100
R$ 408,6700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:05:51:227
R$ 408,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:05:53:170
R$ 408,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:06:09:283
R$ 408,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:11:303
R$ 408,5700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:06:29:530
R$ 408,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:33:413
R$ 408,5100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:06:49:637
R$ 408,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:06:51:520
R$ 408,4700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:07:07:717
R$ 408,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:09:593
R$ 408,4100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:07:25:790
R$ 408,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:27:657
R$ 408,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:07:43:850
R$ 408,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:07:45:767
R$ 408,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:08:01:930
R$ 408,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:03:860
R$ 408,2500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:08:20:030
R$ 408,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:21:930
R$ 408,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:08:40:133
R$ 408,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:08:42:023
R$ 408,1700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:08:58:320
R$ 408,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:00:117
R$ 408,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:09:18:383
R$ 408,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:20:253
R$ 408,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:09:36:440
R$ 408,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:38:333
R$ 408,0100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:09:54:523
R$ 407,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:09:56:420
R$ 407,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:10:12:620
R$ 407,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:14:497
R$ 407,9300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:10:30:723
R$ 407,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:32:600
R$ 407,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:10:48:807
R$ 407,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:10:50:687
R$ 407,8700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:11:06:930
R$ 407,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:08:823
R$ 407,8300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:11:27:017
R$ 407,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:28:880
R$ 407,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:11:45:087
R$ 407,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:11:49:053
R$ 407,7500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:12:05:160
R$ 407,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:07:143
R$ 407,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:12:25:233
R$ 407,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:27:240
R$ 407,6700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:12:43:467
R$ 407,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:12:45:363
R$ 407,6100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:13:01:550
R$ 407,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:03:430

R$ 407,5500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:13:19:857
R$ 407,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:21:507
R$ 407,5100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:13:37:833
R$ 407,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:39:593
R$ 407,4600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:13:55:903
R$ 407,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:13:57:687
R$ 407,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:14:14:020
R$ 407,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:15:780
R$ 407,3700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:14:32:080
R$ 407,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:33:897
R$ 407,3100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:14:52:163
R$ 407,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:14:53:990
R$ 407,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:15:10:260
R$ 407,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:12:083
R$ 407,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:15:30:340
R$ 407,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:32:180
R$ 407,1700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:15:48:417
R$ 407,1500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:15:50:263
R$ 407,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:16:06:490
R$ 407,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:08:340
R$ 407,0900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:16:24:583
R$ 407,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:26:430
R$ 407,0300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:16:42:660
R$ 406,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:16:44:533
R$ 406,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:17:00:760
R$ 406,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:02:610
R$ 406,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:17:18:837
R$ 406,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:20:700
R$ 406,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:17:38:943
R$ 406,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:40:823
R$ 406,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:17:57:053
R$ 406,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:17:58:903
R$ 406,8300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:18:15:130
R$ 406,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:17:087
R$ 406,7900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:18:35:167
R$ 406,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:37:163
R$ 406,7500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:18:53:367
R$ 406,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:18:55:280
R$ 406,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:19:11:493
R$ 406,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:13:370
R$ 406,6700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:19:29:567
R$ 406,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:31:500
R$ 406,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:19:47:707
R$ 406,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:19:49:593
R$ 406,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:20:05:767
R$ 406,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:20:07:683
R$ 406,5700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:20:23:877
R$ 406,5400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:20:25:757
R$ 406,5300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:20:43:953
R$ 406,4800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:20:45:867
R$ 406,4700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:21:02:050
R$ 406,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:21:03:957
R$ 406,4300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:21:20:190
R$ 406,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:21:22:037
R$ 406,3900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:21:38:220
R$ 406,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:21:40:140
R$ 406,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:21:56:320
R$ 406,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:21:58:243
R$ 406,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:22:14:423
R$ 406,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:22:16:330
R$ 406,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:22:32:520
R$ 406,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:22:34:417
R$ 406,1900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:22:50:620

R$ 406,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:22:52:490
R$ 406,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:23:08:700
R$ 406,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:23:10:583
R$ 406,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:23:28:787
R$ 406,0500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:23:30:683
R$ 406,0400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:23:46:873
R$ 405,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:23:48:783
R$ 405,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:24:04:977
R$ 405,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:24:06:880
R$ 405,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:24:25:070
R$ 405,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:24:26:930
R$ 405,8900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:24:43:147
R$ 405,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:24:45:177
R$ 405,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:25:01:227
R$ 405,8100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:25:03:267
R$ 405,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:25:19:367
R$ 405,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:25:21:330
R$ 405,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:25:37:423
R$ 405,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:25:39:417
R$ 405,7100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:25:55:517
R$ 405,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:25:57:487
R$ 405,6700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:26:15:567
R$ 405,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:26:17:610
R$ 405,6300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:26:33:640
R$ 405,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:26:33:727
R$ 405,5900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:26:51:713
R$ 405,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:26:51:817
R$ 405,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:27:07:800
R$ 405,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:27:07:883
R$ 405,5100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:27:25:873
R$ 405,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:27:25:973
R$ 405,4600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:27:41:967
R$ 405,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:27:42:040
R$ 405,4100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:27:58:013
R$ 405,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:27:58:100
R$ 405,3900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:28:14:077
R$ 405,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:28:14:183
R$ 405,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:28:30:167
R$ 405,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:28:30:260
R$ 405,3100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:28:47:440
R$ 405,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:28:48:393
R$ 405,2700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:29:05:450
R$ 405,2500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:29:06:417
R$ 405,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:29:23:513
R$ 405,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:29:24:490
R$ 405,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:29:41:593
R$ 405,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:29:42:570
R$ 405,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:29:59:663
R$ 405,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:30:00:620
R$ 405,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:30:17:730
R$ 405,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:30:18:797
R$ 405,0700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:30:35:823
R$ 405,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:30:36:793
R$ 405,0300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:30:53:900
R$ 405,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:30:54:873
R$ 405,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:31:11:953
R$ 404,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:31:13:097
R$ 404,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:31:29:993
R$ 404,8900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:31:31:170
R$ 404,8800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:31:48:467
R$ 404,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:31:51:247
R$ 404,8300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:32:08:510
R$ 404,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:32:09:340

R$ 404,7900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:32:26:467
R$ 404,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:32:27:417
R$ 404,7300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:32:44:540
R$ 404,7000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:32:45:530
R$ 404,6900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:33:02:617
R$ 404,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:33:03:567
R$ 404,6500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:33:20:690
R$ 404,6000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:33:21:657
R$ 404,5900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:33:38:747
R$ 404,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:33:39:733
R$ 404,5500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:33:56:793
R$ 404,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:33:57:817
R$ 404,4900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:34:14:883
R$ 404,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:15:927
R$ 404,4300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:34:32:943
R$ 404,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:34:010
R$ 404,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:34:51:003
R$ 404,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:34:52:110
R$ 404,3300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:35:09:077
R$ 404,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:35:10:200
R$ 404,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:35:27:147
R$ 404,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:35:28:283
R$ 404,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:35:45:203
R$ 404,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:35:46:330
R$ 404,1900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:36:03:293
R$ 404,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:36:04:433
R$ 404,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:36:21:430
R$ 404,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:36:22:513
R$ 404,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:36:39:463
R$ 404,0800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:36:40:597
R$ 404,0700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:36:57:547
R$ 404,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:36:58:710
R$ 404,0300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:37:15:603
R$ 403,9800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:37:16:757
R$ 403,9700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:37:33:680
R$ 403,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:37:34:827
R$ 403,9300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:37:51:733
R$ 403,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:37:53:083
R$ 403,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:38:09:813
R$ 403,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:38:11:117
R$ 403,8500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:38:27:873
R$ 403,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:38:29:193
R$ 403,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:38:45:907
R$ 403,7800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:38:47:277
R$ 403,7700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:39:03:990
R$ 403,7400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:39:05:347
R$ 403,7300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:39:22:063
R$ 403,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:39:23:453
R$ 403,6700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:39:40:137
R$ 403,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:39:41:510
R$ 403,6100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:39:58:193
R$ 403,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:39:59:563
R$ 403,5700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:40:16:267
R$ 403,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:40:17:643
R$ 403,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:40:34:327
R$ 403,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:40:35:727
R$ 403,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:40:52:400
R$ 403,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:40:53:790
R$ 403,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:41:10:503
R$ 403,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:41:11:873
R$ 403,3900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:41:28:537
R$ 403,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:41:29:957
R$ 403,3500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:41:46:593

R$ 403,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:41:48:037
R$ 403,2900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:42:04:700
R$ 403,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:42:06:103
R$ 403,2500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:42:22:727
R$ 403,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:42:24:180
R$ 403,2100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:42:40:813
R$ 403,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:42:42:273
R$ 403,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:42:58:870
R$ 403,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:43:00:390
R$ 403,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:43:16:963
R$ 403,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:43:18:463
R$ 403,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:43:35:003
R$ 403,0400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:43:36:543
R$ 403,0300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:43:53:070
R$ 402,9900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:43:54:620
R$ 402,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:44:11:150
R$ 402,9300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:12:703
R$ 402,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:44:29:190
R$ 402,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:30:790
R$ 402,8900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:44:47:270
R$ 402,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:44:48:867
R$ 402,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:45:05:327
R$ 402,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:06:970
R$ 402,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:45:23:393
R$ 402,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:25:130
R$ 402,7500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:45:41:447
R$ 402,7100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:45:43:213
R$ 402,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:45:59:507
R$ 402,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:01:283
R$ 402,6700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:46:19:583
R$ 402,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:21:367
R$ 402,6100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:46:37:637
R$ 402,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:39:460
R$ 402,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:46:55:697
R$ 402,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:46:57:527
R$ 402,5500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:47:13:773
R$ 402,5100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:15:597
R$ 402,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:47:31:833
R$ 402,4700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:33:713
R$ 402,4600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:47:49:900
R$ 402,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:47:51:773
R$ 402,4100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:48:07:997
R$ 402,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:48:09:907
R$ 402,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:48:26:080
R$ 402,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:48:27:960
R$ 402,3300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:48:46:183
R$ 402,2800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:48:48:053
R$ 402,2700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:49:04:270
R$ 402,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:06:123
R$ 402,2300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:49:22:330
R$ 402,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:24:173
R$ 402,1900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:49:40:390
R$ 402,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:49:42:270
R$ 402,1300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:49:58:477
R$ 402,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:50:00:370
R$ 402,0900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:50:16:537
R$ 402,0600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:50:18:453
R$ 402,0500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:50:34:650
R$ 402,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:50:36:550
R$ 401,9900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:50:52:727
R$ 401,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:50:54:633
R$ 401,9300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:51:12:927
R$ 401,9000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:14:727

R$ 401,8900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:51:32:950
R$ 401,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:34:803
R$ 401,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:51:51:053
R$ 401,8200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:51:52:910
R$ 401,8100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:52:09:113
R$ 401,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:11:017
R$ 401,7500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:52:27:413
R$ 401,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:29:117
R$ 401,7100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:52:45:470
R$ 401,6600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:52:47:183
R$ 401,6500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:53:03:510
R$ 401,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:53:05:273
R$ 401,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:53:21:583
R$ 401,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:53:23:357
R$ 401,5700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:53:39:633
R$ 401,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:53:41:417
R$ 401,5100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:53:59:720
R$ 401,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:54:01:533
R$ 401,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:54:17:797
R$ 401,4300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:54:19:583
R$ 401,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:54:35:867
R$ 401,3700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:54:37:677
R$ 401,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:54:53:947
R$ 401,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:54:55:760
R$ 401,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:55:12:033
R$ 401,2700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:55:13:810
R$ 401,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:55:30:113
R$ 401,2300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:55:31:910
R$ 401,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:55:48:157
R$ 401,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:55:49:993
R$ 401,1900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:56:07:127

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:24:38	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 11:05:04	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 12:58:08	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	22/03/2023 12:58:08	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:10:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.194.440/0001-03, pelo melhor lance de R$ 401,1900 e com valor negociado a R$ 401,1000. Motivo: Valor aceito conforme proposta ajustada.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 06.194.440/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 93 - Carbono Para Articular Uso Odontológico

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	22/03/2023 09:00:05	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 94 - Paramonoclorofenol uso odontológico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	3	R$ 7,9600	R$ 23,8800	09/03/2023 14:49:47
	Marca: BIODINAMICA **Fabricante:** BIODINAMICA **Modelo / Versão:** 20 ML **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Paramonoclorofenol uso odontológico - Paramonoclorofenol Uso Odontológico Associação: Cânfora , Aspecto Físico: Líquido **Porte da empresa:** ME/EPP						
06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	3	R$ 7,9600	R$ 23,8800	10/03/2023 08:40:06
	Marca: BIODINAMICA **Fabricante:** BIODINAMICA **Modelo / Versão:** BIODINAMICA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Paramonoclorofenol uso odontológico - Paramonoclorofenol Uso Odontológico Associação: Cânfora , Aspecto Físico: Líquido **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 23,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 23,8800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 23,8700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:13:53:923

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:24:51	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 11:05:34	Item aberto para lances.
Encerramento	22/03/2023 11:15:54	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 11:15:54	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:11:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.194.440/0001-03, pelo melhor lance de R$ 23,8700 e com valor negociado a R$ 23,8500. Motivo: Valor aceito conforme proposta ajustada.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 06.194.440/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 95 - Pasta Profilática

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	5	R$ 6,0000	R$ 30,0000	10/03/2023 08:40:06
	Marca: IODONTOSUL **Fabricante:** IODONTOSUL **Modelo / Versão:** IODONTOSUL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pasta Profilática - Pasta Profilática Composição Básica: Pedra Pomes , Características Adicionais: Com Fluor , Composição: Lauril Sulfato De Sódio **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 30,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:24:56	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 11:07:42	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 11:17:43	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 11:18:37	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..

Encerramento	22/03/2023 11:28:38	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 11:28:38	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	28/03/2023 14:08:15	Recusa da proposta. Fornecedor: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.194.440/0001-03, pelo melhor lance de R$ 30,0000. Motivo: Valor acima do estimado em Edital. Licitante não aceitou negociação.
Cancelado no julgamento	06/04/2023 16:33:14	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 96 - Pasta Moldagem

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	186	R$ 33,0000	R$ 6.138,0000	09/03/2023 14:49:42
	Marca: LYSANDA **Fabricante:** LYSANDA **Modelo / Versão:** 60 GR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pasta Moldagem - Pasta Moldagem Material Básico: Óxido De Zinco E Eugenol , Apresentação *: Conjunto Completo , Tipo: Base + Catalisador **Porte da empresa:** ME/EPP						
06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	186	R$ 45,0000	R$ 8.370,0000	10/03/2023 08:40:06
	Marca: LYSANDA **Fabricante:** LYSANDA **Modelo / Versão:** LYSANDA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pasta Moldagem - Pasta Moldagem Material Básico: Óxido De Zinco E Eugenol , Apresentação *: Conjunto Completo , Tipo: Base + Catalisador **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 8.370,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 6.138,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:25:03	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 11:10:48	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 11:20:49	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 11:22:39	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..
Encerramento	22/03/2023 11:32:40	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 11:32:40	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:24:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06, pelo melhor lance de R$ 6.138,0000.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA - CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 97 - Aplicador Odontológico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	2	R$ 15,6000	R$ 31,2000	21/03/2023 20:08:14
	Marca: BRUSH **Fabricante:** MICRODONT **Modelo / Versão:** BRUSH **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** - PINCEL APLIC BRUSH REGULAR C 100 MICRODONT - APLICADOR DESCARTAVEIS BRUSH REGULAR HASTE DE PLASTICO 1 DOBRA TUBO COM 100 PINCEIS M BRUSH F MICRODONT P NAC						

RMS: 80676920019 |FINAL
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	2	R$ 15,6600	R$ 31,3200	09/03/2023 14:49:43

Marca: FGM
Fabricante: FGM
Modelo / Versão: C/100 UNIDADE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aplicador Odontológico - Aplicador Odontológico Material: Plástico , Tipo Ponta: Regular , Características Adicionais: Pontas Fibras Não Absorventes , Tipo Uso: Descartável , Tipo Haste: Dobrável
Porte da empresa: ME/EPP

06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	2	R$ 20,0000	R$ 40,0000	10/03/2023 08:40:06

Marca: FGM
Fabricante: FGM
Modelo / Versão: FGM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aplicador Odontológico - Aplicador Odontológico Material: Plástico , Tipo Ponta: Regular , Características Adicionais: Pontas Fibras Não Absorventes , Tipo Uso: Descartável , Tipo Haste: Dobrável
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 40,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 31,3200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 31,2000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 31,1800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:10:59:120
R$ 29,6000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:10:59:430
R$ 29,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:01:120
R$ 28,0800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:11:01:523
R$ 28,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:03:127
R$ 26,6100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:11:03:443
R$ 26,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:05:180
R$ 25,2200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:11:05:483
R$ 25,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:07:153
R$ 23,9200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:11:07:463
R$ 23,8700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:09:153
R$ 22,6600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:11:09:473
R$ 22,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:11:167
R$ 21,4600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:11:11:493
R$ 21,4200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:13:370
R$ 20,3300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:11:13:503
R$ 20,3100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:15:167
R$ 19,2800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:11:15:527
R$ 19,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:17:180
R$ 19,1800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:11:17:543
R$ 19,1400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:19:187
R$ 18,3800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:11:19:543
R$ 18,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:21:200

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:25:11	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 11:10:57	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 11:20:58	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 11:22:47	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..
Encerramento	22/03/2023 11:32:48	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 11:32:48	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:24:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06, pelo melhor lance de R$ 18,3600.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA - CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 98 - Ponta Montada Uso Odontológico

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	22/03/2023 09:00:05	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 99 - Resina acrílica uso odontológico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	4	R$ 120,0000	R$ 480,0000	09/03/2023 14:49:43
	Marca: VIP FLASH **Fabricante:** VIP FLASH **Modelo / Versão:** KIT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Resina acrílica uso odontológico - Resina Acrílica Uso Odontológico Tipo: Autopolimerizável , Cor: Rosa , Composição: Polímero (Metacrilato De Etila) , Composição*: Monômero De Metacrilato De Isobutila , Acessórios: Lubrificante Líquido, Espátula, Copo Dosador , Apresentação: Conjunto Completo **Porte da empresa:** ME/EPP						
71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	4	R$ 120,0000	R$ 480,0000	21/03/2023 20:08:14
	Marca: VIPI FLASH **Fabricante:** VIPI **Modelo / Versão:** VIPI FLASH 225G 120ML **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** - ACRI AUTO VIPI FLASH 225G 120ML ROSA VIPI - ACRILICO AUTO PO 225G+120ML ROSA M-VIPI FLASH F-VIPI P-NAC RMS-10216040031|FINAL **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 480,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 480,0000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 479,9500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:05:133
R$ 455,8900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:11:05:440
R$ 455,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:07:153
R$ 433,0100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:11:07:460
R$ 432,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:09:150
R$ 411,2600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:11:09:480
R$ 411,2100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:11:160
R$ 390,5900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:11:11:487
R$ 390,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:13:170
R$ 370,9800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:11:13:507
R$ 370,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:15:213
R$ 352,3600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:11:15:530
R$ 352,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:17:173
R$ 334,6600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:11:17:533
R$ 334,6200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:19:193
R$ 317,8400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:11:19:543
R$ 317,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:21:193
R$ 316,9600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:11:21:557
R$ 316,9400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:31:590
R$ 316,3600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:11:47:673
R$ 316,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:11:56:123
R$ 316,0300	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:12:03:750
R$ 316,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:04:140
R$ 315,5400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:12:05:750
R$ 315,5200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:06:153
R$ 315,3900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:12:07:757
R$ 315,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:08:150
R$ 315,3200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:12:09:767
R$ 315,2900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:10:157
R$ 314,3700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:12:11:810

R$ 314,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:12:157
R$ 314,1400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:12:13:803
R$ 314,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:14:163
R$ 313,5500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:12:15:803
R$ 313,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:16:160
R$ 312,9000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:12:17:813
R$ 312,8500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:18:170
R$ 312,5800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:12:19:817
R$ 312,5600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:20:187
R$ 312,1400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:12:21:837
R$ 312,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:22:187
R$ 311,6900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:12:23:837
R$ 311,6500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:24:203
R$ 311,2200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:12:25:857
R$ 311,2000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:26:203
R$ 310,2200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:12:27:870
R$ 310,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:30:210
R$ 309,5700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:12:45:963
R$ 309,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:46:293
R$ 308,7100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:12:47:977
R$ 308,6800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:48:297
R$ 308,1900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:12:49:980
R$ 308,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:12:56:130
R$ 308,0200	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:13:14:103
R$ 307,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:15:627
R$ 307,1900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:13:16:107
R$ 307,1700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:17:610
R$ 307,0400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:13:18:120
R$ 307,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:19:620
R$ 306,5900	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:13:20:140
R$ 306,5700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:21:633
R$ 306,1400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:13:22:263
R$ 306,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:23:637
R$ 305,1500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:13:24:170
R$ 305,1100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:25:647
R$ 304,4000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:13:26:170
R$ 304,3800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:13:27:657

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:25:21	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 11:11:04	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 11:21:05	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 11:22:54	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..
Encerramento	22/03/2023 11:32:55	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 11:32:55	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:24:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06, pelo melhor lance de R$ 304,3800 e com valor negociado a R$ 304,3600. Motivo: Valor aceito conforme proposta ajustada.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA - CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 100 - Resina Composta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro

71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	2	R$ 12,1000	R$ 24,2000	21/03/2023 20:08:14

Marca: MASTER FILL
Fabricante: BIODINAMICA
Modelo / Versão: MASTER FILL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 7743 - RESINA FOTO MASTER FILL 4G A3 BIODINAMICA - RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA FOTO P/ANT/POST RADIOPACA C/4G M-MASTER FILL COR A3 - F-BIODINAMICA - P-NAC RMS:10298550040|FINAL
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	2	R$ 55,0000	R$ 110,0000	10/03/2023 08:40:06

Marca: 3M
Fabricante: 3M
Modelo / Versão: 3M
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Resina Composta - Resina Composta Aspecto Físico: Pastosa , Tamanho Partículas: Microhíbrida , Tipo: Fotopolimerizável
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 110,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 24,2000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:25:25	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 11:11:10	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 11:21:11	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 11:23:02	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 11:33:03	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	22/03/2023 11:33:03	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:07:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 71.505.564/0001-24, pelo melhor lance de R$ 24,2000.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:39:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ/CPF: 71.505.564/0001-24

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 101 - Resina Composta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	3	R$ 12,1000	R$ 36,3000	21/03/2023 20:08:14

Marca: MASTER FILL
Fabricante: BIODINAMICA
Modelo / Versão: MASTER FILL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 7747 - RESINA FOTO MASTER FILL 4G B2 BIODINAMICA - RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA FOTO P/ANT/POST RADIOPACA C/4G M-MASTER FILL COR B2 - F-BIODINAMICA- P-NAC RMS:10298550040|FINAL
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	3	R$ 55,0000	R$ 165,0000	10/03/2023 08:40:06

Marca: 3M
Fabricante: 3M
Modelo / Versão: 3M
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Resina Composta - Resina Composta Aspecto Físico: Pastosa , Tamanho Partículas: Microhíbrida , Tipo: Fotopolimerizável
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 165,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 36,3000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:25:33	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 11:16:55	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 11:26:56	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 11:27:14	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..
Encerramento	22/03/2023 11:37:15	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 11:37:15	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:07:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 71.505.564/0001-24, pelo melhor lance de R$ 36,3000.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:37:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ/CPF: 71.505.564/0001-24

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 102 - Algodão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	5	R$ 3,8000	R$ 19,0000	21/03/2023 20:08:15
	Marca: SSPLUS **Fabricante:** SSPLUS **Modelo / Versão:** SSPLUS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 2426 - ALG ROLETE C 100 32G SSPLUS - ROLINHOS DE ALGODAO C/100 UNIDADES. 32G M-SSPLUS F- BIODONT P-NAC RMS: 80156070010|FINAL **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	5	R$ 3,8800	R$ 19,4000	10/03/2023 08:40:06
	Marca: MAX CLEAN **Fabricante:** MAX CLEAN **Modelo / Versão:** MAX CLEAN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Algodão - Algodão Material: Alvejado, Purificado, Isento De Impurezas , Tipo: Hidrófilo , Apresentação: Em Rolete , Esterilidade: Não Estéril **Porte da empresa:** ME/EPP						
72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	5	R$ 3,8870	R$ 19,4350	09/03/2023 14:49:43
	Marca: SSPLUS **Fabricante:** SSPLUS **Modelo / Versão:** C/100 UNIDADE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Algodão - Algodão Material: Alvejado, Purificado, Isento De Impurezas , Tipo: Hidrófilo , Apresentação: Em Rolete , Esterilidade: Não Estéril **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 19,4350	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 19,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 19,0000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 18,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:28:813
R$ 18,0100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:22:29:630
R$ 17,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:30:827
R$ 17,0500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:22:31:640
R$ 17,0300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:36:903
R$ 16,1600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:22:53:760
R$ 16,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:22:56:163
R$ 15,3000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:23:27:950
R$ 15,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:28:300
R$ 14,9000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:23:29:937
R$ 14,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:23:30:297
R$ 14,8700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:30:47:600
R$ 14,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:30:48:683
R$ 14,8300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:31:04:757
R$ 14,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:06:963
R$ 14,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:31:22:797

R$ 14,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:25:693
R$ 14,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:31:42:900
R$ 14,7200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:31:44:830
R$ 14,7100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:32:00:967
R$ 14,6700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:03:303
R$ 14,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:32:19:020
R$ 14,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:30:293
R$ 14,6300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:32:47:130
R$ 14,6100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:32:48:347
R$ 14,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:33:05:187
R$ 14,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:06:453
R$ 14,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:33:23:240
R$ 14,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:24:520
R$ 14,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:33:41:417
R$ 14,4500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:33:42:583
R$ 14,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:33:59:483
R$ 14,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:00:673
R$ 14,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:34:19:567
R$ 14,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:20:773
R$ 14,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:34:37:647
R$ 14,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:38:687
R$ 14,2900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:34:55:690
R$ 14,2400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:34:56:240
R$ 14,2300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:35:15:790
R$ 14,1900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:22:860
R$ 14,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:35:39:900
R$ 14,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:35:42:957
R$ 14,1500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:35:59:963
R$ 14,1000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:01:187
R$ 14,0900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:36:18:030
R$ 14,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:18:453
R$ 14,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:36:34:100
R$ 14,0200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:34:533
R$ 14,0100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:36:52:180
R$ 13,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:36:52:610
R$ 13,9500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:37:08:243
R$ 13,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:08:650
R$ 13,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:37:24:270
R$ 13,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:24:810
R$ 13,8700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:37:40:347
R$ 13,8300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:37:46:793
R$ 13,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:38:02:440
R$ 13,7900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:02:853
R$ 13,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:38:20:527
R$ 13,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:22:617
R$ 13,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:38:40:620
R$ 13,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:38:42:213
R$ 13,6800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:38:58:703
R$ 13,6400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:10:383
R$ 13,6300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:39:27:517
R$ 13,5900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:28:277
R$ 13,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:39:45:507
R$ 13,5300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:39:46:347
R$ 13,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:40:03:593
R$ 13,5000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:04:417
R$ 13,4900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:40:21:670
R$ 13,4600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:22:487
R$ 13,4500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:40:39:743
R$ 13,4100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:40:283
R$ 13,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:40:57:820
R$ 13,3600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:40:58:363
R$ 13,3500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:41:16:030
R$ 13,3300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:17:317

R$ 13,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:41:33:963
R$ 13,3000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:37:410
R$ 13,2900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:41:54:067
R$ 13,2600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:41:55:433
R$ 13,2500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:42:12:123
R$ 13,2200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:13:507
R$ 13,2100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:42:30:180
R$ 13,1600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:31:507
R$ 13,1500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:42:48:247
R$ 13,1200	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:42:49:603
R$ 13,1100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:43:06:343
R$ 13,0700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:07:750
R$ 13,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:43:24:430
R$ 13,0100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:25:650
R$ 13,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:43:42:527
R$ 12,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:43:44:140
R$ 12,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:44:00:597
R$ 12,9100	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:02:217
R$ 12,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:44:18:677
R$ 12,8600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:24:917
R$ 12,8500	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:44:40:780
R$ 12,8000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:44:45:950
R$ 12,7900	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:45:02:887
R$ 12,7500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:03:097
R$ 12,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:45:18:977
R$ 12,6900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:19:197
R$ 12,6800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:45:37:077
R$ 12,6300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:37:247
R$ 12,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:45:55:273
R$ 12,5800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:45:57:557
R$ 12,5700	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:46:15:383
R$ 12,5500	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:17:440
R$ 12,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:46:35:437
R$ 12,4900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:35:537
R$ 12,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:46:53:497
R$ 12,4400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:46:53:600
R$ 12,4300	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:47:11:537
R$ 12,3900	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:47:13:207

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:25:37	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 11:22:28	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 11:49:14	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	22/03/2023 11:49:14	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:25:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06, pelo melhor lance de R$ 12,3900 e com valor negociado a R$ 12,3500. Motivo: Valor aceito conforme proposta ajustada.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:37:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA - CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 103 - Selante

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA **Marca:** DEFENSE CHROMA **Fabricante:** ANGELUS	Não	Não	1	R$ 15,0000	R$ 15,0000	21/03/2023 20:08:15

Modelo / Versão: DEFENSE CHROMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 872 - SELANTE FOTO DEFENSE CHROMA REFIL 2 5G MATIZADO ANGELUS - SELANTE FOSSULAS/FISSURAS FOTO-MATIZADO. CONTEM 1 SERINGA 2,5G DE SELANTE + 2 PONTAS APLICADORAS. COMPOSICAO: LIBERACAO DE FLUOR CARGA INORGANICA PIGMENTO TERMOCROMICO BIS GMA, URETANO MODIFICADO, TRIETILENO GLICOL DI-METACRILATO, BOROSILICATO DE ALUMINIO E BARIO, ESTERTETRACRILICO, ACIDO FOSFORICO, FLUORETO DE SODIO, N.METIL DIEANOLAMINA E CANFOROQUINONA 50% DE VIDRO DE BARIO M-DEFENSE CHROMA F - ANGELUS P-NAC RMS 10349450059|FINAL
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R$ 20,0000	R$ 20,0000	10/03/2023 08:40:06

Marca: MAQUIRA
Fabricante: MAQUIRA
Modelo / Versão: MAQUIRA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Selante - Selante Característica Adicional: Fotopolimerizável , Componente Adicional: Flúor , Tipo: Para Fóssulas E Fissuras
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 20,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 15,0000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:25:42	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 11:29:39	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 11:39:40	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 11:40:15	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 11:50:16	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	22/03/2023 11:50:16	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:08:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 71.505.564/0001-24, pelo melhor lance de R$ 15,0000.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:37:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ/CPF: 71.505.564/0001-24

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 104 - Seringa

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1.000	R$ 0,8000	R$ 800,0000	10/03/2023 08:40:06

Marca: DESCARPACK
Fabricante: DESCARPACK
Modelo / Versão: DESCARPACK
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Seringa - Seringa Material: Polipropileno , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Capacidade: 20 ML, Tipo Bico: Bico Lateral Luer Slip , Adicional: Graduada, Numerada , Apresentação: Embalagem Individual , Esterilidade: Estéril, Descartável
Porte da empresa: ME/EPP

21.589.394/0001-35	IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS LTDA	Sim	Sim	1.000	R$ 1,0000	R$ 1.000,0000	09/03/2023 15:43:48

Marca: DESCARPACK ANVISA: 1
Fabricante: DESCARPACK ANVISA: 10330669025
Modelo / Versão: DESCARPACK ANVISA: 10330669025
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERINGA DESCARTÁVEL 20CC, SEM AGULHA, SILICONIZADA
Porte da empresa: ME/EPP

34.064.557/0001-08	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1.000	R$ 1,1000	R$ 1.100,0000	09/03/2023 11:53:57

Marca: MEDIX
Fabricante: MEDIX

Modelo / Versão: SERINGA DESCARTÁVEL 20CC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERINGA DESCARTÁVEL 20CC, SEM AGULHA, SILICONIZADA ESTÉRIL GRADUAÇÃO MEDIDA PERMANENTE COM PONTA CONECTORA TIPO LUER LOCK, COM ROSCA, ÊMBOLO COM PISTÃO DESLIZANTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, Nº DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA
Porte da empresa: ME/EPP

32.737.279/0001-87	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1.000	R$ 12.800,0000	R$ 12.800.000,0000	28/02/2023 09:13:16

Marca: PROCARE
Fabricante: BIO MED HELATH CARE
Modelo / Versão: SERINGA_20ML
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERINGA_20ML - SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA – CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO ALTAMENTE TRANSPARENTE, COM PERFEITA VISUALIZAÇÃO DO FLUÍDO ASPIRADO. MARCAÇÃO IMPRESSA DE FORMA LEGÍVEL. ÊMBOLO COM SISTEMA "BREAK SYSTEM", PERMITE A QUEBRA DO ÊMBOLO EVITANDO A REUTILIZAÇÃO DA SERINGA DESCARTÁVEL. BICO LUER SLIP. LUBRIFICAÇÃO QUE GARANTE A SUAVIDADE NOS DESLIZE DO ÊMBOLO. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO/FILME TERMOPLÁSTICO. PRODUTO LIVRE DE LÁTEX. COMPOSIÇÃO: CILINDRO, HASTE E PISTÃO DE POLIPROPILENO. MODELOS DISPONÍVEIS: 3 ML, 5 ML, 10 ML E 20 ML. REGISTRO ANVISA: 10369460133. MARCA: PROCARE.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 12.800.000,0000	32.737.279/0001-87	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 1.100,0000	34.064.557/0001-08	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 1.000,0000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 800,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 799,9900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:33:42:890
R$ 799,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:42:02:077
R$ 799,9700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:42:02:603
R$ 799,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:42:20:140
R$ 799,9500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:42:20:667
R$ 799,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:42:38:240
R$ 799,9300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:42:38:707
R$ 799,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:42:56:283
R$ 799,9100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:42:56:773
R$ 799,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:43:14:390
R$ 799,8900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:43:14:820
R$ 799,8800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:43:32:483
R$ 799,8700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:43:32:880
R$ 799,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:43:48:547
R$ 799,8500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:43:48:917
R$ 799,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:44:06:647
R$ 799,8300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:44:07:010
R$ 799,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:44:22:720
R$ 799,8100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:44:23:027
R$ 799,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:44:38:767
R$ 799,7900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:44:39:057
R$ 799,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:44:54:840
R$ 799,7700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:44:55:140
R$ 799,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:45:10:933
R$ 799,7500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:45:11:187
R$ 799,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:45:29:007
R$ 799,7300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:45:29:260
R$ 799,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:45:47:110
R$ 799,7100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:45:47:330
R$ 799,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:46:05:190
R$ 799,6900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:46:05:400
R$ 799,6800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:46:23:263
R$ 799,6700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:46:23:473
R$ 799,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:46:41:463
R$ 799,6500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:46:43:540
R$ 799,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:47:01:513
R$ 799,6300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:47:01:627
R$ 799,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:47:17:567

R$ 799,6100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:47:17:697
R$ 799,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:47:34:750
R$ 799,5900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:47:35:793
R$ 799,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:47:54:350
R$ 799,5700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:47:55:877
R$ 799,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:48:12:780
R$ 799,5500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:48:13:917
R$ 799,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:48:30:877
R$ 799,5300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:48:31:980
R$ 799,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:48:48:953
R$ 799,5100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:48:50:110
R$ 799,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:49:07:063
R$ 799,4900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:49:08:197
R$ 799,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:49:25:140
R$ 799,4700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:49:26:270
R$ 799,4600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:49:43:213
R$ 799,4500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:49:44:353
R$ 799,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:50:01:330
R$ 799,4300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:50:02:487
R$ 799,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:50:19:330
R$ 799,4100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:50:20:507
R$ 799,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:50:37:407
R$ 799,3900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:50:38:593
R$ 799,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:50:55:473
R$ 799,3700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:50:56:643
R$ 799,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:51:13:577
R$ 799,3500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:51:14:700
R$ 799,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:51:31:677
R$ 799,3300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:51:32:810
R$ 799,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:51:49:757
R$ 799,3100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:51:50:873
R$ 799,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:52:07:830
R$ 799,2900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:52:08:947
R$ 799,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:52:26:043
R$ 799,2700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:52:27:013
R$ 799,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:52:43:980
R$ 799,2500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:52:45:127
R$ 799,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:53:02:057
R$ 799,2300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:53:03:220
R$ 799,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:53:20:157
R$ 799,2100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:53:21:260
R$ 799,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:53:38:237
R$ 799,1900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:53:39:340
R$ 799,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:53:56:307
R$ 799,1700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:53:57:450
R$ 799,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:54:14:380
R$ 799,1500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:54:15:473
R$ 799,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:54:32:437
R$ 799,1300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:54:33:567
R$ 799,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:54:50:510
R$ 799,1100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:54:51:630
R$ 799,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:55:08:567
R$ 799,0900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:55:09:697
R$ 799,0800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:55:26:673
R$ 799,0700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:55:27:813
R$ 799,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:55:44:703
R$ 799,0500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:55:45:867
R$ 799,0400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:56:02:750
R$ 799,0300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:56:03:950
R$ 799,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:56:20:827
R$ 799,0100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:56:22:033
R$ 799,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:56:38:923
R$ 798,9900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:56:40:110

R$ 798,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:56:57:000
R$ 798,9700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:56:58:233
R$ 798,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:57:16:207
R$ 798,9500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:57:16:307
R$ 798,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:57:34:097
R$ 798,9300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:57:34:360
R$ 798,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:57:44:123
R$ 798,9100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:57:44:523
R$ 798,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:57:56:160
R$ 798,8900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:57:56:450
R$ 798,8800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:58:06:207
R$ 798,8700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:58:06:497
R$ 798,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:58:24:297
R$ 798,8500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:58:24:553
R$ 798,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:58:42:350
R$ 798,8300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:58:42:653
R$ 798,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:59:00:413
R$ 798,8100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:59:00:727
R$ 798,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:59:18:533
R$ 798,7900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:59:18:833
R$ 798,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:59:34:567
R$ 798,7700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:59:34:860
R$ 798,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 11:59:50:933
R$ 798,7500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:59:52:943
R$ 798,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:00:08:733
R$ 798,7300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:00:09:007
R$ 798,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:00:26:833
R$ 798,7100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:00:27:097
R$ 798,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:00:42:890
R$ 798,6900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:00:43:147
R$ 798,6800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:01:00:947
R$ 798,6700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:01:01:247
R$ 798,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:01:19:030
R$ 798,6500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:01:19:287
R$ 798,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:01:37:087
R$ 798,6300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:01:37:353
R$ 798,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:01:55:140
R$ 798,6100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:01:55:420
R$ 798,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:02:11:190
R$ 798,5900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:02:11:550
R$ 798,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:02:27:350
R$ 798,5700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:02:27:583
R$ 798,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:02:44:500
R$ 798,5500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:02:45:637
R$ 798,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:03:02:627
R$ 798,5300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:03:03:710
R$ 798,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:03:20:633
R$ 798,5100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:03:21:883
R$ 798,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:03:38:683
R$ 798,4900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:03:39:853
R$ 798,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:03:56:760
R$ 798,4700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:03:57:917
R$ 798,4600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:04:14:843
R$ 798,4500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:04:16:010
R$ 798,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:04:32:933
R$ 798,4300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:04:34:163
R$ 798,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:04:51:020
R$ 798,4100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:04:52:287
R$ 798,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:05:09:077
R$ 798,3900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:05:10:333
R$ 798,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:05:27:140
R$ 798,3700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:05:28:377
R$ 798,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:05:45:213

R$ 798,3500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:05:46:453
R$ 798,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:06:03:257
R$ 798,3300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:06:04:503
R$ 798,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:06:21:347
R$ 798,3100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:06:22:560
R$ 798,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:06:39:593
R$ 798,2900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:06:40:603
R$ 798,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:06:57:687
R$ 798,2700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:06:58:667
R$ 798,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:07:15:760
R$ 798,2500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:07:16:723
R$ 798,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:07:33:833
R$ 798,2300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:07:34:777
R$ 798,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:07:51:903
R$ 798,2100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:07:52:837
R$ 798,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:08:10:113
R$ 798,1900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:08:10:880
R$ 798,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:08:28:057
R$ 798,1700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:08:28:940
R$ 798,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:08:46:190
R$ 798,1500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:08:47:010
R$ 798,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:09:04:300
R$ 798,1300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:09:05:083
R$ 798,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:09:22:393
R$ 798,1100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:09:23:170
R$ 798,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:09:40:487
R$ 798,0900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:09:41:243
R$ 798,0800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:09:58:550
R$ 798,0700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:09:59:367
R$ 798,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:10:16:653
R$ 798,0500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:10:17:440
R$ 798,0400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:10:34:760
R$ 798,0300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:10:35:540
R$ 798,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:10:52:850
R$ 798,0100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:10:53:587
R$ 798,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:11:10:970
R$ 797,9900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:11:11:650
R$ 797,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:11:29:007
R$ 797,9700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:11:29:730
R$ 797,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:11:45:083
R$ 797,9500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:11:45:763
R$ 797,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:12:03:150
R$ 797,9300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:12:03:797
R$ 797,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:12:21:227
R$ 797,9100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:12:21:857
R$ 797,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:12:39:430
R$ 797,8900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:12:39:897
R$ 797,8800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:12:57:527
R$ 797,8700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:12:57:973
R$ 797,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:13:15:760
R$ 797,8500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:13:16:017
R$ 797,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:13:31:837
R$ 797,8300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:13:32:147
R$ 797,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:13:49:877
R$ 797,8100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:13:50:183
R$ 797,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:14:05:993
R$ 797,7900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:14:06:230
R$ 797,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:14:22:053
R$ 797,7700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:14:22:277
R$ 797,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:14:38:123
R$ 797,7500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:14:38:350
R$ 797,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:14:56:190
R$ 797,7300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:14:56:337

R$ 797,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:15:14:280
R$ 797,7100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:15:14:410
R$ 797,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:15:32:347
R$ 797,6900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:15:32:583
R$ 797,6800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:15:50:453
R$ 797,6700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:15:50:560
R$ 797,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:16:06:477
R$ 797,6500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:16:06:597
R$ 797,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:16:22:583
R$ 797,6300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:16:24:663
R$ 797,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:16:40:677
R$ 797,6100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:16:42:717
R$ 797,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:16:58:770
R$ 797,5900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:17:00:787
R$ 797,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:17:16:833
R$ 797,5700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:17:18:840
R$ 797,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:17:36:943
R$ 797,5500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:17:38:880
R$ 797,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:17:55:200
R$ 797,5300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:17:56:913
R$ 797,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:18:13:103
R$ 797,5100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:18:14:997
R$ 797,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:18:31:233
R$ 797,4900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:18:33:017
R$ 797,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:18:49:347
R$ 797,4700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:18:51:083
R$ 797,4600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:19:07:477
R$ 797,4500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:19:09:133
R$ 797,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:19:25:567
R$ 797,4300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:19:27:220
R$ 797,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:19:43:660
R$ 797,4100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:19:45:290
R$ 797,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:20:01:737
R$ 797,3900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:20:03:350
R$ 797,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:20:19:917
R$ 797,3700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:20:21:387
R$ 797,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:20:39:957
R$ 797,3500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:20:41:457
R$ 797,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:20:58:040
R$ 797,3300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:20:59:517
R$ 797,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:21:16:110
R$ 797,3100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:21:17:563
R$ 797,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:21:34:223
R$ 797,2900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:21:35:630
R$ 797,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:21:52:323
R$ 797,2700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:21:53:680
R$ 797,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:22:10:417
R$ 797,2500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:22:11:797
R$ 797,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:22:28:467
R$ 797,2300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:22:29:807
R$ 797,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:22:46:583
R$ 797,2100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:22:47:867
R$ 797,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:23:04:667
R$ 797,1900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:23:05:893
R$ 797,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:23:22:777
R$ 797,1700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:23:23:950
R$ 797,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:23:40:853
R$ 797,1500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:23:42:173
R$ 797,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:23:58:910
R$ 797,1300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:24:00:047
R$ 797,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:24:17:130
R$ 797,1100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:24:18:160
R$ 797,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:24:35:133

R$ 797,0900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:24:36:197
R$ 797,0800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:24:53:190
R$ 797,0700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:24:54:267
R$ 797,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:25:11:350
R$ 797,0500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:25:12:423
R$ 797,0400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:25:29:420
R$ 797,0300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:25:30:357
R$ 797,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:25:47:487
R$ 797,0100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:25:48:340
R$ 797,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:26:05:557
R$ 796,9900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:26:06:393
R$ 796,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:26:23:590
R$ 796,9700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:26:24:447
R$ 796,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:26:39:667
R$ 796,9500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:26:40:637
R$ 796,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:26:57:747
R$ 796,9300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:26:58:530
R$ 796,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:27:15:840
R$ 796,9100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:27:16:597
R$ 796,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:27:33:927
R$ 796,8900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:27:34:660
R$ 796,8800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:27:52:010
R$ 796,8700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:27:52:683
R$ 796,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:28:10:073
R$ 796,8500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:28:10:707
R$ 796,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:28:28:240
R$ 796,8300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:28:28:780
R$ 796,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:28:45:393
R$ 796,8100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:28:46:860
R$ 796,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:29:03:480
R$ 796,7900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:29:04:917
R$ 796,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:29:21:500
R$ 796,7700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:29:23:000
R$ 796,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:29:39:587
R$ 796,7500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:29:41:040
R$ 796,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:29:57:680
R$ 796,7300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:29:59:097
R$ 796,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:30:15:723
R$ 796,7100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:30:17:160
R$ 796,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:30:33:847
R$ 796,6900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:30:35:233
R$ 796,6800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:30:51:877
R$ 796,6700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:30:53:267
R$ 796,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:31:09:943
R$ 796,6500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:31:11:300
R$ 796,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:31:27:987
R$ 796,6300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:31:29:377
R$ 796,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:31:46:457
R$ 796,6100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:31:47:440
R$ 796,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:32:04:510
R$ 796,5900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:32:05:477
R$ 796,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:32:22:473
R$ 796,5700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:32:23:503
R$ 796,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:32:40:603
R$ 796,5500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:32:41:533
R$ 796,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:32:58:617
R$ 796,5300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:32:59:590
R$ 796,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:33:16:697
R$ 796,5100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:33:17:643
R$ 796,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:33:34:723
R$ 796,4900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:33:35:667
R$ 796,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:33:52:797
R$ 796,4700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:33:53:710

R$ 796,4600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:34:10:877
R$ 796,4500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:34:11:843
R$ 796,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:34:28:937
R$ 796,4300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:34:29:813
R$ 796,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:34:47:177
R$ 796,4100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:34:47:857
R$ 796,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:35:03:063
R$ 796,3900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:35:03:893
R$ 796,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:35:21:130
R$ 796,3700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:35:21:897
R$ 796,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:35:39:307
R$ 796,3500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:35:39:983
R$ 796,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:35:57:247
R$ 796,3300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:35:58:047
R$ 796,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:36:15:390
R$ 796,3100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:36:16:147
R$ 796,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:36:33:450
R$ 796,2900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:36:34:210
R$ 796,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:36:51:517
R$ 796,2700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:36:52:230
R$ 796,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:37:07:577
R$ 796,2500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:37:08:490
R$ 796,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:37:25:637
R$ 796,2300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:37:26:390
R$ 796,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:37:43:733
R$ 796,2100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:37:44:433
R$ 796,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:38:01:797
R$ 796,1900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:38:02:447
R$ 796,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:38:19:860
R$ 796,1700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:38:20:493
R$ 796,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:38:37:893
R$ 796,1500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:38:38:553
R$ 796,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:38:55:950
R$ 796,1300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:38:56:580
R$ 796,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:39:12:010
R$ 796,1100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:39:12:593
R$ 796,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:39:30:113
R$ 796,0900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:39:30:610
R$ 796,0800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:39:48:350
R$ 796,0700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:39:48:673
R$ 796,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:40:06:230
R$ 796,0500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:40:06:747
R$ 796,0400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:40:24:293
R$ 796,0300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:40:24:800
R$ 796,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:40:42:380
R$ 796,0100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:40:42:827
R$ 796,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:41:00:440
R$ 795,9900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:41:00:853
R$ 795,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:41:16:527
R$ 795,9700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:41:16:967
R$ 795,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:41:32:550
R$ 795,9500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:41:32:937
R$ 795,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:41:50:647
R$ 795,9300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:41:50:970
R$ 795,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:42:08:713
R$ 795,9100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:42:09:020
R$ 795,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:42:26:770
R$ 795,8900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:42:27:057
R$ 795,8800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:42:42:827
R$ 795,8700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:42:43:087
R$ 795,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:43:00:920
R$ 795,8500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:43:01:093
R$ 795,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:43:16:947

R$ 795,8300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:43:17:243
R$ 795,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:43:33:077
R$ 795,8100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:43:33:190
R$ 795,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:43:49:063
R$ 795,7900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:43:49:213
R$ 795,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:44:07:153
R$ 795,7700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:44:09:230
R$ 795,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:44:27:277
R$ 795,7500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:44:29:257
R$ 795,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:44:47:277
R$ 795,7300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:44:49:310
R$ 795,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:45:05:313
R$ 795,7100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:45:07:500
R$ 795,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:45:23:410
R$ 795,6900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:45:25:400
R$ 795,6800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:45:41:443
R$ 795,6700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:45:43:433
R$ 795,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:45:59:503
R$ 795,6500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:46:01:473
R$ 795,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:46:19:567
R$ 795,6300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:46:21:540
R$ 795,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:46:39:643
R$ 795,6100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:46:41:667
R$ 795,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:46:57:710
R$ 795,5900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:46:59:720
R$ 795,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:47:15:783
R$ 795,5700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:47:17:770
R$ 795,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:47:33:830
R$ 795,5500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:47:35:843
R$ 795,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:47:51:907
R$ 795,5300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:47:54:003
R$ 795,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:48:10:007
R$ 795,5100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:48:11:923
R$ 795,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:48:28:090
R$ 795,4900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:48:29:980
R$ 795,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:48:48:187
R$ 795,4700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:48:50:047
R$ 795,4600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:49:06:280
R$ 795,4500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:49:08:103
R$ 795,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:49:24:353
R$ 795,4300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:49:26:140
R$ 795,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:49:42:410
R$ 795,4100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:49:44:230
R$ 795,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:50:00:477
R$ 795,3900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:50:02:253
R$ 795,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:50:18:543
R$ 795,3700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:50:20:407
R$ 795,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:50:36:637
R$ 795,3500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:50:38:307
R$ 795,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:50:54:750
R$ 795,3300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:50:56:337
R$ 795,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:51:12:917
R$ 795,3100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:51:14:377
R$ 795,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:51:30:970
R$ 795,2900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:51:32:437
R$ 795,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:51:48:993
R$ 795,2700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:51:50:503
R$ 795,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:52:07:070
R$ 795,2500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:52:08:550
R$ 795,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:52:25:223
R$ 795,2300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:52:26:603
R$ 795,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:52:43:473
R$ 795,2100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:52:44:660

R$ 795,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:53:01:530
R$ 795,1900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:53:02:670
R$ 795,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:53:19:573
R$ 795,1700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:53:20:687
R$ 795,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:53:37:710
R$ 795,1500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:53:38:740
R$ 795,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:53:55:707
R$ 795,1300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:53:56:810
R$ 795,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:54:13:807
R$ 795,1100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:54:14:843
R$ 795,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:54:31:857
R$ 795,0900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:54:32:910
R$ 795,0800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:54:49:937
R$ 795,0700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:54:50:967
R$ 795,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:55:08:017
R$ 795,0500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:55:09:033
R$ 795,0400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:55:26:120
R$ 795,0300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:55:27:087
R$ 795,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:55:44:163
R$ 795,0100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:55:45:153
R$ 795,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:56:01:110
R$ 794,9900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:56:03:220
R$ 794,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:56:21:217
R$ 794,9700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:56:23:270
R$ 794,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:56:39:580
R$ 794,9500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:56:41:300
R$ 794,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:56:57:633
R$ 794,9300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:56:59:340
R$ 794,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:57:15:687
R$ 794,9100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:57:17:437
R$ 794,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:57:33:880
R$ 794,8900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:57:35:413
R$ 794,8800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:57:51:970
R$ 794,8700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:57:53:470
R$ 794,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:58:10:000
R$ 794,8500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:58:11:507
R$ 794,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:58:28:060
R$ 794,8300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:58:29:583
R$ 794,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:58:46:113
R$ 794,8100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:58:47:610
R$ 794,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:59:04:233
R$ 794,7900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:59:05:670
R$ 794,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:59:22:453
R$ 794,7700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:59:23:683
R$ 794,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:59:40:410
R$ 794,7500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:59:41:713
R$ 794,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 12:59:58:417
R$ 794,7300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 12:59:59:737
R$ 794,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:00:16:480
R$ 794,7100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:00:17:783
R$ 794,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:00:34:533
R$ 794,6900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:00:35:820
R$ 794,6800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:00:52:613
R$ 794,6700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:00:53:863
R$ 794,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:01:10:707
R$ 794,6500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:01:11:920
R$ 794,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:01:28:723
R$ 794,6300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:01:29:947
R$ 794,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:01:46:813
R$ 794,6100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:01:47:990
R$ 794,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:02:04:840
R$ 794,5900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:02:06:067
R$ 794,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:02:22:900

R$ 794,5700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:02:24:157
R$ 794,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:02:40:953
R$ 794,5500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:02:42:207
R$ 794,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:02:59:127
R$ 794,5300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:03:00:260
R$ 794,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:03:17:107
R$ 794,5100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:03:18:290
R$ 794,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:03:35:170
R$ 794,4900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:03:36:377
R$ 794,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:03:53:230
R$ 794,4700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:03:54:437
R$ 794,4600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:04:11:350
R$ 794,4500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:04:12:507
R$ 794,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:04:29:410
R$ 794,4300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:04:30:563
R$ 794,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:04:47:463
R$ 794,4100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:04:48:630
R$ 794,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:05:05:660
R$ 794,3900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:05:06:697
R$ 794,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:05:23:623
R$ 794,3700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:05:24:767
R$ 794,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:05:41:720
R$ 794,3500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:05:42:837
R$ 794,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:05:59:817
R$ 794,3300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:06:00:900
R$ 794,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:06:17:873
R$ 794,3100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:06:18:953
R$ 794,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:06:35:980
R$ 794,2900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:06:37:067
R$ 794,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:06:54:013
R$ 794,2700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:06:55:080
R$ 794,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:07:12:087
R$ 794,2500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:07:13:117
R$ 794,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:07:30:177
R$ 794,2300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:07:31:130
R$ 794,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:07:48:210
R$ 794,2100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:07:49:170
R$ 794,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:08:06:300
R$ 794,1900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:08:07:230
R$ 794,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:08:24:360
R$ 794,1700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:08:25:273
R$ 794,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:08:42:423
R$ 794,1500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:08:43:353
R$ 794,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:09:00:483
R$ 794,1300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:09:01:417
R$ 794,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:09:18:533
R$ 794,1100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:09:19:447
R$ 794,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:09:36:567
R$ 794,0900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:09:37:477
R$ 794,0800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:09:54:640
R$ 794,0700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:09:55:537
R$ 794,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:10:12:710
R$ 794,0500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:10:13:570
R$ 794,0400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:10:30:743
R$ 794,0300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:10:31:610
R$ 794,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:10:48:780
R$ 794,0100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:10:49:680
R$ 794,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:11:06:883
R$ 793,9900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:11:07:733
R$ 793,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:11:25:107
R$ 793,9700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:11:25:780
R$ 793,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:11:43:003
R$ 793,9500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:11:43:867

R$ 793,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:12:01:077
R$ 793,9300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:12:01:940
R$ 793,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:12:19:130
R$ 793,9100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:12:19:973
R$ 793,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:12:37:207
R$ 793,8900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:12:38:053
R$ 793,8800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:12:55:373
R$ 793,8700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:12:56:203
R$ 793,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:13:13:457
R$ 793,8500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:13:14:287
R$ 793,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:13:31:500
R$ 793,8300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:13:32:340
R$ 793,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:13:49:570
R$ 793,8100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:13:50:380
R$ 793,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:14:07:647
R$ 793,7900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:14:08:413
R$ 793,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:14:25:733
R$ 793,7700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:14:26:453
R$ 793,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:14:43:820
R$ 793,7500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:14:44:503
R$ 793,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:15:01:863
R$ 793,7300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:15:02:563
R$ 793,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:15:19:897
R$ 793,7100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:15:20:607
R$ 793,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:15:37:987
R$ 793,6900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:15:38:680
R$ 793,6800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:15:56:077
R$ 793,6700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:15:56:730
R$ 793,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:16:14:130
R$ 793,6500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:16:14:800
R$ 793,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:16:32:193
R$ 793,6300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:16:32:837
R$ 793,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:16:50:273
R$ 793,6100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:16:50:903
R$ 793,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:17:08:300
R$ 793,5900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:17:09:020
R$ 793,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:17:26:377
R$ 793,5700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:17:27:073
R$ 793,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:17:44:520
R$ 793,5500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:17:45:137
R$ 793,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:18:02:480
R$ 793,5300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:18:03:177
R$ 793,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:18:20:557
R$ 793,5100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:18:21:193
R$ 793,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:18:38:627
R$ 793,4900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:18:39:260
R$ 793,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:18:56:697
R$ 793,4700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:18:57:323
R$ 793,4600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:19:14:777
R$ 793,4500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:19:15:397
R$ 793,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:19:32:857
R$ 793,4300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:19:33:470
R$ 793,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:19:50:913
R$ 793,4100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:19:51:550
R$ 793,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:20:09:063
R$ 793,3900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:20:09:620
R$ 793,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:20:25:070
R$ 793,3700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:20:25:663
R$ 793,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:20:41:123
R$ 793,3500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:20:41:693
R$ 793,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:20:57:190
R$ 793,3300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:20:57:750
R$ 793,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:21:13:437

R$ 793,3100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:21:13:823
R$ 793,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:21:29:620
R$ 793,2900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:21:29:860
R$ 793,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:21:47:540
R$ 793,2700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:21:47:897
R$ 793,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:22:05:613
R$ 793,2500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:22:05:953
R$ 793,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:22:23:680
R$ 793,2300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:22:24:007
R$ 793,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:22:41:807
R$ 793,2100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:22:42:217
R$ 793,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:22:59:920
R$ 793,1900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:23:00:210
R$ 793,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:23:17:993
R$ 793,1700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:23:18:227
R$ 793,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:23:34:163
R$ 793,1500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:23:34:277
R$ 793,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:23:52:113
R$ 793,1300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:23:52:413
R$ 793,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:24:08:177
R$ 793,1100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:24:08:450
R$ 793,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:24:26:243
R$ 793,0900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:24:26:503
R$ 793,0800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:24:42:340
R$ 793,0700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:24:42:543
R$ 793,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:24:58:420
R$ 793,0500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:24:58:583
R$ 793,0400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:25:14:513
R$ 793,0300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:25:14:637
R$ 793,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:25:30:610
R$ 793,0100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:25:32:690
R$ 793,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:25:48:693
R$ 792,9900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:25:50:817
R$ 792,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:26:06:780
R$ 792,9700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:26:08:820
R$ 792,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:26:24:857
R$ 792,9500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:26:26:897
R$ 792,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:26:42:927
R$ 792,9300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:26:44:937
R$ 792,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:27:03:047
R$ 792,9100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:27:04:970
R$ 792,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:27:21:123
R$ 792,8900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:27:22:987
R$ 792,8800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:27:39:363
R$ 792,8700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:27:40:987
R$ 792,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:27:57:253
R$ 792,8500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:27:59:017
R$ 792,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:28:15:403
R$ 792,8300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:28:17:070
R$ 792,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:28:33:477
R$ 792,8100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:28:35:100
R$ 792,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:28:51:533
R$ 792,7900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:28:53:120
R$ 792,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:29:09:610
R$ 792,7700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:29:11:177
R$ 792,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:29:27:647
R$ 792,7500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:29:29:237
R$ 792,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:29:45:750
R$ 792,7300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:29:47:283
R$ 792,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:30:03:813
R$ 792,7100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:30:05:323
R$ 792,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:30:21:910
R$ 792,6900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:30:23:353

R$ 792,6800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:30:39:963
R$ 792,6700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:30:41:393
R$ 792,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:30:58:057
R$ 792,6500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:30:59:440
R$ 792,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:31:16:100
R$ 792,6300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:31:17:520
R$ 792,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:31:34:203
R$ 792,6100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:31:35:657
R$ 792,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:31:52:277
R$ 792,5900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:31:53:590
R$ 792,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:32:10:350
R$ 792,5700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:32:11:663
R$ 792,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:32:28:407
R$ 792,5500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:32:29:703
R$ 792,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:32:46:480
R$ 792,5300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:32:47:783
R$ 792,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:33:04:547
R$ 792,5100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:33:05:853
R$ 792,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:33:22:633
R$ 792,4900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:33:23:910
R$ 792,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:33:40:690
R$ 792,4700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:33:41:933
R$ 792,4600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:33:58:770
R$ 792,4500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:33:59:963
R$ 792,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:34:16:847
R$ 792,4300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:34:18:010
R$ 792,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:34:34:927
R$ 792,4100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:34:36:180
R$ 792,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:34:52:963
R$ 792,3900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:34:54:200
R$ 792,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:35:11:050
R$ 792,3700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:35:12:223
R$ 792,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:35:29:167
R$ 792,3500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:35:30:267
R$ 792,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:35:47:307
R$ 792,3300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:35:48:330
R$ 792,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:36:05:257
R$ 792,3100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:36:10:357
R$ 792,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:36:27:407
R$ 792,2900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:36:28:447
R$ 792,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:36:45:510
R$ 792,2700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:36:46:467
R$ 792,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:37:03:590
R$ 792,2500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:37:04:517
R$ 792,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:37:21:653
R$ 792,2300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:37:22:527
R$ 792,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:37:39:707
R$ 792,2100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:37:40:580
R$ 792,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:37:57:793
R$ 792,1900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:37:58:617
R$ 792,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:38:15:857
R$ 792,1700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:38:16:707
R$ 792,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:38:33:927
R$ 792,1500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:38:34:730
R$ 792,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:38:52:020
R$ 792,1300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:38:52:767
R$ 792,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:39:10:087
R$ 792,1100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:39:10:823
R$ 792,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:39:28:153
R$ 792,0900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:39:28:883
R$ 792,0800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:39:46:327
R$ 792,0700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:39:46:920
R$ 792,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:40:04:313

R$ 792,0500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:40:04:957
R$ 792,0400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:40:20:337
R$ 792,0300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:40:21:037
R$ 792,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:40:38:383
R$ 792,0100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:40:39:110
R$ 792,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:40:56:430
R$ 791,9900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:40:57:173
R$ 791,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:41:14:463
R$ 791,9700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:41:15:230
R$ 791,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:41:32:553
R$ 791,9500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:41:33:240
R$ 791,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:41:50:623
R$ 791,9300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:41:51:280
R$ 791,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:42:08:647
R$ 791,9100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:42:09:370
R$ 791,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:42:26:763
R$ 791,8900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:42:27:367
R$ 791,8800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:42:44:850
R$ 791,8700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:42:45:410
R$ 791,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:43:00:917
R$ 791,8500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:43:01:493
R$ 791,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:43:16:950
R$ 791,8300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:43:17:553
R$ 791,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:43:35:040
R$ 791,8100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:43:35:600
R$ 791,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:43:53:123
R$ 791,7900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:43:53:650
R$ 791,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:44:11:187
R$ 791,7700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:44:11:710
R$ 791,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:44:29:287
R$ 791,7500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:44:29:750
R$ 791,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:44:47:380
R$ 791,7300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:44:47:783
R$ 791,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:45:05:467
R$ 791,7100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:45:05:837
R$ 791,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:45:23:527
R$ 791,6900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:45:23:887
R$ 791,6800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:45:41:603
R$ 791,6700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:45:41:963
R$ 791,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:45:59:660
R$ 791,6500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:46:00:027
R$ 791,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:46:17:703
R$ 791,6300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:46:18:053
R$ 791,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:46:33:723
R$ 791,6100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:46:34:340
R$ 791,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:46:51:817
R$ 791,5900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:46:52:280
R$ 791,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:47:09:877
R$ 791,5700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:47:10:327
R$ 791,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:47:27:893
R$ 791,5500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:47:28:420
R$ 791,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:47:45:970
R$ 791,5300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:47:46:613
R$ 791,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:48:04:033
R$ 791,5100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:48:04:500
R$ 791,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:48:22:067
R$ 791,4900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:48:22:577
R$ 791,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:48:38:103
R$ 791,4700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:48:38:650
R$ 791,4600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:48:56:170
R$ 791,4500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:48:56:710
R$ 791,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:49:14:230
R$ 791,4300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:49:14:743

R$ 791,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:49:32:297
R$ 791,4100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:49:32:810
R$ 791,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:49:50:420
R$ 791,3900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:49:50:813
R$ 791,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:50:08:410
R$ 791,3700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:50:09:033
R$ 791,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:50:26:477
R$ 791,3500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:50:26:907
R$ 791,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:50:42:523
R$ 791,3300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:50:42:963
R$ 791,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:51:00:560
R$ 791,3100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:51:00:987
R$ 791,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:51:16:610
R$ 791,2900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:51:17:057
R$ 791,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:51:34:663
R$ 791,2700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:51:35:087
R$ 791,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:51:52:713
R$ 791,2500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:51:53:127
R$ 791,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:52:10:903
R$ 791,2300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:52:11:177
R$ 791,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:52:28:847
R$ 791,2100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:52:29:260
R$ 791,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:52:44:903
R$ 791,1900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:52:45:277
R$ 791,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:53:01:040
R$ 791,1700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:53:01:347
R$ 791,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:53:17:173
R$ 791,1500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:53:17:367
R$ 791,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:53:33:083
R$ 791,1300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:53:33:450
R$ 791,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:53:51:127
R$ 791,1100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:53:51:500
R$ 791,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:54:09:270
R$ 791,0900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:54:09:537
R$ 791,0800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:54:27:323
R$ 791,0700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:54:27:577
R$ 791,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:54:45:397
R$ 791,0500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:54:45:680
R$ 791,0400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:55:01:527
R$ 791,0300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:55:01:743
R$ 791,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:55:17:627
R$ 791,0100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:55:17:813
R$ 791,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:55:33:587
R$ 790,9900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:55:33:873
R$ 790,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:55:49:660
R$ 790,9700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:55:49:970
R$ 790,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:56:07:707
R$ 790,9500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:56:08:050
R$ 790,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:56:25:793
R$ 790,9300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:56:26:167
R$ 790,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:56:43:867
R$ 790,9100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:56:44:243
R$ 790,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:57:01:960
R$ 790,8900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:57:02:303
R$ 790,8800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:57:21:190
R$ 790,8700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:57:22:410
R$ 790,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:57:40:117
R$ 790,8500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:57:40:500
R$ 790,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:57:56:200
R$ 790,8300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:57:56:553
R$ 790,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:58:14:273
R$ 790,8100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:58:14:623
R$ 790,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:58:30:327

R$ 790,7900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:58:30:880
R$ 790,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:58:48:393
R$ 790,7700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:58:48:813
R$ 790,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:59:04:493
R$ 790,7500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:59:04:873
R$ 790,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:59:20:530
R$ 790,7300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:59:20:940
R$ 790,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:59:36:580
R$ 790,7100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:59:37:100
R$ 790,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 13:59:52:627
R$ 790,6900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 13:59:53:107
R$ 790,6800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:00:10:703
R$ 790,6700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:00:11:180
R$ 790,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:00:28:810
R$ 790,6500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:00:29:273
R$ 790,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:00:46:810
R$ 790,6300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:00:47:330
R$ 790,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:01:04:867
R$ 790,6100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:01:05:430
R$ 790,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:01:22:957
R$ 790,5900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:01:23:520
R$ 790,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:01:41:030
R$ 790,5700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:01:41:627
R$ 790,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:01:59:093
R$ 790,5500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:01:59:737
R$ 790,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:02:17:127
R$ 790,5300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:02:17:837
R$ 790,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:02:33:300
R$ 790,5100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:02:33:907
R$ 790,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:02:49:270
R$ 790,4900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:02:50:033
R$ 790,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:03:05:343
R$ 790,4700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:03:06:077
R$ 790,4600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:03:23:483
R$ 790,4500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:03:24:133
R$ 790,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:03:41:483
R$ 790,4300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:03:42:287
R$ 790,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:03:59:563
R$ 790,4100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:04:00:547
R$ 790,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:04:17:690
R$ 790,3900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:04:18:490
R$ 790,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:04:35:720
R$ 790,3700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:04:36:577
R$ 790,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:04:53:770
R$ 790,3500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:04:54:670
R$ 790,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:05:11:843
R$ 790,3300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:05:12:767
R$ 790,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:05:30:077
R$ 790,3100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:05:30:843
R$ 790,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:05:48:003
R$ 790,2900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:05:48:937
R$ 790,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:06:06:073
R$ 790,2700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:06:06:987
R$ 790,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:06:24:123
R$ 790,2500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:06:25:090
R$ 790,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:06:42:267
R$ 790,2300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:06:43:107
R$ 790,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:07:00:293
R$ 790,2100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:07:01:163
R$ 790,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:07:18:397
R$ 790,1900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:07:19:223
R$ 790,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:07:36:453
R$ 790,1700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:07:37:310

R$ 790,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:07:54:537
R$ 790,1500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:07:55:367
R$ 790,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:08:12:633
R$ 790,1300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:08:13:560
R$ 790,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:08:30:813
R$ 790,1100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:08:31:450
R$ 790,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:08:48:793
R$ 790,0900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:08:49:520
R$ 790,0800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:09:06:863
R$ 790,0700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:09:07:550
R$ 790,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:09:24:953
R$ 790,0500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:09:25:570
R$ 790,0400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:09:43:043
R$ 790,0300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:09:43:817
R$ 790,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:10:01:120
R$ 790,0100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:10:01:703
R$ 790,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:10:19:220
R$ 789,9900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:10:19:787
R$ 789,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:10:37:263
R$ 789,9700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:10:37:883
R$ 789,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:10:55:343
R$ 789,9500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:10:55:940
R$ 789,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:11:13:390
R$ 789,9300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:11:14:017
R$ 789,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:11:31:457
R$ 789,9100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:11:32:080
R$ 789,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:11:49:477
R$ 789,8900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:11:50:327
R$ 789,8800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:12:07:567
R$ 789,8700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:12:08:200
R$ 789,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:12:25:643
R$ 789,8500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:12:26:297
R$ 789,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:12:43:710
R$ 789,8300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:12:44:377
R$ 789,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:12:59:767
R$ 789,8100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:13:00:467
R$ 789,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:13:17:823
R$ 789,7900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:13:18:530
R$ 789,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:13:33:993
R$ 789,7700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:13:34:590
R$ 789,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:13:49:990
R$ 789,7500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:13:50:833
R$ 789,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:14:08:060
R$ 789,7300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:14:09:073
R$ 789,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:14:26:090
R$ 789,7100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:14:26:820
R$ 789,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:14:44:190
R$ 789,6900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:14:44:853
R$ 789,6800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:15:02:243
R$ 789,6700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:15:02:863
R$ 789,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:15:20:290
R$ 789,6500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:15:20:933
R$ 789,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:15:38:387
R$ 789,6300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:15:38:960
R$ 789,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:15:56:457
R$ 789,6100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:15:57:057
R$ 789,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:16:14:533
R$ 789,5900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:16:15:290
R$ 789,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:16:32:623
R$ 789,5700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:16:33:207
R$ 789,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:16:50:673
R$ 789,5500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:16:51:240
R$ 789,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:17:08:823

R$ 789,5300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:17:09:333
R$ 789,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:17:24:870
R$ 789,5100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:17:25:343
R$ 789,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:17:40:937
R$ 789,4900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:17:41:387
R$ 789,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:17:56:970
R$ 789,4700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:17:57:423
R$ 789,4600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:18:13:070
R$ 789,4500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:18:13:460
R$ 789,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:18:31:107
R$ 789,4300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:18:31:507
R$ 789,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:18:49:157
R$ 789,4100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:18:49:563
R$ 789,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:19:07:240
R$ 789,3900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:19:07:610
R$ 789,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:19:25:327
R$ 789,3700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:19:25:743
R$ 789,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:19:43:427
R$ 789,3500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:19:43:763
R$ 789,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:20:01:487
R$ 789,3300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:20:01:800
R$ 789,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:20:19:560
R$ 789,3100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:20:19:893
R$ 789,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:20:37:623
R$ 789,2900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:20:37:920
R$ 789,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:20:55:723
R$ 789,2700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:20:55:990
R$ 789,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:21:13:773
R$ 789,2500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:21:14:080
R$ 789,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:21:29:823
R$ 789,2300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:21:30:160
R$ 789,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:21:47:923
R$ 789,2100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:21:48:217
R$ 789,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:22:03:953
R$ 789,1900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:22:04:290
R$ 789,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:22:20:000
R$ 789,1700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:22:20:370
R$ 789,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:22:36:103
R$ 789,1500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:22:36:430
R$ 789,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:22:52:157
R$ 789,1300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:22:52:493
R$ 789,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:23:08:223
R$ 789,1100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:23:08:613
R$ 789,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:23:24:440
R$ 789,0900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:23:24:650
R$ 789,0800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:23:40:373
R$ 789,0700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:23:40:747
R$ 789,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:23:56:457
R$ 789,0500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:23:56:740
R$ 789,0400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:24:12:547
R$ 789,0300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:24:12:780
R$ 789,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:24:30:603
R$ 789,0100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:24:30:867
R$ 789,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:24:48:720
R$ 788,9900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:24:48:940
R$ 788,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:25:06:797
R$ 788,9700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:25:07:043
R$ 788,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:25:24:903
R$ 788,9500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:25:25:207
R$ 788,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:25:42:987
R$ 788,9300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:25:43:147
R$ 788,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:25:59:057
R$ 788,9100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:25:59:263

R$ 788,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:26:17:123
R$ 788,8900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:26:17:480
R$ 788,8800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:26:35:200
R$ 788,8700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:26:35:410
R$ 788,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:26:51:247
R$ 788,8500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:26:51:447
R$ 788,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:27:07:350
R$ 788,8300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:27:07:517
R$ 788,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:27:23:393
R$ 788,8100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:27:23:630
R$ 788,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:27:39:523
R$ 788,7900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:27:39:630
R$ 788,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:27:55:617
R$ 788,7700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:27:55:733
R$ 788,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:28:11:687
R$ 788,7500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:28:11:810
R$ 788,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:28:27:750
R$ 788,7300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:28:27:963
R$ 788,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:28:43:847
R$ 788,7100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:28:46:107
R$ 788,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:29:03:947
R$ 788,6900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:29:04:307
R$ 788,6800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:29:22:037
R$ 788,6700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:29:22:417
R$ 788,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:29:40:147
R$ 788,6500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:29:40:477
R$ 788,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:29:58:197
R$ 788,6300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:29:58:517
R$ 788,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:30:16:453
R$ 788,6100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:30:16:627
R$ 788,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:30:34:407
R$ 788,5900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:30:34:617
R$ 788,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:30:50:497
R$ 788,5700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:30:50:737
R$ 788,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:31:08:560
R$ 788,5500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:31:08:793
R$ 788,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:31:24:617
R$ 788,5300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:31:24:863
R$ 788,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:31:40:717
R$ 788,5100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:31:40:910
R$ 788,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:31:56:723
R$ 788,4900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:31:57:000
R$ 788,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:32:12:823
R$ 788,4700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:32:13:083
R$ 788,4600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:32:28:900
R$ 788,4500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:32:29:147
R$ 788,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:32:44:987
R$ 788,4300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:32:45:193
R$ 788,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:33:01:063
R$ 788,4100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:33:01:247
R$ 788,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:33:17:097
R$ 788,3900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:33:17:457
R$ 788,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:33:33:177
R$ 788,3700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:33:33:400
R$ 788,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:33:49:347
R$ 788,3500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:33:49:497
R$ 788,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:34:05:317
R$ 788,3300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:34:05:527
R$ 788,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:34:23:387
R$ 788,3100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:34:23:740
R$ 788,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:34:41:513
R$ 788,2900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:34:41:730
R$ 788,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:34:59:530

R$ 788,2700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:34:59:770
R$ 788,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:35:17:610
R$ 788,2500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:35:17:850
R$ 788,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:35:35:757
R$ 788,2300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:35:35:900
R$ 788,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:35:53:803
R$ 788,2100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:35:54:150
R$ 788,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:36:11:847
R$ 788,1900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:36:12:043
R$ 788,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:36:27:900
R$ 788,1700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:36:28:160
R$ 788,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:36:44:007
R$ 788,1500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:36:44:367
R$ 788,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:37:00:090
R$ 788,1300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:37:00:353
R$ 788,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:37:16:137
R$ 788,1100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:37:16:423
R$ 788,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:37:32:253
R$ 788,0900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:37:32:467
R$ 788,0800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:37:48:413
R$ 788,0700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:37:48:623
R$ 788,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:38:04:373
R$ 788,0500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:38:04:653
R$ 788,0400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:38:20:493
R$ 788,0300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:38:20:710
R$ 788,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:38:38:607
R$ 788,0100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:38:39:507
R$ 788,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:38:56:730
R$ 787,9900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:38:56:807
R$ 787,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:39:14:787
R$ 787,9700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:39:14:893
R$ 787,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:39:32:847
R$ 787,9500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:39:33:093
R$ 787,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:39:50:940
R$ 787,9300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:39:51:120
R$ 787,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:40:07:020
R$ 787,9100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:40:07:203
R$ 787,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:40:25:130
R$ 787,8900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:40:25:277
R$ 787,8800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:40:41:367
R$ 787,8700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:40:43:313
R$ 787,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:40:59:297
R$ 787,8500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:40:59:437
R$ 787,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:41:15:360
R$ 787,8300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:41:15:513
R$ 787,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:41:31:427
R$ 787,8100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:41:31:573
R$ 787,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:41:47:500
R$ 787,7900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:41:47:620
R$ 787,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:42:03:563
R$ 787,7700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:42:03:697
R$ 787,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:42:19:663
R$ 787,7500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:42:19:787
R$ 787,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:42:35:740
R$ 787,7300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:42:35:827
R$ 787,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:42:51:810
R$ 787,7100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:42:51:913
R$ 787,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:43:07:927
R$ 787,6900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:43:08:043
R$ 787,6800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:43:25:977
R$ 787,6700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:43:26:277
R$ 787,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:43:44:080
R$ 787,6500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:43:44:303

R$ 787,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:44:02:193
R$ 787,6300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:44:02:427
R$ 787,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:44:20:270
R$ 787,6100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:44:20:407
R$ 787,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:44:38:290
R$ 787,5900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:44:38:477
R$ 787,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:44:56:480
R$ 787,5700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:44:56:627
R$ 787,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:45:14:423
R$ 787,5500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:45:14:717
R$ 787,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:45:32:533
R$ 787,5300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:45:32:753
R$ 787,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:45:48:620
R$ 787,5100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:45:48:860
R$ 787,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:46:04:683
R$ 787,4900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:46:04:913
R$ 787,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:46:20:743
R$ 787,4700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:46:20:973
R$ 787,4600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:46:36:810
R$ 787,4500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:46:37:047
R$ 787,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:46:52:887
R$ 787,4300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:46:53:113
R$ 787,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:47:09:133
R$ 787,4100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:47:11:203
R$ 787,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:47:27:050
R$ 787,3900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:47:27:280
R$ 787,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:47:43:087
R$ 787,3700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:47:43:297
R$ 787,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:47:59:213
R$ 787,3500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:47:59:373
R$ 787,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:48:17:263
R$ 787,3300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:48:17:513
R$ 787,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:48:35:483
R$ 787,3100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:48:35:587
R$ 787,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:48:53:473
R$ 787,2900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:48:53:703
R$ 787,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:49:11:547
R$ 787,2700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:49:11:787
R$ 787,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:49:29:583
R$ 787,2500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:49:29:833
R$ 787,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:49:47:660
R$ 787,2300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:49:48:063
R$ 787,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:50:05:737
R$ 787,2100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:50:05:973
R$ 787,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:50:21:797
R$ 787,1900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:50:22:053
R$ 787,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:50:37:993
R$ 787,1700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:50:38:153
R$ 787,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:50:53:973
R$ 787,1500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:50:54:270
R$ 787,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:51:09:990
R$ 787,1300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:51:10:353
R$ 787,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:51:26:070
R$ 787,1100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:51:26:423
R$ 787,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:51:42:060
R$ 787,0900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:51:42:473
R$ 787,0800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:51:58:163
R$ 787,0700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:51:58:590
R$ 787,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:52:16:220
R$ 787,0500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:52:16:587
R$ 787,0400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:52:34:283
R$ 787,0300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:52:34:693
R$ 787,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:52:52:383

R$ 787,0100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:52:52:770
R$ 787,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:53:10:497
R$ 786,9900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:53:10:787
R$ 786,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:53:28:503
R$ 786,9700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:53:28:890
R$ 786,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:53:46:620
R$ 786,9500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:53:46:963
R$ 786,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:54:04:707
R$ 786,9300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:54:04:990
R$ 786,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:54:20:710
R$ 786,9100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:54:21:057
R$ 786,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:54:36:817
R$ 786,8900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:54:37:100
R$ 786,8800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:54:52:833
R$ 786,8700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:54:53:193
R$ 786,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:55:08:947
R$ 786,8500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:55:09:243
R$ 786,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:55:24:983
R$ 786,8300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:55:25:323
R$ 786,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:55:41:023
R$ 786,8100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:55:41:377
R$ 786,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:55:57:097
R$ 786,7900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:55:57:427
R$ 786,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:56:15:193
R$ 786,7700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:56:15:503
R$ 786,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:56:33:300
R$ 786,7500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:56:33:577
R$ 786,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:56:51:483
R$ 786,7300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:56:51:780
R$ 786,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:57:09:440
R$ 786,7100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:57:09:760
R$ 786,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:57:27:537
R$ 786,6900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:57:27:823
R$ 786,6800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:57:45:623
R$ 786,6700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:57:45:957
R$ 786,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:58:03:670
R$ 786,6500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:58:04:000
R$ 786,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:58:19:770
R$ 786,6300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:58:20:063
R$ 786,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:58:35:767
R$ 786,6100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:58:36:260
R$ 786,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:58:51:897
R$ 786,5900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:58:52:410
R$ 786,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:59:09:923
R$ 786,5700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:59:10:490
R$ 786,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:59:26:000
R$ 786,5500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:59:26:420
R$ 786,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:59:42:063
R$ 786,5300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:59:42:520
R$ 786,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 14:59:58:113
R$ 786,5100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 14:59:58:560
R$ 786,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:00:14:213
R$ 786,4900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:00:14:650
R$ 786,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:00:32:270
R$ 786,4700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:00:32:743
R$ 786,4600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:00:50:330
R$ 786,4500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:00:50:790
R$ 786,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:01:08:350
R$ 786,4300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:01:08:870
R$ 786,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:01:26:427
R$ 786,4100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:01:26:917
R$ 786,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:01:44:477
R$ 786,3900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:01:45:023

R$ 786,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:02:02:583
R$ 786,3700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:02:03:070
R$ 786,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:02:20:670
R$ 786,3500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:02:21:143
R$ 786,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:02:38:753
R$ 786,3300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:02:39:210
R$ 786,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:02:56:840
R$ 786,3100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:02:57:273
R$ 786,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:03:14:863
R$ 786,2900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:03:15:330
R$ 786,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:03:30:950
R$ 786,2700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:03:31:367
R$ 786,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:03:49:023
R$ 786,2500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:03:49:407
R$ 786,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:04:05:077
R$ 786,2300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:04:05:487
R$ 786,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:04:21:173
R$ 786,2100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:04:21:547
R$ 786,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:04:37:283
R$ 786,1900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:04:37:610
R$ 786,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:04:53:343
R$ 786,1700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:04:53:677
R$ 786,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:05:09:423
R$ 786,1500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:05:09:713
R$ 786,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:05:25:510
R$ 786,1300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:05:25:760
R$ 786,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:05:43:570
R$ 786,1100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:05:43:823
R$ 786,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:05:59:657
R$ 786,0900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:05:59:860
R$ 786,0800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:06:15:683
R$ 786,0700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:06:15:930
R$ 786,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:06:33:807
R$ 786,0500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:06:33:973
R$ 786,0400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:06:51:850
R$ 786,0300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:06:52:010
R$ 786,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:07:09:970
R$ 786,0100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:07:10:107
R$ 786,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:07:28:017
R$ 785,9900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:07:28:103
R$ 785,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:07:44:103
R$ 785,9700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:07:44:283
R$ 785,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:08:02:140
R$ 785,9500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:08:02:320
R$ 785,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:08:18:193
R$ 785,9300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:08:18:320
R$ 785,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:08:34:323
R$ 785,9100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:08:36:370
R$ 785,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:08:52:383
R$ 785,8900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:08:54:457
R$ 785,8800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:09:10:477
R$ 785,8700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:09:12:483
R$ 785,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:09:28:550
R$ 785,8500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:09:30:563
R$ 785,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:09:46:627
R$ 785,8300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:09:48:667
R$ 785,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:10:04:727
R$ 785,8100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:10:06:707
R$ 785,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:10:23:027
R$ 785,7900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:10:24:790
R$ 785,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:10:40:837
R$ 785,7700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:10:42:837
R$ 785,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:11:00:923

R$ 785,7500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:11:03:033
R$ 785,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:11:21:007
R$ 785,7300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:11:23:000
R$ 785,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:11:41:130
R$ 785,7100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:11:43:070
R$ 785,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:11:59:177
R$ 785,6900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:12:01:173
R$ 785,6800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:12:17:227
R$ 785,6700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:12:19:267
R$ 785,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:12:35:313
R$ 785,6500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:12:37:347
R$ 785,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:12:53:487
R$ 785,6300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:12:55:443
R$ 785,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:13:11:557
R$ 785,6100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:13:13:493
R$ 785,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:13:29:570
R$ 785,5900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:13:31:547
R$ 785,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:13:47:683
R$ 785,5700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:13:49:643
R$ 785,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:14:05:733
R$ 785,5500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:14:07:670
R$ 785,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:14:23:820
R$ 785,5300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:14:25:743
R$ 785,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:14:41:883
R$ 785,5100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:14:43:830
R$ 785,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:14:59:987
R$ 785,4900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:15:01:893
R$ 785,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:15:18:083
R$ 785,4700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:15:19:957
R$ 785,4600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:15:36:157
R$ 785,4500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:15:38:053
R$ 785,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:15:56:203
R$ 785,4300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:15:58:093
R$ 785,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:16:14:307
R$ 785,4100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:16:16:283
R$ 785,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:16:32:407
R$ 785,3900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:16:34:403
R$ 785,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:16:50:473
R$ 785,3700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:16:52:433
R$ 785,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:17:08:523
R$ 785,3500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:17:10:480
R$ 785,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:17:26:640
R$ 785,3300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:17:28:557
R$ 785,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:17:44:710
R$ 785,3100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:17:46:610
R$ 785,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:18:02:783
R$ 785,2900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:18:04:693
R$ 785,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:18:20:873
R$ 785,2700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:18:22:810
R$ 785,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:18:38:933
R$ 785,2500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:18:41:013
R$ 785,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:18:57:077
R$ 785,2300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:18:59:003
R$ 785,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:19:15:150
R$ 785,2100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:19:17:000
R$ 785,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:19:33:233
R$ 785,1900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:19:35:207
R$ 785,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:19:51:340
R$ 785,1700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:19:53:107
R$ 785,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:20:09:447
R$ 785,1500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:20:11:203
R$ 785,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:20:27:503
R$ 785,1300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:20:29:267

R$ 785,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:20:45:587
R$ 785,1100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:20:47:347
R$ 785,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:21:03:693
R$ 785,0900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:21:05:417
R$ 785,0800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:21:21:773
R$ 785,0700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:21:23:487
R$ 785,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:21:39:973
R$ 785,0500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:21:41:723
R$ 785,0400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:21:57:943
R$ 785,0300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:21:59:640
R$ 785,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:22:16:043
R$ 785,0100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:22:17:693
R$ 785,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:22:34:163
R$ 784,9900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:22:35:740
R$ 784,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:22:52:260
R$ 784,9700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:22:53:833
R$ 784,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:23:10:333
R$ 784,9500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:23:11:883
R$ 784,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:23:28:420
R$ 784,9300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:23:29:920
R$ 784,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:23:46:493
R$ 784,9100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:23:47:993
R$ 784,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:24:04:647
R$ 784,8900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:24:06:073
R$ 784,8800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:24:22:730
R$ 784,8700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:24:24:160
R$ 784,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:24:40:797
R$ 784,8500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:24:42:297
R$ 784,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:24:58:920
R$ 784,8300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:25:00:460
R$ 784,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:25:16:970
R$ 784,8100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:25:18:503
R$ 784,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:25:35:013
R$ 784,7900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:25:36:603
R$ 784,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:25:53:093
R$ 784,7700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:25:54:657
R$ 784,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:26:11:210
R$ 784,7500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:26:12:713
R$ 784,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:26:29:350
R$ 784,7300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:26:30:813
R$ 784,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:26:47:460
R$ 784,7100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:26:48:913
R$ 784,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:27:05:563
R$ 784,6900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:27:06:980
R$ 784,6800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:27:23:600
R$ 784,6700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:27:25:030
R$ 784,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:27:41:720
R$ 784,6500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:27:43:133
R$ 784,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:27:59:770
R$ 784,6300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:28:01:227
R$ 784,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:28:17:867
R$ 784,6100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:28:19:297
R$ 784,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:28:35:923
R$ 784,5900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:28:37:383
R$ 784,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:28:54:020
R$ 784,5700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:28:55:400
R$ 784,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:29:12:090
R$ 784,5500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:29:13:460
R$ 784,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:29:30:197
R$ 784,5300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:29:31:647
R$ 784,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:29:48:323
R$ 784,5100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:29:49:593
R$ 784,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:30:06:370

R$ 784,4900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:30:07:677
R$ 784,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:30:24:477
R$ 784,4700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:30:25:753
R$ 784,4600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:30:42:543
R$ 784,4500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:30:43:843
R$ 784,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:31:00:613
R$ 784,4300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:31:01:890
R$ 784,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:31:18:690
R$ 784,4100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:31:20:180
R$ 784,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:31:36:733
R$ 784,3900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:31:38:053
R$ 784,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:31:54:820
R$ 784,3700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:31:56:110
R$ 784,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:32:12:920
R$ 784,3500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:32:14:140
R$ 784,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:32:31:010
R$ 784,3300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:32:32:243
R$ 784,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:32:49:127
R$ 784,3100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:32:50:283
R$ 784,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:33:07:213
R$ 784,2900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:33:08:457
R$ 784,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:33:25:313
R$ 784,2700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:33:26:373
R$ 784,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:33:43:430
R$ 784,2500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:33:44:437
R$ 784,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:34:01:480
R$ 784,2300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:34:02:457
R$ 784,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:34:19:570
R$ 784,2100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:34:20:553
R$ 784,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:34:37:653
R$ 784,1900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:34:38:813
R$ 784,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:34:55:727
R$ 784,1700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:34:56:607
R$ 784,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:35:13:923
R$ 784,1500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:35:14:637
R$ 784,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:35:31:850
R$ 784,1300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:35:32:663
R$ 784,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:35:49:907
R$ 784,1100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:35:50:677
R$ 784,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:36:07:980
R$ 784,0900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:36:08:753
R$ 784,0800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:36:26:120
R$ 784,0700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:36:26:803
R$ 784,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:36:44:147
R$ 784,0500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:36:44:887
R$ 784,0400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:37:02:183
R$ 784,0300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:37:02:893
R$ 784,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:37:20:243
R$ 784,0100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:37:20:930
R$ 784,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:37:38:330
R$ 783,9900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:37:38:973
R$ 783,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:37:56:467
R$ 783,9700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:37:57:080
R$ 783,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:38:14:477
R$ 783,9500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:38:15:090
R$ 783,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:38:32:543
R$ 783,9300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:38:33:147
R$ 783,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:38:50:637
R$ 783,9100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:38:51:193
R$ 783,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:39:08:747
R$ 783,8900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:39:09:273
R$ 783,8800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:39:26:813
R$ 783,8700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:39:27:313

R$ 783,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:39:42:920
R$ 783,8500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:39:43:330
R$ 783,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:39:58:970
R$ 783,8300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:39:59:407
R$ 783,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:40:15:060
R$ 783,8100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:40:15:467
R$ 783,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:40:31:150
R$ 783,7900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:40:37:270
R$ 783,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:40:55:250
R$ 783,7700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:40:57:360
R$ 783,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:41:15:460
R$ 783,7500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:41:17:400
R$ 783,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:41:33:447
R$ 783,7300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:41:35:430
R$ 783,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:41:51:493
R$ 783,7100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:41:53:487
R$ 783,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:42:09:590
R$ 783,6900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:42:11:507
R$ 783,6800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:42:27:690
R$ 783,6700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:42:29:503
R$ 783,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:42:45:740
R$ 783,6500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:42:47:493
R$ 783,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:43:03:847
R$ 783,6300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:43:05:593
R$ 783,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:43:21:907
R$ 783,6100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:43:23:620
R$ 783,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:43:39:987
R$ 783,5900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:43:41:673
R$ 783,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:43:58:143
R$ 783,5700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:43:59:707
R$ 783,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:44:16:157
R$ 783,5500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:44:17:710
R$ 783,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:44:34:180
R$ 783,5300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:44:35:747
R$ 783,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:44:52:273
R$ 783,5100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:44:53:783
R$ 783,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:45:10:347
R$ 783,4900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:45:11:883
R$ 783,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:45:28:397
R$ 783,4700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:45:29:963
R$ 783,4600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:45:46:450
R$ 783,4500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:45:48:013
R$ 783,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:46:04:553
R$ 783,4300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:46:06:060
R$ 783,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:46:22:610
R$ 783,4100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:46:24:107
R$ 783,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:46:40:720
R$ 783,3900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:46:42:320
R$ 783,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:46:58:827
R$ 783,3700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:47:00:353
R$ 783,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:47:16:917
R$ 783,3500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:47:18:403
R$ 783,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:47:34:967
R$ 783,3300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:47:36:457
R$ 783,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:47:53:163
R$ 783,3100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:47:54:483
R$ 783,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:48:11:093
R$ 783,2900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:48:12:560
R$ 783,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:48:29:207
R$ 783,2700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:48:30:630
R$ 783,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:48:47:267
R$ 783,2500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:48:48:713
R$ 783,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:49:05:317

R$ 783,2300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:49:06:817
R$ 783,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:49:23:463
R$ 783,2100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:49:24:853
R$ 783,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:49:41:447
R$ 783,1900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:49:42:900
R$ 783,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:49:59:543
R$ 783,1700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:50:00:933
R$ 783,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:50:17:623
R$ 783,1500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:50:18:997
R$ 783,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:50:35:690
R$ 783,1300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:50:37:080
R$ 783,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:50:53:823
R$ 783,1100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:50:55:103
R$ 783,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:51:11:887
R$ 783,0900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:51:13:170
R$ 783,0800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:51:29:960
R$ 783,0700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:51:31:187
R$ 783,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:51:48:053
R$ 783,0500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:51:49:273
R$ 783,0400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:52:06:100
R$ 783,0300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:52:07:310
R$ 783,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:52:24:167
R$ 783,0100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:52:25:367
R$ 783,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:52:42:273
R$ 782,9900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:52:43:463
R$ 782,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:53:00:303
R$ 782,9700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:53:01:713
R$ 782,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:53:18:400
R$ 782,9500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:53:19:627
R$ 782,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:53:36:467
R$ 782,9300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:53:37:693
R$ 782,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:53:54:560
R$ 782,9100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:53:55:760
R$ 782,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:54:12:697
R$ 782,8900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:54:13:823
R$ 782,8800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:54:30:753
R$ 782,8700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:54:31:887
R$ 782,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:54:48:817
R$ 782,8500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:54:49:927
R$ 782,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:55:06:860
R$ 782,8300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:55:08:173
R$ 782,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:55:25:050
R$ 782,8100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:55:26:030
R$ 782,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:55:43:013
R$ 782,7900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:55:44:093
R$ 782,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:56:01:090
R$ 782,7700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:56:02:140
R$ 782,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:56:19:157
R$ 782,7500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:56:20:260
R$ 782,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:56:37:233
R$ 782,7300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:56:38:277
R$ 782,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:56:55:327
R$ 782,7100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:56:56:480
R$ 782,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:57:13:417
R$ 782,6900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:57:14:317
R$ 782,6800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:57:31:520
R$ 782,6700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:57:32:337
R$ 782,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:57:49:570
R$ 782,6500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:57:50:393
R$ 782,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:58:07:637
R$ 782,6300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:58:08:400
R$ 782,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:58:23:720
R$ 782,6100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:58:24:463

R$ 782,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:58:41:783
R$ 782,5900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:58:42:477
R$ 782,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:58:59:843
R$ 782,5700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:59:00:557
R$ 782,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:59:17:930
R$ 782,5500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:59:18:590
R$ 782,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:59:36:017
R$ 782,5300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:59:36:573
R$ 782,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 15:59:54:093
R$ 782,5100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 15:59:54:607
R$ 782,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:00:12:163
R$ 782,4900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:00:12:630
R$ 782,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:00:30:237
R$ 782,4700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:00:30:660
R$ 782,4600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:00:48:300
R$ 782,4500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:00:48:660
R$ 782,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:01:04:417
R$ 782,4300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:01:04:667
R$ 782,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:01:20:487
R$ 782,4100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:01:20:837
R$ 782,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:01:36:543
R$ 782,3900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:01:36:690
R$ 782,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:01:52:600
R$ 782,3700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:01:52:730
R$ 782,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:02:08:633
R$ 782,3500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:02:08:750
R$ 782,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:02:24:757
R$ 782,3300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:02:26:787
R$ 782,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:02:44:843
R$ 782,3100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:02:46:817
R$ 782,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:03:02:940
R$ 782,2900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:03:04:863
R$ 782,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:03:23:040
R$ 782,2700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:03:24:927
R$ 782,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:03:41:097
R$ 782,2500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:03:42:960
R$ 782,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:03:59:217
R$ 782,2300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:04:00:970
R$ 782,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:04:17:267
R$ 782,2100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:04:18:983
R$ 782,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:04:35:353
R$ 782,1900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:04:37:007
R$ 782,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:04:53:450
R$ 782,1700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:04:55:023
R$ 782,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:05:11:520
R$ 782,1500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:05:13:053
R$ 782,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:05:29:583
R$ 782,1300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:05:31:090
R$ 782,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:05:47:663
R$ 782,1100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:05:49:133
R$ 782,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:06:05:713
R$ 782,0900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:06:07:177
R$ 782,0800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:06:23:783
R$ 782,0700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:06:25:217
R$ 782,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:06:41:903
R$ 782,0500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:06:43:300
R$ 782,0400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:06:59:970
R$ 782,0300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:07:01:300
R$ 782,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:07:18:023
R$ 782,0100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:07:19:390
R$ 782,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:07:36:080
R$ 781,9900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:07:37:440
R$ 781,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:07:54:177

R$ 781,9700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:07:55:533
R$ 781,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:08:12:293
R$ 781,9500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:08:13:590
R$ 781,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:08:30:417
R$ 781,9300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:08:31:647
R$ 781,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:08:48:433
R$ 781,9100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:08:49:750
R$ 781,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:09:06:520
R$ 781,8900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:09:07:847
R$ 781,8800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:09:24:587
R$ 781,8700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:09:25:880
R$ 781,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:09:42:673
R$ 781,8500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:09:44:130
R$ 781,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:10:00:793
R$ 781,8300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:10:02:043
R$ 781,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:10:18:937
R$ 781,8100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:10:20:123
R$ 781,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:10:36:903
R$ 781,7900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:10:38:317
R$ 781,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:10:55:013
R$ 781,7700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:10:56:397
R$ 781,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:11:13:083
R$ 781,7500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:11:14:477
R$ 781,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:11:31:157
R$ 781,7300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:11:32:527
R$ 781,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:11:49:233
R$ 781,7100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:11:50:607
R$ 781,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:12:07:303
R$ 781,6900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:12:08:733
R$ 781,6800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:12:25:347
R$ 781,6700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:12:26:760
R$ 781,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:12:43:410
R$ 781,6500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:12:44:873
R$ 781,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:13:01:497
R$ 781,6300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:13:02:967
R$ 781,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:13:19:570
R$ 781,6100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:13:20:933
R$ 781,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:13:37:640
R$ 781,5900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:13:38:977
R$ 781,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:13:55:660
R$ 781,5700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:13:57:020
R$ 781,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:14:13:750
R$ 781,5500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:14:15:077
R$ 781,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:14:31:823
R$ 781,5300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:14:33:113
R$ 781,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:14:49:943
R$ 781,5100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:14:51:167
R$ 781,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:15:08:010
R$ 781,4900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:15:09:220
R$ 781,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:15:26:113
R$ 781,4700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:15:27:270
R$ 781,4600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:15:44:147
R$ 781,4500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:15:45:293
R$ 781,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:16:02:250
R$ 781,4300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:16:03:360
R$ 781,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:16:20:333
R$ 781,4100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:16:21:383
R$ 781,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:16:38:420
R$ 781,3900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:16:39:433
R$ 781,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:16:56:513
R$ 781,3700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:16:57:480
R$ 781,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:17:14:583
R$ 781,3500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:17:15:497

R$ 781,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:17:32:667
R$ 781,3300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:17:33:537
R$ 781,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:17:50:747
R$ 781,3100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:17:51:587
R$ 781,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:18:08:787
R$ 781,2900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:18:09:640
R$ 781,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:18:26:903
R$ 781,2700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:18:27:660
R$ 781,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:18:44:967
R$ 781,2500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:18:45:710
R$ 781,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:19:01:047
R$ 781,2300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:19:01:740
R$ 781,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:19:17:117
R$ 781,2100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:19:17:767
R$ 781,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:19:33:303
R$ 781,1900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:19:33:783
R$ 781,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:19:51:273
R$ 781,1700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:19:51:823
R$ 781,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:20:09:340
R$ 781,1500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:20:10:033
R$ 781,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:20:27:407
R$ 781,1300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:20:27:897
R$ 781,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:20:45:463
R$ 781,1100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:20:45:927
R$ 781,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:21:03:537
R$ 781,0900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:21:03:973
R$ 781,0800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:21:21:620
R$ 781,0700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:21:22:010
R$ 781,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:21:37:650
R$ 781,0500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:21:38:043
R$ 781,0400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:21:53:733
R$ 781,0300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:21:54:073
R$ 781,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:22:09:883
R$ 781,0100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:22:10:237
R$ 781,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:22:25:853
R$ 780,9900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:22:26:163
R$ 780,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:22:41:943
R$ 780,9700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:22:42:247
R$ 780,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:22:58:027
R$ 780,9500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:22:58:307
R$ 780,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:23:16:110
R$ 780,9300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:23:16:370
R$ 780,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:23:34:200
R$ 780,9100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:23:34:400
R$ 780,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:23:52:293
R$ 780,8900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:23:52:437
R$ 780,8800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:24:10:370
R$ 780,8700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:24:12:707
R$ 780,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:24:30:460
R$ 780,8500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:24:32:557
R$ 780,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:24:48:543
R$ 780,8300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:24:48:660
R$ 780,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:25:04:613
R$ 780,8100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:25:04:723
R$ 780,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:25:20:673
R$ 780,7900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:25:20:803
R$ 780,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:25:36:737
R$ 780,7700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:25:38:833
R$ 780,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:25:54:913
R$ 780,7500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:25:56:980
R$ 780,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:26:12:887
R$ 780,7300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:26:14:940
R$ 780,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:26:30:977

R$ 780,7100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:26:33:007
R$ 780,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:26:49:063
R$ 780,6900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:26:51:057
R$ 780,6800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:27:07:153
R$ 780,6700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:27:09:107
R$ 780,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:27:25:210
R$ 780,6500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:27:27:167
R$ 780,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:27:45:333
R$ 780,6300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:27:47:233
R$ 780,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:28:03:423
R$ 780,6100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:28:05:290
R$ 780,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:28:21:490
R$ 780,5900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:28:23:330
R$ 780,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:28:39:570
R$ 780,5700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:28:41:390
R$ 780,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:28:57:643
R$ 780,5500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:28:59:473
R$ 780,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:29:15:710
R$ 780,5300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:29:17:723
R$ 780,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:29:33:750
R$ 780,5100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:29:35:597
R$ 780,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:29:51:870
R$ 780,4900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:29:53:683
R$ 780,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:30:09:980
R$ 780,4700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:30:11:710
R$ 780,4600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:30:28:050
R$ 780,4500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:30:29:783
R$ 780,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:30:46:150
R$ 780,4300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:30:47:870
R$ 780,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:31:04:220
R$ 780,4100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:31:05:967
R$ 780,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:31:22:317
R$ 780,3900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:31:24:020
R$ 780,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:31:40:360
R$ 780,3700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:31:42:093
R$ 780,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:31:58:413
R$ 780,3500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:32:00:160
R$ 780,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:32:16:480
R$ 780,3300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:32:18:260
R$ 780,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:32:34:607
R$ 780,3100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:32:36:340
R$ 780,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:32:52:603
R$ 780,2900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:32:54:423
R$ 780,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:33:10:703
R$ 780,2700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:33:12:477
R$ 780,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:33:28:777
R$ 780,2500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:33:30:513
R$ 780,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:33:46:847
R$ 780,2300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:33:48:547
R$ 780,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:34:04:923
R$ 780,2100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:34:06:647
R$ 780,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:34:22:983
R$ 780,1900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:34:24:693
R$ 780,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:34:41:027
R$ 780,1700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:34:42:730
R$ 780,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:34:59:127
R$ 780,1500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:35:00:777
R$ 780,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:35:17:183
R$ 780,1300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:35:18:857
R$ 780,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:35:35:270
R$ 780,1100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:35:36:947
R$ 780,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:35:53:333
R$ 780,0900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:35:55:010

R$ 780,0800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:36:11:403
R$ 780,0700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:36:13:227
R$ 780,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:36:29:480
R$ 780,0500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:36:31:130
R$ 780,0400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:36:47:520
R$ 780,0300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:36:51:183
R$ 780,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:37:07:583
R$ 780,0100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:37:09:280
R$ 780,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:37:25:640
R$ 779,9900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:37:27:337
R$ 779,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:37:43:713
R$ 779,9700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:37:45:567
R$ 779,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:38:01:737
R$ 779,9500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:38:03:470
R$ 779,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:38:19:780
R$ 779,9300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:38:21:527
R$ 779,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:38:37:813
R$ 779,9100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:38:39:603
R$ 779,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:38:55:880
R$ 779,8900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:38:57:670
R$ 779,8800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:39:13:933
R$ 779,8700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:39:15:743
R$ 779,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:39:31:990
R$ 779,8500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:39:33:813
R$ 779,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:39:52:010
R$ 779,8300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:39:53:907
R$ 779,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:40:10:057
R$ 779,8100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:40:11:980
R$ 779,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:40:28:090
R$ 779,7900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:40:30:043
R$ 779,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:40:46:130
R$ 779,7700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:40:48:107
R$ 779,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:41:04:163
R$ 779,7500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:41:06:173
R$ 779,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:41:22:197
R$ 779,7300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:41:22:330
R$ 779,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:41:40:267
R$ 779,7100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:41:40:413
R$ 779,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:41:58:333
R$ 779,6900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:42:00:513
R$ 779,6800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:42:18:383
R$ 779,6700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:42:18:563
R$ 779,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:42:34:480
R$ 779,6500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:42:34:620
R$ 779,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:42:52:530
R$ 779,6300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:42:52:713
R$ 779,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:43:08:607
R$ 779,6100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:43:08:757
R$ 779,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:43:24:697
R$ 779,5900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:43:24:823
R$ 779,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:43:40:743
R$ 779,5700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:43:40:917
R$ 779,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:43:56:807
R$ 779,5500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:43:57:010
R$ 779,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:44:12:883
R$ 779,5300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:44:13:077
R$ 779,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:44:28:940
R$ 779,5100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:44:29:110
R$ 779,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:44:47:130
R$ 779,4900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:44:49:210
R$ 779,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:45:07:140
R$ 779,4700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:45:07:293
R$ 779,4600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:45:25:217

R$ 779,4500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:45:25:373
R$ 779,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:45:41:270
R$ 779,4300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:45:41:573
R$ 779,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:45:59:307
R$ 779,4100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:45:59:510
R$ 779,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:46:15:407
R$ 779,3900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:46:15:583
R$ 779,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:46:31:477
R$ 779,3700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:46:31:660
R$ 779,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:46:47:573
R$ 779,3500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:46:49:740
R$ 779,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:47:05:630
R$ 779,3300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:47:05:810
R$ 779,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:47:21:667
R$ 779,3100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:47:21:873
R$ 779,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:47:39:870
R$ 779,2900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:47:41:953
R$ 779,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:47:59:860
R$ 779,2700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:48:00:007
R$ 779,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:48:17:947
R$ 779,2500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:48:20:070
R$ 779,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:48:38:063
R$ 779,2300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:48:40:157
R$ 779,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:48:56:123
R$ 779,2100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:48:56:293
R$ 779,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:49:14:207
R$ 779,1900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:49:14:330
R$ 779,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:49:30:283
R$ 779,1700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:49:30:407
R$ 779,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:49:46:453
R$ 779,1500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:49:48:497
R$ 779,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:50:04:420
R$ 779,1300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:50:06:573
R$ 779,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:50:22:493
R$ 779,1100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:50:24:627
R$ 779,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:50:40:570
R$ 779,0900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:50:42:667
R$ 779,0800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:50:58:620
R$ 779,0700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:51:00:750
R$ 779,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:51:16:683
R$ 779,0500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:51:16:810
R$ 779,0400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:51:32:760
R$ 779,0300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:51:32:893
R$ 779,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:51:49:000
R$ 779,0100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:51:50:950
R$ 779,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:52:08:907
R$ 778,9900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:52:09:050
R$ 778,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:52:27:000
R$ 778,9700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:52:27:160
R$ 778,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:52:45:077
R$ 778,9500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:52:45:210
R$ 778,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:53:01:143
R$ 778,9300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:53:01:290
R$ 778,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:53:17:207
R$ 778,9100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:53:19:343
R$ 778,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:53:35:270
R$ 778,8900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:53:35:420
R$ 778,8800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:53:51:457
R$ 778,8700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:53:53:483
R$ 778,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:54:09:413
R$ 778,8500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:54:09:540
R$ 778,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:54:25:487
R$ 778,8300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:54:25:770

R$ 778,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:54:41:560
R$ 778,8100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:54:41:697
R$ 778,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:54:59:640
R$ 778,7900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:55:01:763
R$ 778,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:55:19:753
R$ 778,7700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:55:21:797
R$ 778,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:55:37:810
R$ 778,7500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:55:39:877
R$ 778,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:55:56:010
R$ 778,7300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:55:57:960
R$ 778,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:56:14:007
R$ 778,7100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:56:16:053
R$ 778,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:56:32:077
R$ 778,6900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:56:34:110
R$ 778,6800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:56:50:183
R$ 778,6700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:56:52:187
R$ 778,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:57:08:257
R$ 778,6500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:57:10:250
R$ 778,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:57:26:340
R$ 778,6300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:57:28:343
R$ 778,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:57:44:413
R$ 778,6100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:57:46:410
R$ 778,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:58:02:617
R$ 778,5900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:58:04:447
R$ 778,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:58:22:573
R$ 778,5700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:58:24:537
R$ 778,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:58:42:647
R$ 778,5500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:58:44:633
R$ 778,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:59:00:727
R$ 778,5300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:59:02:720
R$ 778,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:59:18:810
R$ 778,5100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:59:20:780
R$ 778,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:59:36:930
R$ 778,4900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:59:38:837
R$ 778,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 16:59:54:940
R$ 778,4700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 16:59:56:910
R$ 778,4600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:00:13:097
R$ 778,4500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 17:00:14:997
R$ 778,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:00:31:080
R$ 778,4300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 17:00:33:187
R$ 778,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:00:49:167
R$ 778,4100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 17:00:51:120
R$ 778,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:01:07:220
R$ 778,3900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 17:01:09:177
R$ 778,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:01:25:297
R$ 778,3700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 17:01:27:240
R$ 778,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:01:43:333
R$ 778,3500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 17:01:45:350
R$ 778,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:02:01:410
R$ 778,3300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 17:02:03:407
R$ 778,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:02:19:557
R$ 778,3100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 17:02:21:507
R$ 778,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:02:39:523
R$ 778,2900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 17:02:41:687
R$ 778,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:02:59:613
R$ 778,2700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 17:03:01:647
R$ 778,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:03:19:710
R$ 778,2500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 17:03:21:747
R$ 778,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:03:37:777
R$ 778,2300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 17:03:39:897
R$ 778,2200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:03:55:850
R$ 778,2100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 17:03:57:900
R$ 778,2000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:04:13:933

R$ 778,1900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 17:04:15:967
R$ 778,1800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:04:32:140
R$ 778,1700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 17:04:34:060
R$ 778,1600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:04:50:077
R$ 778,1500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 17:04:52:110
R$ 778,1400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:05:08:117
R$ 778,1300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 17:05:10:333
R$ 778,1200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:05:26:160
R$ 778,1100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 17:05:28:260
R$ 778,1000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:05:44:230
R$ 778,0900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 17:05:46:313
R$ 778,0800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:06:02:303
R$ 778,0700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 17:06:04:357
R$ 778,0600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:06:20:363
R$ 778,0500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 17:06:22:420
R$ 778,0400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:06:40:557
R$ 778,0300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 17:06:42:477
R$ 778,0200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:06:58:513
R$ 778,0100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 17:07:00:563
R$ 778,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:07:18:590
R$ 777,9900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 17:07:20:780
R$ 777,9800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:07:36:650
R$ 777,9700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 17:07:38:700
R$ 777,9600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:07:54:693
R$ 777,9500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 17:07:56:770
R$ 777,9400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:08:12:780
R$ 777,9300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 17:08:14:843
R$ 777,9200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:08:30:847
R$ 777,9100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 17:08:33:117
R$ 777,9000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:08:49:033
R$ 777,8900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 17:08:50:980
R$ 777,8800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:09:07:027
R$ 777,8700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 17:09:09:067
R$ 777,8600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:09:25:080
R$ 777,8500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 17:09:27:093
R$ 777,8400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:09:43:170
R$ 777,8300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 17:09:45:173
R$ 777,8200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:10:01:357
R$ 777,8100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 17:10:03:220
R$ 777,8000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:10:21:350
R$ 777,7900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 17:10:23:313
R$ 777,7800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:10:39:397
R$ 777,7700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 17:10:41:353
R$ 777,7600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:10:57:623
R$ 777,7500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 17:10:59:413
R$ 777,7400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:11:15:533
R$ 777,7300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 17:11:17:503
R$ 777,7200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:11:33:617
R$ 777,7100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 17:11:35:557
R$ 777,7000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:11:51:697
R$ 777,6900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 17:11:53:617
R$ 777,6800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:12:09:830
R$ 777,6700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 17:12:11:677
R$ 777,6600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:12:27:843
R$ 777,6500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 17:12:29:753
R$ 777,6400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:12:45:880
R$ 777,6300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 17:12:47:820
R$ 777,6200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:13:04:077
R$ 777,6100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 17:13:05:900
R$ 777,6000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:13:22:033
R$ 777,5900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 17:13:24:010
R$ 777,5800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:13:40:113
R$ 777,5700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 17:13:42:043

R$ 777,5600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:13:58:180
R$ 777,5500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 17:14:00:110
R$ 777,5400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:14:16:250
R$ 777,5300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 17:14:18:150
R$ 777,5200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:14:36:337
R$ 777,5100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 17:14:38:227
R$ 777,5000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:14:54:387
R$ 777,4900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 17:14:56:440
R$ 777,4800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:15:14:570
R$ 777,4700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 17:15:16:370
R$ 777,4600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:15:32:590
R$ 777,4500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 17:15:34:447
R$ 777,4400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:15:50:647
R$ 777,4300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 17:15:52:513
R$ 777,4200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:16:08:727
R$ 777,4100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 17:16:10:563
R$ 777,4000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:16:26:797
R$ 777,3900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 17:16:28:667
R$ 777,3800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:16:44:877
R$ 777,3700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 17:16:46:717
R$ 777,3600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:17:02:990
R$ 777,3500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 17:17:04:947
R$ 777,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:17:21:213
R$ 777,3300	21.589.394/0001-35	22/03/2023 17:17:22:840
R$ 777,3200	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:17:39:143
R$ 777,3100	21.589.394/0001-35	22/03/2023 17:17:40:907
R$ 777,3000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:17:57:190
R$ 777,2900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 17:17:58:977
R$ 777,2800	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:18:15:290
R$ 777,2700	21.589.394/0001-35	22/03/2023 17:18:17:077
R$ 777,2600	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:18:33:383
R$ 777,2500	21.589.394/0001-35	22/03/2023 17:18:35:110
R$ 777,2400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 17:18:51:473

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:25:48	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 11:33:41	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 17:20:52	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	22/03/2023 17:20:52	Item encerrado para lances.
Cancelado no julgamento	06/04/2023 16:33:33	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 105 - Hipoclorito De Sódio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	40	R$ 11,5500	R$ 462,0000	09/03/2023 14:49:45

Marca: ASFER
Fabricante: ASFER
Modelo / Versão: 1000 ML
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Hipoclorito De Sódio - Hipoclorito De Sódio Aspecto Físico: Solução Aquosa , Concentração: Até 2,5% De Cloro Ativo
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 462,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações

Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:25:54	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 11:33:49	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 11:43:50	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 11:43:59	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 11:54:00	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	22/03/2023 11:54:00	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:25:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06, pelo melhor lance de R$ 462,0000.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:37:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA - CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 106 - Hipoclorito De Sódio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	11	R$ 12,1600	R$ 133,7600	09/03/2023 14:49:45

Marca: ASFER
Fabricante: ASFER
Modelo / Versão: 1000 ML
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Hipoclorito De Sódio - Hipoclorito De Sódio Aspecto Físico: Solução Aquosa , Concentração: Teor 1% De Cloro Ativo
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 133,7600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:25:58	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 11:33:56	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 11:43:57	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 11:44:07	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 11:54:08	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	22/03/2023 11:54:08	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:25:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06, pelo melhor lance de R$ 133,7600.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:37:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA - CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 107 - Sugador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	3	R$ 22,0000	R$ 66,0000	21/03/2023 20:08:15

Marca: MAQUIRA
Fabricante: MAQUIRA
Modelo / Versão: MAQUIRA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 0102003001 - SUGADOR CIRURGICO C 20 MAQUIRA - SUGADOR DE PLASTICO DESCARTAVEL P/SANGUE,PONTA CURVA,ESTERIL CX. C/20 UNID. M-MAQUIRA F-MAQUIRA P-NAC. RMS - 80322400030|FINAL
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	3	R$ 28,0000	R$ 84,0000	10/03/2023 08:40:06

Marca: GOLGRAN
Fabricante: GOLGRAN
Modelo / Versão: GOLGRAN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sugador - Sugador Material: Aço Inoxidável , Tipo: Cirúrgico , Características Adicionais: Curvo , Esterilidade: Autoclavável
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 84,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 66,0000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:26:03	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 11:34:05	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 11:44:06	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 11:44:13	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..
Encerramento	22/03/2023 11:54:14	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 11:54:14	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:08:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 71.505.564/0001-24, pelo melhor lance de R$ 66,0000.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:37:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ/CPF: 71.505.564/0001-24

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 108 - Sugador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	60	R$ 11,0000	R$ 660,0000	10/03/2023 08:40:06

Marca: MAX CLEAN
Fabricante: MAX CLEAN
Modelo / Versão: MAX CLEAN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sugador - Sugador Material: Pvc , Tipo: Saliva , Características Adicionais: C/ Arame , Apresentação: Pacote C/ 40 Unidades , Tipo Uso: Estéril, Descartável
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 660,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:26:07	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 11:38:16	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 11:48:17	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 11:48:32	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..
Encerramento	22/03/2023 11:58:33	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 11:58:33	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	28/03/2023 14:08:32	Recusa da proposta. Fornecedor: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.194.440/0001-03, pelo melhor lance de R$ 660,0000. Motivo: Valor acima do estimado em Edital. Licitante não aceitou negociação.

Cancelado no julgamento	06/04/2023 16:33:44	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 109 - Tira Abrasiva - Uso Odontológico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	3	R$ 7,7800	R$ 23,3400	09/03/2023 14:49:45
	Marca: MAQUIRA **Fabricante:** MAQUIRA **Modelo / Versão:** 12 UNIDADE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tira Abrasiva - Uso Odontológico - Tira Abrasiva - Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável Diamantado , Comprimento: Cerca De 140 MM, Tipo Centro: Centro Neutro , Largura: Cerca De 4 MM, Tipo Uso: Estéril, Descartável **Porte da empresa:** ME/EPP						
06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	3	R$ 7,7800	R$ 23,3400	10/03/2023 08:40:06
	Marca: PREVEN **Fabricante:** PREVEN **Modelo / Versão:** PREVEN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tira Abrasiva - Uso Odontológico - Tira Abrasiva - Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável Diamantado , Comprimento: Cerca De 140 MM, Tipo Centro: Centro Neutro , Largura: Cerca De 4 MM, Tipo Uso: Estéril, Descartável **Porte da empresa:** ME/EPP						
71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	3	R$ 7,7800	R$ 23,3400	21/03/2023 20:08:15
	Marca: DIAMANTEC **Fabricante:** BIODINAMICA **Modelo / Versão:** DIAMANTEC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 7231 - LIXA ACO 4MM C 12 DIAMANTEC BIODINAMICA - LIXA DE ACO 4MM P/POLIMENTO DE AMALGAMA C/12 UN SEM CENTRO NEUTRO M - DIAMANTEC F - BIODINAMICA RMS 10298550095|FINAL **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 23,3400	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 23,3400	71.505.564/0001-24	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 23,3400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 22,1600	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:50:19:703
R$ 22,1300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:19:940
R$ 21,0100	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:50:21:700
R$ 20,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:21:963
R$ 19,9000	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:50:23:720
R$ 19,8800	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:23:963
R$ 18,8700	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:50:25:723
R$ 18,8400	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:25:987
R$ 18,7800	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:50:27:727
R$ 18,7300	72.150.550/0001-06	22/03/2023 11:50:27:993
R$ 18,7500	71.505.564/0001-24	22/03/2023 11:50:29:733

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:26:14	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 11:50:18	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 12:00:19	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 13:30:07	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 13:40:08	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	22/03/2023 13:40:08	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:25:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06, pelo melhor lance de R$ 18,7300 e com valor negociado a R$ 18,7200. Motivo: Valor aceito conforme proposta ajustada.

Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:37:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA - CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 110 - Matriz Odontológica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	3	R$ 1,2700	R$ 3,8100	10/03/2023 08:40:06

Marca: PREVEN
Fabricante: PREVEN
Modelo / Versão: PREVEN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Matriz Odontológica - Matriz Odontológica Material: Poliéster , Tipo: Pré-Cortada , Largura: 10 MM, Apresentação: Envelope 50 Folhas De 10cm , Tipo Uso: Descartável , Formato: Fita
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 3,8100	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:26:18	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 11:51:16	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 12:01:17	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 13:30:13	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..
Encerramento	22/03/2023 13:40:14	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 13:40:14	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:11:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.194.440/0001-03, pelo melhor lance de R$ 3,8100.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:37:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 06.194.440/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 111 - Touca Hospitalar

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	50	R$ 7,7000	R$ 385,0000	09/03/2023 14:49:43

Marca: DESCARPACK
Fabricante: DESCARPACK
Modelo / Versão: TNT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Touca Hospitalar - Touca Hospitalar Modelo: Com Elástico Em Toda Volta , Tipo Uso*: Descartável , Material*: Não Tecido 100% Polipropileno , Tamanho*: Único , Característica Adicional 01: Hipoalergênica, Atóxica, Inodora, Unissex , Cor*: Sem Cor , Gramatura*: Cerca De 20 G/M
Porte da empresa: ME/EPP

23.829.339/0001-09	M.TESTA CONFECCAO	Sim	Sim	50	R$ 9,0000	R$ 450,0000	09/03/2023 08:58:50

Marca: própria
Fabricante: PRÓPRIO
Modelo / Versão: TOUCA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Touca Hospitalar Modelo: Com Elástico Em Toda Volta , Tipo Uso*: Descartável , Material*: Não Tecido 100% Polipropileno , Tamanho*: Único , Característica Adicional 01: Hipoalergênica, Atóxica, Inodora, Unissex , Cor*: Sem Cor , Gramatura*: Cerca De 20 G/M
Porte da empresa: ME/EPP

34.064.557/0001-08	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	50	R$ 9,6400	R$ 482,0000	09/03/2023 11:55:01

Marca: DEJAMARO
Fabricante: DEJAMARO
Modelo / Versão: TOUCA SANFONADA DESCARTÁVEL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TOUCA SANFONADA DESCARTÁVEL COM ELASTICO, CONFECCIONADA EM

TECIDO NÃO TECIDO (TNT) COM GRAMATURA MINIMA DE 30G/M2, AUTOMATIZADA, AJUSTÁVEL PARA QUALQUER TAMANHO DE CABEÇA, HIPOALERGÊNICA E ATÓXICA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, Nº DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
Porte da empresa: ME/EPP

36.495.092/0001-75	RVC DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	50	R$ 9,6400	R$ 482,0000	09/03/2023 22:52:40

Marca: ANADONA
Fabricante: ANADONA
Modelo / Versão: ANADONA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA Touca descartável sanfonada - soft Produto desenvolvido para evitar a queda do cabelos em ambientes que necessitem de proteção e limpeza. Não tecido 100%polipropileno, produto de uso único,não estéril, elástico duplo em toda volta, tamanho único (45cmX44cm). Cores: Branco, Azul, Claro Azul Escuro, Amarelo, Verde, Rosa, Preto e Roxo. EMBALAGEM; PACOTE COM 100 UNIDADES. 1) MARCA : ANADONA 2) FABRICANTE : ANADONA 3) ANVISA : 80175349005 4) CA : NÃO HÁ 5) UNIDADE DE PREÇO: PACOTE COM 100 UNIDADES
Porte da empresa: ME/EPP

06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	50	R$ 12,0000	R$ 600,0000	10/03/2023 08:40:06

Marca: DESCARPACK
Fabricante: DESCARPACK
Modelo / Versão: DESCARPACK
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Touca Hospitalar - Touca Hospitalar Modelo: Com Elástico Em Toda Volta , Tipo Uso*: Descartável , Material*: Não Tecido 100% Polipropileno , Tamanho*: Único , Característica Adicional 01: Hipoalergênica, Atóxica, Inodora, Unissex , Cor*: Sem Cor , Gramatura*: Cerca De 20 G/M
Porte da empresa: ME/EPP

37.180.769/0001-49	NATHALIA RAYANE A. MESQUITA LTDA	Sim	Sim	50	R$ 20,0000	R$ 1.000,0000	08/03/2023 17:19:24

Marca: PREVEMAX
Fabricante: PREVEMAX
Modelo / Versão: PCT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TOUCA SANFONADA DESCARTÁVEL COM ELASTICO, CONFECCIONADA EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT) COM GRAMATURA MINIMA DE 30G/M2, AUTOMATIZADA, AJUSTÁVEL PARA QUALQUER TAMANHO DE CABEÇA, HIPOALERGÊNICA E ATÓXICA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, Nº DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
Porte da empresa: ME/EPP

21.589.394/0001-35	IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS LTDA	Sim	Sim	50	R$ 20,0000	R$ 1.000,0000	09/03/2023 15:44:11

Marca: MEDIX ANVISA: 804955
Fabricante: MEDIX ANVISA: 80495510123
Modelo / Versão: MEDIX ANVISA: 80495510123
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TOUCA SANFONADA DESCARTÁVEL COM ELASTICO
Porte da empresa: ME/EPP

18.252.904/0001-70	HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PES	Não	Não	50	R$ 25,0000	R$ 1.250,0000	08/03/2023 13:20:16

Marca: PREVEMAX
Fabricante: PREVEMAX
Modelo / Versão: DESCARTÁVEL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TOUCA SANFONADA DESCARTÁVEL COM ELASTICO
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

44.223.965/0001-19	RG LUNA LTDA	Sim	Sim	50	R$ 29,0000	R$ 1.450,0000	09/03/2023 14:28:38

Marca: PREVEMAX
Fabricante: PREVEMAX
Modelo / Versão: TNT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Touca Hospitalar - Touca Hospitalar Modelo: Com Elástico Em Toda Volta , Tipo Uso*: Descartável , Material*: Não Tecido 100% Polipropileno , Tamanho*: Único , Característica Adicional 01: Hipoalergênica, Atóxica, Inodora, Unissex , Cor*: Sem Cor , Gramatura*: Cerca De 20 G/M MARCA PREVEMAX
Porte da empresa: ME/EPP

32.737.279/0001-87	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	50	R$ 14.900,0000	R$ 745.000,0000	28/02/2023 09:14:39

Marca: R3A
Fabricante: R3A
Modelo / Versão: TOUCA20
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TOUCA20 - TOUCA HOSPITALAR SANFONADA BRANCA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA POR SOLDA ULTRASSÔNICA, MATERIAL TNT (100% POLIPROPILENO), AJUSTÁVEL POR MEIO DE ELÁSTICO DUPLO. GRAMATURA DE 20 G/M2. ANATÔMICA. ALTA ERGONOMIA. TAMANHO ÚNICO. HIPOALÉRGICO. ATÓXICO. DESCARTÁVEL. NÃO ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 100 UNIDADES. PRODUZIDO CONFORME BOAS

PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA RDC Nº 59/2000. REGISTRO ANVISA: 80989250028. MARCA: R3A.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 745.000,0000	32.737.279/0001-87	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 1.450,0000	44.223.965/0001-19	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 1.250,0000	18.252.904/0001-70	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 1.000,0000	21.589.394/0001-35	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 1.000,0000	37.180.769/0001-49	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 600,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 482,0000	36.495.092/0001-75	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 482,0000	34.064.557/0001-08	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 450,0000	23.829.339/0001-09	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 385,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 449,9900	36.495.092/0001-75	22/03/2023 11:51:54:680
R$ 481,9900	21.589.394/0001-35	22/03/2023 11:52:33:480
R$ 999,9500	18.252.904/0001-70	22/03/2023 11:52:40:987
R$ 400,0000	37.180.769/0001-49	22/03/2023 12:00:11:930
R$ 375,0000	37.180.769/0001-49	22/03/2023 12:00:27:580
R$ 374,9600	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:00:43:840
R$ 370,0000	37.180.769/0001-49	22/03/2023 12:02:08:360
R$ 369,9700	72.150.550/0001-06	22/03/2023 12:02:10:137

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:26:25	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 11:51:45	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 12:04:11	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	22/03/2023 12:04:11	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:26:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06, pelo melhor lance de R$ 369,9700 e com valor negociado a R$ 369,5000. Motivo: Valor aceito conforme proposta ajustada.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:37:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA - CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 112 - Petrolato

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	2	R$ 5,7000	R$ 11,4000	09/03/2023 14:49:43

Marca: LYSANDA
Fabricante: LYSANDA
Modelo / Versão: 90 GR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Petrolato - Petrolato Forma Farmacêutica: Pomada , Concentração: Puro
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 11,4000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:26:33	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 11:55:01	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 12:05:02	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 13:30:19	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..

Encerramento	22/03/2023 13:40:20	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 13:40:20	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:26:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06, pelo melhor lance de R$ 11,4000.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:37:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA - CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 113 - Verniz Dentário

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	22/03/2023 09:00:05	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 114 - Revelador Radiológico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Sim	Sim	1	R$ 18,0000	R$ 18,0000	09/03/2023 14:49:44
	Marca: KULZER **Fabricante:** KULZER **Modelo / Versão:** 475 ML **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Revelador Radiológico - Revelador Radiológico Aplicação: Para Processamento Manual , Tipo: Solução Aquosa Pronta P/ Uso **Porte da empresa:** ME/EPP						
06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R$ 28,0000	R$ 28,0000	10/03/2023 08:40:06
	Marca: CARESTREAM **Fabricante:** CARESTREAM **Modelo / Versão:** CARESTREAM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Revelador Radiológico - Revelador Radiológico Aplicação: Para Processamento Manual , Tipo: Solução Aquosa Pronta P/ Uso **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 28,0000	06.194.440/0001-03	22/03/2023 09:00:06:170
R$ 18,0000	72.150.550/0001-06	22/03/2023 09:00:06:170

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/03/2023 09:26:44	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/03/2023 11:55:10	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/03/2023 12:05:11	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/03/2023 13:30:27	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado..
Encerramento etapa aberta	22/03/2023 13:40:28	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	22/03/2023 13:40:28	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	06/04/2023 16:26:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06, pelo melhor lance de R$ 18,0000.
Habilitação de fornecedor	06/04/2023 16:37:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JULIANO DE COSTA LTDA - CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	22/03/2023 09:00:21	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:30 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	22/03/2023 09:04:49	Prezados licitantes, bom dia.
Pregoeiro	22/03/2023 09:05:15	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 03/2023. Alguns avisos importantes:
Pregoeiro	22/03/2023 09:05:24	O modo de disputa será o modo "ABERTO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Pregoeiro	22/03/2023 09:05:34	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes e carretos, inclusive o ICMS, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o CISAMUSEP.
Pregoeiro	22/03/2023 09:06:05	Compete ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem enviada ou emitida pelo Sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro	22/03/2023 09:06:16	Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, que de acordo com Art. 26 do Decreto nº 10.024/19, não é mais possível inserir documentos. Bem como, quanto a proposta ajustada ao lance final deve ser inserida no sistema COMPRASNET após solicitação pela pregoeira.
Pregoeiro	22/03/2023 09:06:27	Os pedidos de desclassificação de propostas somente serão aceitos se, verificado por este pregoeiro, a argumentação for coerente e embasada da solicitação. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores.
Pregoeiro	22/03/2023 09:06:35	E conforme Art. 43 §2º do Decreto nº 10.024/19, na hipótese de necessidade de envio de documentos COMPLEMENTARES após o julgamento da proposta, os documentos deverão ser apresentados em formato digital, via sistema, no prazo definido no edital e chat, após solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, observado o prazo disposto no § 2º do art. 38.
Pregoeiro	22/03/2023 09:06:51	Enquanto os senhores leem os avisos postados, farei a conferência das propostas inseridas no Sistema. Aguardem
Sistema	22/03/2023 09:30:06	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 09:30:06	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 09:30:07	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 09:30:08	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 09:30:09	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 09:30:09	A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 09:30:11	A abertura do item 7 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 09:30:11	A abertura do item 8 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 09:30:12	A abertura do item 10 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 09:30:14	A abertura do item 11 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 09:30:15	A abertura do item 12 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 09:30:15	A abertura do item 13 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 09:30:16	A abertura do item 14 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 09:30:17	A abertura do item 15 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 09:30:17	A abertura do item 16 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 09:30:18	A abertura do item 17 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 09:30:19	A abertura do item 18 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 09:30:19	A abertura do item 19 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 09:30:20	A abertura do item 20 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 09:30:20	A abertura do item 21 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.

Sistema	22/03/2023 09:30:21	A abertura do item 22 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 09:31:06	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:31:06	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:31:07	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:31:07	Algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:31:08	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:31:09	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:31:10	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:31:11	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:31:11	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:31:12	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:31:12	Algumas propostas do item 10 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:31:14	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:31:14	Algumas propostas do item 11 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:31:15	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:31:15	Algumas propostas do item 12 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:31:16	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:31:16	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:31:16	Algumas propostas do item 14 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:31:17	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:31:17	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:31:18	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:31:18	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:31:19	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:31:19	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:31:20	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:31:21	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/03/2023 09:32:30	Srs Licitantes, por gentiliza efetuem lances para melhor oferta à Administração Pública.
Sistema	22/03/2023 09:41:08	O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 09:41:09	O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 09:41:10	O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 09:41:12	O item 8 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 09:41:17	O item 13 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 09:41:17	O item 14 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 09:41:18	O item 15 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 09:41:18	O item 16 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.

Sistema	22/03/2023 09:41:19	O item 17 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 09:41:19	O item 18 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 09:41:20	O item 20 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 09:41:20	O item 19 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 09:41:21	O item 21 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 09:41:22	O item 22 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 09:41:25	O item 1 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 09:41:26	A abertura do item 23 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 09:42:18	A etapa aberta do item 2 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:42:23	O item 12 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 09:42:24	A abertura do item 25 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 09:42:26	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:42:26	A etapa aberta do item 3 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:42:34	A etapa aberta do item 4 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:42:41	A etapa aberta do item 8 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:42:48	A etapa aberta do item 13 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:42:53	A etapa aberta do item 14 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:42:58	A etapa aberta do item 15 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:43:04	A etapa aberta do item 16 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:43:08	A etapa aberta do item 17 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:43:14	A etapa aberta do item 18 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:43:20	A etapa aberta do item 19 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:43:24	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:43:27	A etapa aberta do item 20 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:43:31	A etapa aberta do item 21 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:43:37	A etapa aberta do item 22 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:52:19	O item 2 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 09:52:20	A abertura do item 27 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 09:52:27	O item 3 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 09:52:28	A abertura do item 28 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 09:52:35	O item 4 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 09:52:36	A abertura do item 29 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 09:52:42	O item 8 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 09:52:42	A abertura do item 30 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 09:52:49	O item 13 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 09:52:50	A abertura do item 31 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.

Sistema	22/03/2023 09:52:54	O item 14 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 09:52:54	A abertura do item 32 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 09:52:59	O item 15 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 09:53:00	A abertura do item 33 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 09:53:05	O item 16 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 09:53:07	A abertura do item 34 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 09:53:09	O item 17 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 09:53:10	A abertura do item 35 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 09:53:15	O item 18 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 09:53:15	A abertura do item 36 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 09:53:20	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:53:21	O item 19 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 09:53:22	A abertura do item 37 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 09:53:25	O item 25 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 09:53:28	O item 20 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 09:53:28	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:53:29	A abertura do item 38 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 09:53:32	O item 21 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 09:53:33	A abertura do item 39 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 09:53:36	Algumas propostas do item 29 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:53:36	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:53:38	O item 22 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 09:53:39	A abertura do item 40 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 09:53:41	O item 7 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 09:53:42	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:53:42	A abertura do item 41 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 09:53:50	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:53:50	Algumas propostas do item 31 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:53:51	A etapa aberta do item 25 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:53:54	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:54:00	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:54:00	Algumas propostas do item 33 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:54:07	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:54:10	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:54:15	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:54:22	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	22/03/2023 09:54:22	Algumas propostas do item 37 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:54:29	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:54:33	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:54:39	O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:54:42	O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:58:03	O item 23 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 09:58:06	A abertura do item 42 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 09:59:06	O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 09:59:06	Algumas propostas do item 42 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:03:21	O item 27 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 10:03:37	O item 29 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 10:03:43	O item 30 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 10:03:51	O item 31 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 10:03:52	O item 25 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 10:03:52	A abertura do item 43 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 10:03:55	O item 32 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 10:04:01	O item 33 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 10:04:08	O item 34 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 10:04:11	O item 35 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 10:04:16	O item 36 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 10:04:30	O item 38 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 10:04:34	O item 39 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 10:04:40	O item 40 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 10:04:43	O item 41 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 10:04:43	A etapa aberta do item 27 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:04:51	A etapa aberta do item 29 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:04:52	O item 43 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:04:59	A etapa aberta do item 30 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:05:06	A etapa aberta do item 31 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:05:14	A etapa aberta do item 32 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:05:21	A etapa aberta do item 33 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:05:28	A etapa aberta do item 34 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:05:35	A etapa aberta do item 35 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:05:36	O item 37 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 10:05:37	A abertura do item 44 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 10:05:46	A etapa aberta do item 36 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	22/03/2023 10:05:52	A etapa aberta do item 38 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:06:00	A etapa aberta do item 39 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:06:07	A etapa aberta do item 40 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:06:13	A etapa aberta do item 41 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:06:37	O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:06:58	O item 28 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 10:06:59	A abertura do item 45 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 10:07:59	O item 45 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:09:07	O item 42 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 10:09:16	A etapa aberta do item 42 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:14:44	O item 27 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 10:14:45	A abertura do item 46 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 10:14:52	O item 29 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 10:14:52	A abertura do item 47 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 10:14:53	O item 43 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 10:15:00	O item 30 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 10:15:01	A abertura do item 48 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 10:15:07	O item 31 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 10:15:09	A abertura do item 49 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 10:15:15	O item 32 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 10:15:17	A abertura do item 50 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 10:15:22	O item 33 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 10:15:23	A abertura do item 51 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 10:15:29	O item 34 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 10:15:30	A abertura do item 52 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 10:15:36	O item 35 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 10:15:36	A abertura do item 53 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 10:15:45	Algumas propostas do item 46 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:15:45	O item 46 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:15:47	O item 36 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 10:15:48	A abertura do item 55 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 10:15:52	O item 47 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:15:52	Algumas propostas do item 47 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:15:53	O item 38 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 10:15:54	A abertura do item 56 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 10:16:01	O item 39 está encerrado.

Sistema	22/03/2023 10:16:01	O item 48 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:16:01	Algumas propostas do item 48 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:16:02	A abertura do item 57 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 10:16:08	O item 40 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 10:16:08	O item 49 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:16:08	A abertura do item 58 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 10:16:14	O item 41 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 10:16:15	A abertura do item 59 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 10:16:17	O item 50 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:16:17	Algumas propostas do item 50 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:16:23	O item 51 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:16:26	A etapa aberta do item 43 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:16:30	O item 52 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:16:36	O item 53 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:16:48	O item 55 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:16:54	O item 56 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:17:02	O item 57 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:17:08	O item 58 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:17:15	O item 59 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:18:00	O item 45 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 10:18:27	A etapa aberta do item 45 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:19:17	O item 42 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 10:19:18	A abertura do item 60 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 10:20:18	O item 60 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:23:06	O item 6 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 10:23:08	A abertura do item 61 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 10:24:08	O item 61 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:24:50	O item 44 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 10:24:51	A abertura do item 62 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 10:25:51	O item 62 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:26:09	O item 49 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 10:26:27	O item 43 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 10:26:28	A abertura do item 63 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 10:26:31	O item 52 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 10:26:37	O item 53 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 10:26:44	O item 51 está encerrado.

Sistema	22/03/2023 10:26:45	A abertura do item 64 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 10:27:03	O item 57 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 10:27:09	O item 58 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 10:27:16	O item 59 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 10:27:24	A etapa aberta do item 49 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:27:28	O item 63 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:27:34	A etapa aberta do item 52 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:27:43	A etapa aberta do item 53 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:27:45	O item 64 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:27:51	A etapa aberta do item 57 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:27:59	A etapa aberta do item 58 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:28:10	A etapa aberta do item 59 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:28:28	O item 45 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 10:28:29	A abertura do item 65 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 10:29:29	Algumas propostas do item 65 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:29:29	O item 65 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:30:19	O item 60 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 10:31:20	A etapa aberta do item 60 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:31:50	O item 10 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 10:31:50	A abertura do item 66 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 10:32:51	O item 66 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:32:56	O item 55 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 10:32:57	A abertura do item 67 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 10:33:58	O item 67 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:33:58	Algumas propostas do item 67 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:35:21	O item 46 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 10:35:22	A abertura do item 68 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 10:35:52	O item 62 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 10:36:14	A etapa aberta do item 62 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:36:22	O item 68 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:37:25	O item 49 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 10:37:26	A abertura do item 69 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 10:37:29	O item 63 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 10:37:35	O item 52 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 10:37:36	A abertura do item 70 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 10:37:44	O item 53 está encerrado.

Sistema	22/03/2023 10:37:44	A abertura do item 71 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 10:37:46	O item 64 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 10:37:49	A etapa aberta do item 63 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:37:52	O item 57 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 10:37:53	A abertura do item 73 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 10:37:57	A etapa aberta do item 64 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:38:00	O item 58 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 10:38:00	A abertura do item 74 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 10:38:10	O item 56 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 10:38:11	O item 59 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 10:38:11	A abertura do item 75 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 10:38:12	A abertura do item 76 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 10:38:26	O item 69 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:38:36	O item 70 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:38:44	O item 71 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:38:53	O item 73 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:39:01	O item 74 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:39:11	O item 75 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:39:12	O item 76 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:39:12	Algumas propostas do item 76 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:39:30	O item 65 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 10:39:43	A etapa aberta do item 65 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:41:21	O item 60 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 10:41:21	A abertura do item 77 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 10:42:21	O item 77 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:44:31	O item 47 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 10:44:32	A abertura do item 78 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 10:45:33	O item 78 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:46:15	O item 62 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 10:46:16	A abertura do item 79 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 10:46:23	O item 68 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 10:46:58	A etapa aberta do item 68 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:47:16	O item 79 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:47:50	O item 63 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 10:47:51	A abertura do item 80 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 10:47:58	O item 64 está encerrado.

Sistema	22/03/2023 10:47:59	A abertura do item 81 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 10:48:27	O item 69 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 10:48:45	O item 71 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 10:48:51	O item 80 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:48:54	O item 73 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 10:48:59	O item 81 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:48:59	Algumas propostas do item 81 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:49:02	O item 74 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 10:49:12	O item 75 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 10:49:13	O item 76 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 10:49:17	A etapa aberta do item 69 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:49:23	A etapa aberta do item 71 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:49:32	A etapa aberta do item 73 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:49:41	A etapa aberta do item 74 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:49:44	O item 65 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 10:49:46	A abertura do item 82 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 10:49:51	A etapa aberta do item 75 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:49:58	A etapa aberta do item 76 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:50:46	O item 82 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:52:22	O item 77 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 10:54:17	O item 67 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 10:54:19	A abertura do item 83 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 10:54:32	A etapa aberta do item 77 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:55:19	O item 83 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:56:59	O item 68 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 10:57:03	A abertura do item 84 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 10:58:03	O item 84 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 10:59:18	O item 69 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 10:59:20	A abertura do item 85 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 10:59:24	O item 71 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 10:59:25	A abertura do item 86 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 10:59:33	O item 73 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 10:59:34	A abertura do item 87 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 10:59:42	O item 74 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 10:59:43	A abertura do item 88 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 10:59:52	O item 75 está encerrado.

Sistema	22/03/2023 10:59:53	A abertura do item 89 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 10:59:59	O item 76 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 10:59:59	A abertura do item 90 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 11:00:20	O item 85 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 11:00:25	O item 86 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 11:00:34	O item 87 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 11:00:43	O item 88 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 11:00:43	Algumas propostas do item 88 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 11:00:53	O item 89 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 11:00:59	O item 90 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 11:02:35	O item 70 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 11:02:36	A abertura do item 91 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 11:03:37	O item 91 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 11:04:02	O item 82 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 11:04:02	O item 82 teve empate real para o valor 7.252,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	22/03/2023 11:04:05	A abertura do item 92 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 11:04:33	O item 77 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 11:04:34	A abertura do item 94 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 11:05:04	O item 92 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 11:05:34	O item 94 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 11:05:34	Algumas propostas do item 94 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 11:05:49	O item 78 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 11:05:49	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CPF/CNPJ 44.223.526/0001-06, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 78 até às 11:10:49 do dia 22/03/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	22/03/2023 11:05:49	O item 80 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 11:05:49	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CPF/CNPJ 44.223.526/0001-06, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 80 até às 11:10:49 do dia 22/03/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	22/03/2023 11:05:49	O item 79 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 11:05:49	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CPF/CNPJ 44.223.526/0001-06, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 79 até às 11:10:49 do dia 22/03/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	22/03/2023 11:06:41	O item 81 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 11:06:42	A abertura do item 95 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 11:07:42	O item 95 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 11:09:47	O item 78 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CPF/CNPJ 44.223.526/0001-06 enviou um lance no valor de R$ 22.738,9400.
Sistema	22/03/2023 11:09:47	O item 78 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 11:09:48	A abertura do item 96 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023	O item 79 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA

	11:09:56	LTDA, CPF/CNPJ 44.223.526/0001-06 enviou um lance no valor de R$ 22.235,4500.
Sistema	22/03/2023 11:09:56	O item 79 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 11:09:57	A abertura do item 97 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 11:10:03	O item 66 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 11:10:04	A abertura do item 99 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 11:10:09	O item 80 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CPF/CNPJ 44.223.526/0001-06 enviou um lance no valor de R$ 23.118,3900.
Sistema	22/03/2023 11:10:09	O item 80 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 11:10:10	A abertura do item 100 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 11:10:48	O item 96 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 11:10:54	O item 89 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 11:10:57	O item 97 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 11:11:04	O item 99 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 11:11:04	Algumas propostas do item 99 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 11:11:10	O item 100 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 11:11:26	A etapa aberta do item 89 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 11:15:54	O item 94 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 11:15:55	A abertura do item 101 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 11:16:55	O item 101 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 11:17:43	O item 95 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 11:18:37	A etapa aberta do item 95 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 11:20:49	O item 96 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 11:20:58	O item 97 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 11:21:05	O item 99 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 11:21:11	O item 100 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 11:21:27	O item 89 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 11:21:27	A abertura do item 102 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 11:22:28	O item 102 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 11:22:39	A etapa aberta do item 96 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 11:22:47	A etapa aberta do item 97 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 11:22:54	A etapa aberta do item 99 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 11:23:02	A etapa aberta do item 100 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 11:26:56	O item 101 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 11:27:14	A etapa aberta do item 101 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 11:28:38	O item 95 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 11:28:39	A abertura do item 103 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 11:29:39	O item 103 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 11:32:40	O item 96 está encerrado.

Sistema	22/03/2023 11:32:41	A abertura do item 104 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 11:32:48	O item 97 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 11:32:49	A abertura do item 105 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 11:32:55	O item 99 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 11:32:56	A abertura do item 106 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 11:33:03	O item 100 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 11:33:05	A abertura do item 107 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 11:33:41	O item 104 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 11:33:49	O item 105 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 11:33:56	O item 106 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 11:34:05	O item 107 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 11:37:15	O item 101 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 11:37:16	A abertura do item 108 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 11:38:16	O item 108 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 11:39:40	O item 103 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 11:40:15	A etapa aberta do item 103 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 11:43:50	O item 105 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 11:43:57	O item 106 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 11:43:59	A etapa aberta do item 105 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 11:44:06	O item 107 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 11:44:07	A etapa aberta do item 106 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 11:44:13	A etapa aberta do item 107 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 11:48:17	O item 108 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 11:48:32	A etapa aberta do item 108 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 11:49:14	O item 102 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 11:49:17	A abertura do item 109 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 11:50:16	O item 103 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 11:50:16	A abertura do item 110 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 11:50:18	O item 109 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 11:50:18	Algumas propostas do item 109 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 11:50:44	O item 61 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 11:50:44	A abertura do item 111 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 11:51:16	O item 110 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 11:51:45	O item 111 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 11:54:00	O item 105 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 11:54:01	A abertura do item 112 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.

Sistema	22/03/2023 11:54:08	O item 106 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 11:54:10	A abertura do item 114 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 11:54:14	O item 107 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 11:55:01	O item 112 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 11:55:10	O item 114 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 11:58:33	O item 108 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 12:00:04	O item 84 teve empate real para o valor 1.138,5000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	22/03/2023 12:00:04	O item 84 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 12:00:19	O item 109 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 12:01:17	O item 110 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 12:04:11	O item 111 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 12:05:02	O item 112 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 12:05:11	O item 114 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/03/2023 12:06:01	O item 83 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 12:06:01	O item 83 teve empate real para o valor 3.888,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	22/03/2023 12:21:50	O item 85 teve empate real para o valor 4.344,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	22/03/2023 12:21:50	O item 85 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 12:57:56	O item 50 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 12:58:06	O item 11 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 12:58:06	O item 91 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 12:58:06	O item 48 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 12:58:08	O item 92 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 12:58:08	O item 90 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 13:30:07	A etapa aberta do item 109 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 13:30:13	A etapa aberta do item 110 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 13:30:19	A etapa aberta do item 112 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 13:30:27	A etapa aberta do item 114 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora no valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/03/2023 13:40:08	O item 109 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 13:40:14	O item 110 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 13:40:20	O item 112 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 13:40:28	O item 114 está encerrado.
Pregoeiro	22/03/2023 15:43:11	Verificamos o possível uso de alguma ferramenta eletrônica, para a oferta de lances. Pedimos que a licitante que esteja com uso de tal ferramenta pare, pois estamos comunicando o Comprasgov e informamos que poderá sofrer sanções.
Sistema	22/03/2023 16:05:36	O item 88 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/03/2023 16:05:36	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CPF/CNPJ 72.150.550/0001-06, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 88 até às 16:10:36 do dia 22/03/2023. Acesse a Sala de Disputa.

Sistema	22/03/2023 16:10:37	O item 88 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 16:10:36 de 22/03/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CPF/CNPJ 72.150.550/0001-06.
Sistema	22/03/2023 16:10:37	Sr. Fornecedor NATHALIA RAYANE A. MESQUITA LTDA, CPF/CNPJ 37.180.769/0001-49, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 88 até às 16:15:37 do dia 22/03/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	22/03/2023 16:15:38	O item 88 teve o 2º desempate encerrado às 16:15:37 de 22/03/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor NATHALIA RAYANE A. MESQUITA LTDA, CPF/CNPJ 37.180.769/0001-49.
Sistema	22/03/2023 16:15:38	O item 88 teve empate real para o valor 2.759,4000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	22/03/2023 16:15:38	O item 88 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 16:48:57	O item 86 teve empate real para o valor 14.845,5000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	22/03/2023 16:48:57	O item 86 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 16:49:05	O item 87 está encerrado.
Sistema	22/03/2023 16:49:05	O item 87 teve empate real para o valor 10.149,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	22/03/2023 17:20:52	O item 104 está encerrado.
Sistema	23/03/2023 07:19:18	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	23/03/2023 08:49:53	Bom dia Srs. Licitantes.
Pregoeiro	23/03/2023 08:52:18	Informamos que a etapa de lance se prolongou além do horário de expediente deste órgão, na data de 22/03/2023. Diante disso iremos suspender a seção na presente data, para análise dos documentos, voltando com o certame, na data de 28/03/2023 às 09:00 hrs.
Pregoeiro	28/03/2023 09:05:40	Bom dia Srs. Licitantes;
Pregoeiro	28/03/2023 09:07:25	Informamos que estamos finalizando a análise da documentação.
Pregoeiro	28/03/2023 09:07:53	Por favor aguardem!
Pregoeiro	28/03/2023 10:12:44	Iremos dar inicio a fase de negociação e julgamento das propostas.
Pregoeiro	28/03/2023 10:17:26	Fica desclassificada para o Certame a empresa MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, pois não apresentou na sua documentação o Alvará de Localização. Em diligência no SICAF, encontramos o referido documento, porém com data vencida. Também deixou de apresentar a FISPQ conforme exigido no item 11.4.3.3 do Edital.
Pregoeiro	28/03/2023 10:22:59	Fica desclassificada para o Certame a empresa ATLAS EQUIPAMENTOS LTDA, pois não apresentou o documento solicitado no item 11.4.3.4 do Edital.
Pregoeiro	28/03/2023 10:27:00	Fica desclassificada para o item 66 a empresa ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, pois não apresentou o documento solicitado no item 11.4.3.3 do Edital.
Pregoeiro	28/03/2023 10:29:21	Fica desclassificada para o item 66 a empresa JULIANO DE COSTA LTDA, pois não apresentou o documento solicitado no item 11.4.3.3 do Edital.
Pregoeiro	28/03/2023 10:34:02	Houve um equívoco com relação a marca do item 66. A marca cotada pela licitante ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA é pré-aprovada por este órgão, ficando desobrigada da apresentação da FISPQ, item 11.4.3.3.1 do Edital.
Pregoeiro	28/03/2023 10:42:41	Para ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - A empresa encontra-se logada?
06.194.440/0001-03	28/03/2023 10:52:51	BOM DIA SR. PREGOEIRO.
Pregoeiro	28/03/2023 10:53:09	Para ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - Em relação aos itens 1, 11, 21, 30, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 66, 68, 71, 73, 74, 90, 91, 92, 94, 95, 104, 108 e 110 poderia melhorar o valor ofertado?
06.194.440/0001-03	28/03/2023 10:54:00	JÁ OFERTAMOS NOSSOS VALORES MÍNIMOS PARA OS ITENS VENCIDOS.
Pregoeiro	28/03/2023 10:54:39	Para ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - Lembrando que os itens 21, 30, 49, 51, 52, 68, 71, 73, 74, 95, 104 e 108 estão com o valor acima do estimado em Edital, inaceitável para a aquisição.
Pregoeiro	28/03/2023 10:55:31	Para ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - Não poderia ofertá-los pelo menos no valor do Edital?
06.194.440/0001-03	28/03/2023 10:56:05	MAS É NOSSA ÚLTIMO VALOR SR. PREGOEIRO.
Pregoeiro	28/03/2023 10:57:30	Para ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - Mesmo assim está acima do aceitável no Edital.
Pregoeiro	28/03/2023 11:01:19	Para ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - Solicito o envio, até às 13h01m do dia 28/03/2023, por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema

		Comprasgov, EM ARQUIVO ÚNICO, a PROPOSTA DE PREÇO AJUSTADA ao último lance, conforme Condições estabelecidas no Edital deste Pregão para os itens 1, 11, 44, 48, 50, 66, 90, 91, 92, 94 e 110.
Pregoeiro	28/03/2023 11:01:47	Para ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - Iremos abrir o item 1 para o envio do Anexo.
Sistema	28/03/2023 11:02:07	Senhor fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.194.440/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	28/03/2023 11:03:39	Para JULIANO DE COSTA LTDA - O fornecedor encontra-se logada?
72.150.550/0001-06	28/03/2023 11:16:13	sim
Pregoeiro	28/03/2023 11:17:01	Para JULIANO DE COSTA LTDA - Em relação aos itens 2, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 55, 61, 63, 65, 67, 69, 81, 82, 83, 84, 96, 97, 99, 102, 105, 106, 109, 111 e 112 poderia melhorar o valor ofertado?
72.150.550/0001-06	28/03/2023 11:20:14	vamos confirmar um instante por gentileza
72.150.550/0001-06	28/03/2023 11:28:09	Sr (a) pregoeiro (a) nossa empresa já está ofertando o melhor valor nos itens acima!
Pregoeiro	28/03/2023 11:28:51	Para JULIANO DE COSTA LTDA - Ok obrigada!
Pregoeiro	28/03/2023 11:29:45	Para JULIANO DE COSTA LTDA - Solicito o envio, até às 13h30m do dia 28/03/2023, por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema Comprasgov, EM ARQUIVO ÚNICO, a PROPOSTA DE PREÇO AJUSTADA ao último lance, conforme Condições estabelecidas no Edital deste Pregão.
Pregoeiro	28/03/2023 11:30:13	Para JULIANO DE COSTA LTDA - Iremos abrir o item 2 para o envio do Anexo.
Sistema	28/03/2023 11:30:32	Senhor fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro	28/03/2023 11:31:20	Para EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA - O Licitante encontra-se logado?
Pregoeiro	28/03/2023 11:50:58	Para EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA - Em relação aos itens 3, 4, 16, 23, 46, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 100, 101, 103 e 107, poderia melhorar o valor ofertado?
71.505.564/0001-24	28/03/2023 11:56:30	Sr.(a) pregoeiro(a), bom dia. Poderia informar por gentileza se estamos acima do valor estimado em algum item?
Pregoeiro	28/03/2023 11:57:04	Para EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA - Não estão!
71.505.564/0001-24	28/03/2023 11:59:38	Sr.(a) pregoeiro(a). Agradeço o retorno! Já ofertamos nosso melhor preço em todos os itens.
Pregoeiro	28/03/2023 12:00:14	Para EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA - Ok obrigada!
Pregoeiro	28/03/2023 12:00:31	Para EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA - Solicito o envio, até às 14h00m do dia 28/03/2023, por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema Comprasgov, EM ARQUIVO ÚNICO, a PROPOSTA DE PREÇO AJUSTADA ao último lance, conforme Condições estabelecidas no Edital deste Pregão.
Pregoeiro	28/03/2023 12:01:00	Para EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA - Iremos abrir o item 3 para o envio do Anexo.
Sistema	28/03/2023 12:01:28	Senhor fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 71.505.564/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	28/03/2023 12:13:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.194.440/0001-03, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	28/03/2023 13:14:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06, enviou o anexo para o ítem 2.
71.505.564/0001-24	28/03/2023 13:22:31	Boa tarde Sr Pregoeiro
71.505.564/0001-24	28/03/2023 13:22:58	Identificamos um erro de lance nos itens 2 e 3, não observamos que o valor seria total do item e ofertamos o lance no valor unitário
71.505.564/0001-24	28/03/2023 13:23:16	Por este motivo pedimos desclassificação da nossa proposta para os itens 2 e 3
71.505.564/0001-24	28/03/2023 13:23:27	Demais itens estamos com o valor correto
71.505.564/0001-24	28/03/2023 13:23:39	Vou anexar a proposta sem os itens 2 e 3.
71.505.564/0001-24	28/03/2023 13:23:53	Obrigado
Sistema	28/03/2023 13:24:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 71.505.564/0001-24, enviou o anexo para o ítem 3.
Pregoeiro	28/03/2023 14:10:19	Para ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - A Licitante encontra-se logada?
06.194.440/0001-03	28/03/2023 14:17:50	BOA TARDE.
Pregoeiro	28/03/2023 14:19:21	Para ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - Pedimos a correção da Proposta Ajustada na seguinte forma: Item 21 - retirar da proposta, visto que está acima do valor do Edital, e houve a recusa de negociação. Item 66 - arredondar o valor unitário do item para menos, sendo R$ 22,20.
Pregoeiro	28/03/2023 14:19:42	Para ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - Em relação ao item 52 poderia melhorar o valor ofertado?

Pregoeiro	28/03/2023 14:20:16	Para ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - Lembrando que o valor ofertado para o item está acima do estimado em Edital.
06.194.440/0001-03	28/03/2023 14:22:06	BOA TARDE, JÁ OFERTAMOS NOSSO VALOR MÍNIMO PARA O ITEM 52.
Pregoeiro	28/03/2023 14:23:44	Para ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - Iremos solicitar a Proposta Ajustada com as correções solicitadas, sem a inclusão do item 52.
Pregoeiro	28/03/2023 14:25:25	Para ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - Iremos abrir o item 1 para o envio do Anexo, até às 16h25min do dia 28/03/2023, por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema Comprasgov, EM ARQUIVO ÚNICO, a PROPOSTA DE PREÇO AJUSTADA ao último lance, conforme Condições estabelecidas no Edital deste Pregão.
Sistema	28/03/2023 14:25:50	Senhor fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.194.440/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	28/03/2023 14:26:58	Para JULIANO DE COSTA LTDA - O Licitante encontra-se logado?
Sistema	28/03/2023 14:28:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.194.440/0001-03, enviou o anexo para o ítem 1.
72.150.550/0001-06	28/03/2023 14:34:43	Boa tarde, sim
Pregoeiro	28/03/2023 14:34:53	Para JULIANO DE COSTA LTDA - Pedimos a correção da Proposta Ajustada na seguinte forma: Item 82 - arredondar o valor unitário do item para menos, sendo R$ 1,19 e total de R$ 4.403,00; Item 83 - arredondar o valor unitário do item para menos, sendo R$ 1,15 e total de R$ 1.840,00; Item 84 - arredondar o valor unitário do item para menos, sendo R$ 1,19 e total de R$ 654,50.
Pregoeiro	28/03/2023 14:36:22	Para JULIANO DE COSTA LTDA - Iremos abrir o item 82 para o envio do Anexo, até às 16h36min do dia 28/03/2023, por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema Comprasgov, EM ARQUIVO ÚNICO, a PROPOSTA DE PREÇO AJUSTADA ao último lance, conforme Condições estabelecidas no Edital deste Pregão.
Sistema	28/03/2023 14:36:43	Senhor fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 82.
Pregoeiro	28/03/2023 14:42:48	Para ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - O Licitante encontra-se logado?
34.412.925/0001-61	28/03/2023 14:51:08	Boa tarde, senhores.
Pregoeiro	28/03/2023 14:51:41	Para ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Em relação aos itens 4, 15, 75, 76, 77 e 89, poderia melhorar o valor ofertado?
34.412.925/0001-61	28/03/2023 14:55:19	Vou verificar, por favor um momento.
34.412.925/0001-61	28/03/2023 15:00:06	Estamos em nossas melhores ofertas para todos os itens.
Pregoeiro	28/03/2023 15:00:17	Para ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Ok Obrigada!
Pregoeiro	28/03/2023 15:01:04	Para ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Iremos abrir o item 4 para o envio do Anexo, até às 17h00min do dia 28/03/2023, por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema Comprasgov, EM ARQUIVO ÚNICO, a PROPOSTA DE PREÇO AJUSTADA ao último lance, conforme Condições estabelecidas no Edital deste Pregão.
Sistema	28/03/2023 15:02:06	Senhor fornecedor ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.412.925/0001-61, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
34.412.925/0001-61	28/03/2023 15:08:34	Ciente. Obrigada.
Sistema	28/03/2023 15:40:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.412.925/0001-61, enviou o anexo para o ítem 4.
Pregoeiro	28/03/2023 16:18:46	Srs. Licitantes, diante do horário de expediente deste órgão, informamos que iremos suspender o certame e retornar as 08h30min de amanhã (29/03/2023).
Pregoeiro	29/03/2023 08:32:19	Bom dia Srs. Licitantes;
Pregoeiro	29/03/2023 08:34:36	Iremos dar continuidade a etapa de negociação.
Pregoeiro	29/03/2023 08:46:42	Informamos que a empresa JULIANO DE COSTA LTDA não enviou a Proposta Ajustada com as correções solicitadas via Chat.
Pregoeiro	29/03/2023 08:47:38	Diante disso a empresa JULIANO DE COSTA LTDA, será desclassificada para os itens 82, 83 e 84.
Sistema	29/03/2023 08:48:21	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	29/03/2023 09:28:19	Fica desclassificada para o Certame a empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, pois apresentou a Certidão Simplificada emitida há mais de 90 dias.
Pregoeiro	29/03/2023 09:32:26	Para RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - A licitante encontra-se logada?
35.042.079/0001-06	29/03/2023 09:40:49	bom dia
35.042.079/0001-06	29/03/2023 09:40:56	estamos sim

Pregoeiro	29/03/2023 09:41:47	Para RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Em relação ao item 28 poderia melhorar o valor ofertado?
35.042.079/0001-06	29/03/2023 09:42:47	estamos em nossa melhor oferta ao item em questao
Pregoeiro	29/03/2023 09:43:03	Para RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Ok obrigada!
Pregoeiro	29/03/2023 09:43:51	Para RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Solicito o envio, até às 09h44m do dia 29/03/2023, por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema Comprasgov, EM ARQUIVO ÚNICO, a PROPOSTA DE PREÇO AJUSTADA ao último lance, conforme Condições estabelecidas no Edital deste Pregão.
Pregoeiro	29/03/2023 09:44:13	Para RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Iremos abrir o item 28 para o envio do Anexo.
Sistema	29/03/2023 09:44:32	Senhor fornecedor RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 35.042.079/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 28.
35.042.079/0001-06	29/03/2023 09:45:29	certo
Pregoeiro	29/03/2023 09:45:56	Para RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Corrigindo - O anexo deverá ser enviado até às 11h44m do dia 29/03/2023.
Pregoeiro	29/03/2023 09:47:44	Para ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - A empresa encontra-se logada?
08.863.966/0001-64	29/03/2023 09:49:13	Bom dia Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	29/03/2023 09:49:54	Para ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - Em relação ao item 62 poderia melhorar o valor ofertado?
Pregoeiro	29/03/2023 09:50:04	Para ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - Lembrando que o valor ofertado para o item está acima do estimado em Edital.
08.863.966/0001-64	29/03/2023 09:51:55	Bom dia senhor pregoeiro.
08.863.966/0001-64	29/03/2023 09:54:18	estou verificando, um momento por favor.
08.863.966/0001-64	29/03/2023 09:55:36	Prezado, o minimo que podemos oferecer para o item é R$ 6.453,00
Pregoeiro	29/03/2023 09:57:11	Para ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - Não consegue chegar ao valor do estimado em Edital?
08.863.966/0001-64	29/03/2023 09:58:46	seu valor de referencia é bem menor que o custo da mercadoria, senhor pregoeiro.
Pregoeiro	29/03/2023 09:59:47	Para ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - Ok obrigada!
Sistema	29/03/2023 10:01:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 35.042.079/0001-06, enviou o anexo para o ítem 28.
Pregoeiro	29/03/2023 10:04:50	Fica desclassificada para o item 62 a empresa RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, pois o valor ofertado está acima do estimado em Edital, e não aceitou negociação conforme chat.
Pregoeiro	29/03/2023 10:10:12	Para J.N.S. TEXTIL LTDA - A licitante encontra-se logada?
33.660.094/0001-84	29/03/2023 10:12:37	Bom dia, sim
Pregoeiro	29/03/2023 10:13:37	Para J.N.S. TEXTIL LTDA - Em relação ao item 70 poderia melhorar o valor ofertado?
33.660.094/0001-84	29/03/2023 10:15:43	Poderíamos chegar a R$ 7.199,10
Pregoeiro	29/03/2023 10:16:29	Para J.N.S. TEXTIL LTDA - Ok obrigada!
Pregoeiro	29/03/2023 10:17:06	Para J.N.S. TEXTIL LTDA - Solicito o envio, até às 12h17m do dia 29/03/2023, por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema Comprasgov, EM ARQUIVO ÚNICO, a PROPOSTA DE PREÇO AJUSTADA ao último lance, conforme Condições estabelecidas no Edital deste Pregão.
Pregoeiro	29/03/2023 10:17:31	Para J.N.S. TEXTIL LTDA - Iremos abrir o item 70 para o envio do Anexo.
Sistema	29/03/2023 10:17:52	Senhor fornecedor J.N.S. TEXTIL LTDA, CNPJ/CPF: 33.660.094/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 70.
Pregoeiro	29/03/2023 10:19:55	Para DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA - A Licitante encontra-se logada?
44.223.526/0001-06	29/03/2023 10:24:36	Bom dia, sim
Sistema	29/03/2023 10:25:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J.N.S. TEXTIL LTDA, CNPJ/CPF: 33.660.094/0001-84, enviou o anexo para o ítem 70.
Pregoeiro	29/03/2023 10:25:36	Para DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA - Em relação aos itens 78, 79 e 80 poderia melhorar o valor ofertado?
44.223.526/0001-06	29/03/2023 10:27:07	Já estou no meu melhor valor para os itens.
Pregoeiro	29/03/2023 10:27:22	Para DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA - Ok obrigada!
Pregoeiro	29/03/2023 10:27:47	Para DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA - Solicito o envio, até às 12h28m do dia 29/03/2023, por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema Comprasgov, EM ARQUIVO ÚNICO, a

		PROPOSTA DE PREÇO AJUSTADA ao último lance, conforme Condições estabelecidas no Edital deste Pregão.
Pregoeiro	29/03/2023 10:28:04	Para DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA - Iremos abrir o item 78 para o envio do Anexo.
Sistema	29/03/2023 10:28:41	Senhor fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ/CPF: 44.223.526/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 78.
44.223.526/0001-06	29/03/2023 10:29:05	Ok.
Pregoeiro	29/03/2023 10:31:14	Para MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - A licitante encontra-se logada?
17.700.763/0001-48	29/03/2023 10:32:10	bom dia
Pregoeiro	29/03/2023 10:35:42	Para MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - Em relação aos itens 82, 84 e 85 poderia melhorar o valor ofertado?
Sistema	29/03/2023 10:38:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ/CPF: 44.223.526/0001-06, enviou o anexo para o ítem 78.
17.700.763/0001-48	29/03/2023 10:41:07	Bom dia
17.700.763/0001-48	29/03/2023 10:41:30	No momento da disputa já chegamos no nosso melhor valor
Pregoeiro	29/03/2023 10:41:57	Para MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - Ok obrigada!
Pregoeiro	29/03/2023 10:42:18	Para MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - Solicito o envio, até às 12h43m do dia 29/03/2023, por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema Comprasgov, EM ARQUIVO ÚNICO, a PROPOSTA DE PREÇO AJUSTADA ao último lance, conforme Condições estabelecidas no Edital deste Pregão.
Pregoeiro	29/03/2023 10:43:00	Para MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - Iremos abrir o item 82 para o envio do Anexo.
Sistema	29/03/2023 10:43:43	Senhor fornecedor MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 17.700.763/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao ítem 82.
Pregoeiro	29/03/2023 10:45:29	Para INOVAMED HOSPITALAR LTDA - A licitante encontra-se logada?
12.889.035/0001-02	29/03/2023 10:47:45	Bom dia, sim Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	29/03/2023 10:50:11	Para INOVAMED HOSPITALAR LTDA - Em relação aos itens 83, 86, 87 e 88 poderia melhorar o valor ofertado?
Sistema	29/03/2023 10:51:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 17.700.763/0001-48, enviou o anexo para o ítem 82.
12.889.035/0001-02	29/03/2023 10:53:01	Só um instante que estamos verificando
12.889.035/0001-02	29/03/2023 10:55:59	Para o item 83 solicitamos nossa desclassificação pois não conseguimos assumir ao valor ganho e para os demais itens já estamos em nosso melhor valor!
Pregoeiro	29/03/2023 11:02:53	Para INOVAMED HOSPITALAR LTDA - Ok obrigada!
Pregoeiro	29/03/2023 11:05:03	Para INOVAMED HOSPITALAR LTDA - Solicito o envio, até às 13h05m do dia 29/03/2023, por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema Comprasgov, EM ARQUIVO ÚNICO, a PROPOSTA DE PREÇO AJUSTADA dos itens 86, 87 e 88 ao último lance, conforme Condições estabelecidas no Edital deste Pregão.
Pregoeiro	29/03/2023 11:05:39	Para INOVAMED HOSPITALAR LTDA - Iremos abrir o item 86 para o envio do Anexo.
Sistema	29/03/2023 11:06:07	Senhor fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 12.889.035/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 86.
12.889.035/0001-02	29/03/2023 11:13:22	Ok
Sistema	29/03/2023 11:13:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 12.889.035/0001-02, enviou o anexo para o ítem 86.
Pregoeiro	29/03/2023 11:16:32	Fica desclassificada para o item 83 a empresa INOVAMED HOSPITALAR LTDA, conforme solicitação feita pelo chat.
Pregoeiro	29/03/2023 11:22:06	Para MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - A Licitante encontra-se logada?
17.700.763/0001-48	29/03/2023 11:26:22	sim
Pregoeiro	29/03/2023 11:28:56	Para MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - Em relação ao item 83, conseguiria melhorar o valor ofertado?
17.700.763/0001-48	29/03/2023 11:30:07	Neste item também chegamos em nosso limite de preços.
Pregoeiro	29/03/2023 11:31:29	Para MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - ok obrigada!
Pregoeiro	29/03/2023 11:32:51	Para MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - Solicitarei novamente o envio, até às 13h35m do dia 29/03/2023, por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema Comprasgov, EM ARQUIVO ÚNICO, a PROPOSTA DE PREÇO AJUSTADA dos itens 82, 83, 84 e 85 ao último lance, conforme Condições estabelecidas no Edital deste Pregão.
Pregoeiro	29/03/2023 11:33:19	Para MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - Iremos abrir o item 82 para o envio do Anexo.

17.700.763/0001-48	29/03/2023 11:33:37	combinado
Sistema	29/03/2023 11:34:09	Senhor fornecedor MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 17.700.763/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao ítem 82.
Sistema	29/03/2023 11:37:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 17.700.763/0001-48, enviou o anexo para o ítem 82.
Pregoeiro	29/03/2023 11:46:38	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender o Certame e retornaremos as 13h30m de hoje (29/03/2023).
Pregoeiro	29/03/2023 13:38:17	Boa tarde!
Pregoeiro	29/03/2023 13:39:03	Iremos continuar os trabalhos do Certame.
Pregoeiro	29/03/2023 14:15:17	Para RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Conforme item 21 do Edital, a classificação do item 28 fica condicionada a apresentação de AMOSTRA, pelo licitante RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.
Pregoeiro	29/03/2023 14:17:26	Para JULIANO DE COSTA LTDA - Conforme item 21 do Edital, a classificação dos itens 31, 32, 33, 34, 35 e 63 fica condicionada a apresentação de AMOSTRA, pelo licitante JULIANO DE COSTA LTDA.
Pregoeiro	29/03/2023 14:20:54	Os licitantes convocados para o envio de AMOSTRAS terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 03/04/2023 para encaminhar 02 (duas) amostras de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nº 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Pregoeiro	29/03/2023 14:21:17	As licitantes deverão encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3º dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Pregoeiro	29/03/2023 14:21:34	As licitantes deverão entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo V do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Pregoeiro	29/03/2023 14:21:49	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Pregoeiro	29/03/2023 14:22:03	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Pregoeiro	29/03/2023 14:22:20	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Pregoeiro	29/03/2023 14:22:35	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, a Pregoeira convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Pregoeiro	29/03/2023 14:25:08	Fica suspensa a presente sessão com retorno no dia 06/04/2023 às 13h30min para comunicação do resultado da análise da amostra e a abertura do prazo de intenção de recursos.
Pregoeiro	06/04/2023 13:38:48	Boa tarde Srs. Licitantes;
Pregoeiro	06/04/2023 13:42:32	Após análise das amostras entregues, pela empresa JULIANO DE COSTA LTDA referente aos itens 32, 33, 34 e 35 informamos que as mesmas foram aceitas. Quanto ao item 63 a amostra foi indeferida, pois não atendeu ao solicitado no Edital.
Pregoeiro	06/04/2023 13:45:30	Quanto ao item 28 a amostra enviada pela empresa RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, a mesma foi indeferida, pois não atendeu ao descritivo do Edital.
Pregoeiro	06/04/2023 13:46:28	Iremos convocar as empresas subsequentes dos itens indeferidos para negociação e posteriormente o envio de novas amostras para análise.
Pregoeiro	06/04/2023 13:46:39	Favor acompanhar.
Pregoeiro	06/04/2023 13:51:40	Para ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - A licitante encontra-se logada?
06.194.440/0001-03	06/04/2023 14:04:08	BOA TARDE
Pregoeiro	06/04/2023 14:06:26	Para ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - Em relação ao item 28, é possível melhorar o valor ofertado? Lembrando que o valor da sua proposta inicial para o item está acima do estimado em Edital.
06.194.440/0001-03	06/04/2023 14:09:01	JÁ OFERTAMOS NOSSO VALOR MÍNIMO PARA O ITEM 28.
Pregoeiro	06/04/2023 14:09:49	Para ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - Ok obrigada!
Pregoeiro	06/04/2023 14:17:09	Para VIALI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - A licitante encontra-se logada?
94.876.364/0001-83	06/04/2023 14:22:26	Boa tarde!! Sim..
Pregoeiro	06/04/2023 14:23:05	Para VIALI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Em relação ao item 28, é possível melhorar o valor ofertado? Lembrando que o valor da sua proposta inicial para o item está acima do estimado em Edital.
94.876.364/0001-83	06/04/2023 14:30:12	sim, ja estamos no nosso melhor valor

Pregoeiro	06/04/2023 14:31:49	Para VIALI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Ok obrigada!
Pregoeiro	06/04/2023 14:33:21	Para MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - A licitante encontra-se logada?
Pregoeiro	06/04/2023 14:50:45	Para MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - A licitante encontra-se logada?
34.064.557/0001-08	06/04/2023 14:57:03	Boa tarde. Sim, estamos.
Pregoeiro	06/04/2023 14:58:14	Para MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - m relação ao item 28, é possível melhorar o valor ofertado? Lembrando que o valor da sua proposta inicial para o item está acima do estimado em Edital.
34.064.557/0001-08	06/04/2023 14:59:46	Irei verificar e já retorno.
34.064.557/0001-08	06/04/2023 15:08:23	Conseguimos chegar no valor de R$ 28,04 para o item 28. Aproveito a oportunidade para informar que o documento da FISPQ está anexado na documentação inicial. Informo isso, pois no dia 28/03/2023, o pregoeiro nos desclassificou alegando que não havíamos anexado o documento.
34.064.557/0001-08	06/04/2023 15:09:10	E também, nosso alvará foi subido erroneamente, pois o mesmo se encontra atualizado.
Pregoeiro	06/04/2023 15:15:26	Fica desclassificada a empresa MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, pois o valor negociado ainda continua acima do estimado em Edital.
Pregoeiro	06/04/2023 15:23:18	Para ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - A licitante encontra-se logada?
08.863.966/0001-64	06/04/2023 15:24:55	Boa tarde Sr Pregoeiro
Pregoeiro	06/04/2023 15:25:41	Para ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - Em relação ao item 28, é possível melhorar o valor ofertado? Lembrando que o valor da sua proposta inicial para o item está acima do estimado em Edital.
08.863.966/0001-64	06/04/2023 15:28:08	infelizmente não é possível atender no seu preço de referencia, pois, está abaixo do custo da mercadoria.
Pregoeiro	06/04/2023 15:28:32	Para ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - ok obrigada!
Pregoeiro	06/04/2023 15:30:57	Fica desclassificada a empresa ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, pois a empresa recusou negociar o valor da proposta inicial, mesmo estando acima do estimado em Edital.
Pregoeiro	06/04/2023 15:32:04	Para NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - A licitante encontra-se logada?
32.737.279/0001-87	06/04/2023 15:34:01	Bom dia Sr(a) Pregoeiro(a)!
Pregoeiro	06/04/2023 15:34:45	Para NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - Em relação ao item 63, é possível melhorar o valor ofertado? Lembrando que o valor da sua proposta inicial para o item está acima do estimado em Edital.
Pregoeiro	06/04/2023 15:46:03	Para NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - Favor desconsiderar o chamado do Pregoeiro.
Sistema	06/04/2023 16:28:18	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro	06/04/2023 16:40:47	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 06/04/2023 às 17:10:00.
32.737.279/0001-87	10/04/2023 07:38:54	Bom dia Sr(a) Pregoeiro(a)!

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	22/03/2023 08:16:16	
Abertura da sessão pública	22/03/2023 09:00:21	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	22/03/2023 09:30:06	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	23/03/2023 07:19:18	Início da etapa de julgamento de propostas
Suspensão administrativa	23/03/2023 08:53:53	Previsão de reabertura: 28/03/2023 09:00:00; Suspensão para análise da documentação e das propostas.
Reativação	28/03/2023 09:04:41	
Suspensão administrativa	28/03/2023 16:20:50	Previsão de reabertura: 29/03/2023 08:30:00; Diante do horário de expediente deste órgão iremos suspender a etapa de lances e retornar as 08h30min de amanhã (24/11/2020).
Reativação	29/03/2023 08:31:08	
Suspensão administrativa	29/03/2023 11:47:22	Previsão de reabertura: 29/03/2023 13:30:00; Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender o Certame e retornaremos as 13h30m de hoje (29/03/2023).
Reativação	29/03/2023	

	13:36:07	
Suspensão administrativa	29/03/2023 14:27:23	Previsão de reabertura: 06/04/2023 13:30:00; Fica suspensa a presente sessão com retorno no dia 06/04/2023 às 13h30min para comunicação do resultado da análise da amostra e a abertura do prazo de intenção de recursos.
Reativação	06/04/2023 13:36:20	
Abertura do prazo	06/04/2023 16:28:18	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	06/04/2023 16:40:47	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 06/04/2023 às 17:10:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:51 horas do dia 10 de abril de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ALESSANDRA DE OLIVEIRA BORGONHONI CARDOS
Pregoeiro Oficial

MAIKO CEZAR PAULINO
Equipe de Apoio

AHMED ROLAND ZUBIATE AUGUSTIN
Equipe de Apoio

SARAH TORQUETTI HEBERLE
Equipe de Apoio

Ver Ata Posterior

Imprimir o Relatório

Voltar